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OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
FD Fertigdecke
RD Rohdecke
BRH Brüstungshöhe
UZ Unterzug
ÜZ Überzug
STB Stahlbeton
BP Bodenplatte
RR Regenrohr
FT Fertigteil

ZEICHENERKLÄRUNG UND HINWEISE

 Bodenablauf
DE Dehnfuge
AFB Arbeitsfugenband
DFB Dehnfugenband
DA Dachausstieg
DFF Dachfenster
RWA Rauch-/ Wärmeabzug
NA  Notausgang - Ausstieg
OL Oberlicht
GK Gipskarton
MA Maueranschlussschiene
GW Gurtwickler
M Motor (z.B. Sonnenschutz)
RL Rolladen

RS      Raffstore
LRH        Lichte Raumhöhe
E        Elektro
H         Heizung
L          Lüftung
S         Sanitär

± 0,00 = OK FFB EG = 597,80m üNHN

AUSSPARUNGSPLÄNE SIND DURCH ELT- UND HLS-FACHFIRMEN ZU
ERSTELLEN UND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN!

OK Fertigfußboden Beton unbewehrt

Stahlbeton nach Statik

WU- Beton

Fertigteil- Elemente

Ziegelmauerwerk

Wärmedämmung

Trockenbau- Wand

F60 - mit mechansicher Beanspruchung

F90 - feuerbeständig

F60 - hochfeuerhemmend
F30 - feuerhemmend

UK Fertigdecke

OK Rohdecke

UK Rohdecke

Rohboden = Fertigfußboden

Rohdecke = Fertigdecke

Änderungshinweis, Index

BD Bodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

DD Deckendurchbruch

WS Wandschlitz

FD Fundamentdurchbruch

BS Bodenschlitz

BA Bodenaussparung

WA Wandaussparung

Wand in Bauart einer Brandwand
Brandwand feuerbeständiger Abschluss

hochfeuerhemmender Abschluss

feuerhemmender Abschluss

Rauchschutz-Abschluss

Türen V/D/S

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem 
Planer sofort zu melden und mit diesem abzuklären! Pläne sind zur Maßentnahme nur bedingt geeignet!
Sämtliche Höhenmaße für Türen und Fenster beziehen sich im Grundrissplan auf OK - Fertigfußboden / im Rohbauplan auf 
OK - Rohfußboden. Alle gesonderten Detail-, Schlitz-, Aussparungs- und Statikpläne sind Bestandteil des Werkplanes. 
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Bauvorhaben
Neubau Campus Chiemgau
Gabelsbergerstraße 1
83278 Traunstein
Fl.Nr.: 794/29; 794/30; 794/32; 794/139; 794/140; 794/141; 794/142; 794/143; 794/146; 795/2; 837/2; 837/4 Gemarkung Traunstein

Chiemgau Invest
Papst-Benedikt-XVI.-Platz
83278 TraunsteinTullnaustraße 20 | 90402 Nürnberg

+49 (0) 911 935539-0

Wandoberflächen
Rohbeton

Sichtbeton

Fliesen

Wandbekleidung
Beschichtung/Spachtelung

BT A

BT B

Trafo

2.974,80 m2

4,00

6,506,50

6,50

Lagerfläche 1
Mannschaftscontainer

Lagerfläche 2
Material

Baustraße

Lagerfläche 3
Material

Baustraße

Bahngelände: Überschwenken mit Kranausleger nicht zulässig!

Baustraße

Zielniveau -0,5m
ca. +597,20 NHN

Zielniveau -0,5m
ca. +597,80 NHN

Zielniveau -0,5m
ca. +598,30 NHN

Zielniveau -0,5m
ca. +596,90 NHN

Zielniveau -0,5m
ca. +597,10 NHN

Zwischenlagerfläche
für Haufwerke der 
Berufsschule I, bis 

Ende 2026

Sanitär &
 1.Hilfe

 Container Einholung 
verkehrsrechtlicher 
Genehmigungen 

erforderlich - Abgrenzung 
mit Leitbaken während der 

Erstellung der Trassen

provisorische 
Baugrubenzufahrt

Zielniveau -0,5m
ca. +597,10 NHN

Zielniveau -0,5m
ca. +597,10 NHN

Zielniveau -0,5m
ca. +597,30 NHN

Zielniveau -0,5m
ca. +597,60 NHN

Grundstücksgrenze

Bauleitungsco
ntainer

Bautafel dreiseitig

Kranstellung und 
erforderliche 

Fundamentierung 
erfolgt durch Rohbauer

Kranstellung und 
erforderliche 

Fundamentierung 
erfolgt durch Rohbauer

Zufahrt &
 Abfahrt

6

6

H

4'

4'

F'

Behelfsz
ufahrt

3.550,58 m2

Spundwand

Kabelschacht

Asphaltgrenze

Bauwasser 
Ringleitung

Bauwasser 
Ringleitung

Bauwasser 
Schacht 5

Bauwasser 
Schacht 4

Bauwasseranschluss
Stadtwerke 6

Trafohaus
Baustrom

Kanalanschluss
Stadtwerke 1

Kanalanschluss
Stadtwerke 2

Kanalanschluss
Stadtwerke 3

Kanalanschluss
Stadtwerke 4

Bauwasser 
Schacht 3

Bauwasser 
Schacht 2

Bauwasser 
Schacht 1

ca. 270m

Auffüllung

Zufahrt von Süden erst nach dem 
Verfüllen der Baugrube möglich

Mast DB

mögliche BE-Fläche DB
vom 01.08.26 bis 31.12.27

Bauzaun
1 Tor
1 Tür

Baugrubenrampe

Kranaufstellfläche

Bauzaun 
bestehend

Kranaufstellfläche

Leitplanke in 
Teilbereich 
bestehend

Bauzaun bestehend mit 
Reptilienschutzzaun (über die 
gesamte Bauzeit zu erhalten)

Oberleitung DB

Baubeleuchtung

Rampe

Absperrung zwischen 
Baugrube und Baustraße

Gabelsbergerstraße

Jahnstraße

Güterhallenstraße

Anfahrt:

Phase 1
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