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OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
FD Fertigdecke
RD Rohdecke
BRH Brüstungshöhe
UZ Unterzug
ÜZ Überzug
STB Stahlbeton
BP Bodenplatte
RR Regenrohr
FT Fertigteil

ZEICHENERKLÄRUNG UND HINWEISE

 Bodenablauf
DE Dehnfuge
AFB Arbeitsfugenband
DFB Dehnfugenband
DA Dachausstieg
DFF Dachfenster
RWA Rauch-/ Wärmeabzug
NA  Notausgang - Ausstieg
OL Oberlicht
GK Gipskarton
MA Maueranschlussschiene
GW Gurtwickler
M Motor (z.B. Sonnenschutz)
RL Rolladen

RS      Raffstore
LRH        Lichte Raumhöhe
E        Elektro
H         Heizung
L          Lüftung
S         Sanitär

± 0,00 = OK FFB EG = 597,80m üNHN

AUSSPARUNGSPLÄNE SIND DURCH ELT- UND HLS-FACHFIRMEN ZU
ERSTELLEN UND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN!

OK Fertigfußboden Beton unbewehrt

Stahlbeton nach Statik

WU- Beton

Fertigteil- Elemente

Ziegelmauerwerk

Wärmedämmung

Trockenbau- Wand

F60 - mit mechansicher Beanspruchung

F90 - feuerbeständig

F60 - hochfeuerhemmend
F30 - feuerhemmend

UK Fertigdecke

OK Rohdecke

UK Rohdecke

Rohboden = Fertigfußboden

Rohdecke = Fertigdecke

Änderungshinweis, Index

BD Bodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

DD Deckendurchbruch

WS Wandschlitz

FD Fundamentdurchbruch

BS Bodenschlitz

BA Bodenaussparung

WA Wandaussparung

Wand in Bauart einer Brandwand
Brandwand feuerbeständiger Abschluss

hochfeuerhemmender Abschluss

feuerhemmender Abschluss

Rauchschutz-Abschluss

Türen V/D/S

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem 
Planer sofort zu melden und mit diesem abzuklären! Pläne sind zur Maßentnahme nur bedingt geeignet!
Sämtliche Höhenmaße für Türen und Fenster beziehen sich im Grundrissplan auf OK - Fertigfußboden / im Rohbauplan auf 
OK - Rohfußboden. Alle gesonderten Detail-, Schlitz-, Aussparungs- und Statikpläne sind Bestandteil des Werkplanes. 
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Bauvorhaben
Neubau Campus Chiemgau
Gabelsbergerstraße 1
83278 Traunstein
Fl.Nr.: 794/29; 794/30; 794/32; 794/139; 794/140; 794/141; 794/142; 794/143; 794/146; 795/2; 837/2; 837/4 Gemarkung Traunstein

Chiemgau Invest
Papst-Benedikt-XVI.-Platz
83278 TraunsteinTullnaustraße 20 | 90402 Nürnberg

+49 (0) 911 935539-0

Wandoberflächen
Rohbeton

Sichtbeton

Fliesen

Wandbekleidung
Beschichtung/Spachtelung

BT A

BT B

Trafo

Füllkörperrigole 1:
(13,60x1,60x1,32m)

Füllkörperrigole 2:

(8,80x2,40x1,32m)

Füllkörperrigole 3:

11,20x2,40x1,32m)

Füllkörperrigole 4:
(7,20x1,60x1,32m)

2.974,80 m2

2,50
4,00

6,50

6,506,50

6,50

Lagerfläche 1
Mannschaftscontainer

Lagerfläche 2
Material

Baustraße

Lagerfläche 3
Material

Baustraße

Bahngelände: Überschwenken mit Kranausleger nicht zulässig!

Baustraße

Zwischenlagerfläche
für Haufwerke der 
Berufsschule I, bis 

Ende 2026

Sanitär &
 1.Hilfe

 Container

Wiederaufnahme der 
Nutzung der Stellplätze 

zur Straße hin oder 
Umnutzung als 

Wartebereich für 
Baustellenzulieferungen

Grundstücksgrenze

Bauleitungsco
ntainer

Zielniveau -0,5m
zu Gelände geplant

Zielniveau -0,5m
zu Gelände geplant

Bautafel dreiseitig

Zufahrt &
 Abfahrt

6

6

H

4'

4'

F'

Behelfsz
ufahrt

3.550,58 m2

Kabelschacht

Asphaltgrenze

Bauwasser 
Ringleitung

Bauwasser 
Ringleitung

Bauwasser 
Schacht 5

Bauwasser 
Schacht 4

Bauwasseranschluss
Stadtwerke 6

Trafohaus
Baustrom

Kanalanschluss
Stadtwerke 1

Kanalanschluss
Stadtwerke 2

Kanalanschluss
Stadtwerke 3

Kanalanschluss
Stadtwerke 4

Bauwasser 
Schacht 3

Bauwasser 
Schacht 2

Bauwasser 
Schacht 1

umlaufend 
Gerüstaufstellfläche

Hochbaukran 1
Obendreher 70m 

mit Betonfundament

Hochbaukran 2
Obendreher 50m 

mit Betonfundament

Kranfundament

Kranfundament

nach Betonage Kellerauffüllung 
Baugrube 5-6m breit auf Niveau 
TG-Decke für Gerüststellung 

nach Betonage Kellerauffüllung 
Baugrube 5-6m breit auf Niveau 
TG-Decke für Gerüststellung 

Mast DB

mögliche BE-Fläche DB
vom 01.08.26 bis 31.12.27

Bauzaun
1 Tor
1 Tür

Bauzaun 
bestehend

Leitplanke in 
Teilbereich 
bestehend

Bauzaun bestehend mit 
Reptilienschutzzaun (über die 
gesamte Bauzeit zu erhalten)

Oberleitung DB

Fluchtwege 
freihalten

Fluchtwegbreite 
ist einzuhalten, 

mind. 1,0m

Fluchtwege 
freihalten

Fluchtwegbreite 
ist einzuhalten, 

mind. 1,0m

Fluchtwege 
freihalten

Fluchtwegbreite 
ist einzuhalten, 

mind. 1,0m

Fluchtwege 
freihalten

Fluchtwegbreite 
ist einzuhalten, 

mind. 1,0m

Fluchtwege 
freihalten

Fluchtwegbreite 
ist einzuhalten, 

mind. 1,0m

TRH B2

TRH B3

TRH B1

TRH A1

TRH A2

Baustraße 
erweitert

Stellplätze

Rettungswege 
sind mit SiGeKo 

abzustimmen

Rettungswege 
sind mit SiGeKo 

abzustimmen

Decke TG

Fluchtwege 
freihalten

Fluchtwegbreite 
ist einzuhalten, 

mind. 1,0m

Fluchtwege 
freihalten

Baubeleuchtung

Gabelsbergerstraße

Jahnstraße

Güterhallenstraße

Anfahrt:

Phase 2
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