




LEGENDE

Bestandswand MW	OKFF	Oberkante Fertigfußboden	WNB	Wandbohrung
Stahlbeton	OKWB	Oberkante Rohfußboden	WNB	Türposten
Trichterbau Bestand	UNWB	Unterkante Rohfußboden	WNB	Freisprengbohrung
MW neu	UK Fde	Unterkante Fertigdecke	HA	Raussenstich
Trichterbau neu	UK Fde	Unterkante Fertigdecke	FE	Fußbodenverleumdung
Abbruch	UZ	Überzug	HE	Heizkörper
Abbruch	UZ	Überzug	ES	Geschloß
Abbruch	UZ	Überzug	SB	Stahlbohrer
Abbruch	UZ	Überzug	MW	Mauerwerk
Abbruch	UZ	Überzug	E	Elektro
Abbruch	UZ	Überzug	HE	Heizung
Abbruch	UZ	Überzug	L	Lüftung
Abbruch	UZ	Überzug	OK	Oberkante
Abbruch	UZ	Überzug	HGB	Hängende Bauplatte
Abbruch	UZ	Überzug	ZGB	Zemmergebundene Bauplatte
Abbruch	UZ	Überzug	GKB	Gipskartonbauplatte
Abbruch	UZ	Überzug	RD	Rohrdeckel
Abbruch	UZ	Überzug	WD	Wanddurchbruch
Abbruch	UZ	Überzug	DD	Deckendurchbruch
Abbruch	UZ	Überzug	KB	Kernbohrung
Abbruch	UZ	Überzug	WS	Wandschutz
Abbruch	UZ	Überzug	BS	Bodenschutz
Abbruch	UZ	Überzug	BO	Bodendurchbruch
Abbruch	UZ	Überzug	BO	Bodendurchbruch

INDEX

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.
1	08.03.2025	1. Entwurf	sk
2	08.03.2025	2. Entwurf	sk
3	08.03.2025	3. Entwurf	sk
4	08.03.2025	4. Entwurf	sk
5	08.03.2025	5. Entwurf	sk
6	08.03.2025	6. Entwurf	sk
7	08.03.2025	7. Entwurf	sk

BAUVORHABEN

JFE Klinker, „on top! Die Jugendfreizeiteinrichtung wächst über sich hinaus“

Aufstockung und Modernisierung

Bruno-Baum-Str. 56, 12685 Berlin

BAUHERR

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abt. SchulSportWerkFM
SE Facility Management
FB Baumanagement

Premnitz Str. 11-13
12591 Berlin

Freigabe:

PLAN

Erdgeschoss
Ausführungsplanung

Beurteilt: sk
Datum: 08.03.2025

Datename: JFE-Klinker_AP_pln
Blattnummer: 0

Maßstab: 1:50
Blattgröße: 1189mm * 841mm

INDEX

PLANNUMMER

JFE-AP-50-GR-EG-01

Vorabzug, nicht für die Ausführung freigegeben. Nur für Ausschreibung.