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Verbindliche Einzelfristen: 
 
 
Baubeginn:   KW 32 2026 
 
Fertigstellung: KW 45 2026 
 
 
Fertigstellung Baufeld 1 gem. Übersichtsplan 5.05:  11.09.2026 
 
 
 
 


