

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tiefbauarbeiten								
1.1.	Allgemeine Arbeiten								
10	Baustelle einrichten	1,000	St						
20	Baustelleneinrichtung vorhalten	6,000	Wo						
30	Baustelle räumen	1,000	St						
40	Verkehrssicherung aufstellen vorhalten umsetzen ..	100,000	m						
50	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m ..	170,000	m						
60	Stahlplatte d=2,0 cm aufbauen, vorhalten und ent..	50,000	m²						
70	Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul..	20,000	St						
1.2.	Baumschutzarbeiten								
10	Wurzelvorhang T 60cm B 40cm Boden lagern Maschen..	40,000	m						
20	Dokumentation der Arbeiten im Wurzelbereich	1,000	psch						
30	Schutzzaun gg.mech.Schäden Bäume Systemzaun hers..	40,000	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Boden Graben lösen lagern mit Gerät Sohlen- B 0,7..	60,000	m3						
50	Schutzzaun gg.mech.Schäden Bäume Systemzaun vorh..	160,000	mWo						
1.3.	Kabelleitungsbau und Sicherungsmaßnahmen								
10	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdicht..	8,000	m3						
20	Kabelbündel in Betrieb Fernmelde und Mittelspann..	45,000	m						
30	Abwasserdruckrohrleitun g Kunststoff unter Druck ..	47,000	m						
40	Kabelkreuzung unter Spannung Niederspannungskabe..	5,000	St						
50	Boden Graben Versorgungsltg lösen lagern Sohlen-..	25,000	m³						
60	Boden Graben Versorgungsltg seiti lagernd einbau..	18,000	m³						
70	Sand 0/2 als Bettung und Abdeckung für Kabelgrab..	7,000	m³						
1.4.	Erdarbeiten Versickerungsmulde								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Grasnarbe in Kanalbautrasse zerkleinern abräumen..	155,000	m ²						
20	Oberboden in Kanalbautrasse abtragen seitl. lage..	155,000	m ²						
30	Boden Graben Abwasserkanäle lösen lagern gebösch..	120,000	m ³						
40	Boden Baugrube lösen lagern geböschte Wände T ..	107,000	m ³						
50	Erdaushub in Handschachtung als Zulage zu der ..	15,000	m ³						
60	Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 50-8..	97,000	m ³						
70	Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 50-8..	15,000	m ³						
80	Oberboden gelagert auftragen BG1 OH D 20-30cm	215,000	m ²						
90	Rasen ansäen Gebrauchsrassen RSM2.2 V1 25g/m2	215,000	m ²						
100	Planum Graben Baugruben Abweichung +/-2cm	225,000	m ²						
110	Kies-Sand-Gemisch Bettung Rohr DN100-200 einbaue..	69,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Kies-Sand-Gemisch Seitenverfüllung Abdeckung Roh..	69,000	m						
130	Kies-Sand-Gemisch Bettung Rohr DN300-400 einbaue..	112,000	m						
140	Kies-Sand-Gemisch Seitenverfüllung Abdeckung Roh..	112,000	m						
150	Kies-Sand-Gemisch Bettung Rohr DN500-600 einbaue..	2,000	m						
160	Kies-Sand-Gemisch Seitenverfüllung Abdeckung Roh..	2,000	m						
170	Steinsicherung Böschungsbefestigung Wasserbauste..	7,000	m ²						
180	abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter ..	50,000	m ²						
190	Grasnarbe zerkleinern abräumen aufnehmen fördern..	650,000	m ²						
200	Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 0,2km..	650,000	m ²						
210	Boden Versickerungsmulde und Graben lösen laden ..	65,000	m ³						
220	Profilierung Herstellung Böschung Versickerungsb..	390,000	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
230	Oberboden laden fördern auftragen 0,2km BG1 OH D..	235,000	m²						
240	Oberboden laden fördern als Wall auftragen 0,2km..	390,000	m²						
250	Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.2 V1 25g/m2	840,000	m²						
260	Rohrgitter klappbar für Rohreinlauf DN 300	1,000	St						
270	Beseitigung Fahrspuren Bewegungsflächen auf Grün..	1,000	St						
1.5.	Erdarbeiten Versickerungsbecken								
10	Grasnarbe zerkleinern abräumen aufnehmen fördern..	2.150,000	m²						
20	Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 0,2km..	2.150,000	m²						
30	Boden Versickerungsbecken lösen laden fördern ..	3.100,000	m³						
40	Profilierung Herstellung Böschung Versickerungsb..	880,000	m²						
50	Profilierung und Herstellung Zuwegung Versickeru..	1,000	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Oberbodenauftrag als Wall Versickerungsbecken	26,000	m ³						
70	Oberboden laden fördern auftragen 0,2km BG1 OH D..	1.080,000	m ²						
80	Oberboden laden fördern an Böschung auftragen ..	920,000	m ²						
90	Stoffe liefern abladen Oberboden	240,000	t						
100	Rasen ansäen Gebrauchsrassen RSM2.2 V1 25g/m2	2.000,000	m ²						
110	Steinsicherung Böschungsbefestigung Wasserbauste..	16,000	m ²						
120	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	70,000	m ²						
130	STS Böschung EV2 120MPa 0/32 D 25cm	70,000	m ²						
140	Steinsicherung Zuwegung Becken Wasserbausteine	50,000	m ²						
150	Plattenbelag mit Unterbeton D 10 cm in Böschung ..	9,000	m						
160	Rohrgitter klappbar für Rohreinlauf DN 400	2,000	St						
170	Beseitigung Fahrspuren Bewegungsflächen auf Grün..	1,000	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.	Abbruch-/Rückbauarbeit en Straße, Zaun								
10	Wildschutzzaun bis H 1,80 m inkl. Pfosten aus ..	10,000	m						
20	Maschendrahtzaun bis H 2,20 m inkl. Pfosten aus ..	40,000	m						
30	Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 300cm H 2,2..	1,000	St						
40	Beton C25/30 als Betonummantelung für Abwasserka..	12,000	m³						
50	Asphalt anpassen schneiden T 10-20cm Nassschneid..	25,000	m						
60	abbrechen Bitumenh.Befestigung nicht schadstoffb..	7,000	t						
70	Unterbau STS- Baustoffgemisch in Verkehrsflächen ..	6,000	m³						
1.7.	Entwässerungskanalarbe iten								
10	Rohrschnitt Kanal Beton bis DN150 anschlussfertig	2,000	St						
20	Rohrschnitt Kanal PP- MD bis DN150 anschlussfertig	3,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Rohrschnitt Kanal Beton DN200-300 anschlussfertig	2,000	St						
40	Kanal Beton bis DN150 T bis 2,0m ausbauen laden ..	46,000	m						
50	Kanal PP-MD bis DN150 T bis 2,0m ausbauen laden ..	57,000	m						
60	Kanal Beton DN 200-300 T bis 2,0m ausbauen laden..	14,000	m						
70	Kanal Beton DN 400-500 T bis 1,75m ausbauen lade..	20,000	m						
80	Schacht Beton DN1000 H bis 2,00m abbrechen nicht..	3,000	St						
90	Baugrube Schacht DN 1000 verfüllen verdichten ..	3,000	St						
100	Abwasserkanal Beton DN 150 verschließen, Mörtelp..	2,000	St						
110	Abwasserkanal Beton DN 400 verschließen, Mörtelp..	1,000	St						
120	Straßenablauf Beton 500 x 500 bis 30 cm unter ..	1,000	St						
130	Betonverfüllung Straßenablauf 50/50 cm nach ober..	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	Übergangskupplungen DN 150 für erdverlegte Abwas..	2,000	St						
150	Übergangskupplungen DN 200 für erdverlegte Abwas..	3,000	St						
160	Übergangskupplungen DN 300 für erdverlegte Abwas..	2,000	St						
170	Übergangskupplungen DN 400 für erdverlegte Abwas..	3,000	St						
180	Übergangskupplungen DN 500 für erdverlegte Abwas..	2,000	St						
190	Innenmanschette als Rohrverbindung KF-GM / PP-MD..	1,000	St						
200	Innenmanschette als Rohrverbindung KF-GM / PP-MD..	1,000	St						
210	Innenmanschette als Rohrverbindung KF-GM / PP-MD..	1,000	St						
220	Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN160 SN16	63,000	m						
230	Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN200 SN16	6,000	m						
240	Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN315 SN16	110,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250	Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN400 SN16	2,000	m						
260	Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN500 SN16	2,000	m						
270	Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der ..	5,000	St						
280	Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der ..	3,000	St						
290	Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der ..	5,000	St						
300	Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der ..	1,000	St						
310	Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der ..	1,000	St						
320	Überschiebemuffe PP- MD Abwasserkanal Steckverbin..	6,000	St						
330	Überschiebemuffe PP- MD Abwasserkanal Steckverbin..	2,000	St						
340	Überschiebemuffe PP- MD Abwasserkanal Steckverbin..	3,000	St						
350	Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindu..	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360	Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindu..	1,000	St						
370	Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315	3,000	St						
380	Reduzierstück PP-MD Abwasserkanal Steckverbindun..	1,000	St						
390	Schrägschnitt an Böschung PP-MD Abwasserkanal ..	1,000	St						
400	Schrägschnitt an Böschung PP-MD Abwasserkanal ..	2,000	St						
410	Ortbeton Sauberkeitsschicht Einzelfundament unbe..	50,000	m ²						
420	Schachtabdeck. Schachthals DN625 B125 rund Guss ..	5,000	St						
430	Schmutzfänger Form F	8,000	St						
440	Kernbohrung in Beton/- Stahlbetonschacht als Zu- ..	2,000	St						
450	Kernbohrung in Beton/- Stahlbetonschacht als Zu- ..	2,000	St						
460	Kernbohrung in Beton/- Stahlbetonschacht als Zu- ..	3,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
470	Kernbohrung in Beton/- Stahlbetonschacht als Zu- ..	1,000	St						
480	Schachtpflasterung mit Betonsteinen Schachtdec..	9,000	St						
490	Schacht Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastü..	1,000	St						
500	Beton-/Stahlbetonschach t DN1000 als Absetzschach..	1,000	St						
510	Schachtunterteil Beton- Stahlbetonfertigteile DN1..	1,000	St						
520	Abdeckplatte AP-M-S DN1000 Einstieg- Durchm. 625mm	1,000	St						
530	Beton-/Stahlbetonschach t DN1000 als Absetzschach..	1,000	St						
540	Beton-/Stahlbetonschach t DN1000 als Absetzschach..	1,000	St						
550	Schacht Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastü..	1,000	St						
560	Schacht Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastü..	1,000	St						
570	Schacht Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastü..	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Probenahmen, Analysen und Entsorgung								
2.1.	Probenahmen, Analysen und Entsorgung								
10	Chem.-physikal. Untersuchung Asphalt	1,000	St						
20	Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadsto..	7,000	t						
30	Untersuchung EBV Anl.1 Tab.3u.4	1,000	St						
40	STS-Baustoffgemisch klassif. nach EBV bis BM-F1 ..	24,000	m³						
50	Kanal Beton bis DN150 laden entsorgen	46,000	m						
60	Kanal Beton DN200-300 laden entsorgen	14,000	m						
70	Kanal Beton DN400-500 laden entsorgen	20,000	m						
80	Kanal PP-MD DN150 laden entsorgen	57,000	m						
90	Untersuchung EBV Anl.1 Tab.3u.4	8,000	St						
100	Bodenentsorgung klassif. nach EBV bis BM-F1 lade..	5.700,000	t						
110	Untersuchung BBodSchV Anl. 1 Tab.1u.2	1,000	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26A00035	Datum 18.03.2026
Baumaßnahme 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Interim		
Leistung Interimslösung für die RW-Entwässerung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Oberboden aus Zwischenlager laden transp. LKW AN..	200,000	t						
130	Grasnarbe transportieren, entsorgen	2.955,000	m²						
3.	Baudokumentation								
3.1.	Baudokumentation								
10	Bautagebuch nach VHB- Bau Teil C, Richtlinie 411 ..	1,000	psch						
20	Formfreie baubegleitende Bauakte DINA4 vor Ort ..	1,000	psch						
30	Digitale Baudokumentationsakte nach Bauende über..	1,000	psch						
4.	Stundenlohnarbeiten								
4.1.	Stundenlohnarbeiten								
10	Polier/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
20	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
30	Abbruchhammer	5,000	h						
40	Hydraulikbagger Fahrer- in Löffel 1-1,5m3	10,000	h						
50	Radlader Fahrer-in 55-88kW	10,000	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.