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)
5.0
(1)

)

®3)

(4)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Allgemeines

Die vorliegende Baubeschreibung Teil 5 fur Arbeiten im Stral3enbau und im Konstruktiven
Ingenieurbau im Zustandigkeitsbereich der Stral3enbauverwaltung Mecklenburg-Vorpom-
mern beinhaltet ergdnzende Regelungen aus den spezifischen Verhaltnissen und Erfah-
rungen in Mecklenburg-Vorpommern, vom BMDV bzw. den von der Stral3enbau- und Ver-
kehrsverwaltung des Landes eingefiihrten Herausgaben, Fortschreibungen, Anderungen
und Erganzungen der technischen Regelwerke ZTV, TL und TP.

Die unter Punkt 5.1 angekreuzten Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und die unter Punkt ,5.2 Landesspezifische Regelungen und Ergdnzungen“ ange-
kreuzten Abschnitte sind fur die Erfillung des Vertrages notwendig und werden Ver-
tragsbestandteil.

Die im Text kursiv gedruckten Absatze sind keine Vertragsbedingungen sondern Richtli-
nien, die vom Auftraggeber bei der Uberwachung und Abnahme der Bauleistung zu beach-
ten sind.

Das Landesamt fUr Stralenbau und Verkehr M-V gibt fir den StraRenbau die Liste der
gutetberwachten Gesteinskdrnungen heraus. Die Liste kann unter der Internetadresse
https://www.strassen-mv.de/ (unter downloads) heruntergeladen werden.

Baustoffeingangsprifungen, Eignungsprifungen, Fremduberwachungsprifungen, Kon-
trollprifungen und Schiedsuntersuchungen sollen nur von einer durch die obere Straf3en-
baubehérde des Landes Mecklenburg-Vorpommern fiir die jeweilige Prifart und das jewei-
lige Fachgebiet anerkannte RAP Stra-Prufstelle durchgefiihrt werden.

Die anerkannten Priifstellen werden jeweils in einer Ubersicht des Landesamtes fiir Stra-
Renbau und Verkehr M-V und der BASt gefuihrt. Die in M-V anerkannten ansassigen Prif-
stellen kénnen ebenfalls aus dem Internet unter https://www.strassen-mv.de/ (unter down-
loads) abgerufen werden.

Verwendete Abkirzungen:

ARS - BMDV Allgemeines Rundschreiben des BMDV

ASB Anweisung Strafl3eninformationsbank

BASt Bundesanstalt fur StralRenwesen, Bergisch-Gladbach

BMDV Bundesministerium fur Digitales und Verkehr

DAfStb Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton

FGSV Forschungsgesellschaft fur Straen- und Verkehrswesen e. V.

LB Leistungsbereich

RAP Stra Richtlinie fur die Anerkennung von Prifstellen fur Baustoffe
und Baustoffgemische im Stral3enbau

TL/TP Technische Lieferbedingungen/Technische Prifvorschriften

ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
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5.1

Auflistung der flr den Bauvertrag gultigen Zuséatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen

Lfd.
Nr.

Bestandteil
des Bauver-
trages ?

Bezeichnung der ZTV

Ausgabedatum

ZTV-ING, Teil 1-9
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fiir Ingenieurbauten, Ubersicht iiber den Stand der ZTV-ING 94

Ausgabe
2022/10

Hinweise entsprechend der ,Liste der Hinweise zu den ZTV-
ING*9)

Stand 2022/10

ZTV A-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen 4

Ausgabe 2012

ZTV Asphalt-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt %

Ausgabe 2007,
Fassung 2013

ZTV Baumpflege
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Baumpflege 7

Ausgabe 2017

ZTV BEA-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen -
Asphaltbauweisen 4

Ausgabe 2009,
Fassung 2013

ZTV BEB-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen -
Betonbauweisen 4

einschlie3lich Korrekturen, Stand: August 2016 (FGSV 898) und
Anderungen, Stand: 27.11.2018 (FGSV 895 und FGSV 898)

Ausgabe 2015

ZTV Beton-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur den Bau von Fahrbahndecken aus Beton 4

einschlieRlich ARS Nr. 27/2012 und ARS Nr. 04/2013 3

Ausgabe 2007

ZTV E-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Erdarbeiten im StralRenbau 4

einschlieRlich Korrektur, Stand: 23.08.2019 (FGSV 599)

Ausgabe 2017

ZTV Ew-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur den Bau von Entwasserungseinrichtungen im Stra-
Renbau ¥

Ausgabe 2014

10.

ZTV FRS
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Fahrzeug-Rickhaltesysteme 4

Ausgabe 2013,
Fassung 2017

11.

ZTV Fug-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Fugen in Verkehrsflachen 4

Ausgabe 2015

12.

ZTV La-StB
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Landschaftsbauarbeiten im StraRenbau

Ausgabe 2018

Ausgabe: November 2023
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13.

ZTV Lsw
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2022
fur die Ausfiihrung von Larmschutzwéanden an Stralzen 4

Merkblatt tiber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fir Griin-| Ausgabe 2018
dungen und Stahlpfosten von Larmschutzwéanden und Uberflug-
hilfen an StraRen (M EBGS-Lsw) 9

einschliel3lich Korrektur, Stand: 15.05.2020

14.

ZTV LW
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2016
fur den Bau Landlicher Wege 9

15.

ZTV M
Z__usatzllqhe Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2013
fur Markierungen auf Stra3en 4

einschliel3lich ARS Nr. 13/2015 und ARS Nr. 25/2016 3

16.

ZTV Pflaster-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

zur Herstellung von Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plat- Ausgabe 2020
tenbelagen sowie von Einfassungen 4

17.

ZTV RDO Beton-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

fur den Bau von Betondecken im Oberbau von Verkehrsflachen Ausgabe 2020
bei Anwendung der RDO Beton ¥

18.

ZTV-SA
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en 4 Ausgabe 1997
einschlieRlich ARS Nr. 18/1999 3

19.

ZTV SoB-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

fur den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau 9 Ausgabe 2020
einschlielRlich Korrektur, Stand: 04.05.2021

20.

ZTV Verm-StB
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2001
fur die Bauvermessung im StralBen- und Briickenbau 9

21.

ZTV VZ
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2011
fur vertikale Verkehrszeichen 4

einschlieRlich ARS Nr. 02/2022 3

a Bei Kennzeichnung der ZTV in dieser Spalte
) Bezugsquellen (Siehe Tabelle 2)

(1) Bezugsquellen

Bezugsquellen

3)

Verkehrsblatt-Verlag, SchleefstralRe 14, 44287 Dortmund

4)

FGSV-Verlag GmbH, Wesselinger Str. 17, 50999 Koln

6)

Homepage BASt:
https://www.bast.de/DE/Publikationen/Regelwerke/Ingenieurbau/Baudurchfuehrung/ZTV-ING.html

7

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), Friedensplatz 4,
53111 Bonn, Homepage FLL: https://shop.fll.de/de/

8)

Website des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur:
https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Laerm-
Umweltschutz/Naturschutz/naturschutz.html

Ausgabe:
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5.2 Landesspezifische Regelungen und Erganzungen

S StralRenbau
S.1 Ergdnzungen zu den ZTV E-StB

S.1.1 Pruafungen

(1) Werden gemal ZTV E-StB Abschnitt 14.2.1 die Prifmethoden M 1 oder M 2 festge-
legt, kann vereinbart werden, dass die Ergebnisse der Eigenliberwachungsprifungen
als Kontrollprifungen tbernommen bzw. anerkannt werden. In diesem Falle muss die
eigenliberwachende Prufstelle eine entsprechende Anerkennung nach RAP Stra fur
die Priufkombination A3 durch das Landesamt fur Stral3enbau und Verkehr des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern besitzen.

(2) Uber Termine der vom Auftragnehmer gemafR Abschnitt 4.3.1.1 ZTV E-StB durchzu-
fihrenden Probeverdichtungen und deren Priifung ist die Bautiberwachung des Auf-
traggebers rechtzeitig (24 h vorher) zu informieren.

Die Prufergebnisse der Probeverdichtungen sowie die festgelegten Arbeitsanweisun-
gen der Arbeitsverfahren fir den Einbau und das Verdichten des Bodens sind dem
Auftraggeber vor Ausfiihrung der Arbeiten zu Ubergeben.

(3) Vor Uberbauen der Lage eines Prufloses oder dessen Teilflache ist die Bautiberwa-
chung des Auftraggebers rechtzeitig (48 h vorher), zum Zweck der Prifung und der
Feststellung zur Annahme des Prifloses gemal® Abschnitt 1.7 ZTV E-StB, zu infor-
mieren. Der Baulberwachung des Auftraggebers sind alle Ergebnisse der Eigentiber-
wachungsprifungen in Form der Prifprotokolle entsprechend den Technischen Prif-
vorschriften TP BF-StB einschliellich der statistischen Auswertung (Entscheidungs-
regel) und der Tagesprotokolle vor Uberbauen der Lage eines Priifloses vorzulegen
und zu Ubergeben.

S.2 Ergdnzungen zu den ZTV SoB-StB

S.21 Priafungen

(1) Vor Uberbauen der Schicht oder dessen Teilflache ist die Bautiberwachung rechtzei-
tig (mindestens 48 h) vorher zum Zweck der Prifung zu informieren. Der Bautiberwa-
chung des Auftraggebers sind alle Ergebnisse der Eigeniiberwachung vor Uberbauen
der Schicht oder dessen Teilflache zu tbergeben.

(2) Bei Radwegen erfolgt der Nachweis des Verdichtungsgrades und Verformungsmo-
dules als Kontrollprifung in Abstédnden von hdchstens 1.200 m. Es werden jedoch
mindestens zwei Prifungen durchgefuhrt.

S.3 Ergdnzungen zu den ZTV Asphalt-StB und ZTV BEA-StB

S.31 Eignungsnachweis

(1) Mindestens 3 Wochen vor Einbaubeginn ist dem Auftraggeber der Eignungsnachweis
einschlieRlich einer Kopie des Erstprifungsberichtes in einfacher Ausfiihrung vorzu-
legen.
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(2) Folgende nach ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 2.3.2 ¢) zusatzliche Angaben bzw. Unter-
lagen missen im Eignungsnachweis enthalten sein:

- BaumalRnahme

- Belastungsklasse

- OZ/ Positionsnummer

- Nachweis der Eigenschaften und geforderten Kategorien der verwendeten Ge-
steinskdrnungen und Gesteinskdrnungsgemische gemaf TL Asphalt-StB, An-
hang A

- Klassifizierungen des Asphaltgranulates aus der Erstprifung und des vorgese-
henen Asphaltgranulates gemaR TL AG-StB, Anhang 4.1

- Mischanlage und deren technische Voraussetzungen beziiglich Zugabemenge
des Asphaltgranulates gemafR Abschnitt 6 M-WA 4

- Einbaufirma

- Verformungseigenschaften gem. Abschnitt S.3.2

- Proportionale Spurrinnentiefe aus der Erstprifung bei AC 22 B S, AC 16 B S,
SMA 11 Sund SMA 8 S

- wenn viskositatsverandertes Asphaltmischgut fir abgesenkte Einbautempera-
tur gefordert ist: zusatzliche Prifungen geman Abschnitt 2.3.2 des Merkblattes
fur Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2011 4.

- bei Verwendung viskositatsveranderter Bitumen gemal den E KvB sind gemaf
Merkblatt fir Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2021 ¥, Abschnitt
5.2.1 die zusatzlichen Kennwerte Aquisteifigkeitstemperatur, Phaseniiber-
gangstemperatur und Verhalten bei tiefen Temperaturen im Rahmen der Erst-
prufung zu bestimmen und im Eignungsnachweis anzugeben.

(3) Die Nummer der Erstprifung ist auf den Liefer-/Wiegescheinen anzugeben.

S.3.2 Durchfihrung von Prifungen an Stral3enbau- und Polymermodi-

fizierten Bitumen (gem. ARS Nr. 08/2019)

(1) Im Eignungsnachweis ist fur die in Tabelle 1 und 2 aufgeflhrten Bitumensorten des
eingesetzten Frischbindemittels auszuweisen, wie im Rahmen des Bauvertrages, hin-
sichtlich der Auswirkungen auf die Nutzungsdauer, gleichbleibende Asphaltmisch-
guteigenschaften sichergestellt werden kdnnen. Dieser Nachweis gilt als erbracht,
wenn die im Rahmen der Erstprifung und zur Asphaltproduktion verwendeten Bitu-
men in ihren Eigenschaften den Angaben der Tabellen 1 und 2 entsprechen. Der
Nachweis kann auf Grundlage eigener Untersuchungen oder auf Basis der Vorunter-
suchungen des Lieferanten erbracht werden.

Tabelle 1: Verformungseigenschaften von StraRenbaubitumen

Merkmal oder Ein- Praf- Sorten

Eigenschaft heit methode 30/45 50/70 70/100 160/220
Aquisteifigkeittempe- in Anlehnung
ratur T (G*=15 kPa) °C an AL DSR | 52 bis 58 | 47 bis 53 | 42 bis 48 | 35 bis 41
bei 1,59 Hz Prufung
Phasenwinkel (T-Sweep
0 (G*=15kPa) ° oder BTSV) 275 275 275 275
bei 1,59 Hz

Tabelle 2: Verformungseigenschaften von Elastomermodifizierten Bitumen (PmB A)

Merkmal oder Ein- Praf- Sorten
Eigenschaft heit methode 25/55-55 A 10/40-65 A 40/100-65 A

Aquisteifigkeittempe- in Anlehnung
ratur T (G*=15 kPa) °C an AL DSR 48 bis 62 56 bis 68 48 bis 58
bei 1,59 Hz Prufung
Phasenwinkel (T-Sweep
5 (G*=15 kPa) ° oder BTSV) <75 <75 <70
bei 1,59 Hz

Ausgabe: November 2023
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Anderungen der Technischen Lieferbedingungen fir StraRenbaubitumen und
gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen, Ausgabe 2007/Fassung 2013
(TL Bitumen-StB 07/13) gem. ARS Nr. 08/2019, Anlage Teil A

)

) Im Abschnitt 5.3, Verformungsverhalten — Dynamisches Scherrheometer
(DSR)“ sind folgende Anderungen vorzunehmen:

Bestimmungen des Verformungsverhaltens im Dynamischen Scherrheometer
(DSR) werden-nach-denBIN-EN-14770 sind nach der_, Arbeitsanleitung zur
Bestimmung des Verformungsverhaltens von Bitumen und bitumenhalti-
gen Bindemitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR)

- Durchfiihrung im Temperatursweep”“ (AL DSR-Priifung (T-Sweep))
durchzufihren.

)  Im Abschnitt 5.4 ,Verhalten bei tiefen Temperaturen — Biegebalkenrheo-
meter (BBR)"
sind folgende Anderungen vorzunehmen:

Das Verhalten bei tiefen Temperaturen im Biegebalkenrheometer (BBR) ist
nach der BIN-EN-14771  Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhaltens
von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln bei tiefen Temperaturen
im Biegebalkenrheometer (BBR)" (AL BBR-Prufung) zu bestimmen. undje-

10

Im Abschnitt 5.5 ,Prifungen im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit*
ist die Tabelle 5 durch folgende Version zu ersetzen:

Tabelle 5: Quartalsweise Prifungen an Stral3enbau- und Polymermodifi-
zierten ausgewadhlter Bindemittelarten und -sortenl

Merkmal oder Ei- Priafmethode Alterungszustand
genschaft
frisch nach nach
RTFOT- TFOT
Alterung plus PAV-
(DIN EN Alterung?
12607-1) (DIN EN
14769)

Penetration bei 25 DIN EN 1426 X X X

°C

Erweichungspunkt DIN EN 1427 X X X

Ring und Kugel

Verformungsverhal- | AL DSR- X X X

ten im Dynamischen | Prifung

Scherrheometer (T-Sweep)

(DSR)

Verhalten bei tiefen | AL BBR- X - X

Temperaturen — Bie- | Prifung

gebalkenrheometer

(BBR)

1) Die Prifergebnisse sind fir eine zentrale Auswertung unter
https://www.bast.de/DE/Strassenbau/Fachthemen/s3-ARS/Datenbank/Datenbank hid-
den _node.html zur Verfiigung zu stellen. (Anmerkung der Redaktion: Die Datensammlung ist
inzwischen abgeschlossen. Die Prifergebnisse sind nicht mehr zu melden.)

2) bei Priftemperatur 100 °C und Prifdauer 20 h
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V)

Im Anhang B , Technische Regelwerke*

sind in der Auflistung folgende Ergénzungen und Anderungen vorzunehmen:

IN

DIN-EN-14770

BIN-ENA7/L

FGSV | AL BBR-Prifung

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhal-

tens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-
mitteln bei tiefen Temperaturen im Biegebalken-
rheometer (BBR)

(EGSV 715)

N MSCRPrif

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-

(BSR)
AL DSR-Prifung

verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-
mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) —

(T-Sweep)

Durchfithrung im Temperatursweep (FGSV 722)
MSCR-Prif Multiol I
Recovery Test (FGSV-723)

®3)

Anderungen und Erganzungen der Technischen Lieferbedingungen fiir As-

phaltmischgut fir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe
2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13) gem. ARS Nr. 08/2019, Anlage Teil B

1)

Im Abschnitt 4.2 ,Werkseigene Produktionskontrolle* ist die vorhandene

Tabelle 15 durch die folgende Version zu ersetzen:

Tabelle 15: Zuséatzliche Prifungen ausgewéahlter Bindemittelarten und -

sorten bei Anlieferungl

Merkmal oder Eigenschaft Priafme- Bindemittlarten und | Haufigkeit
thode -sorten
30/45, 25/55-55,
50/70, 10/40-65,
70/100, | 40/100-65
160/220
Verformungsverhalten im Dy-
namischen Scherrheometer AL DSR-
(DSR) Prifung
am frischen Bindemittel (T-Sweep) einmal
X X
= = pro 300t
nach RTFOT-Alterung (DIN | 2der einmal
EN 12607-1) X X pro 1800 t
h RTFOT-Alterung (DIN w
EiIClZGO?-l) plus PAV- Prifung einmal
(BTSV) X X 1800 t
Alterung? (DIN EN 14769) pro
Verhalten bei tiefen Tempera-
turen
- Biegebalkenrheometer (BBR) | AL BBR- einmal
nach RTFOT-Alterung (DIN | Priifung X X pro 1800 t
EN 12607-1) plus PAV-
Alterung? (DIN EN 14769)

1) Die Prifergebnisse sind fiir eine zentrale Auswertung unter

https://www.bast.de/DE/Strassenbau/Fachthemen/s3-ARS/Datenbank/Datenbank hid-

den node.html bis Ende des 1. Quartals des Folgejahres zur Verfligung zu stellen.

(Anmerkung der Redaktion: Die Datensammlung ist inzwischen abgeschlossen. Die Prifergebnisse

sind nicht mehr zu melden.)

2) bei Priuftemperatur 100 °C und Prufdauer 20 h

Ausgabe: November 2023
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Wenn die Prifung des Verformungsverhaltens nach der AL DSR-Prifung
(T-Sweep) erfolgt, ist zu beachten, dass die Prufung nur im linear-
viskoelastischen Bereich (LVE-Bereich) durchgefiihrt werden darf (insbe-
sondere bei gealterten Bindemitteln).

Bei der Anwendung der AL DSR-Prifung (BTSV) sind zusatzlich zu den
dort geforderten Angaben die Temperatur anzugeben, bei der der kom-
plexe Schermodul G* 50 kPa betragt, und der bei dieser Temperatur ge-
messene Phasenwinkel &.

)  Im Anhang F ,Abkirzungen und Regelwerke*
sind in der Auflistung folgende Erganzungen vorzunehmen:

FGSV | AL BBR-Priifung Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhaltens von
Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln bei tiefen
Temperaturen im Biegebalkenrheometer (BBR)

(EGSV 715)
AL DSR-Prifung Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-
(BTSV) verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-

mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) — Teil

4: Durchfihrung des Bitumen-Typisierungs-Schnell-

verfahren (FGSV 720)

AL DSR-Prifung Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-

(T-Sweep) verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-

mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) —

Durchfiihrung im Temperatursweep (FGSV 722)

AL DSRPrif ol o - : ]
- Lo =

cyna SE’“IES';' PS EFle"F €0 :Fegteg:(E: fglg Feil-2: Burenil

(4) Anderungen und Erganzungen der Zusatzlich Technischen Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien fur den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe
2007/Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13) gem. ARS Nr. 08/2019, Anlage Teil
C

) Im Abschnitt 5.3.1 , Kontrollprifungen®
sind folgende Anderungen und Ergéanzungen vorzunehmen:

Unterpunkt ,Bindemittel"

Vom Bindemittel, das verwendet wird, seller kdnnen am Asphaltmischwerk
Durchschnittsproben, bestehend aus 3 Teilproben von je 2 kg, entnommen wer-
den. Hiervon wird eine Teilprobe untersucht. Die Untersuchungen sollen analog
den TL Asphalt-StB 07/13, Tabelle 15, durchgefiihrt werden.

Unterpunkt ,, Asphaltmischgut und fertige Leistung*

Erganzend zu den in Tabelle 26 angegebenen Prifungen sollen bei Verwen-
dung von Stral3enbaubitumen sowie von Polymermodifizierten Bitumen am
rickgewonnenen resultierenden Bindemittel zur Erfahrungssammlung bei
ausgewahlten BaumaRnahmen die nachstehenden Prifungen durchgefihrt
werden:
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)

Merkmal oder Eigenschaft Prifmethode Resultierende Binde-
mittlarten und -sorten
30/45, 25/55-55,
50/70, 10/40-65,
70/100 40/100-65
am rickgewonnenen Bindemittel
Penetration bei 25 °C DIN EN 1426 X X
Verformungsverhalten im Dynami- | AL DSR-
schen Scherrheometer (DSR) Prifung X X
(T-Sweep) = =
Verhalten bei tiefen Temperaturen | AL BBR- X X
— Biegebalkenrheometer (BBR) Priifung = =
am riickgewonnen und PAV Y-gealterten Bindemittel
Penetration bei 25 °C DIN EN 1426 X X
Verformungsverhalten im Dynami- | AL DSR-
schen Scherrheometer (DSR) Prifung X X
(T-Sweep)
Verhalten bei tiefen Temperaturen | AL BBR- X X
—Biegebalkenrheometer (BBR) Prifung = =

1) bei Pruftemperatur 100 °C und Priifdauer 20 h

Bei Prifung des Verformungsverhaltens nach der AL DSR-Prifung (T-
Sweep) ist zu beachten, dass die Prifung nur im linear-Viskoelastischen-
Bereich (LVE-Bereich) durchgefihrt werden darf.

Die Prifergebnisse sind fiir eine zentrale Auswertung bis zum Ende des
1. Quartals des Folgejahres unter https://www.bast.de/DE/Strassen-
bau/Fachthemen/s3-ARS/Datenbank/Datenbank hidden node.html zur

Verfugung zu stellen. (Anmerkung der Redaktion: Die Datensammlung ist inzwischen ab-
geschlossen. Die Priufergebnisse sind nicht mehr zu melden.)

Die neue Formulierung ersetzt im Absatz 1 die vorhandenen Regelungen be-
ginnend ab Satz 2 bis nach dem vierten Spiegelstrich.

Im Anhang D ,, Abklrzungen und Regelwerke®
sind folgende Anderungen und Ergdnzungen vorzunehmen:

FGSV | AL BBR-Priifung | Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhaltens
von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln bei

tiefen Temperaturen im Biegebalkenrheometer

(BBR)

(FGSV 715)
AL-MSCR-Pri- Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-
fung(DSR) verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-
AL DSR-Prifung | mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) —
(T-Sweep) Durchfihrung im Temperatursweep (FGSV 722) der

MSCR-Priffung-{multiple-Stress Greep-an-Recovery
Test{FGSV-723)

S.3.3

Kontrollprifungen

(1) Bei Radwegen erfolgt die Kontrollpriifung am Asphaltmischgut und der eingebauten Schicht
in Abstanden von héchstens 1.200 m. Es werden jedoch mindestens zwei Prifungen durch-

gefuhrt.

Ausgabe: November 2023
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S4

S.34 Zusatzliche Kontrollprafungen

(1)

Erganzend zu den ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 5.3.2 gilt: Der Auftragnehmer darf die
Durchfuihrung zuséatzlicher Kontrollprifungen nur bis spéatestens 2 Monate nach Ein-
gang der Mangelriige des Auftraggebers verlangen.

Zusatzliche Kontrollprifungen des Hohlraumgehaltes und/oder des Verdichtungsgra-
des kénnen nur bis spatestens 14 Tage nach Eingang der Mangelriige verlangt wer-
den, wenn bei Eingang der Mangelriige die Baustrecke bereits unter Verkehr liegt.
Erfolgt die Verkehrsfreigabe der Baustrecke erst nach Eingang der Mangelrtige, gilt
die Frist von 14 Tagen fur zusatzliche Kontrollprifungen des Hohlraumgehaltes
und/oder des Verdichtungsgrades ab Verkehrsfreigabe, wobei die Frist von 2 Mona-
ten nach Eingang der Mangelriige nicht Giberschritten werden darf.

S.35 Schiedsuntersuchungen in Verbindung mit DIN EN 12697

(1)

Erganzend zu den ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 5.3.3 gilt: Die Frist von 2 Monaten nach
Eingang der Mangelriige zur Antragstellung auf Durchfiihrung einer Schiedsuntersu-
chung gilt grundsatzlich fur alle gepriften Kenngrof3en.

Schiedsuntersuchungen bzgl. des Hohlraumgehaltes und/oder des Verdichtungsgra-
des kdnnen nur bis spéatestens 14 Tage nach Eingang der Mangelriige verlangt wer-
den, wenn bei Eingang der Mangelriige die Baustrecke bereits unter Verkehr liegt.
Erfolgt die Verkehrsfreigabe der Baustrecke erst nach Eingang der Mangelrige, gilt
die Frist von 14 Tagen fur zusatzliche Kontrollprifungen des Hohlraumgehaltes
und/oder des Verdichtungsgrades ab Verkehrsfreigabe, wobei die Frist von 2 Mona-
ten nach Eingang der Mangelriige nicht Giberschritten werden darf.

Ergdnzungen zu den TL Beton-StB 07 und ZTV Beton-StB 07

S4.1 TL Beton-StB 07, Anderungen gem. ARS Nr. 04/2022

Der Abschnitt 2.2.2 in den TL Beton-StB 07 ist wie folgt gedndert und anzuwenden:
Die Absatze 1 bis 3:

.Fur die Herstellung der Decken ist in der Regel ein Portlandzement CEM | der
Festigkeitsklasse 32,5 R oder alternativ 42,5 N nach DIN EN 197-1 oder DIN
1164-10 zu verwenden.

Der Zement CEM | 32,5 R muss folgende Anforderungen erftllen:
— der Wassergehalt zur Erzielung der Normsteife (Wasseranspruch) darf 28,0
M.-% nicht tGberschreiten
— die Druckfestigkeit im Alter von 2 Tagen darf 29,0 MPa (N/mm?2) nicht Uber-
schreiten
— die Mahlfeinheit bestimmt als spezifische Oberflache darf 3500 cm2/g nicht
Uberschreiten.

In Abstimmung mit dem Bauherrn kénnen auch folgende Zemente nach DIN EN
197-1 oder DIN 1164-10 der Festigkeitsklasssen 32,5 oder 42,5 verwendet wer-
den:

— Portlandhittenzement CEM II/A-S oder CEM II/B-S

— Portlandschieferzement CEM II/A-T oder CEM II/B-T

— Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL
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— Hochofenzement CEM III/A (mindestens der Festigkeitsklasse 42,5 N).“
werden ersetzt durch:
»Fur die Herstellung der Decken sind in der Regel flr den Oberbeton
Zemente CEM | und CEM II/A-S
fur den Unterbeton

Zemente CEM |, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM II/A-
LL und CEM III/A (max. Huttensandgehalt: 50 %)

der Festigkeitsklasse 42,5 nach DIN EN 197-1 zu verwenden. Die Zemente fur
Ober- und Unterbeton dirfen sich um maximal eine Festigkeitsklasse unterschei-
den.

In Abstimmung mit dem Bauherrn kénnen fur den Oberbeton auch Zemente CEM
II/B-S, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM II/A-LL und CEM III/A (max. Hittensandge-
halt: 50 %) nach DIN EN 197-1 verwendet werden. In diesem Fall muss der Ze-
ment eine Druckfestigkeit nach 2 Tagen bei Priifung nach DIN EN 196-1 von min-
destens 20 MPa aufweisen.”

Zusatzlich wird der bisherige Absatz 7:

,Die Einbaugemische fur zweischichtige Decken missen im Oberund Unterbeton
mit Zement der gleichen Art und Festigkeitsklasse hergestellt werden.”

gestrichen.

S.4.2 ZTV Beton-StB 07, Korrekturen, Stand: August 2012

(1) Mit dem Papier ,ZTV Beton-StB 07, Korrekturen, Stand: August 2012“ (ARS Nr.
27/2012) werden die Abschnitte 2.1.3, 3.1.4.1, 3.3.4.1, 5.3, 5.4 sowie die Anhénge F
und G der ZTV Beton-StB 07 wie folgt gedndert oder erganzt:

Auf Seite 19 im Abschnitt 2.1.3 lautet der 3. Absatz (Vertragstext):

Kerben in Querrichtung sind durch Einritteln oder Einschneiden auszubilden. An-
schllisse an vorhandene Schichten sind geradlinig und senkrecht auszubilden.

Der erste Spiegelstrich des letzten Absatzes lautet (Richtlinientext):

— Einschneiden von Kerben

Auf Seite 27 istim Abschnitt 3.1.4.1 nach dem 2. Absatz ein neuer Absatz einzufligen
(Richtlinientext):

Im Fall von zeitweisen Verkehrsfihrungen an Baustellen kann von der vorstehenden

Festlegung zur Lage von Langsfugen und Rollspuren abgewichen werden.

Auf Seite 28 ist im Abschnitt 3.1.4.1 im vorletzten Absatz das Wort “mittig" ersatzlos
zu streichen.
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Auf Seite 48 ist im Abschnitt 3.3.4.1 folgender Text sowie nachfolgende Tabelle zu
erganzen:

Wird die Festigkeit an einem Bohrkern in einem Alter Gber 60 Tagen ermittelt, ist ein
Zeitbeiwert z in Abhangigkeit vom tatséachlichen Prifalter und dem verwendeten Ze-
ment zu berlicksichtigen. In diesem Fall ist die nach TP-Beton StB, Abschnitt 4.2.4.1
ermittelte Druckfestigkeit mit dem entsprechenden Zeitbeiwert nach Tab. 1a zu mul-
tiplizieren.

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Tabelle 1a
Prifalter in Tagen Zeitbeiwert z
CEMI CEMIL/ 1
60 1,00 1,00
120 0,92 0,95
180 0,88 0,93
360 und mehr 0,82 0,92

Auf Seite 56 sind die Abschnitte 5.3 und 5.4 zu ersetzen durch:
5.3 Abrechnung
Siehe § 14 VOB/B
5.3.1 Abrechnung von Mehrbreiten, Mehrlangen und Mehr-Einbaudicken

Ist die Abrechnung von Tragschichten bzw. Betondecken im Bauvertrag nach
Einbaudicken vorgeschrieben, ist fur jede Schicht nachzuweisen, wie weit die
Einbaudicke mit der vertraglich vereinbarten Einbaudicke tUbereinstimmt.

Die Verglitung von Mehrbreiten, Mehrlangen und Mehr-Einbaudicken wird in
den folgenden Abschnitten geregelt.

Darlber hinaus werden sie nur vergutet, wenn die Ausfiihrung von Auftragge-
ber schriftlich angeordnet worden ist. Die Anordnung hat der Auftragnehmer vor
Ausfuhrung zu beantragen, wenn Mehrmengen aus Griinden (konstruktive oder
planerische Grinde), die er nicht zu vertreten hat, erforderlich werden.

5.3.1.1 Tragschichten

Als Einbaudicke gilt das arithmetische Mittel aller Einzelwerte der Einbaudicke
der Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln Gber das gesamte Baulos. Bei
der Ermittlung des Mittelwertes dirfen Einzelwerte nur bis zu 20 % Uber Sol-
leinbaudicke berticksichtigt werden.

5.3.1.2 Betondecken
Als Einbaudicke gilt das arithmetische Mittel aller Einzelwerte der Deckenab-
schnitte gleicher Fertigungsbreite Uber das gesamte Baulos. Bei der Ermittlung

des Mittelwertes dirfen Einzelwerte nur bis zu 15 % Uber Solleinbaudicke be-
ricksichtigt werden.
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5.3.1.3 Dickenausgleich
5.3.1.3.1 Mehr-Einbaudicken

Mehr-Einbaudicken einer Schicht werden bis zu den in den Abschnitten 5.3.1.1
und 5.3.1.2 genannten Grenzwerten zum Ausgleich von Minder-Einbaudicken
darunter liegender, nach dem Bauvertrag auszufiihrender Oberbauschichten
herangezogen.

Mehr-Einbaudicken einer Betondecke werden ebenfalls zunachst zum Aus-
gleich von Minder-Einbaudicken darunter liegender Oberbauschichten heran-
gezogen. Die dann verbleibende Mehr-Einbaudicke der abzurechnenden De-
cke wird im Abrechnungseinheitspreis vergutet, jedoch nur bis zu 1,5 cm tber
der im Bauvertrag vorgeschriebenen Einbaudicke.

5.3.1.3.2 Minder-Einbaudicken

Minder-Einbaudicken der einzelnen Tragschichten werden abgezogen, soweit
sie nicht durch Mehr-Einbaudicken dariber liegender Tragschichten oder
Schichten der Decke ausgeglichen worden sind.

5.3.1.4 Abrechnungseinheitspreis

Ist eine Mehr- oder Minder-Einbaudicke bei der Abrechnung zu bertcksichtigen,
wird der vereinbarte Einheitspreis abzlglich der gegebenenfalls darin enthalte-
nen Kosten flr Fugen und Betonstahleinlagen entsprechend dem Verhaltnis der
zu vergutenden Einbaudicke zu der vorgeschriebenen Einbaudicke ge&ndert
und der Abrechnung zugrunde gelegt (Abrechnungseinheitspreis).

5.3.2 Abrechnung nach Einbaugewicht bei Tragschichten

Mehr-Einbaugewichte einer Tragschicht werden zunachst zum Ausgleich von
Minder-Einbaugewichten darunter liegender nach dem Bauvertrag auszufih-
render Oberbauschichten herangezogen. Das dann verbleibende Mehr-Einbau-
gewicht der abzurechnenden Tragschicht wird nur vergitet, wenn der Auftrag-
geber hierfur schriftlich einen Auftrag erteilt hat.

Bei der Ermittlung des Mittelwertes dirfen Mehr-Einbaugewichte nur bis zu 20
% bertcksichtigt werden. Dartber hinausgehende Einbaugewichte werden nur
vergutet, wenn der Auftraggeber hierfir schriftlich einen Auftrag erteilt hat.

Minder-Einbaugewichte der einzelnen Tragschichten werden abgezogen, so-
weit sie nicht durch Mehr-Einbaugewichte darlber liegender Tragschichten
oder Schichten der Decke ausgeglichen worden sind.

Ist ein Mehr- oder ein Minder-Einbaugewicht bei der Abrechnung zu bertcksich-
tigen, so wird der vereinbarte Einheitspreis entsprechend dem Verhaltnis des
zu vergitenden Einbaugewichtes zu dem vorgeschriebenen Einbaugewicht ge-
andert und der Abrechnung zugrunde gelegt (Abrechnungseinheitspreis).

5.3.3 Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe
Werden Baustoffe vom Auftraggeber beigestellt, gelten fir die Abrechnung von
Mehr- und Mindereinbaudicken und Mehr- und Minder-Einbaumengen die Ab-

schnitte 5.3.1.3.1 und 5.3.1.3.2 entsprechend. Bei der Anderung wird der Ein-
heitspreis fur die vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung zugrunde gelegt.
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Auf Seite 68 (Anhang F) muss es in der Spalte (1) hei3en:

i) Dubellage®

Auf Seite 71 (Anhang G, Teil A 4) ist die Formel wie folgt zu korrigieren:

1
A=—(11p-4,5)EP-F
100( p—4.5)

S.4.3 Vermeidung von Schéaden an Fahrbahndecken aus Beton in Folge
von Alkali-Kieselsaure-Reaktion (AKR —gem. ARS Nr. 04/2013)

(1) Fdrden Neubau und die Erneuerung von Fahrbahndecken aus Beton fur Bundesfern-
stral3en der Belastungsklassen Bk 100 bis Bk 1,8 gemafl? RStO 12 (Feuchtigkeits-
klasse WS) gilt:

Bei allen neuen Baumalnahmen, bei denen die ZTV Beton-StB 07 und TL Beton-StB
07 Vertragsbestandteil sind, sind die Regelungen im Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-
StB 07 beginnend mit Satz 4, Seite 15 ,Fur Gesteinskdérnungen, die in Fahrbahnde-
cken aus Beton verwendet werden sollen,...“ bis einschliel3lich Satz 12, Seite 16 ,Die
Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt worden sein, die
die Eignung der Gesteinskdrnungen bestatigt haben.” nicht mehr anzuwenden.

Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen:

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gewahlten groben Gesteinskdérnung nach
DIN EN 12620 mit Korngruppen d > 2 mm bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsicht-
lich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion ist gemaR einer der drei nach-
stehenden Verfahrensbeschreibungen zu fuhren. Zum Nachweis ist eine, den jewei-
ligen Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen Vorlauf angepasste Variante
durch den Auftragnehmer auszuwéhlen.

Verfahrensbeschreibungen (V1 bis V3)

(V1) Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammensetzung hinsicht-
lich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fir ein bestimmtes Bau-
vorhaben erfolgt durch einen vom BMVI bzw. von der BASt anerkannten AKR-
Gutachter. Art und Umfang der Untersuchung liegen im Ermessen des Gutach-
ters. Das konkrete Bauvorhaben ist im Gutachten zu benennen.

Erfolgt der Nachweis durch eine AKR-Performance-Prifung, ist mit einer Pruf-
dauer von etwa neun Monaten zu rechnen. Der Eignungsnachweis vor Beto-
nierbeginn erfolgt in diesem Fall analog der Bestatigungsprufung der WS-
Grundprifung. Es gelten die gleichen Fristen wie bei der WS-Grundprifung.

Das Ergebnis der AKR-Performance-Priufung kann fir eine Dauer von vier Jah-
ren flr eine Bewertung herangezogen werden. Nach Ablauf dieser Frist muss
ein erneutes Gutachten erstellt werden.

In allen Gbrigen Fallen betragt die Geltungsdauer des Gutachtens maximal zwei
Jahre.
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(V2) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d > 2
mm einer bestimmten Lagerstéatte hinsichtlich der Vermeidung einer schadigen-
den AKR erfolgt gemafd Anlage zum ARS Nr. 04/2013 ,WS-Grund- und Besta-
tigungsprifung zur Beurteilung der Eignung von groben Gesteinskdrnungen fir
die Feuchtigkeitsklasse WS" durch eine unabhangige WS-Grundprifung im
Vorfeld und eine WS-Bestatigungsprifung bei konkretem Bedarf fir eine Bau-
mafnahme. Diese Prifungen sind vom jeweiligen Gesteinslieferanten/Betrei-
ber der Gewinnungsstatte zu veranlassen.

Fur die WS-Grundprifung werden alle fiir den Bau von Fahrbahndecken aus
Beton zur Verwendung vorgesehenen Lieferkérnungen der Gewinnungsstatte
zunachst mit einem Schnelltest nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie gepruft. Weiter-
hin wird von einem anerkannten AKR-Gutachter an ausgewahlten Korngruppen
die Eignung der Gesteinskdrnung hinsichtlich der Vermeidung einer schadigen-
den AKR in einem WS-Betonversuch mit einem festgelegten Prifzement und
einem Prifsand untersucht. Bei bestandener WS-Grundprifung werden in re-
gelmafigen Abstanden oder rechtzeitig vor Betonierbeginn WS-Bestéatigungs-
prifungen in Form von Schnelltests nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie durchge-
fuhrt, die dann mit den Ergebnissen der WS-Grundprifung verglichen werden.
Bei unzulassiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei einer wieder-
holten WS-Bestatigungspriufung ergibt, obliegt es dem AKR-Gutachter die wei-
tere Vorgehensweise festzulegen. Der genaue Umfang der Prifungen, ihre
Durchfiihrung und die Gultigkeit des Priifergebnisses werden in der Anlage zum
ARS Nr. 04/2013 geregelt.

(V3) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d > 2
mm hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fiir die Ver-
wendung in Fahrbahndecken aus Beton erfolgt durch einen anerkannten AKR-
Gutachter auf der Grundlage einer positiven Beurteilung nach den Verfahrens-
beschreibungen (V1) und (V2). Die positiv bewerteten Gesteinskdrnungen bzw.
positiv bewerteten Betonrezepturen werden in einer Liste gefiihrt, die der Inter-
netseite der BASt http://bast.de zu entnehmen ist. Eine Empfehlung fur die Auf-
nahme weiterer Gesteinskdérnungen in diese Liste ist auf Veranlassung und
nach Zustimmung des Auftraggebers des Gutachtens durch den AKR-Gutach-
ter auszusprechen. Alle erforderlichen Unterlagen sind hierfir bei der BASt ein-
zureichen.

Feine Gesteinskornungen (D < 2 mm), die nach Teil 2 der Alkali-Richtlinie, Ausgabe
2007 gepruft und Uberwacht werden mussen, dirfen nur verwendet werden, wenn sie
in die Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-O — E I-OF eingestuft sind und deren Uberkorn-
anteil nicht mehr als 10 M.-% betragt. Das Zertifikat Gber die Einstufung in die Alkali-
empfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten fur die grobe Gesteinskérnung beizuftigen.

Feine Gesteinskdrnungen (D < 2 mm) aus Gewinnungsstatten im Geltungsbereich
der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach Teil 2 geprift und Gberwacht wer-
den missen, durfen ohne gutachterliche Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit
verwendet werden, wenn der Uberkornanteil nicht mehr als 10 M.-% betragt. Bei ei-
nem Uberkornanteil von mehr als 10 M.-% darf diese feine Gesteinskérnung (D < 4
mm) verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer schadigenden
AKR nachgewiesen wurde. Hierfir ist ein Gutachten von einem anerkannten AKR-
Gutachter vorzulegen.

Feine Gesteinskdrnungen aus Gewinnungsstéatten auflerhalb des Geltungsbereichs
der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007 dirfen verwendet werden, wenn ihre Unbedenk-
lichkeit hinsichtlich einer schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfur ist ein Gut-
achten von einem anerkannten AKR-Gutachter vorzulegen.
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Die Geltungsdauer fir diese Gutachten betragt maximal vier Jahre.

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermeidung einer sché-
digenden AKR bestéatigt wird, ist dem Auftraggeber spatestens sieben Tage vor dem
Betonieren ergadnzend zur Erstprifung des fur die Verwendung vorgesehenen Betons
vom Auftragnehmer vorzulegen.

Die fur die Erstellung der AKR-Gutachten anerkannten Einrichtungen sind der Inter-
netseite http://bast.de (- StralRenbau - Qualitatsbewertung - Listen) zu entneh-
men. Die Anerkennung weiterer AKR-Gutachter erfolgt durch das BMVI bzw. die
BASt. Sobald die Anerkennung des AKR-Gutachters erlischt, verlieren diese Gutach-
ten ihre Giltigkeit.

(2) Recyclierte Gesteinskdérnung aus Betonbruch darf nicht verwendet werden.
S.4.4 Gesteinskérnungen fur Tragschichten mit hydraulischen Binde-
mitteln
(1) Recyclierte Gesteinskdérnung aus Betonbruch darf nicht verwendet werden.
S5 Ergadnzungen fir die Pflasterbauweise nach ZTV Pflaster-StB
20
S5.1 Unterlage
(1) Erganzend zu Pkt. 2.3.4.4 ZTV SoB-StB, Pkt. 2.1.6 ZTV Beton-StB und Pkt. 4.2.5
ZTV Asphalt-StB ist fur die Unterlage von Pflasterdecken hichstens eine Unebenheit
von 1 cm bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke zugelassen.
S5.2 Randeinfassungen
(1) Der frische Fundament- und Rickenstutzenbeton ist durch Nassbehandlung oder
Aufbringen einer Wasser haltenden Abdeckung nachzubehandeln.
S.6 Erganzungen zu den TL M 06 und ZTV M 13
(1) zu TL M 06, Abschnitt 2 — Allgemeines
Fur die Herstellung von Markierungen sind ungebrauchte Markierungssysteme zu
verwenden; Sichtzeichen kdnnen hingegen mehrfach eingesetzt werden.
Der zweite Satz im Abschnitt 3.1 ,Allgemeine Anforderungen“ der TL M 06 gilt nicht.
(2) zu ZTV M 13, Abschnitt 4.3 und 4.4 — Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit
Fur die Abnahme von Verkehrsfreigabemarkierungen gelten die Anforderungen an
die Tages- und Nachtsichtbarkeit fir endgultige Markierungssysteme im Neuzustand.
Der letzte Absatz des Abschnittes 4.3 gilt nicht.
(3) zuZTV M 13, Abschnitt 7.1.3.3 — Mustergleichheitsprifungen
Die qualifizierte Probenahme ist durch die geprifte Fachkraft fir Fahrbahnmarkierun-
gen (nach ZTV M 13) auf dem Probenentnahmeprotokoll entsprechend Anhang A 4.1
zu bestatigen.
(4) zuZTV M 13, Abschnitt 7.1.3.4 — Prufungen der fertigen Leistung im Neuzustand
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Soweit der Auftraggeber in Ubereinstimmung mit dem Abschnitt 7.1.3.4 der ZTV M
13 die Prifung der fertigen Leistung im Neuzustand mit dem Bauvertrag als Beson-
dere Leistung auf den Auftragnehmer Ubertragen hat, liegt der Zeitpunkt der Priifung
im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Fur die Prifung gelten dann grund-
satzlich die Anforderungen im Neuzustand.

(5) zu ZTV M 13, Abschnitt 15.2 — Mustergleichheit

Die Markierungen sind getrennt nach Chargen-Nummern aufzumessen. Die fir das
jeweilige Aufmalfd giltige Chargen-Nummer ist deutlich auf dem AufmafRblatt zu ver-
merken. Aufmafle ohne Chargen-Nummer werden als eine Charge betrachtet.

S.7 Ergadnzungen zu den ZTV-SA (gem. ARS Nr. 24/2021)

Die Beleuchtungsanlage der Arbeitsstelle ist so auszulegen, dass Flimmern und Strobo-
skopeffekte vermieden werden. Farbiges Licht ist nicht anzuwenden. Im Hinblick auf die
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer ist die Beleuchtungsanlage nach Méglichkeit im Bereich
der vom Verkehr entfernten Fahrbahnbegrenzung zu positionieren.

In Arbeitsstellen von langerer Dauer kann durch die Beleuchtungsanlage ebenfalls eine
Beleuchtung des Verkehrsbereiches erzeugt werden. Wenn die mittlere Fahrbahnleucht-
dichte des Verkehrsbereichs mindestens 0,75 cd/m? betragt und die Beleuchtung in dunkler
Umgebung endet, ist mithilfe von zuséatzlichen Leuchten besonders am Ende der beleuch-
teten Arbeitsstelle eine Adaptationsstrecke von mindestens 50 m vorzusehen. Um eine
Blendung zu vermeiden, darf die Schwellenwerterhéhung maximal 15 % innerhalb des Ver-
kehrsbereiches betragen.

S.8 Erganzungen zu den ZTV La-StB

Zu 4.4.2 Pflanzenlieferung

(1) Bei Hochstammpflanzungen gelten die Regelungen des Kapitels 6.2 Transport auf
der Baustelle der ,Empfehlungen fir Baumpflanzungen - Teil 1, Planung, Pflanzar-
beiten der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.
(FLL).

Zu 4.4.9 Pflanzschnitt

(1) Bei Hochstammpflanzungen gelten die Regelungen der Kapitel 6.3 Pflanzschnitt und
6.4 Wurzelbehandlung der ,Empfehlungen fir Baumpflanzungen - Teil 1, Planung,
Pflanzarbeiten“ der FLL. Die insgesamt entnommene Astmenge soll 30 % der Kro-
nenmasse nicht Gberschreiten.

4.5.3 Entwicklungspflege

(1) Bei Hochstammpflanzungen im Strafl3enbereich gelten fur SchnittmalRnahmen der
Jungbaumpflege die Regelungen des Kapitels 9.2 der ,Empfehlungen fir Baumpflan-
zungen - Teil 1, Planung, Pflanzarbeiten“ der FLL. Als Richtwert fur das Verhaltnis
von Stammlange zur Kronenhdhe nach dem Schnitt gilt ein Verhaltnis von 60:40. Die
insgesamt entnommene Astmenge soll 30 % der Kronenmasse nicht Uberschreiten.

K Konstruktiver Ingenieurbau

K.1 Ergdnzungen zu den ZTV-ING

K.1.1 Zu Teil 1, Abschnitt 2 — Technische Bearbeitung

Zu 2.4 Ausfuhrungszeichnungen
(1) Faor die Schriftfelder sind die vom Auftraggeber Gibergebenen Muster zu nutzen.
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(2) Fdr die Erarbeitung der Ausfiihrungsunterlagen ist die Hohe DHHN 2016 zugrunde
Zu legen.

Zu 4 Bestandsunterlagen

(1) Fdur die Schriftfelder sind die vom Auftraggeber Gibergebenen Muster zu nutzen.

(2) Die Bestandsunterlagen zum Bauwerk sind dem Auftraggeber vor der endgultigen
Fertigstellung zur Prufung als Papierausdruck aus der Rasterdatei und als Datei in
dem vom Auftraggeber geforderten Format vorzulegen und nach eventuell erforderli-
cher Korrektur in der nach der Leistungsbeschreibung geforderten Anzahl an den
Auftraggeber zu liefern.

K.1.2 Zu Teil 2, Abschnitt 2 — Griindungen

Zu 3.1.1 Allgemeines

(1) Sind bei Tiefgrindungen Probebelastungen vorgesehen und sind hierzu in der Bau-
beschreibung, LB Teile 1 und 3, keine abweichenden Aussagen enthalten, so sind
die, fur die Probebelastung notwendigen Pfahle und Belastungseinrichtungen nach
gepriften und mit dem Freigabevermerk des Auftraggebers versehenen Bauausfiih-
rungsunterlagen, einschliel3lich der Prufung und Abnahme wie beim Verfahren fir
Baubehelfe, auszuftihren.

(2) Die Festlegungen zur weiteren Bauausfiihrung (z.B. Herstellung der Bauwerkspféhle,
weitere Probebelastung(en)) sind im Ergebnis der Auswertung der Probebelastung
vorzunehmen und darauf aufbauend erfolgt die Prifung der auf Grundlage der Pro-
bebelastung erstellten Bauausfiihrungsunterlagen und die Erteilung der Freigabe zur
Bauausfuhrung.

K.1.3 Zu Teil 3, Abschnitt 1 — Beton

Zu 2 Anforderungen an die Ausgangsstoffe
(1) Besondere Anforderungen bestehen an die Ausgangsstoffe fur Beton von Briicken-
und sonstigen Ingenieurbauwerken. Uber die Anforderungen der giiltigen Alkali-Richt-
linie des DAfStb hinaus ist folgendes zu beachten:
1. Es sind grundsatzlich Gesteinskdrnungen der Alkaliempfindlichkeitsklasse E |
zu verwenden.
2.  Fir Zuschlage mit einem Korndurchmesser > 4 mm ist nur gebrochenes Fels-
gestein zu verwenden.
3. Die Forderungen des DIN-Fachberichtes 100 sind einzuhalten. Zusatzlich sind
die verwendeten Gesteinskérnungen nach a) DIN EN 1367-1 und b) DIN EN
1367-2 hinsichtlich ihrer Frostbestandigkeit zu prufen. Dabei ist der Massever-
lust auf < 0,4 % (a)) bzw. < 18 % (b)) zu begrenzen.
4.  Esist grundsatzlich die Anwendung von NA-Zementen vorzusehen.
(2) Das Prufzeugnis Uber die Erfillung der erhdhten Anforderungen des Betonzuschla-
ges entsprechend (1) darf zum Zeitpunkt der Eignungsprifung nicht alter als 4 Mo-
nate und zum Zeitpunkt des Betonierens nicht alter als 1 Jahr sein.

K.1.4 Zu Teil 6, Abschnitt 8 — Lager und Gelenke

Zu 1 Allgemeines
(1) Bauzeitliche Lagerung und Absenkung iberh6ht hergestellter Uberbauten:

- Die Uberbauten sind im Bauzustand so zu lagern, dass zu jedem Zeitpunkt eine
mittige Lasteintragung auf den Absenkstapeln und Pressenstapeln gewahrleis-
tet ist.

- Die Horizontalkréafte in Querrichtung sind durch Fuhrungstrager aufzunehmen.

- Verformungen in Langsrichtung sind durch eine verschiebliche Lagerung aus-
zugleichen.
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(2) Die Gleitflachen von Gleitlagern sind durch Faltenbalg zu schitzen. In dem zurtick-
geschobenem Zustand mussen die planmafig nutzbaren Gleitflachen frei und die
Gleitspalthdhen messbar sein.

(3) Auf die Herstellung von horizontalen Pressenaufstellflachen kann verzichtet werden,
wenn die Markierungen der Pressenansatzpunkte am Bauwerk dauerhaft im Beton
hergestellt sind. Farbmarkierungen als alleinige Markierung sind nicht zugelassen.

K.1.5 Zu Teil 8, Abschnitt 1 — Larmschutzwéande

Zum Nachweis der Grindungskadrper
Die Berechnung der Einspannlangen fur Stahlprofile gemaf dem ,Merkblatt Gber Ent-
wurfs- und Berechnungsgrundlagen fur Grindungen und Stahlpfosten von Larm-
schutzwanden und Uberflughilfen an StraBen (M EBGS-Lsw) Ausgabe 2018 ist nicht
ausreichend.

(1) Beieiner Berechnung entsprechend o. g. Merkblatt ist in jedem Fall der Nachweis der
Flanschbiegung zu fuhren.

(2) Alternativ kann die Bestimmung der erforderlichen Einspannlange mit:

HZ

erft, ; =2,193 H, + /8,772 M, +7,1169
b b N

erfolgen.

Dabei wird von einer zulassigen Betondruckspannung von o, = o = 5,00 N/mm? aus-

gegangen.

K.2 Erganzungen zur DIN 1076

K.2.1 1. Hauptprufung

(1) Der Termin der 1. Hauptprifung ist rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Muss in Abhangigkeit vom Baufortschritt der GesamtmalRnahme eine gegeniiber dem
Bauvertrag veranderte Besichtigungstechnik zur Anwendung kommen, so ist diese
spatestens zum Zeitpunkt der Anmeldung der 1. Hauptprifung mit dem Auftraggeber
abzustimmen und durch den Auftragnehmer bereitzustellen.

(2) Fur die Vergutung der Besichtigungstechnik mit gesonderter Rechnungslegung sind
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorzusehen.

K.2.2 Bauwerksbuch

(1) Die Erfassung der Bauwerksdaten erfolgt nach der relationalen Datenstruktur der
ASB-ING mit dem Programm SIB BW.

K.2.3 Bauwerksbuch — Erstellung bzw. Aktualisierung

(1) Zur Erstellung, bzw. der Aktualisierung eines vollstandigen Bauwerksbuches ist die
Aufnahme samtlicher nach ASB-ING und der vorliegenden Baubeschreibung erfor-
derlichen Bauwerksdaten unter Beachtung der Anforderungen des ARS Nr. 22/2013
und der DIN 1076 einschlie3lich der Bauwerksbilder, der Bestandsubersichtszeich-
nungen und der sonstigen Anlagen zum Bauwerksbuch erforderlich.

(2) Zur Erarbeitung des Bauwerksbuches werden zur Bauanlaufberatung, bzw. auf An-
forderung durch den Auftragnehmer, die Ausgangsdaten fir Neubauvorhaben bzw.
bei Instandsetzungen das Bauwerksbuch des vorhandenen Bauwerkes vom Auftrag-
geber an den Auftragnehmer Ubergeben.

(3) Vor Beginn der 1. Hauptprufung ist auf Grundlage des vorhandenen Bauten-
standes das Bauwerksbuch nach SIB-Bauwerke (einschliel3lich zugehoriger
Bauwerksskizze) vorzulegen. Das Bauwerksbuch ist jeweils mit einem
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Exemplar auf Datentrager und als Papierausdruck durch den Auftragnehmer zu
Ubergeben.

(4) Ebenfalls vor Beginn der 1. Hauptprifung sind mit dem Auftraggeber abge-
stimmte und bestéatigte besondere Prifanweisungen, die bei Bauwerken mit er-
weiterten Anforderungen an die Bauwerksprifung (z.B. auf Grund der Kon-
struktionsart, der 6rtlichen Lage, des Zustandes, ...) erforderlich werden, durch
den Auftragnehmer vorzulegen und in das Bauwerksbuch aufzunehmen.

(5) Zur Verkehrsfreigabe ist das Bauwerksbuch mit dem aktualisierten Inhalt wie unter
K.2.3. Absatze (3) und (4) aufgefuhrt, an den Auftraggeber zu tbergeben.

(6) Nach Gesamtfertigstellung des Bauwerkes ist das Bauwerksbuch mit den vollstandi-
gen Bauwerksdaten nach ASB-ING und den Anlagen zum Bauwerksbuch an den Auf-
traggeber in einer Ausfertigung zur Prifung und nach eventuell erforderlicher Korrek-
tur in der ausgeschriebenen Anzahl endgultig zu Gbergeben.

K.2.4 Anlagen zum Bauwerksbuch

(1) Das Bauwerksbuch ist einschlie3lich der, im Programm SIB Bauwerke, unter Punkt
12 des Bauwerksbuches aufgefiihrten Anlagen, zu erstellen.

(2) Die sonstigen Anlagen, Punkt 12 im Bauwerksbuch, sind wie folgend aufgefihrt ein-
zupflegen:

1.  ,Nicht vorhanden®

2. Angaben mit Systemskizze Uber eingebaute Entwasserungsleitungen mit Rei-
nigungsoffnungen

3. Angaben mit Systemskizze Uber Versorgungsleitungen

4.  Angaben mit Systemskizze tber elektrische Einrichtungen, mit Abnahmeproto-
koll

5.  Angaben mit Systemskizze Gber maschinelle Einrichtungen, mit Abnahmepro-
tokoll

6 Einbauprotokoll fur Lager

7. Einbauprotokoll fiir Ubergangskonstruktion

8. Besonderheiten beim Vorspannen und Einpressen

9.  Vermessungstechnische Unterlagen

10. Ergebnislisten der vermessungstechnischen Messungen wahrend der Bauzeit

11. Abnahmeniederschrift mit Gewéhrleistungsfristen

12. Verzeichnis der Bestandszeichnungen und Inhaltsverzeichnis der statischen
Berechnung

13. Bestandsubersichtsplan/-plane

14. Unterlagen tUber Sondertransporte

15. Einstufungsergebnis gemaf DIN 1072, DIN-Fachberichte 101 bzw. EC 1

16. MLC - Formblatter

17. Betriebsanleitungen

18. Beschreibung der Blitzschutzanlage

19. Protokolle und Anweisungen

Bei begriindetem Bedarf kbnnen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber weitere An-

lagen hinzugeflgt werden.

(3) Anlagen, die fur das konkrete Bauwerk nicht erforderlich sind, werden im Inhaltsver-
zeichnis aufgefuhrt und mit ,nicht erforderlich* gekennzeichnet!

(4) Grundsatzlich sind Dokumente in den Anlagen des Bauwerksbuches, wenn diese un-
gultig bzw. geé&ndert werden, nicht zu Idschen oder zu entnehmen. Veranderungen
sind mit Datum und Veranlassung zu registrieren, der neue Sachverhalt ist hinzuzu-
fligen und dem Auftraggeber zur Unterschrift zuzuleiten.

(5) Zu 6: Einbauprotokoll fur Lager
Hier ist das Formblatt nach ZTV-ING 6-8, Anhang A zu verwenden.

(6) Zu 8: Besonderheiten beim Vorspannen und Einpressen
Vordrucke sind vom Auftraggeber abzufordern.

(7)  Zu 9: Vermessungstechnische Unterlagen
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Hier werden z.B. H6hen- und Lagerfestpunkte, Messprogramme usw. abgelegt.
(8) Zu 10: Ergebnislisten der Vermessungen wahrend der Bauzeit
Vordrucke sind vom Auftraggeber abzufordern.
(9) Zu 15: Einstufungsergebnis gemal3 DIN 1072, DIN-Fachberichte 101 bzw. EC 1
Das Einstufungsergebnis einer bestehenden Briicke wird nur erforderlich, wenn bei
alteren Bricken eine Um- oder Neueinstufung durchgefiihrt worden ist.
(Formular ist vom Auftraggeber abzufordern.)
(10) Zu 19: Protokolle und Anweisungen
Hier sind Protokolle und Anweisungen, die den Inhalt des Bauwerksbuches betreffen,
abzulegen.

K.2.5 Anforderungen fur Dokumente, Zeichnungen und sonstiges
Schriftgut

(1) Die Speicherung von Dokumenten unter Punkt 12 des Bauwerksbuches ist in folgen-
den Dateiformaten vorzunehmen:
o Vorzugsformat fur die Datenspeicherung von Dokumenten als Anlagen
pdf/A
e weitere Formate fir Dokumente
.docx, .xlsx
o weitere Formate fiir gescannte Dokumente, Zeichnungen und sonst. Schriftgut
tif (komprimiert mit CCIT Gruppe 4)
(2) Beim Scannen von Dokumenten, Zeichnungen und sonstigem Schriftgut ist eine Auf-
lI6sung von mindestens 300 dpi (Bildtyp — schwarzweil3 1 bit) herzustellen.

K.2.6 Anforderungen fur Lichtbilder

(1) Fotos Uber den wesentlichen Bauablauf des Bauwerkes / Teilbauwerkes sind in der

nach der Leistungsbeschreibung geforderten Anzahl in digitalisierter Form auf Daten-
trAger an den Auftraggeber zu tbergeben.
Die Fotos sind mit einer Auflésung von mindestens 1600 x 1024 Pixel, 24 bit Farbtiefe
als Rasterdatei im JPG-Format, komprimiert auf eine Dateigréf3e von ca. 200 bis 500
KB oder als Foto-CD mit mindestens der vorgegebenen Auflésung herzustellen und
zu liefern. Die Aufnahmetechnik fir die Fotos ist dabei dem Auftragnehmer freige-
stellt.

(2) Als Erganzung der Bestandsunterlagen sollen die Fotos Uiber den wesentlichen Bau-
ablauf des Bauwerkes / Teilbauwerkes

e eine umfassende Information der wichtigen Bauzustédnde wiedergeben,

e nicht mehr sichtbare wesentliche Konstruktionsteile darstellen und

o das Bauwerk / Teilbauwerk nach seiner Fertigstellung in seinen wichtigen Merk-
malen in seiner Umgebung zeigen.

(3) Darstellung

e Zustand der Landschaft vor Baubeginn, bzw. das vorhandene Bauwerk

Baugruben und Baugrubenverbau

Grindungen

Unterbauten

Lager

Uberbauten
Herstellungsverfahren
Bauzustande
Ubergangskonstruktionen mit Verankerung
Dichtung

e Bewehrung

Bewehrungskonzentrationen
Fuhrung und Verankerung von Spanngliedern
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e an beweglichen Brucken die Bauzustande aller fir die Beweglichkeit erforderli-
chen Bauteile
e Schaden und besondere Vorkommnisse wahrend des Baugeschehens
e Bauwerk nach Gesamtfertigstellung
- Gesamtansicht einseitig, beidseitig bei unterschiedlichen Ansichten

Briickenfahrbahn in Blickrichtung Briickenachse einseitig mit evtl. vorhan-
dener Beschilderung, beidseitig bei unterschiedlichen Ansichten
Untersicht gegen den Uberbau
den untenliegenden Verkehrsweg (eventuell das Gelande) in Blickrich-
tung der Achse des Verkehrsweges einseitig mit eventuell vorhandener
Beschilderung, beidseitig bei unterschiedlichen Ansichten
Widerlager mit Fligel und Béschungsfufl3
Stutzen
bei beweglichen Briicken alle fur die Beweglichkeit erforderlichen Bauteile
in geschlossenem und geo6ffneten Zustand der Briicke

(4) Der Zeitpunkt der Aufnahmen ist in Abhangigkeit von den Bauzustanden vom Auf-
tragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber festzulegen. Die Aufnahmen mus-
sen formatfullend, scharf und kontrastreich den Aufnahmegegenstand darstellen.

(5) Die Aufnahmen des Bauwerkes / Teilbauwerkes nach Gesamtfertigstellung sind in
das Bauwerksbuch im Format JPG aufzunehmen. Die Gesamtansicht des Bauwerkes
ist mit der Dateibezeichnung ,Seitenansicht.jpg”, ohne weitere Zusétze in der Da-
teibezeichnung, in das Bauwerksbuch zu tibernehmen. Die weiteren Bilder sind ent-
sprechend ihres Inhaltes zu bezeichnen. Allen Bilddateien, die keine fest vorgege-
bene Bezeichnung haben, ist die ASB-Nr. voranzustellen.

K.2.7 Vorgaben an Dateien, Datentrager und DatenlUbergabe

(1) Die Daten sind auf Datentrager mit folgender Kennzeichnung an den Auftraggeber zu
Ubergeben.
e  Bauwerksnummer, Teilbauwerksnummer
e Bezeichnung der BaumalRnahme
e Bezeichnung des Dateninhaltes (z.B. Bauwerksbuch, Bestandsplane, Fotos
vom Bauablauf usw.)

(2) Die Bezeichnungen der Dateien fur die ,Sonstigen Anlagen* des Bauwerksbuches
erfolgt mit dem entsprechenden Namen der Anlage, z. B. ,ASB-Nr. Anlage 2 - Ent-
wasserung*

Umfasst eine Anlage mehrere Dokumente, dann sind diese zusammengefasst in ei-
ner Datei mit dem entsprechenden Namen zu speichern.

(3) Erganzungen zu Anlagen werden tiefer gegliedert, z.B.

LASB-Nr. Anlage 2 - Entwésserung - Ergdnzung 1“

(4) Ablage der Daten aus SIB-Bauwerke auf Datentrager
Die Verzeichnisstruktur auf dem Datentrager ist analog der Struktur, die das Pro-
gramm SIB-Bauwerke fir die Ablage von Bildern, Dokumenten und Zeichnungen vor-
gibt, anzulegen. Die Anlagen sollen so abgelegt werden, dass deren Betrachtung aus
dem Programm SIB-Bauwerke fur jedes Teilbauwerk tUber den MenuUpunkt ,Doku-
mente* maoglich ist. Allen Dateien, die keine fest vorgegebene Bezeichnung haben,
ist die ASB-Nr. voranzustellen.
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