



Anlage

A.1. Ergänzende Vereinbarungen über den elektronischen Austausch von CAD-Daten (grafisch und alphanumerisch)

(vom SBL auszufüllen)

Anlage zum Vertrag: 25D10147N

vom: [Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.](#)

Projekt-/ Maßnahmen-Nr.: 40017 E7 0028

CAD-Ansprechpartner, SBL: Frau Ines Klemm

CAD-Ansprechpartner, Auftragnehmer: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Die Vereinbarung dient dem Zweck, die vom Auftragnehmer gemäß benanntem Vertrag erzeugten CAD-Daten dem Auftraggeber lesbar und für die weitere Bearbeitung und Archivierung verwendbar zu übermitteln.

Die Durchführung einer Pilotierung zum CAD-Datenaustausch vor der erstmaligen Übergabe von Daten soll in erster Linie eine Mindestqualität beim CAD-Datenaustausch sicherstellen und Komplikationen beim späteren realen Datenaustausch bereits im Vorfeld optimieren, insbesondere bei aus verschiedenen CAD-Systemen stammenden CAD-Daten.

Eine Pilotierung mit Probedatenaustausch muss vor der Beauftragung und somit vor dem erstmaligen CAD-Datenaustausch zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber erfolgreich durchgeführt worden sein, um einen optimierten CAD-Datenaustausch zwischen diesen zu gewährleisten.

Die abschließende Überprüfung der abzuliefernden Daten erfolgt bei jedem Datenaustausch unter Nutzung des Datenaustauschformulars.

Mit diesem Testprotokoll werden die Ergebnisse des Tests und die daraus resultierenden Vereinbarungen dokumentiert. Das SBL übernimmt federführend das Ausfüllen des Testprotokolls und sendet es an den Auftragnehmer, der die Angaben abschließend mit seiner Unterschrift bestätigt und akzeptiert.

Die Pilotierung wurde erfolgreich durchgeführt.

Datum des zugrunde liegenden (aktuellen) Testprotokolls: [Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.](#)

(Kopie als Anlage beifügen).

Zu den im Leistungsverzeichnis des Vertrages beschriebenen Regelungen werden die folgenden **optionalen Leistungen** – im Rahmen der Gebäudebestandsdatenerfassung – vereinbart:

- Erfassung von alphanumerischen Daten zur Gebäudebestandserfassung (Daten des Raum- und Gebäudebuchs)
- Erfassung der Gebäudeschnitte u. -ansichten (CAD-System und Dateiformatversion des SBL)
- Bestandsdatenerfassung als 3D-Modell (CAD-System und Dateiformatversion des SBL)
- Übergabe der 3D-Modelldaten aus der Gebäudebestandsdatenerfassung (Originaldaten, soweit vorhanden)
- Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
- Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
- Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Datenlieferung der Ausführungsplanung (in Anlehnung an BFR-GBestand):

- Vorab-Datenlieferung des aktuellen Standes der Ausführungsplanung mit Baubeginn-Anzeige
- Datenlieferung des fortgeschriebenen Standes der Ausführungsplanung mit Feststellung der Übergabereife
- Datenlieferung des fortgeschriebenen Standes der Ausführungsplanung 4 Monate vor Übergabe
- Datenlieferung des fortgeschriebenen Standes der Ausführungsplanung 3 Monate vor Beginn der Bewirtschaftung

Abgabefristen, Übergabe der Dokumentation – im Rahmen der Gebäudebestandsdatenerfassung:

- 4 Wochen nach Auftragserfüllung
- 3 Monate nach Übergabe der Baumaßnahme
- Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Digitaler Datenaustausch gemäß Vereinbarung im Testprotokoll (Pilotierung):

- ja nein,

Begründung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Auftraggeber (Projektleitung SBL)

Ort/ Datum: Klicken Sie hier, um Text einzugeben., Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Name: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Im Auftrag:
(Unterschrift)

Auftragnehmer

Ort/ Datum: Klicken Sie hier, um Text einzugeben., Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Name: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

.....
(Unterschrift)