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Verbindliche Erklärung zum Baubeginn bei der Abrechnung von Planungskosten 

Diese Erklärung findet Anwendung bei Mittelanforderungen ohne Baufortschritt für Breitbandausbau-
projekte im Wirtschaftlichkeitslückenmodell (Nr. 3.1) im Rahmen der Richtlinien „Förderung zur Unter-
stützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland – Gi-
gabit-Richtlinie des Bundes vom 26.04.2021 (GFP) und Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (vom 
31.03.2023 und in der Änderungsfassung vom 30.04.2024). 

Die Erklärung ist vom Telekommunikationsunternehmen gegenüber der Gebietskörperschaft abzuge-
ben und von dieser im Rahmen einer Mittelanforderung ohne Baufortschritt beim Projektträger einzu-
reichen (vgl. Nr. 3.3 Hinweisblatt Mittelanforderungen für Breitbandausbauprojekte vom 03.07.2024). 

Name des ausgewählten 
Telekommunikationsunternehmens: 

Vertreten durch  
(Name und Funktionsbezeichnung): 

Name des Zuwendungsempfängers: 

eAkte: 

Erklärung: 
Mit der Mittelanforderung vom                   wurden Bundesmittel zur Erstattung von Planungskosten 
angefordert. Die Baumaßnahmen wurden bisher nicht begonnen, sodass kein Baufortschritt vorliegt. 
Ich erkläre hiermit verbindlich, dass die Baumaßnahmen innerhalb von sechs Monaten nach der 
Aus-zahlung der angeforderten Bundesmittel beginnen werden. Weiterhin erkläre ich, dass ich den 
Beginn der Baumaßnahmen unaufgefordert gegenüber der Gebietskörperschaft schriftlich anzeigen 
werde. 
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