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Anlage Nr 03b- Leistungsbeschreibung Leistungsbild Tragwerksplanung gemaR Anlage
14 (zu § 51 Absatz 5, § 52 Absatz 2) HOAI

Besondere Leistungen fiir Objekt 2

3b.1. Leistungsphase 1 Grundlagenermittiung

Keine besonderen Leistungen

3b.2. Leistungsphase 2 Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung)

3b.2.1. Aufstellen von Vergleichsberechnungen fur mehrere Lésungsmaglichkeiten unter
verschiedenen Objektbedingungen

3b.2.2. Aufstellen eines Lastenplans, zum Beispiel als Grundlage fir die Baugrundbeurteilung
und Grindungsberatung

3b.2.3. Vorlaufige nachprufbare Berechnung wesentlicher tragender Teile

3b.2.4. Vorlaufige nachprifbare Berechnung der Griindung

3b.3. Leistungsphase 3 Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

3b.3.1.Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfihrung geeignete Berechnung wesentlich
tragender Teile

3b.3.2. Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfihrung geeignete Berechnung der Griindung
3b.4. Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung
3b.4.1. Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Berlcksichtigung

der Temperatur (HeilRbemessung)

3b.5. Leistungsphase 5 Ausfiihrungsplanung

Keine besonderen Leistungen

3b.6. Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

3b.6.1. Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks
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3b.8. Leistungsphase 8 Objektiiberwachung

3b.8.1. Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit
den gepriften statischen Unterlagen Es sind 8 Ingenieurtechnische Kontrollen inkl. An-
und Abfahrt sowie Protokollerstellung / Dokumentation anzubieten.

3b.8.2. Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe
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