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17 - Zuluft

45,53
UG2-01.10
BF:  m2

Lager

45,60
UG2-01.11
BF:  m2

Flur

102,99
UG2-01.12
BF:  m2

Archiv + Lüftung

92,89
UG2-01.16
BF:  m2

Lager

91,93
UG2-01.17
BF:  m2

16 - Abluft

45,53
UG2-01.23
BF:  m2

Elektrischer Betriebsraum

45,63
UG2-01.24
BF:  m2

Flur

96,96
UG2-01.25
BF:  m2

Treppe

19,62
UG2-01.26
BF:  m2

Lager

54,40
UG2-01.27
BF:  m2

14 - Abluft

53,60
UG2-01.28
BF:  m2

13 - Zuluft

53,60
UG2-01.29
BF:  m2 Heizungsverteilung

53,60
UG2-01.30
BF:  m2

Heizungszentrale

54,40
UG2-01.31
BF:  m2
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Trockenräume
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Datum BlattgrößeMaßstabgez.

Index Datum gez.Änderungen

Auftraggeber

Plancode

52-4-6398

StA65 / Städtische Immobilienwirtschaft

Stadt Dortmund
Königswall 14
44137 Dortmund

Untergeschoss 2

Lüftung

23.06.2025

6398_TGA5_GRLT-02_601A

1:50 A0

Gisbert von Romberg Berufskolleg

Hacheneyer Straße 174a - 185

44265 Dortmund

Grundriss 2. UG Achse A-H

Leistungsphase: Ausführungsplanung


