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Auftraggeber

OKF E0 = ±0.00m =

bestätigt: (Name, Unterschrift, Stempel)

Gesamtprojektmanagement ARGE C&E Consulting und Engineering GmbH /
Planungsbüro Schumacher GmbH
Jagdschänkenstraße 52
09117 Chemnitz

Auftragnehmer bestätigt: (Name, Unterschrift, Stempel)

Landkreis:
Gemarkung:

Lagebezug:
Gemeinde:
Flurstück:

Höhenbezug: Quelle / Plangrundlage:
k.A.
k.A.

Datum Name Unterschrift

Gezei.

Bearb.

Gepr.

Stand:
Auftragsnr.:
Phase:

Plan-Nr.:
Bl.gr:

Maßstab Unterlage
Bl.

Wiederaufbau nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021

Projektnummer:

NHN Höhe aus 3D-Aufmaß übernommen -
muss noch vom Vermesser bestätigt werden!

VORABZUG v00 vom 18.09.2025

Stadt Altena

ava Anderhalten Architekten GmbH
Friedrichstraße 127
10117 Berlin
www.anderhalten.com

Lüdenscheider Straße 22
58762 Altena (Westfalen)

Dachaufsicht

331,33m NHN???

BWa

LPH 2 Vorplanung

Märkischer Kreis

ARC-GR-DAX-2v00

Dahle 1472

HWSB Altena M183 Wiederherstellung Frei- Hallenbad Dahle und MV14 Bäche am Bad

ARC-GR-DAX-2v00
420 x 789 mm 1 : 200
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