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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis
 Projekt (8.98)

Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg

 Leistung (LV)

20    Zimmerer- und Dachdeckungsarbeiten

     Bauvorhaben     

Umnutzung Historisches Sägewerk

zum CoWorking-Space

Am Bahnhof  44

14827 Wiesenburg / Mark

 Bauherr

Gemeinde Wiesenburg / Mark Telefon Ansprechpartner:       ...
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14827 Wiesenburg / Mark Jaenichen.gemeinde@wiesenburgmark.de

 Planverfasser / Ausschreibung

°pha Architekten BDA Telefon

Banniza, Hermann, Öchsner PartGmbB Fax

Holzmarktstr.11

14467 Potsdam 8.98@phadesign.de    
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°pha Architekten BDA Telefon

Banniza, Hermann, Öchsner PartGmbB Fax

s.o.

8.98@phadesign.de

 Ansprechpartner / Bemerkung

Hr. Jänichen

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (8.98@phadesign.de)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis  Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (15.04.26) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: 0,2%/ Tag max. 5%

- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung 1 %

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

- Gewährleistungseinbehalte 3 %

- Sicherheitsleistung § 9c VOB/A 5 %

-   Bauleistungsversicherung 0,1 %

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

 Projektbezogene Erläuterungen und Vorbemerkungen

Leistungen dieses LVs

Zimmermanns- und Dachdeckerarbeiten
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

 Projektbezogene Erläuterungen und Vorbemerkungen

Vorhaben: Sanierung und Umnutzung des ehem. Sägewerks im "KoDorf" Wiesenburg als Ort zum
gemeinschaftlichen Zusammenleben und Arbeiten

Das Sägewerk ist das ehemalige industrielle Kernstück auf dem Areal, der Betrieb wurde 1992 eingestellt.
Seither ist es verwahrlost. Es befindet sich heute im Eigentum der Gemeinde Wiesenburg/ Mark.

Das Sägewerk wird zum Zentrum des sogenannten ‚KoDorfes Wiesenburg‘. Bei der Sanierung und
Umnutzung des Sägewerks handelt es sich um ein Projekt, das gemischte Nutzungen ermöglicht:

- Begegnungsstätte mit gemeinschaftlich nutzbaren Räumen, wie einen Coworking-Bereich,
Veranstaltungsräumen bis max 199 Personen und Kochmöglichkeiten
- Der nördliche Anbau bleibt zunächst ungenutzt
- Das DG, das im östlichen Bereich vorhanden ist wird nur als Rohbau für eventuelle spätere Nutzungen
hergerichtet

Das Gebäude wird für die Bürger der Gemeinde Wiesenburg/ Mark, der umliegenden Gemeinden als auch
für die Bewohner des KoDorfes nutzbar gemacht.

Zufahrt : Die Haupterschließung des Geländes erfolgt von der B107 von Westen über den gemeinsam mit
dem KoDorf genutzten Weg, der aktuell als Baustrasse hergerichtet ist. Zudem entsteht ein Fußweg direkt
zum Bahnhof. Das Gebäude ist freistehend und hat ausreichend Fläche für Baustelleneinrichtung, die in
Absprache mit dem AG genutzt werden kann.

Die Baustelleneinrichtung wird gemeinsam mit dem Rohbau vergeben und für die Dauer der Bauarbeiten
vorgehalten. Sie beinhaltet eine Umzäunung, Baustrom- und Bauwasser und Toilettencontainer, die von allen
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

 Projektbezogene Erläuterungen und Vorbemerkungen

Gewerken gemeinsam genutzt werden können.

Arbeitsgerüste: Ein Gerüst für Dach- und Fassadenarbeiten wird beim Gewerk Zimmermanns- und
Dachdeckerarbeiten ausgeschrieben und vorgehalten. Für die Arbeiten im Inneren des Gebäudes, die im
großen Hauptraum im Firstbereich teilweise in einer Höhe bis zu 9,5-10m stattfinden müssen, sind mobile
Rollrüstungen und Steiger erforderlich. Diese mobilen Steighilfen sowie weitergehende Baustelleneinrichtung
müssen vom AN -sofern in den Leistungsbeschreibungen des jeweiligen LV nicht explizit ausgeschrieben- in
die Einheitspreise bzw. in die entsprechende Position zur Baustelleneinrichtung einkalkuliert werden.
Arbeitsschutzmaßnahmen und persönliche Schutzausrüstung sind für viele Arbeiten dieses LVs zu
berücksichtigen, z.B. durch Arbeiten in großen Höhen oder durch Umgang mit gefährlichen Stoffen (z.B.
schadstoffhaltige Holzschutzmittel an vorhandenen Holzkonstruktionen, die bearbeitet oder entsorgt werden
müssen.Die notwendigen Mehraufwände müssen in die Einheitspreise bzw. in die entsprechende Position zur
Baustelleneinrichtung einkalkuliert werden.

Sichtigkeit von Mauerwerk und Holzbauteilen
Entgegen häufig üblicher Gestaltungsstrategien bleiben bei diesem Projekt das rohe, teils beschädigte
Mauerwerk und die Haupttragglieder des imposanten Holztragwerks ohne weitere Bearbeitung sichtbar - sie
werden weder umfangreich ausgebessert, noch irgendwie beschichtet oder anderweitig bekleidett. Aus
diesem Grund sind sie wie fertige Oberflächen zu behandeln, nicht zu beschriften, grob zu bearbeiten usw..
Alles bleibt sichtbar und von Baufirmen verursachte Schäden werden entsprechend reklamiert. Im
Zweifelsfall ist Rücksprache mit den Architekten zu nehmen.

Bezeichnungen
Außer der "großen Halle", die den Hauptraum unterhalb des Höheren Satteldachs bezeichnet, gibt es die
"Kleine Halle", die die Raumbereiche unter dem niedrigeren Satteldach des historischen Altbaus benennt.
Der nördliche Anbau aus DDR-Zeiten ist nicht Teil der aktuellen Baumaßnahme.

Unterlagen zum LV:

Planunterlagen:
1.) Ausführungsplanung Architekt in "8.98_Ausführungspläne mit Baueinrichtung.pdf":.)

• 00 05 004-Baustelleneinrichtungsplan
• 00 05 101-Grundriss  Kellergeschoss mit Darstellung Auffüllmaßnahmen
• 00 05 100-Grundriss  Erdgeschoss
• 00 05 120-Grundriss  Dachgeschoss
• 00 05 202-Schnitte
• 00 05 300 Ansichten

2.) Statik STB Ingenieure vom 10.07 25
3.) Konstuktionspläne STB Ingenieure k01-S01 aus 11-25

•

Bestandsinformationen

4.) Fotodokumentation

Alle 4 Unterlagen werden als pdf zur Verfügung gestellt.
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

 Planungsunterlagen

Urkalkulation

Auf Aufforderung durch den AG ist die Urkalkulation einzureichen.
Die Urkalkulation muss die den Einheitspreisen zugrundeliegenden

- Einzelkosten der Teilleistungen und die darauf bezogenen Ansätze für die

- Gemeinkosten, sowie

- Wagnis und Gewinn enthalten.

01   Titel   Gerüstbau 

Gerüstarbeiten für die Arbeiten dieses Leistungsverzeichnisses:

1. Gerüsttyp und Grundkonstruktion

Gerüstart: Arbeits- und Schutzgerüst (Fassadengerüst) nach
DIN EN 12811-1, Lastklasse 4 (für schwere Belastung, z. B.

Maurerarbeiten, Dachdeckerarbeiten, PV-Montage,

Blitzschutz, Materiallagerung).
Höhe: Traufhöhe bis 6 m, Firsthöhe bis 10,5 m.
Dachüberstand: Bis 1 m: Gerüst muss entsprechend auskragen
oder mit Konsolen an die Fassade angebunden werden.
Vorgeschlagen werden an den Längsseiten je eine
Konsolverbreiterung 50cm nach innen (für Arbeiten an der
Fassade) und aussen (zur Gewährleistung des Fallschutzes)/
auf den Giebelseiten Konsolverbreiterung der Rüstung 0,7m
nach innen (für Arbeiten an der Fassade) .

2. Lastklasse 4 - Anforderungen

Belastbarkeit: = 3,0 kN/m² (gleichmäßig verteilt), punktuell bis
5,0 kN (z. B. für Materiallagerung, Betonsteine, Dachziegel).
Konstruktion: Rohrgerüst (Systemgerüst) mit diagonalen
Aussteifungen, Ständerabstand max. 2,5 m, Belag aus Holz
oder Aluminium (rutschfest, DIN 4420-1).
Material: Stahlrohre, Alu-Kupplungen, Belag mind. 30 mm dick,
seitliche und stirnseitige Geländer (1,0 m hoch, Zwischenholm).

3. Treppen und Zugänge

4 Treppentürme: Mindestens eine Treppe pro 25 m

Gerüstlänge und pro Geschoss (DGUV Regel 101-011).
Ausführung: Fest eingebaute Treppen mit Podesten, Handlauf
beidseitig, Neigung max. 60°, Stufenbreite mind. 60 cm.
Zugang: Sichere Zugänge zu allen Arbeitsbereichen, auch auf
Dachschrägen.
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

01 Titel Gerüstbau 

 Gerüstarbeiten für die Arbeiten dieses Leistungsverzeichnisses:

Auf allen 4 Seiten wird je 1 Treppenturm vorgeschlagen. An den
Giebeln für je über 3 bzw.4 Gerüstlagen, an den Längsseiten für
je 2 Gerüstlagen.

4. Konsolkonstruktionen

wie unter 1. beschrieben, fachgerecht gesichert.

5. Dachfangnetze

Anordnung: Unter dem Dachüberstand, seitlich und stirnseitig,
Netzbreite mind. 3 m, Maschenweite max. 100 mm (DIN EN
1263-1).
Befestigung: An Gerüststielen oder Konsolen, Spannseile und
Karabinerhaken.
Zweck: Auffangen von herabfallenden Materialien (Ziegel,
Werkzeuge) und Personen.

6. Tordurchfahrtsüberbrückung ca.4m bei der Einbringöffnung
Nordfassade. Sicherung der Zugänglichkeit der markierten
Zugänge durch entsprechende Anordnung der Gerüstständer.

Ausführung: Brückenkonstruktion über Toren, statisch
berechnet für Lastklasse 4.
Höhe: Mind. 4,0 m lichte Durchfahrtshöhe, seitliche Geländer.
Material: Stahlträger mit Holz- oder Aluminiumbelag, ggf. mit
Klapp- oder Schiebemechanismus.

7. Gerüste auf Dachschrägen

Konstruktion: Spezielle Schräggerüste oder Dachleitern mit
seitlichen Haltegriffen.

Arbeitsbreite: Mind. 60 cm, rutschfeste Beläge, seitliche
Geländer.

Dachschrägen: Gerüst auf der Dachschräge zwischen den

beiden südlichen Dachflächen für Arbeiten an der dortigen

Fassade und als Absturzsicherung für Arbeiten am höher

liegenden Dach.

mit speziellen Schrägstützen, Gitterträgeren oder

Dachhaken nach Bietervorschlag, rutschfeste Beläge.

8. Aufmaßregeln

Grundfläche: Gerüstfläche = Fassadenfläche + 1 m Überstand
(Arbeitsbreite).
Höhe: Traufhöhe + 1 m (Geländer) + ggf. Dachüberstand.
Dachschrägen: Länge der Schräge + 1 m (Sicherheitsbereich).
Treppen/Brücken: Separat aufmessen, inkl. Podeste und
Geländer.
Dokumentation: Aufmaßskizze mit Maßen, Höhen, Konsolen,
Treppen, Netzen.

9. Planungserfordernisse / Arbeitsschutz

26.02.2026 - Seite 9



°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

01 Titel Gerüstbau 

 Gerüstarbeiten für die Arbeiten dieses Leistungsverzeichnisses:

Die Rüstung ist fachgerecht zu planen und die Planung dem
SiGeKo zur Freigabe vorzulegen.

Mitnutzung fremder Gewerke ist vorzusehen:

10. Rechtliche Grundlagen

DGUV Regel 101-011: Gerüste im Bauwesen.
TRBS 2121: Gefährdungen durch Absturz.
DIN EN 12811-1: Temporäre Konstruktionen für Bauwerke.
DIN 4420-1: Arbeitsgerüste - Allgemeine Anforderungen.
ArbSchG, BaustellV: Arbeitsschutz auf Baustellen.

Reihenfolge:

- Abbruch Rohbau ohne Rüstung
- Nach Demontage Bauzeitsicherung: Gerüststellung
- Mauererarbeiten an Mauerkronen
- Horizontalsperre
- Zimmererarbeiten
- Dachdecker/ PV- / Blitzschutzarbeiten
- Bodenplattenabdichtung
- Demontage Gerüst Längsseiten
- Fensterbau
- Fensteranschlüsse Mauererseitig
- Demontage Rest
- Montage Tore Giebel

01.01   Bereich   Arbeits- und Schutzgerüst 

01.01.1 Flächen prüfen, Tragfähigkeit, Ebenheit

Einzurüstende Flächen auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen,
z. B. Beton, Putz, Mauerwerk.
Ist die Tragfähigkeit / Ebenheit nicht ausreichend, ist der
Bauherr darüber zu informieren.

900 m² EP ......................... GP ............................

01.01.2 Planenabdeckung unter dem Gerüst

Abdecken des Gerüstaufstellbereichs mit PE-Planen,
wandseitig in ca. 1,00 m Höhe am Gebäude befestigen.
Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.
Planenbreite: ca. 2,50 m

1 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.02.2026 - Seite 10



°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

01 Titel Gerüstbau 

Arbeits- und Schutzgerüst Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.3 Gerüst, Unterbau mit Bohlen

Gerüstunterbau für den Ausgleich von Unebenheiten in der
Aufstandsfläche der Gerüste. Höhenausgleich durch Unterlage
von Bohlen.

25 m EP ......................... GP ............................

01.01.4 Arbeits und Schutzgerüst aufbauen und abbauen

Arbeitsgerüst als flächenorientiertes Standgerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420 Teil 1 und 3,

Breitenklasse W09 / Lastklasse 4, Höhenklasse 1
Gebrauchsüberlassung und Einrüstung für
- eigene Leistung
- Maler

Die Fassadenflächen sind rechtwinklig zueinander stehend.
Der Gerüstabstand vom Belag zur Fassade ca. 130 cm
(Dachüberstand)

Das Gebäude ist eingeschossig und hat eine Traufhöhe von ca.
6,0 m und eine Firsthöhe von ca. 10,0 m

Das Gerüst steht auf dem Boden um das Gebäude und in
kleinen Teilen auf dem Dach der kleinen Halle
(Zulagenposition).

Gerüst aufstellen und abbauen auf dem Gelände / Dächer,

Incl. Leitergang an jeder Hausseite
Höhe oberste Gerüstlage: ca. 5,0 m am der Traufseite und ca.
9,0 m an der Giebelseite

Grundstandzeit: 4 Wochen

Vorhalten nach der Grundstandzeit in gesonderter Position.

1.100 m² EP ......................... GP ............................

01.01.5 Gerüst vorhalten

Arbeitsgerüst über die Grundstandzeit von 4 Wochen hinaus
vorhalten.
Vorhaltung je 1m²/Woche

Hier für 12 Wochen

13.200 m²Wo EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.02.2026 - Seite 11



°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

01 Titel Gerüstbau 

Arbeits- und Schutzgerüst Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

01.01.6 Absicherung Giebelansicht

Bereitstellen eines Arbeitsgerüsts/ Absturzsicherung der in der
Grafik blau hervorgehobenen Giebelfläche zwischen der
höheren und niedrigeren Dachfläche im Zusammenhang der
sonstigen Gerüstarbeiten dieses LV. Die Arbeitsgerüsts/
Absturzsicherung muss folgende Funktionen erfüllen:
- Arbeitshilfe für Arbeiten an der blau hervorgehobenen
Fassade und am Dachüberstand darüber
- Arbeitsschutz für die entsprechenden Arbeiten

Beider Kalkulation kann davon ausgegangen werden, dass
Sparren und Schalung der niedrigeren Dachfläche verlegt sind
und die Fassadenrüstung im grün hinterlegten Bereich steht.
Das Arbeitsgerüst muss geieegnet sein, weitergehende
Arbeiten am unteren Dach (Trapezblecheindeckung) nicht zu
behindern.
Die Auswahl des geeigneten Gerüsttechnik ist dem Bieter
innerhalb der geltenden Arbeitsschutzvorschriften und der
vorgenannten Funktionsanforderungen freigestellt. Sind für die
angefordetern Zwecke Änderungen am Gerüst während der
Vorhaltezeit erforderlich, sind diese einzukalkulieren. Die
Vorhaltezeit ist vom Bieter selbst zu wählen und 14 Tage
Fremdgewerkenutzung einzukalkulieren. Hierfür ist der
Bauleitung rechtzeitig ein Zeitfenster zu benennen, das diese
mit dem Fassadengewerk abstimmen kann.

1 psch EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.02.2026 - Seite 12



°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

01 Titel Gerüstbau 

Arbeits- und Schutzgerüst Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.7 Dachdeckerfangschutz

Ausbau des längenorientierten Standgerüsts als
Fassadengerüst zum Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1, mit
Schutzwand aus Netzen.

An den Traufseiten

110 m EP ......................... GP ............................

01.01.8 Dachdeckerfangschutz vorhalten

Hier für 12 Wochen

1.320 m/Wo EP ......................... GP ............................

01.01.9 Innengeländer

Innengeländer als Absturzsicherung mit dem Gerüst aufbauen

Die Innengeländer als Absturzsicherung nach Innen wegen des
großen Abstandes zur Fassade (Dachüberstand).

310 m² EP ......................... GP ............................

01.01.10 Innengeländer vorhalten

Hier für 12 Wochen

3.720 mWO EP ......................... GP ............................

01.01.11 Aufbau / Abbau Gerüsttreppenturm, einläufig 4 Wo H 5,0 m

Aufbauen und Abbauen einer Gerüsttreppe, einläufig, einschl.
Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis
zur obersten Gerüstlage, Höhe ca.5,0 m, Laufbreite
(Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

01 Titel Gerüstbau 

Arbeits- und Schutzgerüst Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.12 Verlängerung über Grundstandzeit Gerüsttreppe

Verlängerung der vorigen Position über die Grundstandzeit
hinaus.

12 Wo EP ......................... GP ............................

01.01.13 Schutz der Dachdeckung der kleinen Halle

Schutz der Abdichtung gegen Beschädigung und
Verschmutzung durch geeignete Maßnahmen nach Wahl des
AN.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.01.14 Innenkonsolen, 100,0 cm

innenseitig zwischen den oberen beiden Gerüstlagen an den
Trauf- und Ortgangseiten

155 m EP ......................... GP ............................

01.01.15 Innenkonsolen vorhalten

Arbeitsgerüst der Vorposition über die Grundstandzeit von 4
Wochen hinaus vorhalten.
Vorhaltung je 1m²/Woche

Die Vorhaltung wird bis zur Freimeldung der abgebauten
Konsolen vergütet.

1.860 mWo EP ......................... GP ............................

01.01.16 Gerüstüberbrückung bis 4,0 m Länge

Überbrückung in vorbeschriebenen Gerüst nach Wahl des AN,
bestehend aus 2 Gitterträgern, lichte Höhe über der Standfläche
bis 4,0 m, über Hauszugängen.
Einschl. Gerüstlage in Überdeckungshöhe
Grundstandzeit: 4 Wochen

4 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

01 Titel Gerüstbau 

Arbeits- und Schutzgerüst Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.17 Gerüstüberbrückung vorhalten

Gerüstüberbrückung über die Grundstandzeit von 4 Wochen
hinaus vorhalten.
Vorhaltung 1St/Woche

48 StWo EP ......................... GP ............................

01.01.18 Facharbeiterstunden

für unvorhergesehene Arbeiten, nur auf besondere
Anweisung der Bauleitung

10 h EP ......................... GP ............................

01.01.19 Bauhelferstunden

für unvorhergesehene Arbeiten, nur auf besondere
Anweisung der Bauleitung

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Arbeits- und Schutzgerüst , Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Wetterschutzmaßnahmen

Hinweis

Das nachfolgende Wetterschutzdach soll nur im Bedarfsfall zum
Einsatz kommen, wenn Wetterverhältnisse und Bauablauf dies
zwingend erfordern. Grundsätzlich wird davon ausgegangen,
dass die Schalung oberhalb der Sparren immer stets nur soweit
hergestellt wird, dass die Dampfbremse am gleichen Tag soweit
hergestellt werden kann, dass Sie als Notabdichtung fungieren
kann. Temporäre Befeuchtungen des Dachstuhls und des
darunter liegenden Rohbaus sind tolerierbar.

***Bedarfspos. 

01.02.1 Liefern und Montieren eines Wetterschutzdaches zum Schutz

Liefern und Montieren eines Wetterschutzdaches zum Schutz
des eingerüsteten Bestandsgebäudes vor Niederschlag, Wind
und Witterungseinflüssen während der Baumaßnahme. Das
Wetterschutzdach ist auf dem vorhandenen, gemäß
Gliederungspkt. 20.01.01 bereits erstellten Arbeitsgerüst
aufzulagern und statisch nachzuweisen. Sofern dort ergänzende
statische Maßnahmen erforderlich werden, ist dies in diese
Position mit einzukalkulieren.

Ausführung als vollflächige, wasserdichte Überdachung mittels
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

01 Titel Gerüstbau 

WetterschutzmaßnahmenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

verzinkter Stahlrohrkonstruktion oder gleichwertiger
Trägerkonstruktion mit Dacheindeckung aus
witterungsbeständiger, UV-stabilisierter Gewebeplane oder
Trapezprofiltafeln (mind. 0,5 mm Materialstärke). Dachneigung
mindestens 5°, Entwässerung über angeschlossene Fallrohre
geordnet abzuleiten. Ausführung gemäß DIN 4420, TRBS 2121
sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Standsicherheitsnachweis durch den AN beizubringen.
Vorhalten während der gesamten Bauzeit, Anpassungen bei
Gerüstumbauten inbegriffen, fachgerechter Abbau und
Entsorgung nach Abschluss der Maßnahme.

1 psch EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.02.2 Wetterschutzplanen

Liefern, Montieren, Vorhalten und wiederholtes Auf- und
Abschlagen von Wetterschutzplanen auf dem bestehenden
Sparrendach des Bestandsgebäudes zum Schutz der offenen
Dachflächen und der darunter liegenden Räume vor
Niederschlag und Witterungseinflüssen während der laufenden
Dachdeckerarbeiten. Die Planen sind als witterungsbeständige,
wasserdichte, UV-stabilisierte Gewebeplanen (PE oder
PVC-beschichtet) auszuführen und firstseitig sowie traufseitig
sicher zu befestigen, sodass ein Abrutschen oder Abheben
durch Windeinwirkung ausgeschlossen ist. Befestigung ohne
Beschädigung der vorhandenen Dachkonstruktion. Das
wiederholte Umsetzen und Anpassen der Planen entsprechend
dem Baufortschritt ist in der Leistung eingeschlossen.
Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der Technik sowie
den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften (TRBS 2121,
DGUV Vorschrift 38). Vorhaltezeitraum: gesamte Dauer der
Dacharbeiten gemäß Bauzeitenplan.

100 m² EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Bereich  01.02  

  Wetterschutzmaßnahmen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Gerüstbau , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Weitere Baustelleneinrichtung/ Sicherungen 
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

02 Titel Weitere Baustelleneinrichtung/ Sicherungen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.1 Baustelleneinrichtung für die eigene Leistung und Hifmittel für 

die Positionen dieses LVs

Baustelleneinrichtung für die eigene Leistungen dieses LVs. In
diese Komplettleistungen sind aller eforderlichen Hilfsmittel
ainzukalkulieren, die in diesem LV nicht bereits in separaten
Positionen ausgeschrieben sind (siehe Titel Gerüstbau und
Folgeposition Fangnetz)
Hier vorzusehen sind unter anderem:
- Mobilkran
- Telekopbühnen, Steiger, Rollrüstungen für den Innenbereich
- Sonstige Baustelleneinrichtung
- Begleitung und Dokumentation der Arbeitsschutzmaßnahmen
durch eine zugelassene Fachkraft für Arbeitssicherheit

1 psch GP ............................

02.2 Auffangnetz Große Halle

Auffangnetz in Ebene der Deckenbalken und / oder der
Balkenebene 2.
Auffangnetz zwischen die Querbalken gespannt. Die Netze
können an den Balken befestigt werden.

Sie dienen dem Schutz der Arbeiter bei Arbeiten am offenen
Dachstuhl

Maschenweite quatradtisch 10 x 10 cm
knotenlos aus Polypropylen, hochfest

Muss der
BGR 179, DGVU Regel 101-011
und der
DIN EN 1263-1
entsprechen

Netzklasse: A2

Schutzsystem: S

750 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Weitere Baustelleneinrichtung/ Sicherungen , Netto: ...............................
    

03   Titel   Große Halle 

03.01   Bereich   Konstruktiver Holzbau große Halle 
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Konstruktiver Holzbau große Halle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.1 Umbau von Holzstützen

Umbau vorhandener Holzstützen (Einkürzen und Anschließen
an bauseitig neu zu errichtendes Fundament) gemäß Statik.

Lage: Kreuzungspunkte Achsen D/4, D/5

Stütze D/4: 20 x 20 cm
Stütze D/5: 26 x 26 cm

Ausführung:
Die Stützen sind vom Gewerk Rohbau durch Streben lastfrei
gemacht.
Der Rohbauer baut unter den Stützen einen Pfeiler 50 x 50 cm
bis auf OK Pfeiler -0,22 (OK Bodenplatte)
Die Bestandsstütze wird am Fuß auf Höhe ca. +/- 0,00
abgeschnitten.
Zum Betonpfeiler wird ein Passstück des gleichen Querschnitts
aus KVH C24, Gl 28c mit 30 mm Fuge angesetzt und an allen 4
Seiten mit der Bestandsstütze verlascht und provisorisch
unterkeilt.

Der Spalt zum Betonpfeiler wird mit expansiven
Unterstopfmörtel verfüllt.

2 St EP ......................... GP ............................

03.01.2 Fusspfetten 18/20 erneuern

einbauen und verankern

Abbruch alte Holzpfette bauseits
Holzlieferung in separaten Positionen

Neue Pfettenhölzer abbinden, liefern und einbauen.
Längsverbindungen handwerklich konstruktiv.
Zum Mauerwerk ist eine Bitumenbahn einzulegen.
Lagesicherung handwerklich konstruktiv.

66 m EP ......................... GP ............................

03.01.3 Liefern von Bauholz sichtbar (Sparren, Wechsel)

Querschnitte: 10 / 24 cm uns 12/24cm

Qualität KVH C24, NKL1

30 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Konstruktiver Holzbau große Halle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.4 Abbund von Bauholz sichtbar (Sparren, Wechsel, Pfetten, etc.)

Abbund von Bauholz für sichtbare (Si) Dachkonstruktion durch
Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl. aller Anschlüsse und
Auswechslungen. Kleineisenteile, soweit es Besondere
Leistungen sind, Lieferung von Bauholz gesondert.
Querschnitte Sparren: 10 / 24 cm und 12 / 24cm
Einsatzorte: Vorwiegend Dachsparren, die auf der vorhandenen
Holzkonstruktion so zu montieren sind, dass oberhalb kein
weiterer Höhenausgleich erforderlich wird.

1.200 m EP ......................... GP ............................

03.01.5 Pfettenverstärkung

In der Statikberechnung wurde festgestellt, dass die
Bestands-Mittelpfetten in den vier Endfeldern aufgrund
der ungewöhnlich großen Spannweite von über 5m nicht
ausreichend tragfähig sind. Die Pfetten weisen dort auch
augenscheinlich eine größere
Durchbiegung auf. Die Pfetten werden nach Rückbau der
Dachkonstruktion durch ein
einseitig angelaschtes U-Profil verstärkt. Die Verstärkung erfolgt
im Feld von Kopfband zu
Kopfband.
Materialangabe Bestandspfette: b/h = 18/20cm C24 NKL1
Verstärkung einseitig mit U-240 S235
+ 4 Dü Ø80 - C11, Passbolzen Ø20 S235
+ 2 Dü Ø95 - C11, Passbolzen Ø24 S235 an den Enden (über
Kopfbänder)
Oberflächenbeschichtung: feuerhemmend mit Decklack im
Farbton DB 703
- Achtung: Bestandszapfen des Kopfbands nicht beschädigen
- konstruktive Ertüchtigung der Kopfbandanschlüsse mit
Schubhölzern ist in den EP mit einzukalkulieren.

Gemäß Statik Pos. 03.2 Mittelpfette 18/20
+ einseitige Verstärkung mit U 240

25 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Konstruktiver Holzbau große Halle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.6 Riegelverstärkungen beim Innengebinde

Die oberen Riegel der vier Innengebinde müssen gemäß Statik
Pos. 4 beidseitig mit Kantholz b/h=6/20cm  verstärkt werden.
Riegelverstärkungen mit Schrauben VG 6x120, 2-reihig im
Abstand von 10cm verschrauben.
Holz in gesonderter Position, alle anderen Leistungen sind hier
als Komplettleistung für die Abrechnung "beidseitige"
Verstärkung einzukalkulieren.

40 m EP ......................... GP ............................

03.01.7 Brettsperrholz, Fichte/Tanne/Kiefer, 6cm, liefern 

(Dachüberstand) und einbauen

Brettsperrholz, mehrschichtig massiv aufgebaut, verleimt, aus
Nadelholz mit beidseitig glatten, fugenlosen Holzoberflächen,
liefern und einbauen.
Befestigung nach Wahl des AN; wenn sichtbar, dann
regelmäßig.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: C24 (Fichte)
Lagen: 5
Leimtyp: I
Nutzungsklasse: 1
Emissionsklasse: E1 (DIN 16516-2020)
Oberfläche: gehobelt und geschliffen
Dicke: 6 cm

200 m² EP ......................... GP ............................

03.01.8 Bauschnittholz sägerau

Bauschnittholz aus Kantholz für Zimmerarbeiten sägerau,
liefern, Abbund gesondert.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse: S 10 nach DIN 4074-1
Holzfeuchte: max. 20 %
Festigkeitsklasse: C 24
Einsatzort: Insbes. Fusspfetten 18/20
Abbund in Pos. 03.02.06

2,376 m³ EP ......................... GP ............................

Hinweis

Sofern Holz im Bereich des zu erhaltenden Dachstuhls ersetzt
werden muss, soll dieses optisch an den Bestand angepasst
werden. Hierfür ist die vorangegangene Position vorgesehen.
Im Falle der Erforderlichkeit ist hierfür eine 1qm große
Musterfläche anzufertigen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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°pha Architekten BDA Banniza, Hermann 

Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Konstruktiver Holzbau große Halle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sofern im Bereiche mit gehobeltem Holz ergänzt werden sollen
gilt hier sinngemäß das Gleiche.
Im Falle der Erforderlichkeit ist hierfür eine 1qm große
Musterfläche anzufertigen.

03.01.9 Zulage Sichtholzbereiche gebürstet

Sparrenköpfe, etc, die sichtbar bleiben sollen gebürstet werden.

empfohlenes Verfahren:
Drahtbürste auf rotierenden Kopf (z.B. Flex, etc)
Durch das Bürsten sollen neue Hölzer dem Bestand in der
Struktur angepasst werden.

Gewähltes Verfahren AN:

'.........'

1 m² EP ......................... GP ............................

03.01.10 Zulage gehobelt

wie vor, jedoch Sichtflächen glatt gehobelt gehobelt.

1 m³ EP ......................... GP ............................

03.01.11 Sanierung Bestandskonstruktion: Stehendes Blatt

Herstellung eines stehenden Blattes, Überbelattungsbereich ca.
1-1,5m, inkl. Verbolzung. Komplettleistung inkl.
Verbindungsmittel gemäß Statik, Holz in seprater Position.

Einsatzorte: Tragende Teile der Dachgebinde

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Konstruktiver Holzbau große Halle , Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Schalung, Dämmung und Dachbelag große Halle 
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Schalung, Dämmung und Dachbelag große Halle Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.1 Schalung Rauhspund N+F gehobelt

Dach-Sichtschalung aus Rauspund auf vorhandene
Dachkonstruktion.
Holzart: Fichte / Tanne
Holzfeuchte: max. 20 %
Brettdicke: 24 mm
Brettbreite: 160 mm
Befestigungsmittel: von oben genagelt

950 m² EP ......................... GP ............................

03.02.2 Windrispenband Pos. 6 der Statik

z.B. BAN1540 oder glw. liefern und fachgerecht montieren.

140 m EP ......................... GP ............................

03.02.3 Dampfbremse/ Notdichtung

Dampfbremse aus PE-Kunststofffolie auf Dachschalung,
Stoßüberlappung 10 cm, luftdicht abgeklebt.
Äquiv. Luftschichtdicke Sd: ca. 15 - 20 m
Auch zum Einsatz als Bauzeitdichtung mit entsprechender
Sicherung und Mauerwerksüberlappung zu verarbeiten.

975 m² EP ......................... GP ............................

03.02.4 Holzfaserdämmstoff 220mm

Wärmedämmung aus klemmfähigen
Holzfaserdämmstoff-Platten, dicht gestoßen als
Aufsparrendämmung.
Dämmung: Holzfaserdämmung
Anwendungstyp: DZ
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,038 W/(mK)
Anzahl der Lagen: 1-lagig
Baustoffklasse: A1
Brandverhalten: E
Dicke Dämmstoff: 220 mm

Angeb. Fabrikat:

'.........'

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Schalung, Dämmung und Dachbelag große Halle Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Richt-Fabrikat:

'.........'

950 m² EP ......................... GP ............................

03.02.5 Obere Dämmlage Weichfaser 60mm

Holzfaserdämmplatte, wasserabweisend (wa), als oberer
Abschluss von Aufdachdämmsystem.
Unterkonstruktion: Holzfaserdämmplatte

WLG: 050
Dämmdicke: 60 mm

gewähltes Fabrikat:

'.........'

950 m² EP ......................... GP ............................

03.02.6 Konterlattung auf Aufsparrendämmung 4/6cm

Konterlattung aus ungehobelten Latten aus Nadelholz auf
Aufsparrendämmung mit geeigneten Spezialverschraubungen
gemäß Herstellervorgaben inkl. Höhenausgleich bis 20 mm.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte: max. 20 %
Güteklasse: I
Querschnitt: 40/60 mm

1.000 m EP ......................... GP ............................

03.02.7 Dachlattung 3/5cm

Dachlattung auf vorhandene Dach- oder Holzunterkonstruktion.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte: max. 20 %
Sortierklasse: S 10
Lattenweite: ca. 310 - 350 mm
Querschnitt: 30/50 mm

975 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Schalung, Dämmung und Dachbelag große Halle Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.8 Verlegeplan für Trapezblechdeckung

- Erstellen von Verlegeplänen, mit Darstellung von
Aufkantungen, An- und Abschlüssen, insbesondere der
Ortgänge, First, Traufe, Dachfenster

1 psch GP ............................

03.02.9 Ergänzung der Statik

- Ergänzung der bauseitigen Statik durch Nachweise, z.B.
bezüglich Windsogverankerung

1 psch GP ............................

03.02.10 Dachdeckung Trapezblech

Dachdeckung als Trapezblechkonstruktion herstellen wie folgt:

- Ausbildung der Trapezbleche als Schubfeld (Scheibe) für
horizontale Lasten
- alle Bleche feuerverzinkt
- Oberseite: Alu- Zink- Beschichtung, farblos sichtbar
- Unterseite nicht sichtbar
- Zuschnitt gemäß der tatsächlichen Dachform
Dachdeckung: Trapezblech
Unterkonstruktion: Holz/Stahl
Stützweite: siehe Planung Statik und Architekt
Stahlgüte: min. S320GD
Ausführungsklasse: EXC2
Korrosivitätskategorie: C3
Schutzdauerklasse: VH
Trapezprofil: 35/207 mm
Blechdicke: 0,75 mm

Angeb. Fabrikat:

'.........'

975 m² EP ......................... GP ............................

03.02.11 Ortgangdetail

Komplettleistung Ausbildung des Ortgangdetails, nach Material
und Farbigkeit passend zur Dachdeckung, inkl. aller
Anschlüsse, Anfangs- und Endstück.

46 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Schalung, Dämmung und Dachbelag große Halle Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.12 Firstdetail

Komplettleistung Ausbildung des Firstdetails, nach Material und
Farbigkeit passend zur Dachdeckung, inkl. aller Anschlüsse,
Anfangs- und Endstück.

35 m EP ......................... GP ............................

03.02.13 Traufdetail

Komplettleistung Ausbildung des Traufdetails, Dachrinne als
Hängedachrinne im Gefälle, mit Rinnenhaltern und
Dachrinnenverbindern an der Traufe montiert., inkl. Traufbohle,
Einlaufbleche, aller Anschlüsse, Anfangs- und Endstück,
erforderl. Dehner.

Bauteil: Hängerinne
Rinnenform: halbrund
Werkstoff: Stahl verzinkt (VSt)
Wulstdurchmesser: Klasse X
Rinnenhalter: Stahl verzinkt, HA
Dicke Werkstoff: 0,65 mm
Nenngröße Dachrinne: 200 mm
Einbauort: Traufe, Schrägdach

64 m EP ......................... GP ............................

03.02.14 Schneefang Aluminiumrohr

Schneefangkonstruktion für Blechdach, bestehend aus, auf
Dachfalzen befestigten, zweiteiligen, verzinkten Klemmlaschen
und einem eingeschobenen Aluminiumrohr.
Rohrgröße: DN 25
Schneefanghöhe: ca. 100 mm

Angeb. Fabrikat:

'.........'

64 m EP ......................... GP ............................

03.02.15 Dachdurchdringungen

Komplettbauteil Dunstrohr mit Flansch und Haube, in
Dachabdichtung eindichten, einschl. Anschluss an
Rohrleitungsstrang.

Material Abdichtung:Passend zur Dachdeckung
Einbauteil: Dunstrohr

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Nutzbarmachung Sägewerk Wiesenburg (8.98)

            
20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Schalung, Dämmung und Dachbelag große Halle Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dicke Blech: 0,7 mm
Nennweite: DN 100

Angeb. Fabrikat:

'.........'

8 St EP ......................... GP ............................

03.02.16 Laufanlage, Dachtritte

Laufsteg für Schornsteinfeger bestehend aus
Verbindungsstücken an den Längsstößen, Laufroststützen,
Befestigungslaschen und einer verstärkenden
Lattenunterkonstruktion.
Bauteil: Laufsteg
Typ Standfläche: A
Klasse: K1
Material: Stahl, verzinkt
Breite: 250 mm

Angeb. Fabrikat:

'.........'

31 m EP ......................... GP ............................

03.02.17 Fallrohre inkl. Bögen usw.

Komplettbauteil Fallrohr bis l=5,8 lfm
Fallrohr für Dachentwässerungsanlagen und Dachrinnen, inkl. 
Einlaufkasten/ Öffnung in der Rinne, 2x Bögen,
Reinigungsöffnung, aller weiteren Zubehör- und
Befestigungsteile, Anschluss an Grundleitung oberhalk OK
Terrain
Untergrund: Mauerwerk Vollziegel
Bauteil: Fallrohr
Form: kreisförmig
Befestigung: Rohrschellen mit doppeltem Scharnier
Werkstoff: Titanzink (Zn)
Dicke Werkstoff: mind. 0,65 mm
Nenngröße: DN 100

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Schalung, Dämmung und Dachbelag große Halle , Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Dachfenster 
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Dachfenster Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.1 Dachfenster inkl. Wechsel/ Dachanschlüsse

Komplettleistung Dachfenster als Entrauchungsfenster inkl.
Eindeckrahmen, materiell und farblich passend zur
Dachdeckung, fachgerechter Anschluss an die Dach- und
Unterdeckung, Dämmung und Dampfbremse.

Schnittstelle der Entrauchungstechnik ist das heraushängende
Kabel, das im Weiteren vom Elektrogewerk bauseits
anzuschließen ist.

Nenngröße 780 x 1398
Lichtöffnung: 0.72 m²
Luftöffnung:  0,81 m²
Aerodynamisch wirksame Öffnungsgröße: 0.59 m²

Produkt der Planung war:

VELUX Rauchabzugs-Dachfenster GGU MK08
ENERGIE PLUS --66

Angebotenes Produkt:

'.........'

16 St EP ......................... GP ............................

03.03.2 Zulage Dachfenster 3-er

Als Zulage zu den vorgenannten Dachfenstern

• Innerer Anschlussrahmen für drei nebeneinanderliegende
Dachfenster aus Massivholz als handwerkliche Anfertigung
angepasst an die Dachschalung.

• Erforderliche Auswechslung der Sparrenkonstruktion

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

03 Titel Große Halle 

Dachfenster Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.3 Zulage Dachfenster 4-er

Als Zulage zu den vorgenannten Dachfenstern

Innerer Anschlussrahmen für vier nebeneinanderliegende
Dachfenster aus Massivholz als handwerkliche Anfertigung
angepasst an die Dachschalung.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Dachfenster , Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Große Halle , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Kleine Halle 

04.01   Bereich   Holzbau kleine Halle (komplett neu) 

04.01.1 Dachstuhl Pos. 20-25 der Statik

Komplettleistung Dachtragwerk kleine Halle:
Liefern des Bauholzes
Abbund und Montage von Bauholz für sichtbare (Si)
Dachkonstruktion durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen. Kleineisenteile.

10 m³ EP ......................... GP ............................

04.01.2 Holzbalkendecke über EG "kleine Halle" - Auflagertaschen für 

Holzbalken

Auflagertaschen, ca. 25 x 30 cm ins Bestandmauerwerk
einstemmen. Tiefe ca. 25 cm
Glattstrich mit Kalk- Zementmörtel als Auflager

Auflagertaschen nach Einbau der Holzbalken allseitig
ausmörteln. Kellenschnitt zu den Holzbalken

55 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

04 Titel Kleine Halle 

Holzbau kleine Halle (komplett neu) Bereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.3 Holzbalkendecke über EG "kleine Halle" - Gurthölzer

Qualität KVH C24, Gl 28c
Gurthölzer 8 x 20 cm aus Bauschnittholz
Verankerung an den Bestandswänden mit Injektionsanker
Fischer FIS V + FIS A M 16,
e <= 1,66 m

oder Gleichwertig

Verankerungstiefe h>= 20 cm

30 m EP ......................... GP ............................

04.01.4 Holzbalkendecke über EG "kleine Halle" - Holzbalken liefern

Querschnitte: ca. 10 / 24 cm
Qualität KVH C24, Gl 28c

9 m³ EP ......................... GP ............................

04.01.5 Holzbalkendecke über EG "kleine Halle" - Holzbalken abbinden 

und einbauen

Abbund von Bauholz für sichtbare (Si) Holzbalkendecke durch
Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl. aller Anschlüsse und
Auswechslungen. Kleineisenteile, soweit es Besondere
Leistungen sind, Lieferung von Bauholz gesondert.
Querschnitte: ca. 12 / 20 cm zbd 16 / 24 cm
Einsatzorte: Decke über EG kleine Halle
In die Mauertaschen einlegen
Auflager unterfüttern
Alle Balken eben in Waage verlegen

325 m EP ......................... GP ............................

04.01.6 Verankerung der Streichbalken

Verankerung der Streichbalken an den Stahlbeton- Ringbalken
mit Winkelverbindern ABR 1005

oder gleichwertig

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

04 Titel Kleine Halle 

Holzbau kleine Halle (komplett neu) Bereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.7 Gerbergelenk ausführen

Bei den Holzbalken 16 / 24 cm
incl. Verbolzung gemäß Statik

12 St EP ......................... GP ............................

04.01.8 OSB III Belag auf der Holzbalkendecke

Plattenstärke 28 mm
mit Nut und Feder
Sichtbar von oben in die Deckenbalken geschraubt

230 m² EP ......................... GP ............................

04.01.9 Brettsperrholz, Fichte/Tanne/Kiefer, 6cm, liefern (Dachüberstand)

Brettsperrholz, mehrschichtig massiv aufgebaut, verleimt, aus
Nadelholz mit beidseitig glatten, fugenlosen Holzoberflächen,
liefern.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: C24 (Fichte)
Lagen: 5
Leimtyp: I
Nutzungsklasse: 1
Emissionsklasse: E1 (DIN 16516-2020)
Oberfläche: gehobelt und geschliffen
Dicke: 6 cm

117,3 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Holzbau kleine Halle (komplett neu) , Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Schalung, Dämmung und Dachbelag kleine Halle 

04.02.1 Schalung Rauhspund N+F gehobelt

Dach-Sichtschalung aus Rauspund auf vorhandene
Dachkonstruktion.
Holzart: Fichte / Tanne
Holzfeuchte: max. 20 %
Brettdicke: 24 mm
Brettbreite: 160 mm
Befestigungsmittel: .....

295 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

04 Titel Kleine Halle 

Schalung, Dämmung und Dachbelag kleine Halle Bereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.2 Windrispenband Pos. 26 der Statik

z.B. BAN1540 oder glw. liefern und fachgerecht montieren.

80 m EP ......................... GP ............................

04.02.3 Dampfbremse/ Notdichtung

Dampfbremse aus PE-Kunststofffolie auf Dachschalung,
Stoßüberlappung 10 cm, luftdicht abgeklebt.
Äquiv. Luftschichtdicke Sd: ca. 15 - 20 m
Angeb. Fabrikat: .....

300 m² EP ......................... GP ............................

04.02.4 Untere Dämmlage Weichfaser 220mm

Holzfaserdämmplatte auf bauseits vorhandener
Unterkonstruktion der Dachkonstruktion.
Bei der Verlegung die Stöße versetzt anordnen.
Unterkonstruktion: Dachschalung, Dampfbremse
Material: Holzfaserdämmplatte mit Zulassung
WLG: 039
Baustoffklasse: B2
Brandverhalten DIN EN 13501: E
Anzahl der Lagen: 1-lagig
Dämmdicke: 220 mm

Richt-Fabrikat: .....

STEICOtherm dry (220 mm)

305 m² EP ......................... GP ............................

04.02.5 Obere Dämmlage Weichfaser 60mm

Holzfaserdämmplatte, wasserabweisend (wa), als oberer
Abschluss von Aufdachdämmsystem.
Unterkonstruktion: Holzfaserdämmplatte

WLG: 050
Dämmdicke: 60 mm

Richt-Fabrikat: .....

STEICOuniversal (60 mm)

305 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

04 Titel Kleine Halle 

Schalung, Dämmung und Dachbelag kleine Halle Bereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.6 Konterlattung auf Aufsparrendämmung 4/6cm

Konterlattung aus ungehobelten Latten aus Nadelholz auf
Aufsparrendämmung mit geeigneten Spezialverschraubungen
gemäß Herstellervorgaben inkl. Höhenausgleich bis 20 mm.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte: max. 20 %
Güteklasse: I
Querschnitt: 40/60 mm

330 m EP ......................... GP ............................

04.02.7 Dachlattung 3/5cm

Dachlattung auf vorhandene Dach- oder Holzunterkonstruktion.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte: max. 20 %
Sortierklasse: S 10
Lattenweite: ca. 310 - 350 mm
Querschnitt: 30/50 mm

330 m² EP ......................... GP ............................

04.02.8 Dachdeckung Trapezblech

Dachdeckung als Trapezblechkonstruktion herstellen wie folgt:
- Erstellen von Verlegeplänen, mit Darstellung von
Aufkantungen, An- und Abschlüssen
- Ergänzung der bauseitigen Statik durch Nachweise, z.B.
bezüglich Windsogverankerung
- Ausbildung der Trapezbleche als Schubfeld (Scheibe) für
horizontale Lasten
- alle Bleche feuerverzinkt
- Oberseite mit Schutzschicht
- Unterseite farbig, nach Standardfarbkarte des Herstellers
- Zuschnitt gemäß der tatsächlichen Dachform
Dachdeckung: Trapezblech
Unterkonstruktion: Holz/Stahl
Stützweite: .....
Stahlgüte: min. S320GD
Ausführungsklasse: EXC2
Korrosivitätskategorie: C3
Schutzdauerklasse: VH
Trapezprofil: 35/207 mm
Blechdicke: 0,75 mm
Angeb. Fabrikat: .....

330 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

04 Titel Kleine Halle 

Schalung, Dämmung und Dachbelag kleine Halle Bereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.9 Ortgangdetail

Komplettleistung Ausbildung des Ortgangdetails, nach Material
und Farbigkeit passend zur Dachdeckung, inkl. aller
Anschlüsse, Anfangs- und Endstück.

20 m EP ......................... GP ............................

04.02.10 Kehle zum Bauteil große Halle

Komplettleistung Anschluss der Dachdeckung an seitlich
aufgehendes Bestandsmauerwerk inkl. Kappleiste
(Einschneiden und versiegeln)

20 m EP ......................... GP ............................

04.02.11 Firstdetail

Komplettleistung Ausbildung des Firstdetails, nach Material und
Farbigkeit passend zur Dachdeckung, inkl. aller Anschlüsse,
Anfangs- und Endstück.

17 m EP ......................... GP ............................

04.02.12 Traufdetail

Komplettleistung Ausbildung des Traufdetails, Dachrinne als
Hängedachrinne im Gefälle, mit Rinnenhaltern und
Dachrinnenverbindern an der Traufe montiert., inkl. Traufbohle,
Einlaufbleche, aller Anschlüsse, Anfangs- und Endstück,
erforderl. Dehner.

Bauteil: Hängerinne
Rinnenform: halbrund
Werkstoff: Stahl verzinkt (VSt)
Wulstdurchmesser: Klasse X
Rinnenhalter: Stahl verzinkt, HA
Dicke Werkstoff: 0,65 mm
Nenngröße Dachrinne: 200 mm
Einbauort: Traufe, Schrägdach

32 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Zimmerer- und DachdeckungsarbeitenLV

04 Titel Kleine Halle 

Schalung, Dämmung und Dachbelag kleine Halle Bereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.13 Kehle zum benachbarten Anbau Nord

Kehle am Fusspunkt zum benachbarten Anbau Nord:
Komplettbauteil als innenliegende Rinne mit 2 Ausläufen in die
benachbarten Dachrinnen, Anschluss an das
Bestandsmauerwerk mit Kappleiste (Einschneiden und
versiegeln)

Gesamtlänge ca. 9m

1 St EP ......................... GP ............................

04.02.14 Schneefang Aluminiumrohr

Schneefangkonstruktion für Blechdach, bestehend aus, auf
Dachfalzen befestigten, zweiteiligen, verzinkten Klemmlaschen
und einem eingeschobenen Aluminiumrohr.
Rohrgröße: DN 25
Schneefanghöhe: ca. 100 mm

Angeb. Fabrikat: ................................

32 m EP ......................... GP ............................

04.02.15 Dachdurchdringungen

Dachdurchdringungen

3 St EP ......................... GP ............................

04.02.16 Laufanlage

Laufsteg für Schornsteinfeger bestehend aus
Verbindungsstücken an den Längsstößen, Laufroststützen,
Befestigungslaschen und einer verstärkenden
Lattenunterkonstruktion.
Bauteil: Laufsteg
Typ Standfläche: A
Klasse: K1
Material: Stahl, verzinkt
Breite: 250 mm

Angeb. Fabrikat: ...............................................

7 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Kleine Halle 

Schalung, Dämmung und Dachbelag kleine Halle Bereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.17 Dachtritte

wie vor jedoch als Kurzstück (Tritt)  l= 60cm

5 St EP ......................... GP ............................

04.02.18 Fallrohre inkl. Bögen usw.

Komplettbauteil Fallrohr bis l=5,8 lfm
Fallrohr für Dachentwässerungsanlagen und Dachrinnen, inkl. 
Einlaufkasten/ Öffnung in der Rinne, 2x Bögen,
Reinigungsöffnung, aller weiteren Zubehör- und
Befestigungsteile, Anschluss an Grundleitung oberhalk OK
Terrain
Untergrund: Mauerwerk Vollziegel
Bauteil: Fallrohr
Form: kreisförmig
Befestigung: Rohrschellen mit doppeltem Scharnier
Werkstoff: Titanzink (Zn)
Dicke Werkstoff: mind. 0,65 mm
Nenngröße: DN 100

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Schalung, Dämmung und Dachbelag kleine Halle , Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   Dachfenster 

04.03.1 Dachfenster inkl. Wechsel/ Dachanschlüsse

Komplettleistung Dachfenster als Entrauchungsfenster inkl.
Eindeckrahmen, materiell und farblich passend zur
Dachdeckung, fachgerechter Anschluss an die Dach- und
Unterdeckung, Dämmung und Dampfbremse.

Zeichnung Nr. ...............(Anlage zum LV)

Schnittstelle der Entrauchungstechnik ist das heraushängende
Kabel, das im Weiteren vom Elektrogewerk bauseits
anzuschließen ist.

Nenngröße 780 x 1398
Lichtöffnung: 0.72 m²
Luftöffnung:  0,81 m²
Aerodynamisch wirksame Öffnungsgröße: 0.59 m²

Produkt der Planung war:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Kleine Halle 

Dachfenster Bereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

VELUX Rauchabzugs-Dachfenster GGU MK08
ENERGIE PLUS --66

Angebotenes Produkt:

.............................................................................

1 St EP ......................... GP ............................

04.03.2 Zulage Dachfenster

Als Zulage zu den vorgenannten Dachfenstern

• Innerer Anschlussrahmen für das vorgenannte Dachfenster
aus Massivholz als handwerkliche Anfertigung angepasst
an die Dachschalung.

• Erforderliche Auswechslung der Sparrenkonstruktion

nach Architektendetail .................

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.03  

  Dachfenster , Netto: ...............................
    

    Summe Titel  04
 

  Kleine Halle , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

90   Titel   Stundenlohnarbeiten 

90.1 Stundenlohnarbeiten für Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten für Facharbeiter auf Anweisung der
Bauleitung, besonderen Nachweis und inkl. aller Zuschläge

5 h EP ......................... GP ............................

90.2 Stundenlohnarbeiten für Hilfsarbeiter

Stundenlohnarbeiten für Hilfsarbeiter auf Anweisung der
Bauleitung, besonderen Nachweis und inkl. aller Zuschläge

5 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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90 Titel Stundenlohnarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  90  

  Stundenlohnarbeiten , Netto: ...............................
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