
 

  

Projekt 2026-005 - GOS-Burg_Haus 2_Los 5-Dacharbeiten 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten / Haus 2
Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben Zukunftssicherung des inklusiven Grund- und Oberschulzentrum Burg
Mina Witkojc - Sanierung Haus 2, Bahnhofstr. 10, 03096 Burg (Spreewald)

Bauherr Amt Burg (Spreewald)
Hauptstraße 46 
D 03096 Burg (Spreewald)

Telefon +49 35603 / 68248
Telefax +49 35603 / 68222
Mobil
eMail

Planer Telefon
Telefax 
Mobil
eMail

Leistung Dacharbeiten / Haus 2
Öffentliche Ausschreibung

Vergabeeinheit 01/BV/4-2026 

Ausführung Beginn 13.04.2026 Ende  26.06.2026

Einbehalte Mängelansprüche  % Sicherheit  %

Abgabe , Amt Burg (Spreewald), Hauptstr. 46, 
03096 Burg (Spreewald)

Bindefrist

 
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR

Preisnachlass  _____ % EUR

Angebotssumme netto abzgl. 
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR

Skonto _____ % EUR

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01 Allgemeines
Allgemeines

01.01 Erklärungen
Erklärungen

01.01.0001 Ausschreibungsanerkennung
unter Zugrundelegung des Leistungsverzeichnisses, der 
dazugehörigen Vorbemerkungen, der Vertragsbedingungen des 
Bauherrn und des terminlichen Ablaufs.

Der Bieter erklärt hiermit:

1. dass er die Ausschreibung auf Vollständigkeit geprüft hat.

2. dass er die Vertragsbedingungen des AG anerkennt.

3. dass keine der Seiten des Leistungsverzeichnisses
fehlt oder fehlen.

4. dass die Ausschreibungstexte nicht unvollständig
bzw. mehrdeutig sind.

5. dass bei eventuellen Rückfragen eine ausreichende
und zufriedenstellende Klärung erfolgte.

6. dass er diese Ausschreibung einschl. 
der Vertragsbedingungen ohne Einschränkung durch
seine Unterschrift als maßgeblichen
Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkennt.

7. dass die angebotenen Bauprodukte / Geräte alle
sicherheitstechnischen Anforderungen der auf diese
Erzeugnisse anwendbaren EG-Richtlinien erfüllen
oder mit der Bauart konform sind, für die eine
EG-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt wurde.

8. dass dem LV die Freistellungsbescheinigung zum
Steuerabzug bei Bauleistungen gem. § 48b Abs. 1
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes beiliegt.

......................................................................
Ort, Datum

......................................................................
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.01.0002 Ausdrückliche Erklärung des Bieters:
Ich erkläre, dass ich meinen gesetzlichen Pflichten zur Zahlung 
der vom Finanzamt erhobenen Steuern sowie zur Zahlung der 
Beiträge zur Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung) nachgekommen bin und Rückstände 
nicht vorhanden sind. Es ist mir bekannt, dass eine wissentlich 
falsche Angabe der vorstehenden Erklärung meinen Ausschluss 
von Auftragserteilungen zur Folge hat.

Ich/wir sind in der Lage, den Auftrag gemäß den Anforderungen 
dieses LV´s zu bewältigen und bestätigen hiermit, dass dafür 
überwiegend eigene Kapazitäten eingesetzt werden.
Die Anzahl der Arbeitskräfte sind auf beiliegenden 
Bauablaufplan des AG (*) abgestellt; dafür sind folgende 
Mitarbeiterzahlen eingeplant, die während der gesamten 
Bauzeit für die Ausführung der Arbeiten zur Verfügung stehen:

1. Bauleiter (Ingenieure, Meister o. ä.) ..................

2. Vorarbeiter/Poliere ..................

3. Baufacharbeiter  ..................

4. Hilfskräfte  ..................

5. Auszubildende ..................

Als verantwortlicher Fachbauleiter und Ansprechpartner
wird benannt:

Herr/Frau .......................................

Tel. Büro .......................................

Tel. Funk .......................................

Es liegt eine/keine Anlage, bestehend aus .......
Seiten, über ein Nebenangebot/ eine Ausführungsvariante 
bei.

......................................................................................
Ort, Datum

......................................................................................
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Summe 01.01 Erklärungen _____________

 
4 75Druckdatum: 05.03.2026   Seite  von 

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 2026-005 - GOS-Burg_Haus 2_Los 5-Dacharbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten / Haus 2
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02 Folgende Vertragsbedingungen werden vereinbart:
Folgende Vertragsbedingungen werden vereinbart:

Die VOB in der aktuellen Fassung ist Bestandteil 
des Vertrages.

Dem vollständig ausgefüllten Leistungsverzeichnis ist
vom Bieter eine aktuelle Freistellungsbescheinigung
beizufügen.

Ausführungsweise gemäß beiliegender Pläne (die dem 
LV beigefügten Pläne, vorbehaltlich geringfügiger Maß-
änderungen, sind ausschließlich zur Kalkulation 
dieses Angebotes). Die Ausführung erfolgt nach
örtlichem Aufmaß durch den Auftragnehmer und 
der Absprache bzw. Freigabe durch die Bauleitung.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach 
VOB B § 13, beträgt 5 Jahre.

Hinweise zu Allgemeinen Einrichtungen:

Sämtliche sonstige Einrichtungsbestandteile, die zur
Abwicklung der Arbeiten erforderlich sind, sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Hinweise zu Aufmaßen:

Die Aufmaße sind nachvollziehbar, räumlich gegliedert,
aufzustellen. Grundsätzlich sind hierfür Aufmaßpläne
vom Auftragnehmer zu erstellen. Die Grundlage für die
Aufmaßpläne sind die Ausführungspläne der Fachplaner.
Im Einzelfall sind die Aufmaße gemeinsam mit der Fach-
bauleitung durchzuführen. Die Fachbauleitung erhält die
Originale der Aufmaßblätter, der AN eine Kopie. 
Die Massen der einzelnen Aufmaßblätter sind nach Titeln
und Positionen geordnete Aufmaßzusammenstellung
zu übertragen, die laufend fortgeschrieben wird.

Hinweis zu gleichwertigen Materialien bzw.
Ausführungen:

Bei einigen Positionen dieses LV ist die Möglichkeit
gegeben gleichwertige Materialien anzubieten. Das Feld
angebotenes Produkt oder Fabrikat ist in jedem Fall vom
Bieter zwingend auszufüllen, auch wenn das Leitprodukt
oder Leitfabrikat angeboten wird. Eintragungen wie
"siehe oben" oder "wie ausgeschrieben" oder ähnliches 
sind nicht ausreichend. Fehlt die konkrete Angabe vom
angebotenen "Produkt" oder "Fabrikat", ist das Angebot

 
5 75Druckdatum: 05.03.2026   Seite  von 

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 2026-005 - GOS-Burg_Haus 2_Los 5-Dacharbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten / Haus 2
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
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unvollständig und kann nicht gewertet werden. 
Die Gleichwertigkeit ist schon zur Angebotsabgabe
anhand detallierter technischer Unterlagen nachzuweisen
sonst ist das Angebot unvollständig und kann nicht
gewertet werden.

Hinweise zur Kalkulation:

Alle Leistungen verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich
anders angegeben, inklusive Lieferung und fachgerechtem
Einbau. Alle durch den AN zu entsorgenden Materialien
und Bauteile gehen in das Eigentum des Unternehmers
über. In die Einheitspreise sind die entsprechenden 
Transport- und Entsorgungskosten mit einzukalulieren.

Bei widersprüchlichen Angaben zur Ausführung gilt LV
vor Plan.

01.02.0001 Folgende Vertragsbedingungen werden vereinbart
Folgende Vertragsbedingungen werden vereinbart:

Die VOB in der aktuellen Fassung ist Bestandteil des Vertrages.

Dem vollständig ausgefüllten Leistungsverzeichnis ist vom 
Bieter eine aktuelle Freistellungsbescheinigung beizufügen.

Ausführungsweise gemäß beiliegender Pläne (die dem LV 
beigefügten Pläne, vorbehaltlich geringfügiger Maßänderungen, 
sind ausschließlich zur Kalkulation dieses Angebotes). Die 
Ausführung erfolgt nach örtlichem Aufmaß durch den 
Auftragnehmer und der Absprache bzw. Freigabe durch die 
Bauleitung.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach VOB B § 13, 
beträgt 5 Jahre.

Hinweise zu Allgemeinen Einrichtungen:

Sämtliche sonstige Einrichtungsbestandteile, die zur Abwicklung 
der Arbeiten erforderlich sind, sind in die Einheitspreise mit 
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Hinweise zu Aufmaßen:

Die Aufmaße sind nachvollziehbar, räumlich gegliedert, 
aufzustellen. Grundsätzlich sind hierfür Aufmaßpläne vom 
Auftragnehmer zu erstellen. Die Grundlage für die Aufmaßpläne 
sind die Ausführungspläne der Fachplaner.
Im Einzelfall sind die Aufmaße gemeinsam mit der 
Fachbauleitung durchzuführen. Die Fachbauleitung erhält die 
Originale der Aufmaßblätter, der AN eine Kopie. 
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Die Massen der einzelnen Aufmaßblätter sind nach Titeln und 
Positionen geordnete Aufmaßzusammenstellung zu übertragen, 
die laufend fortgeschrieben wird.

Hinweis zu gleichwertigen Materialien bzw. Ausführungen:

Bei einigen Positionen dieses LV ist die Möglichkeit gegeben 
gleichwertige Materialien anzubieten. Das Feld angebotenes 
Produkt oder Fabrikat ist in jedem Fall vom Bieter zwingend 
auszufüllen, auch wenn das Leitprodukt oder Leitfabrikat 
angeboten wird. Eintragungen wie "siehe oben" oder "wie 
ausgeschrieben" oder ähnliches sind nicht ausreichend. Fehlt 
die konkrete Angabe vom angebotenen "Produkt" oder 
"Fabrikat", ist das Angebot unvollständig und kann nicht 
gewertet werden. 
Die Gleichwertigkeit ist schon zur Angebotsabgabe anhand 
detallierter technischer Unterlagen nachzuweisen sonst ist das 
Angebot unvollständig und kann nicht gewertet werden.

Hinweise zur Kalkulation:

Alle Leistungen verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders 
angegeben, inklusive Lieferung und fachgerechtem Einbau. Alle 
durch den AN zu entsorgenden Materialien und Bauteile gehen 
in das Eigentum des Unternehmers über. In die Einheitspreise 
sind die entsprechenden Transport- und Entsorgungskosten mit 
einzukalulieren.

Bei widersprüchlichen Angaben zur Ausführung gilt LV vor Plan.

 _____________ _____________

01.02.0002 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV
Diese sind als solche Bestandteile der Ausschreibungs-
unterlagen und werden wesentlicher Vertragsbestandteil.

Den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen liegen:
- die VOB mit ihren Teilen A, B und C sowie 
- die entsprechenden DIN und 
- die technischen Merkblätter, Normen und Regeln
- einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und

Beiblätter, die jeweiligen, systembezogenen
aktuellen, technischen Verarbeitungsanleitungen 
des Systemherstellers 
(jeweils in der zum Vertragsschluss aktuellen
Fassung) zugrunde.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische 
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 

Übertrag  _____________ 
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internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: 
"oder gleichwertig", immer gleichwertige technische 
Spezifikationen in Bezug genommen. 
Die gesamte Ausführung erfolgt in allen Punkten in 
handwerklicher Bauweise gemäß dem Stand der Technik, den 
anerkannten Regeln der Baukunst sowie den aktuell geltenden 
Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften. 
Dies gilt gleichermaßen für die Einhaltung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes während des gesamten Ausführungs-
zeitraumes.

Abweichend von der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" 
gelten auf der Grundlage der DIN 18201, Abschn. 4.2, erhöhte 
Anforderungen als vereinbart. 
Grenzmaße, Winkel- und Ebenheitstoleranzen müssen eine 
nach der Verkehrssitte als ordnungsgemäß zu bezeichnende 
Leistung gewährleisten. Vorleistungen anderer Gewerke sind 
auf dieser Grundlage zu prüfen.

Die diesen Ausschreibungsunterlagen beiliegenden 
Zeichnungen und die mit Vertragsabschluss übergebene 
Planung des Architekten des AG erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und dienen dazu, die gewünschte optische 
Wirkung der vom AN zu erbringenden Leistungen inkl. der 
technischen und konstruktiven Ausführbarkeit darzustellen. Bei 
Widerspruch zwischen Ausschreibungsunterlagen und 
Ausführungsplanung gilt im Zweifelsfall die höherwertige 
Ausführung.

Der AN hat einen Bauablauf-/fristenplan als Balkendiagramm 
über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand 
dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und 
überwacht werden können. Grundlage sind die vom AG 
vorgesehenen Ausführungszeiten für das Bauvorhaben. Unter 
Beachtung der technologischen und terminlichen Koordinierung 
mit den übrigen Leistungsbereichen erfolgt eine 
Abstimmung/Abgleich des Bauablaufes mit BÜ/BL und AG.
Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen 
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch 
den AN unverzüglich zu überarbeiten.

Sämtliche Arbeiten / Leistungen sind vollständig und 
funktionstüchtig (schlüsselfertig) auszuführen.
Die Ausführung von Bedarfs- und Eventualpositionen erfolgt nur 
nach ausdrücklicher (schriftlicher) Zustimmung durch die 
BÜ/BL. Mit Angebotsabgabe sind Muster/Prospekte/datenblätter
der kalkulierten Elemente/ Bauteile/ Materialien mit zuliefern.

Die nachfolgenden Leistungsdefinitionen/-positionen bestimmen 
die vertraglich geschuldete Leistung des AN.

Abkürzungen:
AN = Auftragnehmer
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AG = Auftraggeber
BÜ/BL = Bauüberwachung/Bauleitung
o. glw. = oder gleichwertig

- Auf die Beachtung der Schutzmaßnahmen der Berufs-
genossenschaft wird besonders hingewiesen. Für die
Folgen von eventuellen Unfällen trägt der Unternehmer
die alleinige Verantwortung.

- Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind
strengstens zu beachten.

- Der AN hat seinen Bauschutt laufend, jedoch
mindestens einmal wöchentlich, zu entfernen.
Wird ein Container bauseits gestellt, werden die
Kosten umgelegt.

- Für Diebstähle und Zerstörungen an Materialien und
Bauleistungen haftet der Auftragnehmer bis zum Tag
der Abnahme.

- Es wird nach Abschluss der vertraglichen Leistungen
eine vertraglich vereinbarte Abnahme durchgeführt.

- Sämtliche Arbeiten sind ohne Unterbrechungszeit und
zügig auszuführen. Eine Abstimmung mit anderen in
der Ausführung befindlichen Gewerke ist vorzunehmen.

- Die Ausführung der parallel laufenden Gewerke und 
damit eventuell aufkommende Behinderungen 
berechtigen nicht zu Nachforderungen.

- Zu Auszahlungen kommen Abschlagssummen bis
zu 90% der erbrachten Leistung.

- Flächen für die Baustelleneinrichtung stellt der AG
kostenlos zur Verfügung. Nach Abschluss der Arbeiten
ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.

- Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung
über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen,
Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren
und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger
einzuholen.

- Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, 
Festpunkte, Höhenmarken usw. für Gebäude oder
Straßen- und Wegeführungen sind vor Arbeitsbeginn
durch den Auftragnehmer zu sichern.

- Durch unsachgemäßen Verbau, unzureichende
Böschungen oder durch Witterungseinflüsse, mit denen
im allgemeinen zu rechnen ist, entstandene
Mehrarbeiten werden nicht vergütet.

- Änderungen oder Ergänzungen der Ausführung sind 
nur mit schriftlicher Genehmigung der Bauleitung
oder des Bauherrn möglich.

Der Bieter versichert,
1. dass er sich ü. die Baustelle, ihre Zugänglichkeit,

die Möglichkeit der Materiallagerung sowie aller 
besonderen örtl. Verhältnisse, die die Preisbildung
beeinflussen, unterrichtet hat.
Nachforderungen aus Unkenntnis der örtlichen
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Situation werden nicht anerkannt.
2. dass im LV keine Unklarheiten sind,
3. dass er über die zur fach- und fristgerechten 

Baudurchführung erforderlichen Arbeitskräfte und 
Betriebsmittel verfügt und dass ihre fristgerechte
Bereitstellung gesichert ist.

Es gelten in der jeweils aktuellen Fassung unter anderem 
folgende Gesetze, Verordnungen, DINs und 
berufsgenossenschaftliche Vorschriften:
- die VOB in allen Teilen;
- das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
- das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie 

die dazugehörigen Verordnungen (ProdSV)
- das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- das Sozialgesetzbuch I, IV, VII und X
- die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) mit 

den dazugehörigen Technische Regeln (ASR)
- die Baustellenverordnung (BaustellV) mit 

den dazugehörigen Regeln (RAB)
- die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) mit 

den dazugehörigen Technische Regeln (TRBS) und 
den Bekanntmachungen (BekBS)

- die Biostoffverordnung (BioStoffV) mit den dazugehörigen 
Technische Regeln (TRBA)

- die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit den 
dazugehörigen Technische Regeln (TRGS)

- die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung mit 
den dazugehörigen Technischen Regeln (TRLV

- die Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV)
- die Maschinenverordnung (9. ProdSV)
- die PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)
- die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 

(ArbMedVV) 
mit den dazugehörigen Arbeitsmedizinischen Regeln (AMR)

- die zum Bauvorhaben gehörenden DIN-Vorschriften
- die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Hinweise 

(DGUV-Vorschiften, DGUV-Informationen, DGUV-Regeln, 
DGUV-Grundsätze)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäische technische 
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: 'oder gleichwertig', immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen".

Abweichend von der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" 
gelten auf der Grundlage der DIN 18201, Abschn. 4.2, erhöhte 
Anforderungen als vereinbart. Grenzmaße, Winkel- und 
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Ebenheitstoleranzen müssen eine nach der Verkehrssitte als 
ordnungsgemäß zu bezeichnende Leistung gewährleisten. 
Vorleistungen anderer Gewerke sind auf dieser Grundlage zu 
prüfen.

Der AN übernimmt für seine Leistung die Fachbauleitung im 
Sinne der jeweiligen landesrechtlichen Bauordnung und gibt der 
zuständigen Behörde unaufgefordert die entsprechende 
Erklärung ab. 
Der Fachbauleiter ist dem AG namentlich zu benennen und hat 
für die gesamte Bauzeit auf der Baustelle zur Verfügung zu 
stehen. Er muss geeignet sein, alle im Rahmen des Auftrages 
durchzuführenden Leistungen im Sinne der Landesbauordnung 
auszuführen. 
Die Fachbauleitung hat alle nach VOB üblichen Aufgaben zu 
erfüllen und die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen zu 
garantieren. 
Die Bestimmungen des Arbeitssicherheitsgesetzes, der 
Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften sind 
einzuhalten.

Der Bieter hat sich vor Bearbeitung und Abgabe des Angebotes 
über alle Leistungen und Anforderungen, Gegebenheiten und 
Umstände, die in irgendeinem Zusammenhang mit dieser 
Ausschreibung stehen, durch Einsichtnahme in die Pläne und 
sonstige Unterlagen und eigene Feststellungen ein genaues 
Bild zu verschaffen, insbesondere über Zu-, Abfahrt- und 
Versorgungsanschlüsse und alle sonstigen Verhältnisse zu 
unterrichten, die für das Angebot wesentlich sind. Eine 
Besichtigung der Baustelle ist empfohlen; die 
Objektbesichtigung ist beim AG anzumelden. Ansprüche wegen 
unzureichender Information sind ausgeschlossen.

Sämtliche angegebenen Mengen und Massen sind auf ihre 
Richtigkeit zu überprüfen und bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen; 
jegliche nachfolgende Forderungen werden nicht anerkannt.

Der AN hat bei seinen Leistungen alle Sicherheits-, 
Verkehrssicherungspflichten, sonstige Vorschriften und 
Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadeneintritts zu 
berücksichtigen und zu erfüllen. 
Er stellt den AG von Ansprüchen auch Dritter frei, die in 
Zusammenhang mit der zu erbringenden Leistung stehen. 
Sämtliche für die Durchführung der Vertragsleistung 
erforderliche Genehmigungen, mit Ausnahme der 
Baugenehmigung, hat sich der AN auf seine Kosten zu 
beschaffen, sofern in den Positionen nicht anders beschrieben.

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der AN die 
Verpflichtung der Vollständigkeit, d. h., Leistungen und 
Nebenleistungen, die sich bei den Positionen zwangsläufig 
ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im Text des LV 
nicht ausdrücklich erwähnt sind. Dies betrifft sämtliche 
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Materialien, insbesondere sämtliches Klein- und 
Befestigungsmaterial, Lieferung der zugehörigen Stoffe und 
Bauteile, sowie alle tariflichen oder außertariflichen 
Vergütungen und alle sonstigen Kosten und Aufwendungen 
(z.B. Erschwerniszulagen, Arbeitsschutzmaßnahmen, 
Sicherungsmaßnahmen nach UVV, Transportkosten etc.). Dies 
gilt ungeachtet des Sitzes des Bieters.

Der AN ist für den Schutz, die Sicherheit und die Sauberkeit der 
Baustelle, des Bauwerks, der Bauteile und der angrenzenden 
Grundstücke verantwortlich und hat entsprechend geeignete 
Vorkehrungen zu treffen. 
Das betrifft auch Maßnahmen gegen Wasserschäden, 
Tauwasser, Schnee und Eis; Belastungen sind ohne besondere 
Vergütung zu entfernen. Umsichtig vorzugehen ist bei 
Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Kunststoffen, Blechen, 
Holzflächen, Natursteinflächen usw. In das Abwassersystem 
dürfen keine mit Schadstoffen kontaminierte Abwässer 
eingeleitet werden. Kontaminierte Abwässer sind durch den AN 
fachgerecht zu entsorgen. Gefahrenbereiche auf der Baustelle 
sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch 
Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der 
Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der 
Bauleitung abzustimmen.

Der AN haftet für alle durch ihn verursachte Schäden, diese 
sind vom AN in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten 
zu beseitigen. 
Sollten Schäden auftreten, die keinem Gewerk direkt 
zurechenbar sind, so haften alle Gewerke gemäß ihrem Anteil 
an der Bausumme gemeinschaftlich. Dies gilt auch für in den 
Wohnungen verursachte Schäden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, 
sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben 
vorliegen. Wenn der AN entsprechende Bedingungen und/oder 
Umstände feststellt, die nicht dem LV oder Plänen entsprechen, 
ist umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Bei der Wahl technologischer Abläufe sind Arbeiten so 
auszuführen, dass Beeinträchtigungen anderer Arbeiten, 
Belästigungen durch Lärm und Staub auf das unvermeid bare 
Maß reduziert werden. Der AN hat die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz vor Witterungsschäden zu treffen. 
Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, 
insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig 
von deren Rechtsträgerschaft. Späne vom Bohren und Fräsen 
sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten 
Teilen zu entfernen. Gegen Verschmutzungen und 
Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von 
Personen-Gefährdungen sind vom AN der Verkehrssitte 
entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen 
(Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, 
Sicherheitsposten u.dgl.).
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Die Vergütung erfolgt für die tatsächliche Leistung nach 
örtlichem Aufmaß. Mögliche mehrmalige Unterbrechungen des 
Arbeitsablaufs sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Nach 
jedem Arbeitsschritt ist der örtlichen Bauleitung Mitteilung zu 
machen, so dass eine Kontrolle des jeweiligen Arbeitsschrittes 
möglich ist. Die Kontrollen sind im Bautagebuch festzuhalten. 
Der AN ist verpflichtet, aussagefähige Bautagesberichte zu 
erstellen und diese dem AG oder seinem Bevollmächtigten 
mindestens einmal wöchentlich in Kopie zu übergeben.

Den Bauablauf störendes oder ungeeignetes Personal ist auf 
Anweisung der Bauleitung sofort gegen geeignetes Personal 
auszutauschen.

Jegliche vom AN gewünschten Abweichungen, insbesondere 
die, die zu Mehrkosten und/oder Terminverlängerungen führen, 
müssen zuvor vom AN schriftlich niedergelegt werden. Ohne 
gesonderte, zustimmende schriftliche Erklärung des AG hat der 
AN keinen Anspruch auf eine Veränderung der Vergütung bzw. 
der Baufristen.

Der Abschluss einer Bauleistungsversicherung erfolgt durch den 
AG. Für die Prämie werden 0,15% der 
Bruttoabrechnungssumme in Abzug gebracht. 

Kostenbeteiligung für Baustrom/Bauwasser: 0,60%
Dieser Betrag wird durch den AG von der Bruttoabrechnung-
summe der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Die Ausführung von Bedarfs- und Eventualpositionen erfolgt nur 
nach ausdrücklicher (schriftlicher) Zustimmung durch die BL. 
Sämtliche Arbeiten/Leistungen sind vollständig und 
funktionstüchtig (schlüsselfertig) auszuführen.

Werden innerhalb von zwei Jahren nach Schlusszahlung durch 
die interne oder externe Revision Fehler, u. a. Aufmaß-, 
Rechenfehler sowie Verstöße gegen die vertragsrechtlichen 
Grundlagen, in der Abrechnung festgestellt, so ist die 
Schlussrechnung zu berichtigen; AN und AG sind verpflichtet, 
sich daraus ergebende Beträge zu erstatten.

Übergabedokumentation: 
Der AN hat dem AG nach Fertigstellung bzw. mit Einreichung 
der Schlussrechnung die Fachunternehmererklärung und die 
Abschlussdokumentation in Papier- und digitaler Form 
unaufgefordert dem AG zur Verfügung zu stellen, einschl. der 
für die Benutzung und Bewirtschaftung des Bauwerks 
erforderlichen Unterlagen wie Produkt- und Pflegehinweise, 
Bauabnahmescheine sowie eine Dokumentation der benutzten 
Produkte.

1. Angaben zur Baustelle 
1.1 Ortsbesichtigung / Vorinformation 
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Der Bieter hat sich vor Bearbeitung und Abgabe des Angebotes 
über alle Leistungen und Anforderungen, Gegebenheiten und 
Umstände, die in irgendeinem Zusammenhang mit dieser 
Ausschreibung stehen, durch Einsichtnahme in die Pläne und 
sonstige Unterlagen und eigene Feststellungen ein genaues 
Bild zu verschaffen, insbesondere über Zu-, Abfahrt- und 
Versorgungsanschlüsse und alle sonstigen Verhältnisse, die für 
das Angebot wesentlich sind. In der Regel sind im Baugelände 
Leitungen und Kabel verschiedener Medienträger vorhanden. 
Aktuelle Leitungsauskünfte/Schachtscheine sind im Zuge der 
Baumaßnahme durch den AN zu beschaffen. Es wird 
empfohlen, dass der AN vor der Kalkulation die Örtlichkeiten 
besichtigt und unter Berücksichtigung der vorgefundenen 
örtlichen Gegebenheiten das Angebot erstellt. Die 
Objektbesichtigung ist beim AG anzumelden. Zusätzlich zum 
Angebot hat der Bieter in geeigneter Weise seine Qualifikation 
für die speziellen Arbeiten nachzuweisen.

2. Baustelleneinrichtungsplan 
Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes 
durch Besichtigung des Baugeländes über die Möglichkeiten für 
die Anfahrten, die Containerstellungen, in eigener 
Verantwortung volle Klarheit zu verschaffen. 
Vor Ausführungsbeginn hat der AN mit dem AG festzulegen, wo 
das erforderliche Gerät, Schutt, Container und dergleichen auf 
der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störung 
der am Bau beteiligten Handwerker während der 
Bauausführung zu vermeiden (sh. Entwurf - BE-Plan). 
Eventuelle Änderungen gegenüber der abgestimmten 
Baustelleneinrichtung sind mit der AG-Objektüberwachung 
abzustimmen.

2.1. Hilfsmittel / Hebezeuge / Beleuchtung Sämtliche 
für die Ausführung der Leistungen des AN benötigten Geräte, 
Hilfsmittel, Betriebsstoffe etc. sind Bestandteil der 
Baustelleneinrichtung des AN. 
Kräne und sonstige Hebeeinrichtungen werden bauseits nicht 
zur Verfügung gestellt. Notwendige Hebezeuge (z.B. für 
Geländerkonstruktionen, Materialtransport u.a.) sind in die 
Einheitspreise des LV einzukalkulieren. Vorgenanntes gilt auch 
für sämtliche zum Lastentransport erforderlichen Geräte. 
Regelungen zur Mitbenutzung von Hebezeugen, Gerüsten 
u.dgl. mit anderen AN und deren Abrechnung sind Sache der 
AN. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der 
Baustelleneinrichtung des AN.

2.2. Lagerflächen, Flächeninanspruchnahme 
öffentl. Bereiche 
In der Regel stehen Lagerflächen auf dem Grundstück zur 
Verfügung (Baustellenbereich). Materiallieferungen können nur 
auf den angewiesenen Plätzen, ggf. beschränkt auf den 
Tagesbedarf, gelagert werden; für die Abgrenzung und 
Bewachung des übergebenen Lagerplatzes, Räume o.ä. hat der 
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AN selbst zu sorgen. Werden zusätzlich zu den bereitgestellten 
Flächen öffentliche Flächen in Anspruch genommen, hat der AN 
die entsprechende Abstimmung mit den verschiedenen 
Rechtsträgern, Ämtern, Behörden etc. vorzunehmen (z.B. 
Sondernutzungserlaubnis nach StVO). Das Einholen der 
Genehmigungen und die entsprechenden Gebühren ist 
Leistungsumfang des AN, sofern in den Positionen nicht anders 
beschrieben. Alle erforderlichen Leistungen zur 
Verkehrssicherung sind im Angebot einzukalkulieren. Nach 
Abschluss der Arbeiten sind die Flächen der AN-eigenen 
Baustelleneinrichtung/Lagerplätze etc. zu reinigen und 
weitestgehend wiederherzurichten. Im Objekt dürfen keine 
Räume zur Lagerung von Arbeitsmitteln und -materialien 
eingerichtet werden. 
Das Abschließen von Räumen im Objekt ist nicht zulässig. Die 
Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen 
Zustimmung der Objektüberwachung. 

2.3. Werbung Firmenschilder, Werbeschilder und andere 
Werbemittel 
dürfen im Baubereich nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des AG angebracht werden. Auch die 
Gerüstflächen- oder Fassadenflächen dürfen nicht zu 
Werbezwecken vermietet werden, dies steht allein dem AG zu. 
Besichtigungen der Baustelle durch Dritte sind nur mit 
vorheriger Zustimmung des AG gestattet. Der AG kann 
verlangen, dass Firmenschilder der auf der Baustelle tätigen AN 
nur an von ihm bestimmten Stellen in einheitlicher Form und 
Größe angebracht werden.

2.4 Abrechnung 
Hinweis: Die Umlage für die Nutzung der vom AG 
bereitgestellten Baustelleneinrichtung beträgt 0,35 % der 
Bruttoabrechnungssumme. 
Alle weiteren für den AN zur Baustelleneinrichtung notwendigen 
Leistungen (Einrichten, Vorhalten über die eigene vereinbarte 
Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und 
Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von 
Verunreinigungen, etc.) werden nicht gesondert vergütet und 
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern in den 
einzelnen Positionen nicht anders beschrieben.

3. Angaben zur Organisation 
3.1. Bauführung auf der Baustelle 
Der AN übernimmt für seine Leistung die Fachbauleitung im 
Sinne der jeweiligen landesrechtlichen Bauordnung und gibt der 
zuständigen Behörde unaufgefordert die entsprechende 
Erklärung ab. Er hat für die Durchführung seiner Leistungen 
einen verantwortlichen Bauleiter bzw. Projektverantwortlichen 
namentlich zu benennen. Die Person muss während der 
Ausführungszeit vor Ort anwesend sein und geeignet sein, alle 
im Rahmen des Auftrages durchzuführenden Leistungen im 
Sinne der Landesbauordnung auszuführen. Der Bauleiter und 
das Aufsichtspersonal müssen die deutsche Sprache 
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beherrschen. 
Die Fachbauleitung hat alle nach VOB üblichen Aufgaben zu 
erfüllen und die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen zu 
garantieren. Der AN ist verpflichtet, nur fachkundiges Personal 
einzusetzen. Den Bauablauf störendes oder ungeeignetes 
Personal ist auf Anweisung der Bauleitung sofort gegen 
geeignetes Personal auszutauschen. Der AN verpflichtet sich, 
auf Anforderung des AG, für Not- und Havariefälle einen 
zuständigen Ansprechpartner zu benennen; dessen 
Erreichbarkeit auch nach Arbeitsschluss, am Wochenende und 
an Feiertagen, gewährleistet 
sein muss.

3.2. Schutzmaßnahmen / Genehmigungen 
Der AN hat bei seinen Leistungen alle Sicherheits-, 
Verkehrssicherungspflichten, sonstige Vorschriften und 
Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadeneintritts zu 
berücksichtigen und zu erfüllen. 
Er stellt den AG von Ansprüchen auch Dritter frei, die in 
Zusammenhang mit der zu erbringenden Leistung stehen. Sie 
obliegt dem AN mit Beginn seiner vertraglichen Ausführungsfrist 
bis zur Gesamtabnahme seiner Leistungen; dazu zählt auch die 
Baustellensicherung. Sämtliche für die Durchführung der 
Vertragsleistung erforderliche Genehmigungen, mit Ausnahme 
der Baugenehmigung, hat sich der AN auf seine Kosten zu 
beschaffen, sofern in den Positionen nicht anders beschrieben. 
Vor Beginn der Arbeiten sind angrenzende Bauteile sowie 
Grundstücke nachhaltig und ohne Beschädigung vor 
Verunreinigung zu schützen. Entsprechend geeignete 
Vorkehrungen sind vom AN zu treffen. 
Das betrifft auch Maßnahmen gegen Wasserschäden, 
Tauwasser, Schnee und Eis; Belastungen sind ohne besondere 
Vergütung zu entfernen. Umsichtig vorzugehen ist bei 
Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Kunststoffen, Blechen, 
Holzflächen, Natursteinflächen usw. Durch Nichtbeachtung 
entstehende Kosten gehen zu Lasten des AN. Der AN hat die 
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor 
Witterungseinflüssen (mit denen üblicherweise zu rechnen ist) 
zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der 
Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen 
unabhängig von deren Rechtsträgerschaft. Alle Bauteile sind bis 
zur Abnahme vor Beschädigung und Verschmutzung zu 
schützen. Verschmutzte Bauteile sind sofort und ohne 
Aufforderung sachgerecht zu reinigen. Späne vom Bohren und 
Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den 
bearbeiteten Teilen zu entfernen. Kosten für die 
Wiederherstellung und Reinigung von beschädigten und 
verschmutzten Konstruktionen der zu erhaltenen Bausubstanz 
gehen zu Lasten des AN. Sollten Schäden auftreten, die keinem 
Gewerk direkt zurechenbar sind, so haften alle Gewerke gemäß 
ihrem Anteil an der Bausumme gemeinschaftlich. Dies gilt auch 
für im Objekt zur Verfügung gestellten Räumen etc. verursachte 
Schäden. Sind Erdarbeiten erforderlich, hat sich der AN zu 
vergewissern, ob und wo auf der Baustelle und den 
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angrenzenden Bereichen Kabel und Leitungen sowie Polygon- 
und Marksteine vorhanden sind. Der AN hat diese 
Einrichtungen zu schützen und haftet für verursachte Schäden. 
Der AN hat für die Dauer der Bauausführung auch alle 
Schutzmaßnahmen zu treffen, die im Baubereich zur Sicherung 
von baulichen Anlagen und Einrichtungen aller Art, Bäumen und 
gärtnerischen Anlagen, sowie zur Sicherung von Personen 
erforderlich sind. Die Schutzvorrichtungen sind so lange 
bestehen zu lassen, bis jede Gefährdung von Personen oder 
Sachen ausgeschlossen ist. Das gleiche gilt für die 
verkehrspolizeilich vorgeschriebenen Maßnahmen zur 
Sicherung des Baubereiches (Abdeckungen, Hinweisschilder, 
Absperrungen, Sicherheitsposten u.dgl.). Die Beseitigung und 
fachgerechte Entsorgung der Schutz und 
Verpackungsmaterialien ist Sache des AN. Beim Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (Benzin, Diesel o.ä.) für den 
Baustellenbetrieb ist besondere Sorgfalt anzuwenden. Eine 
Betankung darf nicht innerhalb der Baustelle vorgesehen 
werden. Fahrzeuge und Baumaschinen, die Kraftstoff- und/oder 
Ölverluste aufweisen, sind unverzüglich von der Baustelle zu 
entfernen. Falls erforderlich, sind sie gegen Tropfverluste zu 
sichern. Gefahrenbereiche auf der Baustelle sind abzusperren 
und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für 
andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der 
Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung 
abzustimmen.

3.3. Baubesprechung 
Die Baubesprechung, die zur Koordination der Leistungen und 
der am Bau beteiligten Firmen dient, findet in der Regel 
wöchentlich statt - nach Bedarf auch öfter. Der Termin wird in 
der Bauanlaufberatung von der Objektüberwachung mitgeteilt. 
Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen einen 
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden, der befugt ist, 
vertraglich bindende Absprachen zu terminlichen, 
wirtschaftlichen und qualitativen Auswirkungen zu treffen.

3.4. Nachunternehmer 
Der AN ist nach schriftlicher Bestätigung des AG berechtigt, 
Nachunternehmer für Teilleistungen zu beauftragen. 
Die Nachunternehmer sind dem AG mindestens 10 Werktage 
vor der geplanten Ausführung unaufgefordert schriftlich 
anzuzeigen. 
Alle Nachunternehmer müssen fachkundig, leistungsfähig und 
zuverlässig sein und ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur 
Zahlung zu Steuern und Sozialabgaben nachkommen. Die 
entsprechenden Nachweise sind mit der Anzeige beim AG 
unaufgefordert vorzulegen. Eine Weitergabe an einen weiteren 
Nachunternehmer ist ausgeschlossen.

3.5 Bauablauf/Arbeitszeiten 
Auf der Grundlage der beigefügten Ausführungszeiten der 
einzelnen Gewerke und seiner technologischen Überlegungen 
unterbreitet der AN dazu einen Vorschlag (Bauablaufplan; 
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dieser wird mit Bauleitung und AG abgestimmt). Sie ist der 
Objektüberwachung vorab anzumelden.

3.6. Bautagesberichte 
Der AN hat arbeitstägliche, aussagefähige Bautagesberichte zu 
führen und wöchentlich unaufgefordert an die 
Objektüberwachung zu übersenden.
Die Tagesberichte müssen Angaben enthalten über das 
Kalenderdatum, Anzahl und Art der auf der Baustelle 
beschäftigten Arbeitskräfte, Anzahl und Art der eingesetzten 
Geräte, den wesentlichen Baufortgang größerer Teilabschnitte, 
Wetterverhältnisse, von der Bauüberwachung erhaltene 
Unterlagen und Anordnungen sowie besondere Vorkommnisse. 

3.7 Arbeitsunterbrechungen Arbeitsunterbrechungen 
sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der 
Objektüberwachung möglich. Unstimmigkeiten/Differenzen mit 
dem AG berechtigen den AN nicht, seine Arbeiten zu 
unterbrechen.

4. Angaben zur Ausführung 
4.1. Leistungsbeschreibung und Ausführungsunterlagen 
Die Ausführung erfolgt auf Grundlage der Vertragsunterlagen, 
der zum Ausführungszeitpunkt gemäß Baufortschritt gültigen 
Pläne unter Berücksichtigung der gültigen Normen und 
Vorschriften, Regeln und Stand der Bautechnik/Baukunst. Die 
der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen und die mit 
Vertragsabschluss übergebene Planung des Architekten des 
AG erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dienen 
lediglich dazu, die gewünschte optische Wirkung der vom AN zu 
erbringenden Leistungen darzustellen. Bei Widerspruch 
zwischen Leistungsbeschreibung und Ausführungsplanung gilt 
im Zweifelsfall die höherwertige Ausführung. 
Der Wortlaut des vom AG übergebenen Leistungs-
verzeichnisses ist verbindlich. Für die angebotenen Leistungen 
übernimmt der AN die Verpflichtung der Vollständigkeit, d. h., 
Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den Positionen 
zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im 
Text des LV nicht ausdrücklich erwähnt sind. Dies betrifft die 
Lieferung sämtlicher Materialien, insbesondere Klein- und 
Befestigungsmaterial, zugehörige Stoffe und Bauteile, Transport 
auf die Baustelle, Abladen, fachgerechtes Lagern, horizontaler 
und vertikaler Transport auf der Baustelle sowie den Schutz vor 
Einflüssen der Witterung, sowie alle tariflichen oder 
außertariflichen Vergütungen und alle sonstigen Kosten und 
Aufwendungen (z.B. Erschwerniszulagen, 
Arbeitsschutzmaßnahmen, Sicherungsmaßnahmen nach UVV, 
Transportkosten etc.). Dies gilt ungeachtet des Sitzes des 
Bieters. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
Ausführungsunterlagen zählt neben evtl. Ausführungsplänen 
auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

4.2. Abmessungen und Messarbeiten 
Angaben von Bauteilabmessungen oder Arbeitshöhen, 
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absoluten Höhen (NN), sowie Achsen, usw. im 
Leistungsverzeichnis sind nur ungefähre Angaben. Sofern keine 
verbindlichen Maßangaben vorliegen, sind die genauen Werte 
vor Ort zu überprüfen. Wenn der AN entsprechende 
Bedingungen und/oder Umstände feststellt, die nicht dem LV 
oder Plänen entsprechen, ist umgehend die Bauleitung zu 
verständigen. Sämtliche erforderliche Messarbeiten sind vom 
AN selbst zu leisten. Die wesentlichen Messpunkte werden vom 
AN gesetzt und für die Dauer der Bauzeit durch diesen befestigt 
und gesichert sowie nach Abschluss der Arbeiten und 
Aufforderung durch die Objektüberwachung durch den AN 
beseitigt. Beschädigungen oder Verlust von bauseitigen 
Höhenmarken durch Leistungen Dritter werden zu Lasten des 
Verursachers ausschließlich durch den AN korrigiert. 
Abweichend von der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" 
gelten auf der Grundlage der DIN 18201, Abschn. 4.2, erhöhte 
Anforderungen als vereinbart. Grenzmaße, Winkel- und 
Ebenheitstoleranzen müssen eine nach der Verkehrssitte als 
ordnungsgemäß zu bezeichnende Leistung gewährleisten. 
Vorleistungen anderer Gewerke sind auf dieser Grundlage zu 
prüfen.

4.3. Bedenkenanmeldung 
Hat der AN Bedenken gegen die in der Ausführungsplanung 
festgelegte Ausführung eines Bauteils, einer Bauteilgruppe, 
oder die Vorarbeiten Dritter hat er unverzüglich seine Bedenken 
schriftlich an die Objektüberwachung zu übermitteln und auf die 
Folgen aufmerksam zu machen. 
Das gilt insbesondere für die in der Leistungsbeschreibung und 
in den Plänen vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, 
Systeme, Stoffe und Fabrikate.

4.4. Alternativ- / Bedarfs- / Eventualpositionen 
Alternativ- / Bedarfs- oder Eventualpositionen dürfen 
grundsätzlich nur mit (schriftlicher) Zustimmung oder 
Genehmigung des AG bzw. dessen Objektüberwachung 
ausgeführt werden. Sämtliche Arbeiten/Leistungen sind 
vollständig und funktionstüchtig (schlüsselfertig) auszuführen. 
Die gesetzlichen Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag 
werden davon nicht berührt.

4.5. Anforderungen an Bauteile 
Material, Leistungen/ Bauteile müssen sämtliche Anforderungen 
erfüllen, welche die Herstellungsweise, die weiteren Arbeiten 
am Bauteil, die Belastung, die Nutzung der Bauteile, die 
geforderten Maßgenauigkeiten, die Angaben aus dem 
Leistungsverzeichnis etc., auch während der Bauzeit stellen. 
Die endgültige Materialwahl, Ausführungsart oder 
Oberflächenausführung hat nach der zum Ausführungszeitpunkt 
gültigen Planung bzw. Bemusterung durch den AG zu erfolgen. 
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäische technische 
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
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internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: 'oder gleichwertig', immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen". 
Schlägt der AN abweichende Produkte zur Ausführung vor, 
müssen diese mindestens gleichwertig sein. Die 
Gleichwertigkeit muss der AN durch Vorlage aussagekräftiger 
Produktbeschreibungen, Prüfzeugnisse und gegenüberstellende 
Bemusterung nachweisen. Die Gleichwertigkeit ist dann 
gegeben, wenn die Produkte/ Materialien sowohl in technisch-
physikalischer Hinsicht, als auch im Erscheinungsbild dem 
vorgegebenem Fabrikat/ Material mindestens entsprechen. 
Über die Gleichwertigkeit entscheidet letztlich der AG. Von allen 
einzubauenden Materialien sind vor Baubeginn dem Bauherrn 
Muster kostenfrei vorzulegen. Wenn nicht anders beschrieben, 
werden Farben, Dekore etc. aus der Standardfarbkarte des 
jeweiligen Herstellers vorgesehen. Sondervorschläge und 
Ausführungsalternativen können unter Beibehaltung des 
Ausstattungsstandards angeboten werden. Es sind 
ausschließlich Bauprodukte und Bauarten entsprechend BbgBO 
anzubieten und zu verarbeiten. Entsprechende Zulassungen, 
Zertifikate usw. nach BbgBO sind nach Aufforderung 
vorzulegen. Es sind nur Erzeugnisse von hoher Qualität zu 
verwenden. Es dürfen nur unbeschädigte und einwandfreie 
Materialien eingebaut werden. Alle Materialien sind zur 
Verarbeitung trocken zu lagern, Baumaterialien (insbesondere 
Dämmplatten), die in Feuchtigkeit gelegen haben, dürfen nicht 
mehr verarbeitet werden.

4.6. Prüfzeugnisse / Verarbeitungsrichtlinien Hersteller 
Zu Baubeginn sind dem AG/ der Bauleitung alle Prüfzeugnisse 
und Gutachten amtlich anerkannter inländischer 
Materialprüfungsanstalten oder vergleichbarer Einrichtungen 
vorzulegen, die für den Nachweis der Einhaltung der gestellten 
Forderungen erforderlich sind, ebenso die 
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller. Für Stoffe und Bauteile, 
für die eine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich ist, ist eine 
Kopie dieser zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Zulassung 
dem Auftraggeber 10 Tage vor Einbau auszuhändigen. Der AN 
hat dem AG (auf Anforderung) Lieferanten und Hersteller der 
verwendeten Baustoffe bekanntzugeben, sowie einen Nachweis 
über deren Umweltverträglichkeit und Eignung vorzulegen. 
Außerdem sind von allen Baustoffen und Betriebsstoffen die EG-
Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen gemäß 
GefStV vorzulegen. Der AN hat den Nachweis über die 
Gütesicherung der zu liefernden Stoffe entsprechend den DIN-
Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn die 
Stoffe das Gütezeichen einer anerkannten 
Güteschutzgemeinschaft tragen. Es sind ausschließlich FCKW-
freie Baustoffe zugelassen. Die Verwendung von Baustoffen, 
die gesundheitsschädigende Stoffe enthalten, ist unzulässig. 
Die entsprechenden Nachweise sind der Objektüberwachung 
vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen. Die 
Objektüberwachung des AG behält sich vor, von allen zur 
Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf 
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Qualität und Eignung untersuchen zu lassen. Stoffe und 
Bauteile, für die Verarbeitungsvorschriften des Herstellerwerkes 
bestehen, sind nach diesen Vorschriften einzubauen.

4.7. Leistungsänderungen / Mehrkosten
Werden im Leistungsverzeichnis nicht aufgeführte Leistungen 
verlangt, ist durch den AN unverzüglich, vor Ausführung der 
Leistungen ein Nachtragsangebot einzureichen. Für alle 
Nachtragsangebote gilt als vereinbart, dass das Preisgefüge 
des Hauptauftrags zur Anwendung kommt. Werden Leistungen 
vom AN ohne schriftliche Bestätigung des AG oder der 
Objektüberwachung erbracht, kann der AG unter 
Zugrundelegung entsprechender Positionen des Hauptauftrags 
die Vergütung einseitig festsetzen oder die Leistungen 
ablehnen. 
Jegliche vom AN gewünschten Abweichungen, insbesondere 
die, die zu Mehrkosten und/oder Terminverlängerungen führen, 
müssen zuvor vom AN schriftlich niedergelegt werden. 
Ohne gesonderte, zustimmende schriftliche Erklärung des AG 
hat der AN keinen Anspruch auf eine Veränderung der 
Vergütung bzw. der Baufristen.

4.8. Abrechnung der Leistungen 
Die Abrechnung erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, nach 
örtlichem Aufmaß und ist logisch nach den Positionen des 
Leistungsverzeichnisses geordnet aufzustellen. Mengen und 
Ansätze, die nicht durch den AN nachgewiesen werden können, 
sind nicht vergütungsfähig.

4.9. Zwischenbauzustände 
Der AN hat sämtliche statisch relevanten Leistungen, z.B. zur 
Aussteifung im Bauzustand, zum Erreichen / Sichern der 
Zwischenbauzustände, für die aufgabengerechte Baureihen-
folge etc. selbst zu erbringen. Dazu zählen auch die statischen 
Berechnungen für Zwischenbauzustände oder für Hilfsmittel.

4.10. Schuttentsorgung/ Baureinigung 
Abfälle sind nach den gesetzlichen Regelungen des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, den danach erlassenen 
Verordnungen sowie der Satzung über die Abfallentsorgung des 
Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa zu entsorgen. 
Die Entsorgung der Abfälle umfasst die Verwertung und 
Beseitigung. Die Getrennthaltungs- und Verwertungspflicht für 
bestimmte Bau- und Abbruchabfälle gemäß § 8 sowie der 
Vorbehandlungs- und Aufbereitungspflicht und deren 
Dokumentationspflichten gemäß § 9 der Gewerbeabfall-
verordnung (GewAbfV) vom 18.04.2017 sind zu beachten und 
einzuhalten. 

Die Entsorgung der Altholzabfälle (Bau- / Abbruchholz) von 
einem Rückbau hat nach den Vorgaben der Altholzverordnung 
vom 15.02.2002 zu erfolgen, sofern diese nicht für künftige 
Bauvorhaben weiterverwendet werden. Die Zuordnung der 
Altholzabfälle erfolgt gemäß § 5 (1) i. V. m. Anhang III der 
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Altholzverordnung. Eine Abgabe der Alt holzabfälle an private 
Dritte sowie der Einsatz von Altholz (Bau- und Abbruchholz) als 
Brennstoff im privaten Bereich (Kleinfeuerungsanlagen) sind 
nicht zulässig. Kleinfeuerungsanlagen fallen u.a. unter die 1. 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (1. BImSchV), worin die zulässigen Brennstoffe 
festgeschrieben sind. Dazu gehören lediglich die in § 3 Abs. 1 
Nr. 1-5a der Verordnung genannten Materialien. 

Asbesthaltige Abfälle sind ordnungsgemäß und schadlos zu 
beseitigen. Sie sind gesondert zu erfassen und getrennt zu 
halten, um so zu verhindern, dass durch Vermischung mit 
anderen Materialien die Menge an asbesthaltigen Abfällen 
vergrößert wird oder Asbestgehalte unerkannt bleiben. Gem. § 
16 Abs. 2 in Verbindung mit Anhang II Nr. 1 der 
Gefahrstoffverordnung ist die weitere Verwendung von bei 
Arbeiten anfallenden asbesthaltigen Gegenständen und 
Materialien zu anderen Zwecken als der Abfallbeseitigung 
verboten. 

Für die Entsorgung von teerhaltigen Abfällen (Dachpappen, 
Sperrschichten, teerhaltigen Anstrichen u. ä.) sind vorab 
Untersuchungen zur Ermittlung des PAK Gehaltes 
durchzuführen. Hier sind insbesondere die Benzo(a)pyren-
Gehalte zu ermitteln, um die Einstufung Abfälle, ggf. als 
Gefahrstoff vornehmen zu können.
Zusätzlich sind die weiterführenden Hinweise der 
Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin (SBB mbH (Stand 
19.03.2020) bezüglich der Asbestuntersuchung und Einstufung 
zu beachten.

Nicht wiederverwendbares Material ist als Abfall zu behandeln. 
Der AN hat während der gesamten Ausführungszeit für die 
Beseitigung und Abfuhr seine anfallenden Bauschuttes und 
anderer Abfälle zu sorgen und aufzukommen. Zwischenlagern 
und Vorsortieren von Abfallmaterial auf der Baustelle ist nicht 
vorgesehen. Der vom AN genutzte Arbeitsbereich ist täglich 
grob und regelmäßig, mindestens am letzten Arbeitstag der 
Woche, fein zu reinigen. Für das Auffangen und 
Abtransportieren sind ständig geeignete Container vorzuhalten. 
Schutt-/Abfall- Container sind täglich zum Feierabend 
abzufahren bzw. abzudecken. Am letzten Werktag der Woche 
sind volle Container generell abzufahren. Die freie Lagerung 
von Schutt im Gebäude und im Außenbereich ist nicht gestattet. 
Die gültigen Ver- und Anordnungen, Abfallgesetze und Hinweise 
der Umweltbehörden zur Trennung von Schutt-, Abfall- und 
Reststoffen sind einzuhalten. Die ordnungsgemäße 
Entsorgung ist nachzuweisen. Werden durch Fahrzeuge des 
AN oder seiner Subunternehmer öffentliche Straßen, Wege und 
Plätze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie 
unverzüglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu reinigen. 
Diese Arbeit gehört zu den Nebenleistungen, die nicht 
besonders vergütet werden. Diese Leistungen sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Bei Nichtbeachtung behält sich 
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der AG die Ausführung einer Ersatzvornahme vor.

4.11. Abnahmen 
Die förmliche Abnahme ist vom AN mit der Frist von zwei 
Wochen zum Abnahmetermin schriftlich zu beantragen. 
Prüfatteste, Abnahmebescheinigungen usw. von staatlichen und 
hierfür bestimmten Stellen für diejenigen Anlagen, die einer 
solchen Abnahme bedürfen, sind bis zur Abnahme der 
Vertragsleistungen vorzulegen. Die Abnahme mit dem AG / 
Übergabe an den AG wird grundsätzlich nur einmal 
durchgeführt. Ist auf Grund der Anzahl der Mängel eine 
Abnahme nicht möglich, gehen sämtliche dadurch 
erforderlichen zusätzlichen Abnahmebegehungen einschließlich 
der anfallenden Ingenieurkosten auf 
AG-Seite zu Lasten des AN. Eine Abnahme durch Übergabe 
der erbrachten Leistung an ein Folgegewerk ist 
ausgeschlossen. Nach der Fertigstellung der Leistungen muss 
der AN die Baustelle spätestens zwei Wochen nach 
Aufforderung räumen.

4.12. Nachweise 
Der AN ist verpflichtet, brandschutztechnische Nachweise / 
Zulassungen sowie Produktdatenblätter der zu verwendenden 
Bauprodukte der Objektüberwachung vor Ausführung der 
betreffenden Leistungen vorzulegen. Erforderliche Eignungs- 
und Gütenachweise z. B. Allgemeine bauaufsichtliche 
Prüfzeugnisse, Zulassungen o.dgl. sind unaufgefordert vor 
Ausführung der Arbeiten zu übergeben; sie müssen zum 
Zeitpunkt der Ausführung gültig sein. 

4.13. Beschädigungen und Verunreinigungen 
Der AN hat Beschädigungen und Verunreinigungen an 
Bauteilen anderer Gewerke unverzüglich schriftlich der 
Objektüberwachung zu melden. Gleiches gilt für 
Beschädigungen und Verunreinigungen an den eigenen 
Leistungen des AN, verursacht durch andere Gewerke. Die 
Baustelle ist sauber zu halten, Verunreinigungen Materialreste, 
Verpackungen etc. sind unverzüglich, spätestens zum 
Tagesarbeitsende zu beseitigen und zu entsorgen. In das 
Abwassersystem dürfen keine mit Schadstoffen kontaminierte 
Abwässer eingeleitet werden. Kontaminierte Abwässer sind 
durch den AN fachgerecht zu entsorgen.

4.14. Brandschutz 
Bei gefährlichen Arbeiten des AN im Hinblick auf Feuer, Hitze, 
Rauch und Funkenflug wird der AN eine Brandwache und 
Berücksichtigung der allgemeinen und gegebenenfalls 
anzuwendenden besonderen Brandschutzbestimmungen stellen 
und ausrüsten. Die Kosten dafür sind einzukalkulieren.

4.15. Lärm- und Staubimmission 
Mit Rücksicht auf die Anwohner benachbarter Gebäude und 
Schüler/schülerinnen sowie unter Beachtung der Gemeinde-
Satzungen dürfen Abbruch-, Stemm- und Strahlarbeiten nicht 
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vor 7.00 Uhr und nicht nach 19.00 Uhr ausgeführt werden. 
Lärmintensive Arbeiten sind während der Zeit von 13:00-15:00 
Uhr nach Möglichkeit zu unterlassen. 
Die Lärm- und Staubentwicklung ist auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren. 
Für alle Arbeiten sind grundsätzlich geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der An-/Bewohner und fremden Eigentums vorzusehen. 
Bei der Ausführung der Arbeiten sind - soweit erforderlich - 
notwendige Maßnahmen zur Schallabschottung zu ergreifen, 
damit die Immissionswerte der Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV 
Baulärm), Punkt 3.1.1 f) tagsüber 45 dB(A) nicht überschritten 
werden. Auf eine geräusch- und erschütterungsarme 
Ausführung ist zu achten. Staubintensive Bereiche der Baustelle 
sind von in Betrieb befindlichen Gebäudeteilen, sowie von 
benachbarten Grundstücken durch wirksame Mittel 
abzutrennen. Es ist auf eine staubarme Ausführung der 
Arbeiten zu achten. Dies betrifft hauptsächlich 
Demontagearbeiten sowie das Anmischen von Baustoffen 
(Mörtel, Gips etc.). Gegebenenfalls sind geeignete 
Absaugeinrichtungen mit Sauggutbehälter einzusetzen. Die 
Reinigung von Arbeitsbereichen im Gebäude hat in jedem Fall 
durch Absaugen, in keinem Fall durch Fegen zu erfolgen. Das 
Umladen von Schuttcontainern auf dem Baustellengelände ist 
aus Emissionsschutzgründen nicht zulässig. 
Nicht vermeidbare immissionsintensive Arbeiten sind zeitlich 
und örtlich mit der Objektüberwachung mindestens 4 Werktage 
vor Ausführung der Arbeiten abzustimmen. Zusätzlich können 
durch den AG die Betriebszeiten abweichend von den 
allgemeinen Arbeitszeiten eingeschränkt werden.

5. Gesundheits- und Arbeitsschutz 
5.1. Gesundheitsschutz 
Auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) ist 
strengstens zu achten. Es dürfen nur gesundheitlich 
unbedenkliche Baustoffe verwendet werden. Maßgebend für die 
Begrenzung der Schadstoffkonzentrationen in Innenräumen 
sind die MAK-Werte des Bundesgesundheitsministeriums. 
Überschreitungen dieser Werte sind unzulässig. Die Einhaltung 
der Grenzwerte hat der AN auf Verlangen des AG durch 
Messungen eines unabhängigen Instituts nachzuweisen (zu 
messen sind z.B. Konzentrationen von Formaldehyd, 
Holzschutzmitteln, organischen Lösungsmitteln, 
Restmonomere, Radon, Asbest). Beim Einsatz von 
Mineralfaserdämmstoffen ist zu beachten, dass nur Dämmstoffe 
mit Ki 40-Fasern eingesetzt werden, die vom Ausschuss für 
Gefahrstoffe (AGS) frei von Krebsverdacht eingestuft werden. 
Entsprechende Materialnachweise müssen geführt werden. 
Mineralfaserdämmstoffe dürfen nicht im Verbund mit der 
Raumluft eingesetzt werden. 

5.2. Bauunfälle 
Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden 
ist, sind dem AG unverzüglich mitzuteilen. Mündliche oder 
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fernmündliche Mitteilungen sind innerhalb von zwei Werktagen 
schriftlich zu wiederholen.

5.3. Baustellenverbot bei Alkoholgenuss / mangelhafter 
Schutzkleidung 
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Baustelle hat die 
Objektüberwachung des AG das Recht, Personen von der 
Baustelle zu verweisen, welche gegen die Allgemeinen 
Vorschriften VGB 1, § 38 (1) Abschnitt "Genuss von Alkohol" 
verstoßen. (Verlassen der Baustelle sofort. Dauerndes 
Baustellenverbot bei 3-fachem Verstoß.) Personen, die die 
erforderliche Schutzbekleidung nicht vollständig anlegen, 
gemäß Durchführungsbestimmungen zu VGB (1) können zum 
sofortigen Verlassen der Baustelle für den restlichen Arbeitstag 
angewiesen werden. 
Bei Weigerung der betreffenden Personen der Anweisung zu 
folgen oder bei dreimaligem Antreffen mit mangelhafter 
Schutzbekleidung erfolgt ein dauerhaftes Baustellenverbot: bei 
dreimaligem Tagesverweis Baustellenverweis. 

Hinweis zur Vorhaltung: Für die Mengenermittlung der 
Positionen "Vorhaltung über die Grundstandzeit" hinaus wurde 
die Gesamtmenge der Position mit der vorgesehenen 
zusätzlichen Vorhaltedauer (Wochen) multipliziert. Anzugeben 
ist daher jeweils der EP für die Vorhaltung von 1 [Einheit] pro 
Woche!

Zur Beachtung ! 
Im gesamten Gebäude ist die Verwendung von offenen 
Flammen jeglicher Art, Schweiß- und Lötarbeiten, 
Trennschleifarbeiten etc. nur unter vorheriger Beantragung 
einer gesonderten Schweißerlaubnis/ Erlaubnis für 
Trennschleifen möglich. 

 _____________ _____________

01.02.0003 Hinweise zur Baustelleneinrichtung
Hinweise zur Baustelleneinrichtung: 

Die Entnahme von Strom und Wasser sowie die Entsorgung 
von Abwässern u.a. ist in den Schulgebäuden sowie auf dem 
Gelände bzw. in Gully's grundsätzlich nicht gestattet!

Alle weiteren für den AN zur Baustelleneinrichtung notwendigen 
Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren, sofern in den einzelnen 
Positionen nicht anders beschrieben.

In dem Objekt werden nur eingeschränkte Lagermöglichkeiten 
durch den AG zur Verfügung gestellt. Lagerplätze, 
Containerplätze und Räume dürfen nur nach Maßgabe des AG 
oder dessen Bevollmächtigten benutzt und abgegrenzt werden. 

Übertrag  _____________ 
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Der Bedarf an Außenflächen für die Baustellen einrichtung des 
AN ist mit Angebotsabgabe zu benennen.

Vor Ausführungsbeginn hat der AN mit dem AG festzulegen, wo 
das erforderliche Gerät, Schutt, Container und dergleichen auf 
der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen 
der am Bau beteiligten Handwerker während der 
Bauausführung zu vermeiden. 
Materiallieferungen können nur auf den angewiesenen Plätzen, 
ggf. beschränkt auf den Tagesbedarf, gelagert werden. Für die 
Abgrenzung und Bewachung des übergebenen Lagerplatzes, 
Räume o.ä. hat der AN selbst zu sorgen. Werden öffentliche 
Flächen in Anspruch genommen, hat der AN die entsprechende 
Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B. 
Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhöhten 
Gebühren zu tragen, sofern in den Pos. nicht anders 
beschrieben. 
Überqerungen von Grünflächen, Gehwegen und dgl. mit 
schwerem Gerät sind ohne Absprache mit der Bauleitung/AG 
und ohne deren Zustimmung nicht gestattet.

Verschmutzte Bereiche der Baustelle und der angrenzenden 
rundstücke sind ohne Zusatzkosten für den AG täglich grob zu 
reinigen und regelmäßig, mindestens am letzten Arbeitstag der 
Woche, fein zu reinigen. Eventuell anfallenden Bauschutt/Abfall 
beseitigt der AN zu seinen Lasten. Die vom AN im Gebäude 
genutzten Flächen sind täglich besenrein zu säubern - siehe 
auch Allgemeine Vormerkungen.

Nach Abschluss der Arbeiten sind die Flächen der 
Baustelleneinrichtung/Lagerplätze sowie ggf. zur Verfügung 
gestellte Aufenthaltsräume etc. wieder herzurichten.

Schutt- und Schrott-Container sind täglich zum Feierabend 
abzufahren bzw. abzudecken. Am letzten Werktag der Woche 
sind volle Schutt- und Schrott-Container generell abzufahren.

Die Baustelleneinrichtung des AG beinhaltet folgende, durch 
den AN nutzbare Leistungen, dabei sind nachfolgende Hinweise 
zu beachten:

- Bauzaun als Abgrenzung des Grundstückes (Baustelle);
- Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser 

im Baustellenbereich erfolgt durch den AG;
die Verteilung der Medien vom zentralen Anschluss bis
zum Arbeitsplatz ist Leistungsumfang des AN
Es ist zu beachten, dass der Kontrolltaster 
der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen im 
Baustromverteiler arbeitstäglich zu betätigen ist und
durch die Nutzer der Anlagen zu erfolgen hat, 
der Nachweis darüber ist im Bautagebuch festzuhalten.

- WC-Kabine mit Waschbecken für alle am Bau
beteiligten Firmen,

- eingeschränkte, nicht gekennzeichnete Lagerflächen 
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und Stellplätze für Materialcontainer auf 
dem Grundstück (werden bei Bauanlaufberatung
ausgewiesen, die Markierung bzw. Absperrung ist
Sache des AN);

- Die Prüfung der Lager- u. Aufstellflächen, sowie 
der Zufahrt auf eigene Eignung (höhere Belastung
durch eigene Fahrzeuge) und daraus
resultierende erforderliche Ergänzungen 
(z.B. Verlegen von zusätzlich erforderlichen
Lastverteilungen etc.) ist Leistungsumfang des AN;

- Seitens des AG werden dem AN keine Personen- und/ 
oder Lastenaufzüge zur Verfügung gestellt.

Hinweise
- Die bereitgestellten BE-Flächen dürfen durch 

die vor Ort tätigen AN nicht als Parkflächen für
private PKW genutzt werden.

Hinweis zur Vorhaltung:
Für die Mengenermittlung der Position "Vorhaltung über 
Grundstandzeit" hinaus wurde die Gesamtmenge der Position 
mit der vorgesehenen zusätzlichen Vorhaltedauer (Wochen) 
multipliziert. Anzugeben ist daher jeweils der EP für die 
Vorhaltung von 1 [Einheit] pro Woche!

 _____________ _____________

Summe 01.02 Folgende Vertragsbedingungen werden 
vereinbart: 

_____________

Summe 01 Allgemeines _____________
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02 Titel 1 - Baustelleneinrichtung

02.01 Die Abschnitte 01.02 der ATV umfassen den sachlichen Geltungsbereich:
Die Abschnitte 01.02 der ATV umfassen den sachlichen Geltungsbereich:
Ergänzend hierzu wird:

- keine - 

02.01.0001 Baustelleneinrichtung Vorbereitung
Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit (ca. 20 
Wochen) sowie Abräumen aller zur Durchführung der 
Vertragsleistungen des Auftragnehmers erforderlichen 
Baustelleneinrichtung,  
einschl. Gebühren.
Die ungehinderte Durchfahrt ist jederzeit ohne Einschränkungen 
sicherzustellen. Bei Verlängerung der Bauzeit (ca. 3 Wochen) 
erfolgt keine zusätzliche Vergütung!
In den Pauschalpreis einzurechnen sind folgende
Leistungen:
- Freimachen des Geländes;
- Sicherungs- und Absperrmaßnahmen insbesondere

der Verkehrswege, auf dem Grundstück, im Gebäude,
auf Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung usw.;

- Verkehrssicherung mit evtl. erforderlicher Beleuchtung;
- Herstellen, Vorhalten und wieder Abbauen sämtlicher

Sicherheitseinrichtungen, wie Geländer, Absperrungen, 
Brüstungssicherungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen 
usw. bei allen Gefahrenstellen, einschl. notwendiger 
Beschilderungen;

- maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes
für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaft
und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und
Körperschaften;

- Bauzaunkontrollen auf Standsicherheit 1 x 14-tägig;
- Begradigung der Aufstellfläche der BE nach Beendigung 

der Bauarbeiten, Unrat aufsammeln und entsorgen;
- Notwendige Arbeitsgerüste und Arbeitsbühnen 

bis 2,0 m über Rohfußboden sind in dieser Pos. 
mit einzukalkulieren.

- Verkehrs- und Arbeitsplatzbeleuchtung für eigene
Zwecke;

- Straßenreinigung im Baustellenbereich, soweit diese
die eigene Leistung bei den jeweiligen Arbeiten
betreffen und nach Rückbau der Baustelleneinrichtung;

- das zeitlich versetzte Räumen der vorgehaltenen
Baustelleneinrichtung ist einzukalkulieren;

- Pflasterprotokoll Gehwegüberfahrten
- Sichtung Leitungskataster
- Sichtprüfung Lage von Kabeln und Leistungen

Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten 
Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen 
beschrieben und werden gesondert vergütet.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.0002 Vorhaltung/Verlängerung BE der Pos. 02.01.0001
über die Grundeinsatzzeit hinaus:
Gebrauchsüberlassung:  weitere 1 Woche.
Abrechnung nach psch x Wochen.

1,000  pschW _____________ _____________

02.01.0003 Einholung von Genehmigungen
Einholung der erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen und Erlaubnisse, z.B. nach dem 
Gewerberecht, Straßenverkehrsrecht etc., für das Überfahren 
von öffentlich genutzten Gehwegen, Grünflächen usw. im 
Bereich der Baustellen-Zufahrt und für die Dauer der sich 
daraus ergebenden Stand-/Sperrzeiten im öffentlich genutzten 
Bereich auf dem Grundstück (15 Wo=gesamte Bauzeit) einschl.
Koordinierung und Abstimmung sowie Vorbereitung und 
Erstellung der erforderlichen Unterlagen.
(Die entsprechenden Gebühren werden auf Nachweis durch 
den AG separat vergütet.)

Leistung einschl.:
- Abstimmung bzgl. Aufstellung  Verkehrszeichen 

aller Art aufstellen;

Ort: Inanspruchnahme der öffentlich
genutzten Anliegerstraße, 
Parkflächen und Überfahrung 
der Gehwegflächen
im Bereich der Baustellen-Zufahrt
(alles Gemeinde Burg (Spreewald) 
- Grundstück, s.h. Lageplan!)

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.0004 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m
Bauzaun für partielle Abgrenzung innerhalb des Baugeländes  
aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, 
Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, 
Kupplungen etc. sowie Kette zum Verschluss eines zu 
öffnenden Bauzaunfeldes (Vorhängeschloss mit 
Bauschließkreis), aufstellen und nach Abschluss aller 
Bauarbeiten abbauen.

Zaunhöhe:    2,00 m,

Aufstellung in Abstimmung mit der Bauleitung auf dem 
Grundstück,

Übertrag  _____________ 
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Grund-Vorhaltedauer: 4 Wochen, 

inkl. Aufwendungen im Bereich von Geländeunebenheiten; inkl. 
Schilder zur Kennzeichnung der Baustelle, die Montage dieser 
Schilder an den Einzelbauteilen der BE (Zaun, Container usw.) 
ist mit den Einzelpreisen der Positionen abgegolten.
Der Aufbau erfolgt zeitversetzt, nach Bauabschnitten (2x BA) in 
Abstimmung mit der Bauleitung.

Leistung einschl.:
- liefern und montieren Auflast für Herstellung Sturmsicherheit

ist mit einzukalkulieren;

Ausführung: nach Angabe der Bauleitung
Hof- und Straßenseite sowie
Einzäunung Lager und 
Aufenthalt Container

Abrechnung zum Nachweis.

12,000  m _____________ _____________

02.01.0005 Bauzaun, vorhalten
über die Grundeinsatzzeit hinaus:
Gebrauchsüberlassung:  weitere 10 Wochen.
Abrechnung nach m x Wochen.

120,000  mWo _____________ _____________

02.01.0006 Bauzauntor, b=4,00 m;
für vorbeschriebenen Bauzaun, zweiflügelig, abschließbar, 
- mit Kette und Vorhängeschloss 
- mit 5x Stck. Schlüsseln;
Durchfahrtsbreite: 4,00 m
Grund-Vorhaltedauer : 4 Wochen

Ort: Zufahrt Lagerplatz

in Abstimmung mit der Bauleitung

1,000  St _____________ _____________

02.01.0007 Bauzauntor/-Tor vorhalten
über die Grundeinsatzzeit hinaus:
Gebrauchsüberlassung: weitere 10 Wochen
Abrechnung nach St x Wochen.

10,000  mWo _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.01.0008 Pfosten inkl. Verkehrszeichen aller Art aufstellen
Pfosten mit jeweils 3 Stück Verkehrszeichen bestückt, z. B. 
"Parkverbot im Baustellenzufahrtsbereich", vorhalten, betreiben 
für die Dauer der vertraglichen Leistung sowie wieder 
beseitigen.
Lage gemäß Vorgaben des AG oder nach Absprache mit den 
dafür zuständigen Ämteren/Behöreden;.
Grundvorhaltedauer: 4 Wochen.
Abrechnung=Anzahl Pfosten mit jeweils 3 Verkehrszeichen.

Leistung einschl.:
- Abstimmung/Absprache mit den dafür zuständigen

Ämtern,  ist mit einzukalkulieren;
- Abstimmung mit den Trägern der öffentlichen Interessen;
- Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit 

der Verkehrssicherung auch bei Nacht;
- sämtliche Schilder verkehrssicher fixiert;
- gem. Vorschriften der Straßenverkehrsordnung

kennzeichnen und sichern;
- Vorhaltung Tag und Nacht

4,000  St _____________ _____________

02.01.0009 Pfosten mit Verkehrszeichen vorhalten
über die Grundeinsatzzeit hinaus:
Gebrauchsüberlassung: weitere 10 Wochen
Abrechnung nach St x Wochen.

40,000  StWo _____________ _____________

02.01.0010 Zulage zu vorbeschriebenen Pfosten
für das einmalige Umsetzen von Pfosten während der Bauzeit.

Abrechnung zum Nachweis.

2,000  St _____________ _____________

EVENTUALPOSITION   
* OHNE GP *

02.01.0011 Sichtschutz, einseitig aus PE-Folie am Maschendraht/Bauzaun befestigt
liefern, anbringen, vorhalten über die gesamte Bauzeit             
(15 Wochen) und nach Fertigstellung Bauvorhaben, wieder 
entfernen.
Ort: Bauzaun

Leistung einschl.:
- Herstellung sturmsicher Befestigung
- Herstellung Blickdicht

Übertrag  _____________ 
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- Herstellung sturmsicher;

Abrechnung zum Nachweis.

1,000  m2 _____________ nur Einh.-Preis

02.01.0012 Schuttcontainer, Bauschutt
Schuttcontainer, für anfallenden Bauschutt von am Bau 
beteiligten Unternehmen, bereitstellen; einschl. Abtransport und 
beseitigen des Containerinhaltes.

Achtung: 
In diesen Schuttcontainer dürfen nur grundwasserunschädliche 
Bestandteile etc. gegeben werden.

Fassungsvermögen: 9 m3
Vorhaltedauer:     2 Wochen
Gilt nur bei Zusatzleistungen im Auftrag des AG, bei denen 
Bauschutt abzufahren ist.

Abrechnung zum Nachweis.

1,000  St _____________ _____________

02.01.0013 Herstellung einer provisorische Dachentwässerung am Gerüst entlang
Liefern, herstellen und vorhalten einer provisorischen 
Dachentwässerung in Form von flexiblen Kunststoffrohren in 
ausreichender Länge an jeder Regenablauföffnung.
Größe: DN 100
Traufhöhe: ca. 7,70 m
Befestigung: am Gerüst
Einbauort: Hof- und Straßenseite
Vorhaltung: 32 Wochen

Leistung einschl.:
- Trennen der alten Regenentwässerung Zinkrohr, DN 100 

und Anschluss eines flexiblen PVC-Rohres
- an den verbleibenden Rohrstutzen der Regenentwässerung, 

mit zugsicherer Manschette befestigen;
- an den verbleibenden Standrohren der Regenentwässerung,

mit zugsicherer Manschette befestigen;
- teilweise bis OK Gelände, 2 m vom Gebäude entfernt 

verlegen;
- PVC-Rohr sturmsicher, geschossweise, am Außenbereich 

des Fassadengerüstes sichern;
- PVC-Rohr nach Montage der neuen Regenentwässerung

(Arbeiten erfolgen zeitversetzt) wieder demontieren;
Material wird Eigentum des AN.

- Lieferung und Montage sämtlich erforderlicher 
Verbindungs- bzw. Adapterstücke sind einzukalkulieren;

- monatliche Wartung der Anlage;

Übertrag  _____________ 
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Leistung fix und fertig liefern und herstellen.

Abrechnung zum Nachweis.

6,000  St _____________ _____________

EVENTUALPOSITION   
* OHNE GP *

02.01.0014 Provisorische Überfahrt für schwere Fahrzeuge
Überfahrten für schwere Fahrzeuge ggf. mehrfach herstellen, 
vorhalten, unterhalten und entfernen. Inkl. Übernahme von 
anfallenden Material in Eigentum des AN und Entfernung von 
der Baustelle. Überfahrt nach Wahl des AN, jedoch so 
auszubilden, dass überfahrende Fahrzeuge den Bordstein 
(Gehweg) nicht beschädigen können.
Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gehört zum 
Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.

Einbauort:   Überfahrung "Bordsteine" 
Zufahrt zur bereitgestellten
Lagerfläche

Länge: 4,00 m
Breite: 2,00 m
Vorhaltung: 10 Wochen

Leistung einschl.:
- mehrmaliges herstellen und entfernen, auch tagesweise 

ist einzukalkulieren;
- Lieferung, Herstellung, Vorhaltung, Unterhaltung und 

Entfernung, inkl. Übernahme von anfallenden Material 
in Eigentum des AN und Entfernung von der Baustelle;

Abrechnung zum Nachweis.

1,000  m2 _____________ nur Einh.-Preis

02.01.0015 Stundenlohn Facharbeiter
Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf
ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, 
werden berechnet für: Facharbeiter

2,000  h _____________ _____________

02.01.0016 Stundenlohn Helfer
Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf
ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur

Übertrag  _____________ 
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Ausführung kommen, 
werden berechnet für: Helfer

4,000  h _____________ _____________

Summe 02.01 Die Abschnitte 01.02 der ATV umfassen 
den sachlichen Geltungsbereich: 

_____________

Summe 02 Titel 1 - Baustelleneinrichtung _____________
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03 Titel 2 - Abbruch Dachdeckung

03.01 s.h. unter
s.h. unter
- Pkt. 01 - Allgemeines 
- Pkt. 01.02- - Vertragsbedingungen
- Pkt. 01.02.0002 - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV

03.01.0001 Abbruch von doppelter Biberschwanzeindeckung
Ausführung im Bereich von 6 einzelnen Flächen für den Einbau 
von 6 Stck. Wohndachfenstern.

Leistung einschl.:
- Transport vom Dach, Abtransport zum

Entsorgungsunternehmen sowie Entsorgungskosten.
- Die Entsorgung hat unter Erfüllung der abfallrechtlichen

Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht
zu erfolgen

Material Dacheindeckung: Dachziegel Creation 
Ambiente Biber 18 x 38 cm als
Doppeldeckung 2-fach verschraubt

Ort: Dacheindeckung Haus 2
Dachneigung ca 45°
6 Einzelbereiche mit einer
jeweiligen Fläche von 4 - 6 m²

21,000  m2 _____________ _____________

03.01.0002 Abbruch wie vor, nur
Biber zum Zweck der Wiederverwendung demontieren und im 
Baustellenbereich einlagern.

12,000  m2 _____________ _____________

03.01.0003 Abriss Dach- und Konterlattung
Vorhandene Dach- und Konterlattung, mit Holzschutzmitteln, 
abnehmen, nach unten bringen, abfahren und entsorgen.

Leistung einschl.:
- Transport- und Entsorgungskosten
- Container- und Deponiegebühren
- Entsorgung sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung

der abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis- und
Dokumentationspflicht zu erfolgen

.
Lattenweite: 200 - 220 mm
Dachneigung: ca. DN 45°
Altholzkategorie: A IV

Übertrag  _____________ 
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Abrechnung zum Nachweis.

200,000  m _____________ _____________

03.01.0004 Abriss Holzfaserdämmplatte Steica Universal d = 60 mm
Vorhandene Holzfaserdämmplatte Fabrikat Steico, ohne 
Schadstoffbelastung, abnehmen und vom Dach schaffen. 

Leistung einschl.:
- Transport- und Entsorgungskosten
- Container- und Deponiegebühren
- Entsorgung sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung

der abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis- und
Dokumentationspflicht zu erfolgen

Dachneigung: ca. DN 45°
Abfallschlüssel nach AVV: 030105/170202,

Entsorgung wie Holz und
Holzwerkstoffe,
Altholzkategorie A II

Abrechnung zum Nachweis.

32,000  m2 _____________ _____________

03.01.0005 Abbruch Unterspannbahn
Vorhandene Unterspannbahn abnehmen, nach unten bringen, 
abfahren und entsorgen. 

Leistung einschl.:
- Transport- und Entsorgungskosten
- Container- und Deponiegebühren
- Entsorgung sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung

der abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis- und
Dokumentationspflicht zu erfolgen

Material: Unterspannbahn diffusionsoffen
Bahn ohne Schadstoffbelastung

Dachneigung: ca. DN 45°

Ort: Dach Haus 2

Abrechnung zum Nachweis.

32,000  m2 _____________ _____________

EVENTUALPOSITION   
* OHNE GP *

03.01.0006 Abbruch innere Trockenbaubekleidung

Übertrag  _____________ 
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Abbruch der Innenverkleidung aus Gipskartonplatten maler-
mäßig behandelt; einschl. Unterkonstruktion, Dampfsperrfolien, 
etc.; ausbauen, nach unten bringen, abfahren und entsorgen.

Leistung einschl.:
- Transport- und Entsorgungskosten
- Container- und Deponiegebühren
- Entsorgung sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung

der abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis- und
Dokumentationspflicht zu erfolgen

Material: Gipskartonplatten F30
Dachneigung: ca. DN 45°

Ort: Dachgeschoss, 
Innenbekleidung Dachflächen

Abrechnung zum Nachweis.

1,000  m2 _____________ nur Einh.-Preis

03.01.0007 Abbruch Fallrohr
Fallrohr der Dachentwässerung mit Befestigung, Mauerhaken, 
Rohrverbindungen zum Einlaufkasten und Standrohr, ohne 
Schadstoffbelastung, demontieren, nach unten bringen, 
abfahren und komplett entsorgen.

Leistung einschl.:
- Transport- und Entsorgungskosten
- Container- und Deponiegebühren
- Entsorgung sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung

der abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis- und
Dokumentationspflicht zu erfolgen

Material: Titanzink
Nennweite: DN 100
Ort: Hof- und Straßenseite

Abrechnung zum Nachweis.

7,500  m _____________ _____________

03.01.0008 Ausführung wie vor, nur
Fallrohre demontieren, zum Zweck der Wiederverwendung. 
Abtransport zum AN, Einlagerung beim AN, Antransport zur 
Baustelle sowie Wiedermontage auf dem WDVS, mit neuen 
verlängerten Befestigungen der Rohrschellen.

Dicke WDVS: Ges. 18 cm
Verankerungsgrund 
Hochlochziegel

Übertrag  _____________ 
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Fachgerechter Anschluss an Rinnenkasten und Fallrohr.

6 Stck. Anlagen

38,000  m _____________ _____________

03.01.0009 Standrohr, abgestimmt auf das vorhandene Fallrohr,
vor dem Gebäudesockel liefern und montieren. Über eine Muffe 
mit dem Fallrohr wasserdicht verbinden.

Material: Metall Titanzink verzinkt
Form: rund
Nenngröße: DN 100 mm
Revisionsöffnung: rund mit Deckel

Ort: Standrohre Hof- und Straßenseite

6,000  _____________ _____________

03.01.0010 Fallrohrbogen rund liefern und montieren
Fallrohrbogen rund liefern und an Fallrohr bzw. Rinnenstutzen 
montieren, inkl. Anpass- und Fugearbeiten an den Bestand.

Rinneneinhangstutzen bzw. Fallrohr DN 100 mm.

Material: Titanzink
Blechdicke: 0,7 mm
Nennweite: DN 100 mm
Biegewinkel: Anpassung an Bestand (Gesims)
Ausführung: gelötet

8,000  St _____________ _____________

03.01.0011 Regen Fallrohr rund aus Titanzink liefern und montieren,
inkl. Anpass- und Fugearbeiten an den Bestand.

Material: Titanzink
Blechdicke: 0,7 mm
Nennweite: DN 100 mm
Ausführung: gelötet
Untergrund: Wärmedämmverbundsystem auf

Putz und Hochlochziegel,
Befestigung im Hochlochziegel.
Distanz von OK WDVS bis zum
Hochlochziegel ca. 18 cm.

Einzellänge: ca. 7,5 m

7,500  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
38 75Druckdatum: 05.03.2026   Seite  von 

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 2026-005 - GOS-Burg_Haus 2_Los 5-Dacharbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten / Haus 2
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

03.01.0012 Einkürzung der Kastenrinne
Kastenrinne ca. 10 cm breit, um ca. 20 cm einkürzen. Vorher 
Fallrohr ca. 6,50 m mit Ablaufkasten bis zum Standrohr 
demontieren und nach dem Einkürzen der Rinne wieder neu an 
die verbliebene Rinne montieren.

Untergrund: WDVS (Schellenbefestigung mit
verlängertem Rohrhalter)

Einlaufkasten nach dem Einkürzen wieder mit der Rinne 
fachgerecht verbinden.

Ausführung: gelötet
Ort: Kastenrinne am Verbindungsbau

1,000  St _____________ _____________

EVENTUALPOSITION   
* OHNE GP *

03.01.0013 Abbruch Blitzableiter
Blitzableiter inkl. Befestigungen, Abstandhalter, Klemmen, 
Mauerhaken etc., ohne Schadstoffbelastung, demontieren, nach 
unten bringen, abfahren und entsorgen.

Leistung einschl.:
- Transport- und Entsorgungskosten
- Container- und Deponiegebühren
- Entsorgung sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung

der abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis- und
Dokumentationspflicht zu erfolgen

- Abbruch bis zur Erdung;

Material: Runddraht AlMGsi
Nennweite: DN 8 mm
Länge: 48 m

Ort: 3x St. Fassade Hofseite,
3x St. Fassade Straßenseite;

Abrechnung zum Nachweis.

1,000  m _____________ nur Einh.-Preis

EVENTUALPOSITION   
* OHNE GP *

03.01.0014 Abbruch Dämmung, MW (KMF-haltiger Materialien)
KMF-haltigen Materialien im Gesimsbereich bzw. Abseitenraum, 
wie Wärmedämmungen etc., in den geschlossenen, vom AN 
bereitgestellten Containern, zu einer vom AN zu benennenden 

Übertrag  _____________ 
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Deponie transportieren und fachgerecht entsorgen, inkl. 
Transportgenehmigungen, Entsorgungs- / Verwertungsnach-
weis, sowie der Entsorgungsgebühren und zeitnahe Vorlage 
des Entsorgungsnachweises. Abrechnung nach Wiegekarte der 
Deponie inkl. Nachweisführung gem. Nachweisführung gem. 
Nachweisverordnung (eANV). 

Fläche: ca. 32 m²
Abfallnummer: 170603
Materialdicke: ca. 120 mm
Dichte: 50 kg/m³
Ort: Einbaubereiche für neue Fenster

Leistung einschl.: 
-  staubdichter Verpackung (Staubbildung ist gering zu halten) 

transport in Gewebesäcken (KMF BigBags); 
die Verpackungen dürfen beim Transport und bei 
der Ablagerung nicht beschädigt werden; 
die BigBags müssen fest zugeschnürt sein;

- Schutzausrüstung für die durch den AN auf der Baustelle 
vorgesehenen Mitarbeiter: 
Persönliche Schutzausrüstung liefern und zur Verfügung 
stellen. Die persönliche Schutzausrüstung besteht 
mindestens aus: Einwegschutzanzug (Kat. III, Typ 5), 
chemiekalien-beständige Schutzhandschuhe 
Butylkautschuk mit geschlossenem Handrücken, 
Sicherheitsgummistiefel S5, 
Indsutrieschutzhelm DIN EN 397, 
Atemschutzmasken FFP 2 und FFP 3. 
Einschließlich fach- und sachgerechter Entsorgung 
der Ausrüstung arbeitstägig. Zur Verfügung zu stellen 
sind je Mitarbeiter des AN mindestens zwei Sätze PSA 
wie oben genannt je Einsatztag.

Abrechnung zum Nachweis.

1,000  m2 _____________ nur Einh.-Preis

03.01.0015 Temporärer Regen- bzw. Schneeschutz während der Bauzeit
Temporärer  Dachschutz  während der  Arbeiten  durch aufbringen 
einer  Regen- und  Windfesten und Schneesicheren Folie/Plane 
zum Abdecken einer offenen Fläche. Vorhalten, sichern und 
während  der Neueindeckung demontieren und  entsorgen. 
Abgerechnet wird  die  reine  Dachfläche,  wie Dachdeckungs-
fläche.

Material: PE-Folie gewebeverstärkt,
Stärke > 1,0 mm

Leistung einschl.:
- Herstellung Notentwässerung über Gerüst,
- Herstellung sturmsicher;

Übertrag  _____________ 
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Abrechnung zum Nachweis.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.01.0016 Schutt entfernen und entsorgen (Restmüll), vom Abbruch
Schutt im Dachraum entfernen und sortiert entsorgen: Restmüll

Abrechnung zum Nachweis.

1,000  m3 _____________ _____________

03.01.0017 Autokran/Dachdeckerkran, Bereitstellung
Autokran als Dachdeckerkran auf Baustelle anliefern und 
bereitstellen, samt späterem Abbau und Abtransport. Bei 
Aufstellen auf städtischem Grund ist die Genehmigung bei den 
zuständigen Ämtern/verwaltung einzuholen. Die Gebühren 
hierfür sowie evtl. Standgebühren sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

Standort des Krans: vor dem Haus in Absprache 
mit der Bauleitung 

Ausladung: 25 m 
Hakenhöhe: ca. 18 m 
Firsthöhe: ca. 13 m

Abrechnung zum Nachweis.

8,000  h _____________ _____________

03.01.0018 Stundenlohn Facharbeiter Dachdeckerarbeiten
Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungs-
verzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung 
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden 
berechnet für: Facharbeiter.

6,000  h _____________ _____________

03.01.0019 Stundenlohn Helfer Dachdeckerarbeiten
Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungs-
verzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung 
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden 
berechnet für: Helfer.

6,000  h _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Summe 03 Titel 2 - Abbruch Dachdeckung _____________
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04 Titel 3 - Zimmererarbeiten

04.01 Bei der Ausführung ist zu beachten:
Bei der Ausführung ist zu beachten:

1. Der Auftragnehmer hat die baulichen Verhältnisse
nochmals genauesten zu prüfen, ob sie für 
die Durchführung der Leistung auch maßgenau
ausgeführt sind.

2. Die Hölzer sind in trockenem Zustand, einzubauen
Brettschichtholz ist gehobelt einzubauen.

3. Tragende Konstruktionen aus Bauschnittholz sind aus
Holz nach DIN 4074
Teil1 der Sortierklasse S10, KVH NSi Fi/Ta C24
auszuführen.

4. Tragende Konstruktionen sind nach DIN 1052/ Teil 1
"Holzbauwerke; Berechnung und Ausführung"
auszuführen. Bei der Herstellung von
Dübelverbindungen ist ferner DIN 1052/ Teil 2
"Holzbauwerke, Mechanische Verbindungen" zu
beachten.

5. Brettschichtholz muss die Anforderungen nach
prEN 386 erfüllen.

6. Ggfs einzusetzender chemischer Schutz von Bauholz
ist nach DIN 68800/Teil 3 "Holzschutz im Hochbau;
Vorbeugender chemischer Holzschutz" und der
chemische Schutz von Holzwerkstoffen nach
DIN 68800/Teil 5 "Holzschutz im Hochbau;
Vorbeugender chemischer Schutz von Holzwerkstoffen"
auszuführen. Das Verfahren der Verarbeitung 
der Holzschutzmittel bleibt dem Auftragnehmer
überlassen. Die Holzschutzmittel sind so 
auszuwählen, dass sie mit den in Berührung
kommenden anderen Baustoffen verträglich sind.

Angaben zur Ausführung
Vom Arbeitsamt anerkannte Schlechtwettertage gelten
nicht als Behinderung, gleichwohl verlängern sie die
vereinbarte Baufrist um die Anzahl der anerkannten
Werktage.
Zahlungen für Straßenplatz- und Gehwegbenutzung sowie
evtl. Straßensperrungen sind einzukalkulieren. 
Die Genehmigung hat der AN einzuholen. 
Für die auf der Baustelle gelagerten Stoffe trägt 
der AN die alleinige Verantwortung. Stoffe und
Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, 
hat der AN rechtzeitig beim AG anzufordern.

In den Leistungen eingeschlossen sind:
Vorkehrungen bei zu erkennender Gefahr, Sicherung von
Leitungen und Kabeln, Abdecken und Umwehrung
von Öffnungen über die eigene Benutzungsdauer
hinausgehend Muster und Proben der zur Verwendung
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vorgesehenen Materialien und Teile sind vom
Auftragnehmer auf Anforderung des Auftraggebers
zu liefern und zu montieren. 
Die Kosten hierfür und für vom Auftraggeber verlangte 
Prüfzeugnisse und Herstellungsnachweise trägt der
Auftragnehmer.
Der Platz für die Baustelleneinrichtung wird vom
Auftraggeber entsprechend den vorhandenen Möglichkeiten
zugewiesen. Umlagerungen, mit denen während
des Bauablaufes gerechnet werden muss, werden nicht
gesondert vergütet. Für Arbeitsplatzbeleuchtung und
unfallsichere Ausleuchtung seiner Zugangswege hat der
AN Sorge zu tragen.
Die Weitergabe von vertraglichen Leistungen an
Subunternehmer ist dem Auftragnehmer nur mit
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers gestattet.

04.01.0001 Mitgeltende Normen
Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsabschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

DIN 18100
Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend           
DIN 4172 

DIN 18542
Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten 
Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff -Imprägnierte 
Fugendichtungsbänder - Anforderungen und Prüfung 

DIN 52270
Prüfung von Mineralwolle-Dämmstoffen - Begriffe, Lieferformen, 
Lieferarten 

DIN 68126-1
Profilbretter mit Schattennut - Maße 

DIN 68128
Balkonbretter 

DIN 68364
Kennwerte von Holzarten - Rohdichte, Elastizitätsmodul und 
Festigkeiten 

DIN EN 316
Holzfaserplatten - Definition, Klassifizierung und Kurzzeichen 

DIN EN 335
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchs-
klassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und 
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Holzprodukten 

DIN EN 350-1
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche 
Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 1: Grundsätze für die Prüfung 
und Klassifikation der natürlichen Dauerhaftigkeit von Holz 

DIN EN 350-2
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche 
Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 2: Leitfaden für die natürliche 
Dauerhaftigkeit und Tränkbarkeit von ausgewählten Holzarten 
von besonderer Bedeutung in Europa

DIN EN 351-1
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - mit 
Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz - Teil 1: Klassifizierung 
der Schutzmitteleindringung und -aufnahme 

DIN EN 384
Bauholz für tragende Zwecke - Bestimmung charakteristischer 
Werte für mechanische Eigenschaften und Rohdichte 

DIN EN 460
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche 
Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden für die Anforderungen 
an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den 
Gefährdungsklassen 

DIN EN 1380
Holzbauwerke - Prüfverfahren - Tragende Verbindungen mit 
Nägeln, Schrauben, Stabdübeln und Bolzen 

 _____________ _____________

04.01.0002 Sparren seitlich aufdoppeln
mit Sparren/Bohle.
Holzart: Konstruktionsvollholz KVH

für Dachtragwerk
Nadelholz (Fichte, Tanne, Kiefer)

Schnittklasse: A
Güteklasse: C 24
Sortierklasse: S 10 nach DIN 4074/1
Holzeinbaufeuchte: trocken </= 20 %

zum Nachweis!
Querschnitt: Sparren ca. 8/22 cm
Einzellänge: Sparren bis 7,85 m
Dachneigung: ca. DN 45°

Abbinden und Aufstellen/ Verlegen von Bauholz als KVH 
Nadelholz C 24 für Dachkonstruktionen eines Satteldaches als 
seitliche Aufdoppelung der vorhandenen Sparren ca. B/H= 
13/12 cm (Bestand) , 

Übertrag  _____________ 
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incl. aller Anschlüsse und Auswechslungen, Bohrungen sowie 
Kleineisenteile, wie Schwerlastdübel, Bolzen, Anker, Nägel, 
Verbinderbleche, Profil-, Flach- und Winkel stahl, Balkenschuh, 
Lochbleche, Lochplatten Fußplatten, Verbundanker, alle in 
feuerverzinkter Ausführung.

Die Leistung versteht sich als Komplettleistung einschl. 
Befestigung der Holzteile untereinander und Befestigung auf 
vorhandene Sparren, Fußpfetten, Mittelpfetten etc.. 
Eine Vergütung weiterer Verbindungsteile erfolgt nicht, diese 
sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Einbauort: Sparren Bestand,
Hof- und Straßenseite

Leistung einschl.:
- Abbinden des Bauholzes für Dachtragwerke aller Art; 

Abbund KVH;
einschl. Abbund Bauholz (KVH) für Dachkonstruktionen,
Abbinden, Aufstellen und Verlegen einschl. aller Anschlüsse, 
Auswechselungen, sämtlicher Kleineisenteile und 
Verbindungsmittel, Verbundanker

- Aufwendungen für Montagezwischenzustände, auch
im Zusammenspiel mit anderen Gewerken;

- erforderlicher Hebezeuge, Krangestellung/Autokran
etc. sind mit in den Einheitspreis einzukalkulieren;

Abrechnung zum Nachweis.

16,000  m _____________ _____________

04.01.0003 Windrispenband, feuerverzinkt, 80x1,5 mm
Windrispenband, Stahlblech, feuerverzinkt zur Aussteifung der 
Dachkonstruktion und Wandscheiben einschl. Verankerung, 
liefern und fachgerecht herstellen.

Querschnitt: 80 x 1,5 mm
Fabrikat: SIMPSON / 

Strong-Tie© Windrispenband
od. glw.

Angebot. Fabrikat: .......................................
(vom Bieter einzutragen)

Befestigung: mit CNA Kammnägel 4,0 x 50
(je 2 Nägel zur konstruktiven
Befestigung an jedem Sparren
vorsehen);
Windrispenband abwinkeln 
und am Sparren seitlich
befestigen

Übertrag  _____________ 
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Ausführung: Diagonal
Dachneigung: ca. DN 45°

Abrechnung zum Nachweis.

30,000  m _____________ _____________

04.01.0004 Wechsel für Öffnungen - Dachflächenfenster - herstellen
Zulage für Ausbildung von Wechseln für Dachfenster, einschl. 
Anschluss an Sparren inkl. Einbau von Zusatzsparren links und 
rechts des Dachfensters mit kraftschlüssigem Verbund an die 
Standarddachsparren;

Konstruktionsteil:   Wechsel Dachflächenfenster
Holzart:      Fichte/Tanne/Kiefer
Sortierklasse:   S10 nach DIN 4074-1
Holzfeuchte:   15 % +/- 3 %
Festigkeitsklasse:   C24
Querschnitte:    B/H= 8/22 cm, rechteckig
Einzellänge Wechsel:   je Dachflächenfenster 

(2x Stück) 2x L= ca. 2,30 m
Einzellänge Hilfssparren: je Dachflächenfenster 

(2x Stück) 2x L= ca. 1,50 m
Dachneigung: ca. DN 45°

incl. aller Anschlüsse und Auswechslungen, Bohrungen sowie 
Kleineisenteile, wie Schwerlastdübel, Bolzen, Anker, Nägel, 
Verbinderbleche, Profil-, Flach- und Winkel stahl, Balkenschuh, 
Lochbleche, Lochplatten Fußplatten, Verbundanker, alle in 
feuerverzinkter Ausführung.

Leistung einschl.:
- Lieferung und Montage von Bauholz
- ggf. Sparren ausschneiden und fachgerecht entsorgen;
- Zulage für Abbund Wechsel, einschl. Anschluss

der Stichhölzer, inkl. Einbau von Zusatzsparren
links und rechts des Dachfensters mit kraftschlüssigem 
Verbund an die Standarddachsparren;

Leistung fix und fertig liefern und herstellen.

Abrechnung zum Nachweis.

18,000  St _____________ _____________

04.01.0005 Stahl-Befestigungsteile, feuerverzinkt
Befestigungsmittel aus verzinktem Stahl für den gesamten 
Abbund, wie z. B. Dübel, Anschlussbleche, Formteile, 
Ankerschienen, Gewindestangen,  etc. liefern und einbauen.

Material: Stahl S235JR, verzinkt

Übertrag  _____________ 
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Abrechnung zum Nachweis.

8,000  kg _____________ _____________

04.01.0006 Konstruktionsvollholz, n. sichtbar - Kehlbalken seitlich aufdoppeln
Kehlbalken/Kehlbalkenzange im Bestand 2x 3,5/18 cm seitlich
mit zusätzlichen Kehlbalken aufdoppeln,

Holzart: Konstruktionsvollholz KVH-NSi
für Dachtragwerk Nadelholz
(Fichte, Tanne, Kiefer

Schnittklasse: A 
Güteklasse: C 24 
Sortierklasse: S 10 nach DIN 4074/1 
Holzeinbaufeuchte: trocken </= 20%
Querschnitt: neuer Kehlbalken 10/18 cm 
Einzellänge: Kelhlbalken bis 4,65 m x 19 Stck.
Dachneigung: ca. DN 45°
Enden beidseitig: inkl. mit 45° Abschrägung

an beiden Enden entsprechend
DN Bestandssparren ca. 45°

Abbinden und Aufstellen/ Verlegen von Bauholz als KVH 
Nadelholz C 24 für Dachkonstruktionen eines Satteldaches als 
seitliche Aufdoppelung der vorhandenen Kehlbalken                
ca. B/H= 2x 3,5/18 cm (Bestand) , incl. aller Anschlüsse und 
Auswechslungen, Bohrungen sowie Kleineisenteile, wie 
Schwerlastdübel, Bolzen, Anker, Nägel, Verbinderbleche, 
Profil-, Flach- und Winkel stahl, Balkenschuh, Lochbleche, 
Lochplatten Fußplatten, Verbundanker, alle in feuerverzinkter 
Ausführung.

Die Leistung versteht sich als Komplettleistung einschl. 
Befestigung der Holzteile untereinander und Befestigung auf 
vorhandene Sparren, Kehlbalken etc.. Eine Vergütung weiterer 
Verbindungsteile erfolgt nicht, diese sind mit dem Einheitspreis 
abgegolten.

Leistung einschl.:
- aller Transporte und Hilfskonstruktionen; Das Zuführen des 

Materials in das betreffende Geschoss DG/Spitzboden
ist in die Pos. mit einzukalkulieren;

- Abbinden des Bauholzes für Dachtragwerke aller Art; 
Abbund KVH; einschl. Abbund Bauholz (KVH) 
für Dachkonstruktionen, Abbinden, Aufstellen und Verlegen 
einschl. aller Anschlüsse, Auswechselungen, 
sämtlicher Kleineisenteile und Verbindungsmittel, 
Verbundanker-Aufwendungen 
für Montagezwischenzustände, auch im Zusammenspiel mit 
anderen Gewerken;

Übertrag  _____________ 
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- aller notwendigen Ausgleichs- und Anpassarbeiten,
Verbindungsmittel und dgl. sind mit in den EP
einzukalkulieren;

- erforderlicher Hebezeuge, Krangestellung/Autokran etc. sind 
mit in den Einheitspreis einzukalkulieren;

Abrechnung zum Nachweis.

384,000  m _____________ _____________

04.01.0007 Schlitze/Ausklinkung Konstruktionsvollholz
Konstruktionsholz schlitzen/ausklinken, z. B.  im Bereich: 
- von Befestigungsmitteln der Sparren, einseitig 
- von Befestigungsmitteln der Kehlbalken im Bestand, einseitig

Schlitzhöhe: einseitig 15 cm 
(in Kehlbalkenhöhe)

Schlitzhöhe: einseitig 20 cm)
in Sparrenhöhe) 

Schlitztiefe: ca. 10 mm - 15 mm
Schlitzbreite: ca. 50 mm

Abrechnung zum Nachweis.

92,000  St _____________ _____________

04.01.0008 Verbindungsmittel feuerverzinkt, S235JR
Verbindungs- und Anschlußmittel, feuerverzinkt, für 
Holzbauteile, wie Stabdübel, Paß- und Klemmbolzen, 
Rillennägel, rohe Stahlschrauben, inkl. Scheiben und Muttern 
(einseitig angeschweißt), Gelenkwellen und Befestigungsösen 
etc. Stahlgüte: S 235 JR

Abrechnung zum Nachweis.

40,000  kg _____________ _____________

04.01.0009 Bolzen, Stabdübel, Gewindestangen
Bolzen, Stabdübel, Gewindestangen aus feuerverzinktem Stahl 
für Holzverbindungen.

Abrechnung zum Nachweis.

15,000  kg _____________ _____________

04.01.0010 Bauholz, S10-FI/KI, bis 20/20 cm, bis 1,20 m
Materialien, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und 
gegen Nachweis zur Anwendung kommen: 

Übertrag  _____________ 
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Bauholz als Kantholz 
Holzart: Fichte/Kiefer 
Sortierklasse: S10, trocken 
Querschnitt: bis ca. 20/20 cm 
Einzellänge: bis ca. 1.20 m

Abrechnung zum Nachweis.

1,800  m3 _____________ _____________

04.01.0011 Stundenlohn Facharbeiter Dachdeckerarbeiten
Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche 
Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, 
werden berechnet für Facharbeiter.

4,000  h _____________ _____________

04.01.0012 Stundenlohn Helfer Dachdeckerarbeiten
Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche 
Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, 
werden berechnet für Helfer.

4,000  h _____________ _____________

Summe 04.01 Bei der Ausführung ist zu beachten: _____________

Summe 04 Titel 3 - Zimmererarbeiten _____________
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05 Titel 4 - Dachdeckungsarbeiten

05.01 Mitgeltende Normen und Regeln
Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsabschluss gültigen Fassung einschließlich 
der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

DIN 14094-2
Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 2:
Rettungswege auf flachen und geneigten Dächern 

DIN 68365
Schnittholz für Zimmererarbeiten - Sortierung nach dem
Aussehen - Nadelholz 

DIN 68800-3
Holzschutz - Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit
Holzschutzmitteln 

DIN EN 335
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten -
Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz
und Holzprodukten 

DIN EN 350-1
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche
Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 1: Grundsätze für
die Prüfung und Klassifikation der natürlichen
Dauerhaftigkeit von Holz 

DIN EN 350-2
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche
Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 2: Leitfaden für
die natürliche Dauerhaftigkeit und Tränkbarkeit von
ausgewählten Holzarten von besonderer Bedeutung in
Europa

DIN EN 460
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche
Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden für die
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die
Anwendung in den Gefährdungsklassen 
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DIN EN 501
Dacheindeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen
für vollflächig unterstützte Bedachungselemente aus 

DIN EN 516
Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen -
Einrichtungen zum Betreten des Daches - Laufstege,
Trittflächen und Einzeltritte 

DIN EN 517
Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen -
Sicherheitsdachhaken 

DIN EN 546
Normenreihe Teil 1 bis 4: Aluminium und
Aluminiumlegierungen - Folien 

DIN EN 826
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des
Verhaltens bei Druckbeanspruchung 

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der
nichtrostenden Stähle 

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stähle - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen für Blech und Band aus
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

DIN EN 10088-3
Nichtrostende Stähle - Teil 3: Technische 
Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht,
gezogenen Draht,  Profile und Blankstahlerzeugnisse aus
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

BG Bau Fachinfo Prävention
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen 

IVD-Merkblatt Nr. 19-1:
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich -
Teil 1 Außenbereich
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

VdS 2021
Baustellen  
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 

VdS 2047
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 
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VdS 2216
Brandschutzmaßnahmen für Dächer; Merkblatt für die
Planung und Ausführung 
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln

ZVDH-Fachregel
Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und
Dachsteinen 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Merkblatt
Merkblatt Wärmeschutz bei Dach und Wand 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks e.V. 

ZVDH-Merkblatt
Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und
Unterspannungen 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks e.V. 

ZVDH-Merkblatt
Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks e.V.

Summe 05.01 Mitgeltende Normen und Regeln 
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05.02 Angaben zur Baustelle
Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Für Befestigungsmittel und Kleineisenteile ist
feuerverzinktes Material zu verwenden. 
Dachdeckungsmaterialien einschließlich der Formstücke
dürfen keine wesentlichen Farbunterschiede aufweisen.

Dachlatten müssen den Anforderungen von 
Abschnitt 3.8 ATV DIN 18334 entsprechen. 

Nägel zur Befestigung von Latten und Brettern müssen
eine Länge von mindestens der 2,5-fachen Holzdicke
haben und einen Flachkopf besitzen. 

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Nach Abschluss der Arbeiten sind Rinnen, Kehlen,
Fallrohre u. dgl. von Ziegelabfällen, Mörtelresten u.
ä. zu reinigen. 

Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten
oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese
Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers
zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen
dauerhaft und materialgerecht zu schließen. 
Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen
Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu
klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden
Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen
der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu
ermöglichen

Dämmungen

Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht 
zu verlegen. Sie dürfen nicht lediglich mit Klammern befestigt werden; 
sie sind zu kleben oder an den
Befestigungsstellen mit Dichtband zu versehen. 
Auch für die Befestigung an Anschlüssen und
Durchdringungen sind im Regelfall Dichtungsbänder zu
verwenden. Montageschaum gilt nicht als konvektionsdicht. 

Beim Umgang mit Mineralfaserdämmstoffen sind die Regeln
der BGBau Fachinfo Prävention Mineralwolle-Dämmstoffe
zu beachten.

BG Bau Fachinfo Prävention 
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Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen

Lattung, Schalung

Dachlatten dürfen nicht über Brandwände geführt werden.
Die Latten sind zu unterbrechen und die Brandwand
ist mit Metallwinkeln zu überbrücken. 
Die Hohlräume zwischen der Eindeckung und der Oberseite
der Brandwand sind mit geeignetem Dämmmaterial 
zu verfüllen. 

Stöße von Dachlatten auf Konterlatten sind mit einer
doppelten Konterlatte zu unterlegen. 

Unterspannungen, Unterdeckungen, Unterdächer

Unterspannungen und Unterdeckungen müssen - auch wenn
sie diffusionsoffen sind - Wasser führen können.
Die Regensicherheit ist in der Bauphase bei allen zu
erwartenden Temperaturen zu gewährleisten.

Unterspann-/Unterdeckbahnen sind bei der Verarbeitung
in der kalten Jahreszeit so zu lagern, dass sie eine
optimale Verarbeitungstemperatur entsprechend den
Herstellerhinweisen haben. Sie sind in dieser Zeit in
kleineren Flächen und mit geringerem Durchhang zu
verlegen. 

Beim verklebten Verlegen von Unterspann-/
Unterdeckbahnen in der kalten Jahreszeit sind für die
Verklebung bei niedrigen Temperaturen geeignete
Klebebänder zu verwenden. 

Am First belüfteter Dächer muss die Unterspannung oder
Unterdeckung so angebracht werden, dass die Wirkung 
des Lüftungsfirstes nicht beeinträchtigt wird. 
Nicht diffusionsoffene Unterspannbahnen sollen 
ca. 50  mm unterhalb des Scheitelpunktes enden. 
Darüber ist eine den First überdeckende Bahn mit
Lüftungsöffnungen o.ä. zu verlegen. 

Traufseitig ist die Bildung von möglichen Wassersäcken
in der Unterspannung oder Unterdeckung unbedingt zu
vermeiden.

Dachziegeldeckung / Dachsteindeckung

Ist ein Rinneneinhang (Traufblech) vorgesehen, sollen
die Ziegel der untersten Reihe nicht in die Rinne
hineinragen. 

Die Sicherung provisorischer Abdeckungen ist besonders
auf der windabgewandten Seite der geneigten Dachfläche
und im Bereich von Durchdringungen der Dachhaut
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vorzunehmen. 

Die Verklammerung von Ziegeln oder Dachsteinen ist,
wenn keine Vorgabe im Leistungsverzeichnis enthalten
ist, nach den ZVDH-Fachregeln und den Vorschriften der
Dachziegel-/Dachsteinhersteller entsprechend der
Windzone und Dachneigung vorzunehmen.

ZVDH-Fachregel
Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und
Dachsteinen
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks e.V.

Dachfenster

Anschlüsse von Dampfsperren und Unterspannungen sind
gemäß den Herstellerrichtlinien auszuführen. 

Der Einbau von Wechseln im Dachverband ist in den
Bauplänen nur betreffs der Lage der Fenster
dargestellt.
Die genauen Maße sind entsprechend dem angebotenen
Fabrikat und der erforderlichen Brüstungshöhe vom
Auftragnehmer festzulegen.

Die Maße für Wechsel sind dem Auftraggeber mitzuteilen,
wenn die Wechsel nicht selbst vom Auftragnehmer
eingebaut werden.

Werden die Fenster einschließlich Futter
ausgeschrieben, sind typenspezifische Futter 
des Fensterherstellers einzubauen, sofern der
Hersteller solche anbietet.

Alle Metallteile müssen korrosionsgeschützt sein; 
das gilt auch und besonders für verdeckte Teile,
Formstücke und Verbindungs- und Befestigungsmittel. 

EVENTUALPOSITION   
* OHNE GP *

05.02.0001 Lieferung/Einbau Zwischensparrendämmung Miwo WLG035 A1, D= 200 mm
Wärmedämmung eines belüfteten Satteldaches, zwischen 
Sparren unter Beachtung der GEG-Anforderungen und DIN 
4108 normgerecht herstellen, wie folgt:
ISOVER Inegra ZKF 1-035 Zwischensparren-Klemmfilz oder 
glw., aus Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemein-
schaft Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der 
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie 
97/69 Nota Q;

WLG: 035
Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 
Lambda = 0,035 W/m²K;
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Anwendungsgebiet: nach DIN V4108-10: DZ,
Brandverhalten: nach DIN EN 13 501 - A1
Bezeichnungsschlüssel: MW EN 13 162-T2-AF 5
Rollenbreite: 1200 mm

Dicke: 200 mm, 1-lagig
Dachneigung: ca. DN 45°

Liefern, zuschneiden (lichter Sparrenabstand plus ca. 1 cm 
Übermaß) und mit der Strichmarkierung zur Rauminnenseite 
bündig mit der Unterkante Sparren in die Holzkonstruktion 
einklemmen. Die zugeschnittenen Dämmplatten untereinander 
fugendicht stoßen. Einschließlich Zuschnitt- und Anpass-
arbeiten. Herstellerangaben zur dauerhaften Lagesicherung von 
Klemmfilzen beachten (Technische Datenblätter)!

Leistung einschl.:
- Ausstopfen von unzugänglichen Hohlräumen ist

in den Einheitspreis einzurechnen;

Einbauort: partiell im Dachbereich

Abrechnung zum Nachweis.

Leistung fix und fertig liefern und herstellen.

1,000  m2 _____________ nur Einh.-Preis

05.02.0002 Mineralwolle-Wäremdämmung als Stopfware - Satteldach, zw. Sparren
Mineralwolle-Wärmedämmung als Stopfware

Material: Faserdämmstoff
WLG: 040
Gef. Baustoffklasse: A1/A2
Brandverhalten: n. DIN EN 13501: A2-s1,d0
Ausführungsart: ohne Kaschierung
Dämmdicke: 10-80 mm

Einbauort: Anschluss der vorhandenen/
neu montierten Wohndachfenster;
an die Sparren

Abgerechnet wird die tatsächlich vorhandene Fläche, nicht das 
eingestopfte Material.

Abrechnung zum Nachweis.

14,000  m2 _____________ _____________

05.02.0003 Liefern/Einbau einer Dampfbremse, sd-Wert n. DIN 4108-3
Dampfbremse aus PE-Kunstsofffolie "pro clima DB+" armiert od. 
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glw., Bahnenbreite nach Wahl des AN, mindestens 10 cm 
Überlappung, innenseitig unter Sparren antackern. 
Klammerbreite mind. 13 mm, Klammerabstand max. 5 cm 
Überlappung. Bahnen untereinander luftdicht abgeklebt sowie 
an sämtlichen Anschlüssen an alle Durchdringungen und 
Bauteile wie z.B. Rohrdurchdringungen, Installationen, 
Anschluss an Dachflächenfenster, Kabeldurchdringungen, an 
sägerrauhes Holz etc. luftdicht mit "pro clima coll" 
Baupappenkleber od. Butylkautschukband verkleben.

Dicke: 2,3 mm
sd-Wert: 2,30 m
Armierung: Glasseideneinlage
Brandverhalten: E
CE-Kennzeichnung: vorhanden

Angebot. Fabrikat:
.......................................
(vom Bieter einzutragen)

Leistung einschl.:
- luftdichtes Abkleben aller Befestigungspunkte
- Lieferung und Montage aller benötigter Dichtmanschetten 

(selbstklebend) für Kabel- bzw. Rohrdurchführungen
- erforderlichen Befestigungsmaterial
- erforderlicher, Vor-, Nach- und Nebenarbeiten
- Anarbeiten an angrenzende und aufgehende Bauteile,

sowie Durchdringungen etc. ist einzurechnen.

Einbauort: partiell, 
im Bereich neuer 

Wohndachfenster

Abrechnung zum Nachweis.

24,000  m2 _____________ _____________

05.02.0004 Liefern und Einbau einer Holzfaserdämmplatte als Hitzeschutz
Holzfaserdämmplatte, durchgehend hydrophobiert, liefern und 
nach den jeweiligen Regelwerken, Herstellerangaben und 
Verarbeitungshinweisen, einschl. aller Materialien und 
Befestigungsmitteln, montieren. Holzfaserdämmplatten quer 
zum Balken verlegen, d.h. Plattenrichtung immer auf Balken 
stossen, in Querrichtung immer schwebender Stoße. Stöße 
immer mind. 1 Feld versetzen.

Dachneigung: ca. DN 45°
Sparrenabstand/Wechsel: ca. 30 - 60 cm
Deckmaß: 1.855 x 575 mm
Kantenausbildung: Nut- und Feder
Anwendungstyp: DAD (Außendämmung von Dach)

Dämmung unter Deckung,
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Dicke: 60 mm
WLG: 0,037 W/(m²K)
Rohdichte: 110 kg/m²
Material: STEICOuniversal dry 

Unterdeck-/Wandpl.
od. glw.

Angebot. Fabrikat:
.......................................
(vom Bieter einzutragen)

Leistung einschl.:
- Transport auf das Dach, inkl. der erforderlicher 

Hebemittel;
- erforderlichen zugelassenen Befestigungsmaterial 

(mit Schrauben);
- Befestigung Holzfaserdämmplatte (Aufdachdämmung)

lt. Schraubbild der Herstellers bzw.
nach Herstellervorschrift sowie statischen Nachweis
ist mit einzukalkulieren;

- erforderlicher, Vor-, Nach- und Nebenarbeiten
- inkl. aller notwendigen Zuschneidearbeiten
- Anarbeiten an alle Durchdringungen und Bauteile

wie z.B. Installationen, Dachentlüfter, Dachfenster etc.,
inkl. Abkleben der Fuge und Durchdringung
und Unterdeckplatten, einschl. Grundierung
nach Herstellervorschrift:

- Herstellung von Dehnungsfugen > 20 m,
- Herstellung Unterstützung stumpfer Stöße, Anschlüsse

an andere Bauteile und sorgfältig mit geeigneten
Abdichtungssystem abzukleben;
Klebefläche je Stoßfugenseite ca. 50 mm;
inkl. Primer/Grundierung;
inkl. Material als fix und fertig Leistung,
liefern und herstellen;

- bei Erfordernis, liefern und Einbau einer 
Perforationssicherung mit einer Breite von 5 cm,
zwischen Unterdeckplatte und Konterlatte;

Einbauort: Anpassung an neu montierte
Wohndachfenster

Abrechnung zum Nachweis.

24,000  m2 _____________ _____________

05.02.0005 Zulage für Herstellung Wasserableitung Wohndachfenster
Zusatzposition zu STEICO-Unterdeckplatten

Außenseitige Anschlüsse an Dachflächenfenster (DFF)

Herstellen eines winddichten und wasserführenden 
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Anschlusses der zweiten wasserführenden Ebene 
(STEICO Unterdeckplatten) an das DFF nach Hersteller-
angaben des Fensterherstellers.

Montage einer Wasserableitrinne oberhalb der Bauteilöffnung 
nach Herstellerangaben des Fensterherstellers. Wasser-
führender Anschluss der Rinne an die Unterdeckplatten mit 
STEICOmulti tape F Klebeband od. glw.

Angebot. Fabrikat:
.......................................
(vom Bieter einzutragen)

Holzfaserplatten im Bereich der Verklebungen grundieren mit 
STEICOmulti primer od. glw.

Angebot. Fabrikat:
.......................................
(vom Bieter einzutragen)

Auf der Oberfläche der Unterdeckplatten ist eine Klebefläche 
von 50 mm Breite sicherzustellen.

Abmessung der Öffnungen:

Breite in mm: 2 x Stück, B= 780 mm
6 x Stück, B= 980 mm

Länge in mm: 6 x Stück, L= 1.400 mm

Einbauort: Hof- und Straßenseite,
6 x St Dachflächenfenster

Leistung fix und fertig liefern und herstellen.

Abrechnung zum Nachweis.

6,000  St _____________ _____________

05.02.0006 Zulage für Herstellung  Liefern und Einbau Unterdeckbahn
Zusatzposition zu 
STEICO-Unterdeckplatten/Holzfaserdämmplatte

STEICOmulti UDB
Hochdiffusionsoffene Unterspann- und Unterdeckbahn
 
Unterdeckbahn liefern und nach den jeweiligen Regelwerken 
und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und 
Befestigungsmittel, montieren und dauerhaft verkleben.
 
sd-Wert: 0,02 m
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Flächengewicht: ca. 165 g/m²
Klassifizierung gem. ZVDH: UDB-A, USB-A
 
Rollenbreite: 1,50 m
Rollenlänge: 50 m
Überlappungen ca. 10 cm

längsseitige Selbstklebezonen

Das Anarbeiten an angrenzende und aufgehende Bauteile, 
Traufbereiche/Traufbleche sowie an die Wohnflächenfenster ist 
einzurechnen.

Angebot. Fabrikat: .......................................
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Hof- und Straßenseite,
Einbau unmittelbar nach
Plattenverlegung
als Witterungsschutz
(Behelfsdeckung im Bauzustand)

Leistung fix und fertig liefern und herstellen.

Abrechnung zum Nachweis.

24,000  m2 _____________ _____________

05.02.0007 Liefern und Einbau einer Kontertalttung, 40x60 mm
Konterlattung aus Nadelholz roh, trockensortiert,

Holzfeuchte: höchstens 20 % 
ohne Querkrümmung
(Schüsselung)

Holzart: Nadelholz (Fichte/Tanne/Kiefer)
der Sortierklasse: S13 nach DIN 4074-1
Querschnitt 40/60 mm
imprägniert: nach DIN 68 800-3 / NP1, 

mit insektenvorbeugenden und
pilzwidrigen Holzschutzmitteln
behandelt

Dachneigung: ca. DN 45°

fluchtgerecht auf die Unterkonstruktion einlatten. Die 
Konterlattung ist mit bauaufsichtlich zugelassenen Nägeln 
anzuschließen.

Befestigungsmaterial: aus nichtrostendem Werkstoff

Einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien, fachgerecht 
herstellen, inkl. Beschneiden am Rand und an allen 
aufgehenden Dachteilen. Die erhöhte Windsogbelastung im 
Rand und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten.
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Liefern und montieren.

Leistung einschl.:
- Höhenausgleich bis 20 mm

Einbauort: je nach Ausführungsvariante
auf Unterdeckbahn bzw.
auf Holzfaserdämmplatte;
Dachfläche Hof- u. Straßenseite

Abrechnung zum Nachweis.

24,000  m _____________ _____________

05.02.0008 Liefern und Einbau Nageldichtband unter Konterlattung
Nageldichtband, einseitig selbstklebend, Witterungsbeständig, 
Witterungsunabhängig verarbeitbar, liefern und zwischen 
Konterlatte und Unterspann/deckbahn für ein dauerhaft 
regensicheres Abdichten bei Montage der Lattung montieren.

Dichtstreifen: b= ca .50 mm,
Dicke: ca. 7 mm

Fabrikat entsprechend Schalbahn V13, liefern und fachgerecht 
einbauen.

Angebot. Fabrikat: .......................................
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Dachfläche Hof- u. Straßenseite

Abrechnung zum Nachweis.

24,000  m _____________ _____________

05.02.0009 Liefern und Einbau einer Dachlattung, 40x60 cm, f. Biberschwanzdeckung
Dachlattung aus Nadelholz roh, trockensortiert, für 
Biberschwanz "gerader Schnitt",

Holzfeuchte: höchstens 20 % 
ohne Querkrümmung
(Schüsselung)

Holzart: Nadelholz (Fichte/Tanne/Kiefer)
der Sortierklasse: S13 nach DIN 4074-1
Querschnitt 40/60 mm
imprägniert: nach DIN 68 800-3 / NP1, 

mit insektenvorbeugenden und
pilzwidrigen Holzschutzmitteln
behandelt

Dachneigung: ca. DN 45°
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fluchtgerecht, gradlinig in gleicher Lattenweite auf Konterlattung 
nach Dachstein-Hersteller-Verarbeitungsvorschrift einlatten. Die 
Dachlattung ist mit bauaufsichtlich zugelassenen Nägeln/ 
Schrauben anzuschließen.

Befestigungsmaterial: aus nichtrostendem Werkstoff

Einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien, fachgerecht 
herstellen, inkl. Beschneiden am Rand und an allen 
aufgehenden Dachteilen sowie im Bereich der 
Wohndachfenster.

Einbauort: Dachfläche Hof- u. Straßenseite

Abrechnung zum Nachweis.

140,000  m _____________ _____________

05.02.0010 Dampfdiffusionsoffen Folie, liefern und anbringen
Unterdeckung, bestehend aus einer wasserdichten, jedoch 
dampfdurchlässigen, hochdiffusionsoffenen 3-lagigen Unter-
spannbahn

Sd-Wert: ca. 0,02 m
Brandverhalten: Klasse E
Widerstand gegen
Wasserdurchgang: EN 1928: W1
Zertifizierung: CE
ZVDH-Klassifizierung: USB-A

Fabrikat: CREATON DUO EXTRA
od. glw.

Angebot. Fabrikat: .......................................
(vom Bieter einzutragen)

für Verlegung auf der Schalung liefern, und gemäß 
Herstellerangaben sowie nach den Richtlinien des ZVSHK, mit 
verklebten Stößen fachgerecht verlegen und bei Bedarf mit 
korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln fixieren. Das 
Anarbeiten an die Wohnflächenfenster ist einzurechnen, liefern 
und montieren.

Leistung einschl.:
- sämtlich erforderlicher Vor-, Nach- und Nebenarbeiten;
- inkl. aller notwendigen Zuschneidearbeiten;
- Anfertigung von Übergängen an Kritischen Eckpunkten
- sämtlich erforderlichen Zubehör, wie Nahtklebestreifen,

Spezialkleber, Unterdachanschlussband,
Konterlatten-Kappstreifen, sind mit einzukalkulieren;

- Verklebung auf Traufblech mit Spezialkleber SKL od. glw,.
- Ausbildung von First- und Traufanschlüssen
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sowie das Abkleben von Durchdringungen;;

Hinweis:
Die Bildung von Wassersäcken hinter der Traufe ist zu 
vermeiden!

Abrechnung zum Nachweis.

20,000  m2 _____________ _____________

05.02.0011 Dacheindeckung Biberschwanz "Geradschnitt",
Tonziegel als Biberschwanz nach DIN EN 1304 liefern und 
fachgerecht auf vorhandene Lattung eindecken, inkl. aller 
Befestigungen sowie An- und Abschlüsse (Wohnflächenfenster, 
s. h. Pos. 05.02.0016 und 05.02.0017, Dunstrohr etc.), inkl. aller 
notwendigen Zuschneide- und Nebenarbeiten. Halbe / 
Dreiviertel-Biber sind je nach Deckbreite zu berücksichtigen und 
in den Einheitspreis  einzukalkulieren. Alle Ziegel aus gleichem 
Brand liefern und fachgerecht, vollflächig auf der dachlattung 
verlegen. Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für 
Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen", 
herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, 
und den Herstellerrichtlinien.

Anmerkung: Jeder 3. Ziegel ist mit einer
Sturmklammer, geeignet für
"Biberschwanzziegel - Ambiente"
od. glw. versetzt zu sichern.

Dachfläche DN: ca. 45°
Dacheindeckung: Biberschwanzdoppeldeckung

"Geradschnitt"
passend zur Eindeckung Bestand 

Verlegung: Kronendeckung
Größe: Sonderschnittform 180 x 380 mm, 

DIN EN 1304,
ca. 36 Stk/m²

Deckbreite: ca. 180 mm
Decklänge: 155 mm
Gewicht: 68,4 kg/m²
Farbe: Naturrot nach Bemusterung durch

AG
Fabrikat: Creaton "Biberschwanzziegel -

Ambiente", od. glw.

Angebot. Fabrikat: .......................................
(vom Bieter einzutragen)

Verlegung: in Trockenlegung, Nagelung oder
Verklammerung, eindecken,
einschl. Materiallieferung auf das
Dach,
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Leistung einschl.:
- Witterungsschutz mit einer Plane für die Dauer 

der Dachdeckungsarbeiten ist in den EP einzurechnen
- Zulage bei runden Durchführungen schneiden,

Durchmesser bis 150 mm
- Anpassung an den Dacheindeckungsbestand als

Mehrleistung, ist mit einzukalkulieren;

Einbauort: Dachfläche Hof- u. Straßenseite

Abrechnung zum Nachweis.

18,000  m2 _____________ _____________

05.02.0012 Zulage zur Pos. 05.02.0011, liefern und einbauen Lüfterziegel
passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Deckung, ein 
Ziegel groß, liefern und eindecken.

Fabrikat: Creaton "Biberschwanzziegel -
Ambiente 
Geradschnitt" Lüfterziegel
od. glw.

Angebot. Fabrikat: .......................................
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Dachfläche Hof- u. Straßenseite

Abrechnung zum Nachweis.

6,000  St _____________ _____________

05.02.0013 Zulage zur Pos. 05.02.0011, Einzelformteile - Sanilüfter
als Dunstrohr-Durchgangsziegel/Sanilüfter DN 125 mit 
Wetterkappe oben geschlossen für aktive Entlüftung, liefern und 
in Deckung mit Biberschwanzziegeln einbauen. 
Anschlussrohrdurchführung an Unterspannung / Unterdeckung 
mit dazu gehörigem Anschluss-Set liefern und herstellen.

System entsprechend angebotenem Dachstein.

Material: Keramik

Angebot. Fabrikat: .......................................
(vom Bieter einzutragen)

Leistung einschl.:
- mit passenden Reduzierstück liefern und montieren

Abrechnung zum Nachweis.
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1,000  St _____________ _____________

05.02.0014 Zulage zur Pos. 05.02.0013, Flexibler Schlauchanschluss
Flexibler Schlauchanschluss DN 100 / DN 125 als Verbindung 
zwischen Sanilüfter-Anschlussrohr (oder gleichwertige Art) und 
aufsteigender Leitung liefern und einbauen.

Schlauchanschluss: Kunststoff
Länge: 1,50 m
Entlüftungsrohr: passend zu DN 100 - DN 125

Abrechnung zum Nachweis.

1,000  St _____________ _____________

05.02.0015 Zulage zur Pos. 05.02.0011, für Beideckarbeiten Wohndachfenster
An- oder Anschluss der Deckung seitlich an Wohndachfenster 
durch Beidecken mit halben und ganzen Dachziegeln 
"Biberschwanz-Ambiente" Geradschnitt, inkl. notwendiger 
Zuschneidearbeiten;

Flächendeckung: wie angeboten

Ort: Wohnflächenfenster

Abrechnung zum Nachweis.

26,000  m _____________ _____________

05.02.0016 VELUX Elektrofenster GPU PK06 006621 Polyur. EN. PLUS Alu 94x118
Elektrisches Klapp-Schwing-Fenster mit 45°-Öffnungswinkel 
und manueller Schwingfunktion bis zum Anschlag. Manuelle 
Lüftungsklappe inkl. Luftfilter. Seitliche Flügelabdeckbleche 
schraubenlos vormontiert, Montagewinkel und Markisenkasten 
im Lieferumfang enthalten. Dämmelement am Blendrahmen 
oben aus geschäumtem Kunststoff, grau. Luftdichtheitsklasse 4.

Flügel und Blendrahmen: Holzkern mit nahtloser Kunststoff-
Ummantelung aus Polyurethan, feuchtigkeitsunempfindlich, 
dauerhaft, besonders pflegeleicht, PVC-frei.

Umlaufende Dichtung mit Anschlag und Gleitfunktion aus 
Santoprene, seitliche Dichtung aus EPDM zwischen Flügel- und 
Blendrahmenverblechung 
Blendrahmen-Außenmaße 
(BxL): 94 x 118 cm 
Lichtfläche: 0,75 m² 
Oberfläche: fertig lackiert mit 

Zwei-Komponenten-PU-Lack, 
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weiß, seidenmatt, NCS S 0500-N. 

Außenabdeckung: aus Aluminium, einbrennlackiert, 
NCS S 7500-N.

ENERGIE PLUS Verglasung Passivhaus tauglich, für 
besonders hohen 
Wärmeschutz: Uw = 1,0 W/(m²K), 
Gesamtenergie-
durchlasswert: g = 0,44.

Erhöhter Schallschutz: Rw(C,Ctr)= 37(-2,-4) dB 
Schallschutzklasse 3, 
erhöhter Einbruchschutz 
erhöhter Hagelschutz.

2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas innen für erhöhten 
Einbruchschutz und besseren Schallschutz, mit Edelmetall 
beschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz.

3 mm gehärtetes Einscheiben Sicherheitsglas nach                
DIN EN 12150 mit Edelmetallbeschichtung für erhöhten 
Wärmeschutz in der Mitte.

4 mm gehärtetes Einscheiben Sicherheitsglas nach                
DIN EN 12150 außen mit Anti-Tau-Effekt zur Verringerung von 
Tauwasserbildung und mit natürlichem Reinigungseffekt.

Verringerung der Regengeräusche durch Anti-Regengeräusch-
Effekt.

Inklusive ab Werk vormontierter Steuereinheit, in den Rahmen 
integrierte elektrische Fenstermotoren , Gasdruckfedern, 
Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandschalter zum 
komfortablen Öffnen und Schließen.

Einfacher Stromanschluss über 230V

Einklemmschutz durch das Erkennen von Hindernissen 
während des Schließens

VELUX Funk-Wandschalter KLI 311:

Zur kabellosen Einzel-und Gruppenbedienung von 
automatischen Fenstern und Flachdach-Fenstern mit dem io-
homecontrol Logo. Sendet auf 868 MHz Frequenz inkl. 
Sicherheitscode durch Code-Hopping.

Abmessungen: 82 mm x 82 mm x 12.5 mm 
(BxHxT) 

Farbe Gehäuse: weiß

Bedienungsabstand: 30m Gebäude, 
ca. 200 im freien Feld 

 
67 75Druckdatum: 05.03.2026   Seite  von 

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 2026-005 - GOS-Burg_Haus 2_Los 5-Dacharbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten / Haus 2
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.02.0016) ...  

Bedienungsfertig mit 2 Stück 
Batterien AAA(LR03) 
im Lieferumfang enthalten.

Einfach kombinierbar mit VELUX Active: Intelligente 
Sensorsteuerung zum automatischen Öffnen und Schließen von 
automatischen Fenstern, Rollläden und Sonnenschutzprodukte 
aufgrund von CO2, Feuchtigkeit und Temperatur im Raum, 
sowie externen Wetterdaten für proaktiven Hitzeschutz mit 
Rollläden und Sonnenschutzprodukten. Ansteuerung per 
Smartphone und Sprachsteuerung. Kompatibilität mit SOMFY, 
Apple HomeKit und Google Home/Google Assistant

Zusätzlich können ein außenliegendes und ein innenliegendes 
Dekorations- und Sonnenschutzprodukt installiert werden.

Alle technischen Werte sind normgemäß im senkrechten Einbau 
ermittelt und beziehen sich auf das Fenster als Ganzes.

Fabrikat: VELUX Elektrofenster
Klapp-Schwingfenster 
GPU PK06 006621 
Polyur. EN. PLUS Alu 94x118

4,000  St _____________ _____________

05.02.0017 Ausführung wie Vorpos. 05.02.0016, nur B/L 78x118
wie Vorpos. 05.02.0016 im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

(BxL): 78 x 118 cm 
Lichtfläche: 0,59 m² 

Fabrikat: VELUX Elektrofenster 
Klapp-Schwingfenster 
GPU MK06 006621 
Polyur. EN. PLUS Alu 78x118

2,000  St _____________ _____________

05.02.0018 VELUX Dampfsperrschürze BBX PK06 0000 für Steildach-Fenster
Dampfsperrschürze für den fachgerechten Anschluss der 
VELUX Dachfenster bzw. Flachdach-Fenster an die 
Luftdichtheitsschicht des Daches. Geeignet für beliebige 
Dachkonstruktionen.

Verhindert Tauwasserschäden im Dämmbereich der 
Dachkonstruktion. Einschließlich allem Montagezubehör 
(Montageklemmen, Klebeband, Schrauben) 
Material: Polyethylen Materialstärke: 0,15 mm Sd Wert: 80 m.

Übertrag  _____________ 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.02.0018) ... Übertrag  _____________ 

4,000  St _____________ _____________

05.02.0019 Ausführung wie Vorpos. 05.02.0018, nur für Fenster B/L 78x118
wie Vorpos. 05.02.0018 im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

VELUX Dampfsperrschürze BBX MK06 0000 für Steildach-
Fenster

passend für VELUX-Elektrofenster der Pos. 05.02.0017;

2,000  St _____________ _____________

05.02.0020 VELUX Elektro-Rollladen SMH PK06 0000S Aluminium Dunkelgrau
Rundum-Schutz durch:
- wirksamen Hitzeschutz,
- optimale (fast völlige) Verdunkelung,
- zusätzliche Wärmedämmung,
- kompletten Sichtschutz,
- weniger Lärm - mehr Sicherheit gegen Einbruch.

Rollladenpanzer aus ausgeschäumten Aluminiumlamellen in 
Gummikedern gelagert.

Vorprogrammierter Funk-Wandschalter im Lieferumfang 
enthalten. Elektrobedienung des Rollladens über den Anschluss 
an ein VELUX Elektrofenster GPU.

Die Rollläden sind io-homecontrol-kompatibel.

Antriebsmechanismus mit elektrischer Überlastsicherung. 
Nennspannung der Motoreinheit 24 V/DC. Vollständige Öffnung 
des Fensters bei heruntergelassenem Rollladen möglich.

4,000  St _____________ _____________

05.02.0021 Ausführung wie Vorpos. 05.02.0020, nur für Fenster B/L 78x118
wie Vorpos. 05.02.0020 im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

VELUX Elektro-Rollladen SMH MK06 0000S Aluminium 
Dunkelgrau

passend für VELUX-Elektrofenster der Pos. 05.02.0017;

2,000  St _____________ _____________

05.02.0022 VELUX Eindeckrahmen EDB PK06 2000 Biberschwanz Doppeldeckung Alu+BDX
Geeignet für Dächer mit flachem Eindeckmaterial bis 3,8 cm 
Höhe (2 x 1,9 cm). Seitenteile in vorgebogenen Schichtstücken.

Übertrag  _____________ 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.02.0022) ... Übertrag  _____________ 

Seitliche und untere Blendrahmenverblechung.

Inkl. Dämm- und Anschluss-Set für den fachgerechten 
Anschluss des VELUX Dachfensters an die Dämmung des 
Daches.

Dämmrahmen aus Polyethylen zur Reduzierung der 
Wärmebrücke am Übergang vom Fenster zum Dach, 
Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(m K). 
Einschließlich diffusionsoffener Anschlussschürze aus 
Polypropylen, Materialstärke 0,5 mm, sd = 0,03 m. 
Wasserableitrinne für einen regensicheren Anschluss.

Material: Aluminium im Farbton 
der Fenster-Abdeckung.

4,000  St _____________ _____________

05.02.0023 Ausführung wie Vorpos. 05.02.0022, nur für Fenster B/L 78x118
wie Vorpos. 05.02.0022 im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

VELUX Eindeckrahmen EDB MK06 2000 Biberschwanz 
Doppeldeckung Alu+BDX

VELUX-Eindeckrahmen passend zum  VELUX-Elektrofenster 
der Pos. 05.02.0017;

2,000  St _____________ _____________

05.02.0024 VELUX Schalter-Interface KLF 050 zum Anschluß von Doppeltastern
Interface zum Anschluss von VELUX Solar-/Elektro-Produkten 
(io-homecontrol-kompatibel) über potentialfreie Kontakte an 
unverriegelte Doppeltaster gängiger Schalterprogramme oder 
BUS-Systeme.

Standard-Montage in vertiefter Unterputzdose durch Elektriker 
(230 V-Anschluss). Einfache Auf-Stopp-Zu-Ansteuerung.

Eingangsleitungen zum Anschluss sind 12 cm lang und dürfen 
nicht verlängert werden.

12,000  _____________ _____________

05.02.0025 Stundenlohn Facharbeiter Dachdeckerarbeiten
Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche 
Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, 
werden berechnet für Facharbeiter.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.02.0025) ... Übertrag  _____________ 

4,000  h _____________ _____________

05.02.0026 Stundenlohn Helfer Dachdeckerarbeiten
Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche 
Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, 
werden berechnet für Helfer.

4,000  h _____________ _____________

Summe 05.02 Angaben zur Baustelle _____________

Summe 05 Titel 4 - Dachdeckungsarbeiten _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

06 Titel 5 - Klempnerarbeiten / Sonstiges

06.01 Mitgeltende Normen und Regeln
Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung 
einschließlich 
der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

DIN EN 546
Normenreihe Teil 1 bis 4: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Folien 

DIN EN 1396
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und Bänder für 
allgemeine Anwendungen - Spezifikationen 

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

DIN EN 10088-3
Nichtrostende Stähle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, 
Walzdraht, gezogenen Draht,
Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine 
Verwendung 

DIN EN ISO 4042
Verbindungselemente - Galvanische Überzüge 

IVD-Merkblatt Nr. 19-1: 
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich - Teil 1 Außenbereich
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 25: 
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen in der Klempnertechnik
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

VdS 2047 
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln

VdS 2216
Brandschutzmaßnahmen für Dächer; Merkblatt für die Planung und Ausführung 
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 

ZSHK-Merkblatt T17
Merkblatt Fugendichtungen in der Klempnertechnik 
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima

ZSHK-Merkblatt T76
Merkblatt Kleben in der Klempnertechnik 
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01) ...  

ZSHK-Richtlinien
Richtlinien für die Ausführung von Klempnerarbeiten an Dach und Fassade 
(Klempnerfachregeln) 
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima 

ZVDH-Fachregel
Fachregel für Dächer mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks e.V. 

06.01.0001 Wandanschluss mit Überhangprofil an Perimeterdämmung
Sockelanschluss an die Perimeterdämmung, D= 12 cm 
(Bestand), Oberfläche der Perimeterdämmung mit bewehrten 
Unterputz und Oberputz (Bestand).
Im Bestand Flachdach mit Dachabdichtung auf Bitumenbasis. 
Herstellung des neuen Wandanschlusses mit folgendem 
Leistungsumfang:
- vorhandene Dachfläche im Anschlussbereich zur Wand 

gründlich reinigen, ca. 2,5 m²
- Einkleben eines Dämmkeiles 50x30 mm im Anschluss zur 

Wand, Länge ca. 2,80 m;
- Voranstrich, kaltverarbeitbar, auf Bitumendach, ca. 2,5 m²;
- Oberlage auf Bestand, als Instandsetzungslage, 

Fabrikat Bauder KARAT o. glw., vollflächig verschweißen,
ca. 2,5 m², bis Oberkante Anschluss hochführen und
fachgerecht aufkleben;

- Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln montieren
und die obere Fuge mit dauerelastischen und
 witterungsbeständigen Dichtstoff versiegeln;

- Überhangblech aus Zinkblech 0,7 mm mit 3x Abkantungen
oberhalb des Klemmprofils mit geeigneten 
korrosionsgeschützen Befestigungsmitteln fachgerecht 
montieren und obere Fugen mit dauerelastischen und
witterungsbeständigen Dichtstoff versiegeln,
Anschlusshöhe: 20 cm

(Preis für lfdm für die v.g. beschriebenen Leistungen)

Leistung fix und fertig, abnahmefähig liefern und herstellen.

Abrechnung zum Nachweis.

2,800  m _____________ _____________

Summe 06.01 Mitgeltende Normen und Regeln _____________

Summe 06 Titel 5 - Klempnerarbeiten / Sonstiges _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Dacharbeiten / Haus 2

01.01 Erklärungen _____________

01.02 Folgende Vertragsbedingungen werden vereinbart: _____________

01 Allgemeines _____________

02.01 Die Abschnitte 01.02 der ATV umfassen den 
sachlichen Geltungsbereich:

_____________

02 Titel 1 - Baustelleneinrichtung _____________

03.01 s.h. unter _____________

03 Titel 2 - Abbruch Dachdeckung _____________

04.01 Bei der Ausführung ist zu beachten: _____________

04 Titel 3 - Zimmererarbeiten _____________

05.01 Mitgeltende Normen und Regeln

05.02 Angaben zur Baustelle _____________

05 Titel 4 - Dachdeckungsarbeiten _____________

06.01 Mitgeltende Normen und Regeln _____________

06 Titel 5 - Klempnerarbeiten / Sonstiges _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.
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Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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