

VE 13 Schlosserarbeiten – Anlagen

Leistungsverzeichnis

SDT_VE13_Schlosser_LV

2. Pläne

SDT-5-0203--__Baustelleneinrichtungsplan Phase 3

Grundriss

SDT -5- 1100--__GR_EG

SDT -5- 1110--__GR_OG1

SDT -5- 1120--__GR_OG2

SDT -5- 1130--__GR_OG3

SDT -5- 1140--__GR_DA

Schnitte

SDT -5- 2110--__Schnitt_A

SDT -5- 2120--__Schnitt_B

SDT -5- 2130--__Schnitt_1

SDT -5- 2140--__Schnitt_2

Ansichten

SDT -5- 3110--__Ansicht_Südost

SDT -5- 3120--__Ansicht_Südwest

SDT -5- 3130--__Ansicht_Nordost

SDT -5- 3140--__Ansicht_Nordwest

Details

SDT -5-4602--__Katalog_Gitterroste

SDT -5-4612--__UebersichtGitterrost_OG1

SDT -5-4622--__ UebersichtGitterrost_OG2

SDT -5-4632--__ UebersichtGitterrost_OG2

SDT -5-5380--__Fassadenlamellen

SDT -5-5381--__Fassadenlamellen

SDT -5-5510--__Innentreppe

SDT -5-5511--__Innentreppe

SDT -5-5530--__Außentreppe

SDT -5-5531--__Außentreppe

SDT -5-5550--__Aussengelaender

SDT -5-5545--__Absturzsicherung Deckenoeffnung