
Bewertungsmatrix - Bewertung der Angebote

Maßnahme: 2-Feld-Sporthalle mit 2 Räumen für Vereinssport

Name Bieter

max. 
Punkte

Gewichtung (G) Bewertung (P x G)

 1. Preis (75%)

 1.1 Planung, Genehmigung, Werkplanung (Pos 01.01.1) 6 20

 1.2 Neubau/Herrichten Sporthalle (Pos. 01.01.2) 6 25

 1.3 Kosten Ausstattung (Pos. 01.01.3) 6 20

 2. Qualität (25 %)

 2.1 Bewertung der Planung/Ausführung der Referenzsporthallen 5

 2.2 6 5

 2.3 Umsetzung Sporthalle mit geringster BGF 6 5

100

2. Qualität Punkte

 2.1 Realisierungszeitraum für Referenzsporthallen insg. 6

Planungs-/Ausführungszeitraum betrug < 1 Jahr (Referenzschreiben des AG herreichen) 2
Planungs-/Ausführungszeitraum betrug > 1 Jahr (Referenzschreiben des AG herreichen) 0
Bauantragsunterlagen wurden erstellt 2
Bauantragsunterlagen wurden nicht erstellt 0
Fachplanung mit Brandschutz und Bauphysik 2

Fachplanung ohne Brandschutz und Bauphysik 0

 2.2 insg. 6

3

0

3

0

 2.3 Größe der Sporthalle insg. 6
Wertbares Angebot mit der geringsten BGF Sporthalle 6
Die größte BGF der Sporthalle aller eingegangenen Angebote
Zwischenwerte werden linear einseitig interpoliert.

Funktionalität wird  komplett abgebildet

Bewertung mit 0 Punkten

Bewertungsmatrix

Zuschlagskriterien  

Umsetzung Funktionalität in Form von Geschossgrundrissen

Wertungsumme

Platzierung

1. Preis

Bewertung des Angebotspreises erfolgt anhand der angebotenen Summen (brutto) für 1.1, 1.2 und 1.3 separat.

Bewertung mit 6 Punkten erhält das wertbare Angebot mit der niedrigsten Angebotssumme

wird für die Summe vergeben, die doppelt so hoch oder mehr ist wie die niedrigste 
Angebotssumme.

Die Zwischenwerte werden linear einseitig interpoliert. Angebotssummen, die mehr als 
doppelt so hoch sind wie die niedrigste Angebotssumme, erhalten ebenfalls 0 Punkte. Die 
Bewertung erfolgt mit 2 Nachkommastellen kaufmännisch gerundet. Die Interpolation und 
Punkteverteilung für 1.1, 1.2 und 1.3 erfolgt separat.

erreichte Punkte (P)

0

Bedingungen: zwei Mindestreferenz über die Leistung Planung und Errichtung einer 2-Feld-Sporthalle im Modul-/Systembau mit Funktionsräumen, die zwischen 
2020 und Zuschlagserteilung abgeschlossen wurde. Der Planungs-/Ausführungszeitraum betrug weniger < 1 Jahr

Umsetzung Raumprogramm / Funktionalität in Form von Geschossgrundrissen im 

Funktionalität wurde nicht komplett abgebildet

Funktionalzusammenhänge entsprechen der Aufgabenstellung 

Funktionalzusammenhänge weichen von der Aufgabenstellung ab
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