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Leistungsverzeichnis
Währung in EUR

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Vorbemerkungen
Baubeschreibung

Bauherr:
Stadt Finsterwalde
Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde

Projekt: Energetische Sanierung der Doppelturnhalle Finsterwalde 

Projektadresse: Doppelturnhalle Finsterwalde, August-Bebel-Str. 18, 03238 Finsterwalde 

ALLGEMEINE ANGABEN:
Es handelt sich um ein 4-geschossigen Klinkerbau mit Teilunterkellerung im Haupttrakt.
Das Bauwerk ist etwa 39 m lang und 14 m breit. Ausgehend von Oberkante Gelände bis 
Oberkante
First kann die Bauwerkshöhe mit etwa 23 m angegeben werden. Im Gebäude sind im EG 
und 1 .OG zwei Turnhallen übereinander angeordnet. Aufgrund der Turnhallenhöhen von 
ca. 6 und 8 m sind die giebelseitigen Bereiche von Umkleiden, Geräteräumen usw. durch 
jeweils ein zusätzliches Zwischengeschoss gegliedert.
Die Planung umfasst die energetische Sanierung sowie die barrierefreie Erschließung des 
gesamten Gebäudes einschließlich der Ergänzung eines Aufzuges, die Neuordnung der 
Sanitär- und Umkleidebereiche in allen Geschossen des östlichen Gebäudebereichs 
(Haupttrakt), die Anordnung der erforderlichen Technikflächen sowie die Abgrenzung der 
Bereiche für Sport- und Lagerflächen in den Hallen und im westlichen Gebäudeteil 
(Nebentrakt).
Die Doppelturnhalle wird derzeit mit Erdgas versorgt. Mit der Sanierung des Gebäudes wird 
diese an das Fernwärmenetz angeschlossen.
Zunächst erfolgt die Entkernung mit Beseitigung alter Technik. Das Dach wird neu gedeckt 
und die Klinker-Fassade gereinigt, wobei Fenster und Türen erneuert werden. Im 
Innenbereich werden neue Wände mittels Trockenbau errichtet und das Raumkonzept neu 
umgesetzt. Die technischen Einrichtungen werden komplett erneuert. Die Turnhalle erhält 
einen Sportboden, andere Räume werden gefliest bzw. mit Linoleum ausgelegt. 

GEGEBENHEITEN BAUSTELLE:
Die Doppelturnhalle befindet sich in der August-Bebel-Straße 18 und gehört zur 
Grundschule Stadtmitte der Sängerstadt Finsterwalde.
Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Feuerwehrzufahrt von der August-Bebel-Straße 18 
aus. Im Bereich Feuerwehrzufahrt dürfen keine Baustoffe und Kraftfahrzeuge abgestellt 
werden. 

DENKMALSCHUTZ:
Die Doppelturnhalle ist ein Einzeldenkmal und wurde 1928 eingeweiht. Sie stellt auf Grund 
ihrer Bauform wie auch ihrer vielen bauzeitlichen Details eine Besonderheit im Land 
Brandenburg dar. Neben der markanten expressionistischen 20er Jahre Gestaltung des 
Äußeren sind auch im Inneren die originalen Gestaltungselemente, wie beispielsweise 
Türen, Sportgeräte und Wandverkleidungen fast vollständig erhalten und bilden einen 
wesentlichen Denkmalwert des Gebäudes. 

KONSTRUKTION:
Außenwände: Ziegelmauerwerk
Fenster/Türen: Unsanierte Bereiche: zweiflügelige Holzkastenfenster bzw. Einfachfenster, 
Außentüren aus Holz.
Geschossdecken: Stahlbetonrippendecken, Rippenabstand und -Höhe in Abhängigkeit der 
Stützweite.
Oberseitig mineralischer Estrich, auch mehrlagig, teilw. Steinholzestrich. Unterseitig 
Deckenputz mit Leisten und Schilfrohr als Putzträger.
Decke Abstellraum zwischen EG/1. ZG und OG/2. ZG Holzbalkendecke.
Decken der Emporen: Stahlbetonplatten
Decken Galeriebereiche: Stahlträger mit aufliegenden Hohldielen
Decke obere Halle zum Dachgeschoss: Unterseite Brettschalung geputzt, Holzkonstruktion 
mit gebogenen Bindern. Zwischen den Bindern liegt ein Korkdämmstoff und eine 
Mineralwolldämmung mit insg. 8cm Dicke, darauf eine Bitumenpappe.

GEPLANTE SANIERUNGSMASSNAHMEN:
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Außenwände:
- Trockenlegung der Grundmauern
- Fassade reinigen und Fehlstellen ausbessern
- wärmeschutztechnische Aufbesserung durch Innendämmung
- Fenster nach historischem Vorbild erneuern, Blechabdeckung, Zeitzeugenfenster belassen
- Außentüren nach historischem Vorbild erneuern 

Innenwände und Türen:
- Abbrucharbeiten / Entrümpelung 
- Neue Wände zumeist Trockenbau als Installationswände / Vorsatzschalen
- Wandbekleidungen Fliesen / Putz 
- Aufarbeitung der Bestandstüren, z.T. neue Türen 

Decken und Fußböden:
- brandschutztechn. Ertüchtigung der Bestandsdecken gemäß den Anforderungen des 
baulichen 

Brandschutzes
- Decke über KG Dämmung zw. den Rippen, Zustand Rippendecke kontrollieren, Sperr- und

Dämmschichten / Estrich / Fliesen
-Geschossdecken: Zustand Rippendecken kontrollieren, Ertüchtigung Brandschutz von 
unten / Unterdecken / Aufbringen von Estrich / Linoleum / Fliesen

Hallen:
-Auslagerung der Sportgeräte
-neuer Fußbodenaufbau mit Dämmung / Fußbodenheizung im OG / flächenelastischer 
Sportboden mit Linoleum 

Umkleide / Sanitärbereiche:
-neuer Fußbodenaufbau (Fußbodenheizung, Estrich, Fliesen bzw. Linoleum,) und 
Trennwänden aus
Trockenbau
-Unterdecken gemäß Brandschutzanforderungen
-Stirnseitige Prallwände und herstellen von Ballwurfsicherheit

Dachboden
- Ertüchtigung Dachtragwerk
- Dämmung der Deckenebene / Gewölbedecke
- Laufbohlen oberhalb der Deckenbalken im Dachgeschoss nur an ausgewählten Stellen

Dach
-Neueindeckung mit Holländische Dachpfanne

Historische Sportgeräte
-Aufarbeitung und Wiedereinbau der historischen Sportgeräte und Wandverkleidung

WC-Trennwände
-Aufarbeitung und Wiederverwendung der hist. WC-Trennwände

Außenanlagen
-Zugang zum Gebäude barrierefrei herrichten. Errichtung einer neuen Toranlage nach hist. 
Vorbild.

Ausführungszeit: siehe Formblatt 214

Lagerflächen in Abstimmung mit der Bauleitung - eingeschränkte Platzverhältnisse 
Vertragsgrundlage: VOB in aktueller gültiger Fassung

Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen:

1. Der Auftragnehmer unterhält seine eigene Baustelleneinrichtung Flächennutzungen 
ausschließlich nach Abstimmung mit der Bauleitung.

2. Dokumentation:
Folgende Dokumentionen sind geschuldete Leistung und vor der Abnahme 2 x in 
Papierform und 1 x Digital beizubringen :
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- Prüfzeugnisse/ Prüfberichte, Prüfbücher und Zulassungen für eingesetzte Materialien
- Lieferscheine, Qualitätsnachweise für eingesetzte Materialien
- Bautagesbücher
- Produktdatenblätter

3. Fachunternehmer- Fachbauleitererklärungen und Konformitätserklärungen sind vor 
Abnahme an die Bauüberwachung in 1 x digital und 1x als Papier als pdf zu übergeben. 

4. Bautages- und Arbeitsberichte sind arbeitstäglich zu führen.
Bautagesbücher sind täglich durchnummeriert mit Wetter außen und im Gebäude, 
Mitarbeiterzahl, verbaute Materialien mit Verbauungsort zu führen und mindestens 
wöchentlich der Bauleitung des Auftraggebers zu übergeben.

5. Die Teilnahme an den Bauberatungen ist während der Ausführungszeit wöchentlich durch 
einen fachlich kompetenten und deutschsprachigen Vertreter abzusichern.

6. Der Auftragnehmer hat seine Bauleistungen so auszuführen, dass die öffentlichen 
Straßen und Gehwegflächen nicht verschmutzt oder beschädigt werden. Verschmutzungen 
sind sofort und eigenständig vom AN zu entfernen.
Eventuelle Kosten, die dem Auftragnehmer aus Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, 
hat der Auftragnehmer in voller Höhe einschließlich eventuell entstehender Folgekosten zu 
tragen.

8. Es kann zu mehreren Unterbrechungen der Arbeiten kommen auf Grund von 
erforderlichen Vorleistungen dritter, dies ist im Angebot mit einzukalkulieren.

9. nach der BgbBo § 82 Abs. 4, haben folgende Unterlagen 
-Prüfzeugnisse/ Prüfberichte und Zulassungen für eingesetzte Materialien
-Lieferscheine, Qualitätsnachweise für eingesetzte Materialien
grundsätzlich auf der Baustelle für eventuelle Kontrollen griffbereit zu liegen und auf 
Anforderung der Baubehörde oder Bauüberwachung mindestens in Kopie auszuhändigen. 

10. die Pausenversorgung im Baustellenbereich ist nach BG-Bau A25 verboten, hierfür sind 
die Mannschaft-Container zu nutzen. Der An ist verpflichtet eigenen Müll täglich 
mitzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.

zusätzliche Angaben zu Stoffen, Bauteilen und Ausführung
Angaben zu Stoffen und Bauteilen:

Holz muss frei von holzzerstörenden Pilzen und Insekten sein. 
Es darf keine Markröhren und Querrisse aufweisen. 
Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und 
Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu 
sehen sein. 
Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung 
sein. 

Angaben zur Ausführung Allgemeines:

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau selbständig zu überprüfen.

Es ist zu kalkulieren das es zu Unterbrechungen der Arbeiten bei der Ausführungen 
kommen wird. Mehrfachanfahrten und durch diese Unterbrechung entstehenden Kosten 
jeglicher Art sind einzukalkulieren.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte 
Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder 
Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf die für das angebotene Fabrikat 
erforderlichen bauseitigen Leistungen rechtzeitig hinzuweisen. Falls erforderlich sind 
Detailzeichnungen zu übergeben.

Zugängliche Kanten von Türen (Türblätter, Zarge) dürfen nicht scharfkantig sein (§ 11 Abs. 
1 DGUV Vorschrift 81); sie sind mindestens mit 2 mm Radius zu runden oder zu fasen.

Ecken und Kanten an Bauteilen, Installationsteilen und Einrichtungsgegenständen müssen 
bis in 2,00 m Höhe abgerundet sein (Radius/Fase mindestens 2 mm). Garderobenhaken 
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sind gerundet auszuführen oder abzuschirmen (§ 11 Abs. 1 DGUV Vorschrift 81)

Später nicht mehr zugängliche Bauteile aus Stahl sind in verzinkter Ausführung einzubauen. 
Kontaktkorrosion ist auszuschließen.

Falzdichtungen sind, wenn möglich, nach den Malerarbeiten einzubauen.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das 
zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige 
Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. 

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten 
Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. 

Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem 
Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Abschluss der 
Malerarbeiten einzubauen. 
Das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen muss jedoch möglich sein.
 
Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden. Sind Schleifen 
und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge 
sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die 
vorgesehene Beschichtung einzustellen. 

Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu 
vermeiden. Als Hinterfüllung sind zugelassene geschlossenzellige, nicht saugende 
Materialien zu verwenden.
Elastische Dichtstoffe müssen überstreichbar sein. Die Angaben des Systemherstellers der 
Kunststofffensterprofile sind bindend für die konstruktive Ausbildung und die 
Materialauswahl. 

Eloxiertes Leichtmetall oder polierte Beschläge sind während der Bauzeit gegen 
Beschädigung und Verunreinigung mit entsprechenden Folien oder Klebestreifen zu 
schützen. Diese sind später wieder restlos zu entfernen.

Werden für Schalldämmzwecke Bodendichtungen an Türen gefordert, so sind sie 
nachstellbar anzubringen. Das Nachstellen muss ohne Aushängen der Türen möglich sein. 
Die Art des Fußbodenbelages ist zu erfragen. Lippendichtungen sollen nicht ausschließlich 
parallel verstellbar sein.

Bestehen vom Beschlaghersteller Beschränkungen in der Belastung oder sind zusätzliche 
Befestigungen der Zargen oder Blendrahmen erforderlich, so ist der Auftraggeber darauf 
hinzuweisen.

Sonstige Angaben 

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner 
Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma 
auf der Baustelle anwesend ist. 
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den 
Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 

Mitgeltende Normen und Regeln Allgemeines: 

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung 
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der 
Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen 
Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Zusätzliche Technische Vetragsbedingungen (ZTV)
Tischlerarbeiten - Türen
Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage:

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus:
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Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen B  DIN 1961 Allgemeine 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen und C DIN 18299 Allgemeine 
Regelungen für Bauarbeiten jeder Art zu Grunde.
Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter:
• DIN 18202:2019-0Toleranzen im Hochbau - Bauwerke,
• DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
• DIN 18355:2019-09 Tischlerarbeiten
• DIN 18357 Beschlagsarbeiten
• DIN 18361:2023-09 Verglasungsarbeiten
• UVV Unfallverhütungsvorschriften,
• LBO die jeweils gültige Landesbauordnung,
• AEB die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen,
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Baustelleneinrichtung1

Tagesunterkunftcontainer, 4 Personen, 15 m²1.010

neuwertige Container stapelbar für Tagesunterkunft liefern aufbauen an das Baustromnetz 
anschließen und wieder abbauen.
stapelbar, beheizbar, mit Klimagerät
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises 
abgerechnet.
Ausstattung 2 Tische 4 Stühle
Containergröße: ca. 15 m² (6,0/2,5 m)
Nutzungsdauer: '1' Monate

1,000 Stk

Tagesunterkunftcontainer, 4 Personen, 15 m²1.020

neuwertige Container stapelbar für Tagesunterkunft vorhalten 
stapelbar, beheizbar, mit Klimagerät
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises
abgerechnet.
Ausstattung 2 Tische 4 Stühle
Containergröße: ca. 15 m² (6,0/2,5 m)
Nutzungsdauer: '2' Monate

1,000 StMt

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten1.030

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche im 
LV aufgeführten Leistungen.
Vom AN sind eigenverantwortlich auch alle für seine Leistungen erforderlichen Arbeits- und 
Montageebenen, -bühnen oder -gerüste sowie (Arbeits-)Schutzeinrichtungen zu stellen, 
vorzuhalten und wieder zu entfernen.
Die entstehenden Kosten für das Einholen sämtlicher erforderlicher Genehmigungen incl. 
anfallender Gebühren für den Transport mit Begleitfahrzeugen und die Montage sowie für 
eventuelle Verkehrseinschränkungen von öffentlichen Straßen incl. Verkehrssicherung und -
regelung etc. sind einzurechnen.
Ein Kraneinsatz ist vom AN selbst zu organisieren. Die Kranstellfläche ist, soweit 
erforderlich, eigenständig vorzurichten und im Anschluss wieder in den Ursprungszustand 
zu versetzen.
Es obliegt dem AN, die Befahrbarkeit von Flächen zu prüfen und gegebenenfalls für seine 
Bedingungen herzurichten; bei Bedarf sind Lastverteilungsplatten aus Stahl zu verlegen 
bzw. der Untergrund entsprechend tragfähig herzustellen.
Der Bauablauf ist vom AN so zu organisieren, dass es zu keinen Unterbrechungen, 
Stillstands- und Wartezeiten bei der Montage kommt.

1,000 pau

1 Baustelleneinrichtung
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Tischler -Trennwände2

Wiederverwendung der historischen Trennwände 2.010

Historische Trennwände behutsam komplett ausbauen und zur Wiederverwendung 
aufbereiten, lagern beim AN sowie wiedereinbauen.
- Drückergarnituren ausbauen und neue einbauen
- Demontage der Türblätter, lagern beim AN im Bedarfsfall Aufarbeitung , Wiedereinbau 
- vorhandenen Farbanstrich entfernen
- defekte Holzteile ausbessern
- Demontage aller Beschläge zur möglichen Wiederverwendung, Beschlagteile prüfen, im 
Bedarfsfall Aufarbeitung der Beschläge
- Holzwände in der Tiefe ca. 52 cm in gleicher Optik ergänzen 
Aus den 2 Doppelkabinen werden 1x eine Doppelkabine und 2x eine Einzelkabinen
Größe 1,03 x 1,68 m (jeweils 2 Kabinen)
Vorbereitet für Malerleistungen

Ausführungsort:
1 x EG Einzelkabine
1x ZG Doppelkabine
1x OG Einzelkabine 

2,000 Stk

2 Tischler -Trennwände
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Tischler - aufzuarbeitende Holz Innentüren3

Leitbeschreibung - aufzuarbeitende Holz Innentüren
Alle Türen sind komplett vor Beginn der Arbeiten im Gebäude auszubauen und beim AN zu 
lagern und aufzuarbeiten.
Vor den Ausbau sind die Türen ist eine fototechnisch Bestandsaufnahme zu 
Dokumentieren. Doku ist dem Bauherr in digital zu übergeben.
Alle neuen Einbauteile sind zu Bemustern und von AG freizugeben.

Technische Beanspruchung:
technische Beanspruchung wie in den Einzelbeschreibungen vorgesehen, ( M, DS oder 
SS), 

Zugängliche Kanten von Türen (Türblätter, Zarge) dürfen nicht scharfkantig sein (§ 11 Abs. 
1 DGUV Vorschrift 81); sie sind möglichst mit 2 mm Radius zu runden oder zu fasen.

Ertüchtigung Innentüren dicht- und selbschließend wie folgt:
- Einfräsen einer Nut
- 3 seitig umlaufend für Einbau der Gummidichtung
- Liefern und Einbau der Gummidichtung
- Richten und Gangbarmachen der Tür nach dem Einbau der Dichtung
- vor Übergabe (Abnahme) an den Bauherren nochmaliges Einstellen der Türen

Türblatt:
Türblatt aus Holz und Holzwerkstoffen, Dicke = 42 mm
Türblattoberfläche belegt mit HPL Schichtpressstoffplatten nach DIN 16925, 1,2 mm
Türblattkante 3-seitig als PU-Kante, gerundet mit Radius 2 mm
Farbton nach Wahl des AG

Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutzabschlüsse:
Rauch- und Brandschutztüren sind generell als geprüfte Einheit aus Türzarge, Türblatt und 
den für die Funktion erforderlichen Beschlägen als einheitliches System auszuführen.
Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein. Als Betriebszustand gilt "ständig 
geschlossen", falls nicht anders beschrieben oder in den Planungsunterlagen ersichtlich.
Zu jeder Funktionstür sind vom Hersteller Einbau- und Wartungsanleitungen sowie 
Einbaurichtlinien aus dem Zulassungsbescheid mitzuliefern. Erforderliche Abnahmen und 
Inbetriebnahmen sind als Leistung des AN rechtzeitig durchführen zu lassen und zu 
dokumentieren. Dokumentation und Prüfbücher sind in der Doku mit abzugeben.

Zargen:
Umfassungszarge, alternativ als Eck- und Ergänzungszarge, aus Stahlblech, Dicke mind. 
1,5mm,
geeignet für nachträglichen Einbau in Mauerwerk- Trockenbauwand, 2-teilig Zarge, 
verdeckte Befestigung an fertiger Wand, 
vorgerichtet für Türflügel mit Dickfalz,
vorgerichtet für Bänder, jeweils mit 3D-Aufnahmeelement, Dichtungsprofil DIN EN 12365-
1:2003-12 als Hohlkammerprofil aus EPDM (APTK), 
umlaufend mit Sickenkante 15mm, ohne Bodeneinstand, Rahmenoberfläche verzinkt und 
grundiert, 
Hinterfüllend der Zarge vollvolumig, incl. sauberer Ausbildung der Fugen zum Bauwerk gem. 
DIN 18360 Pkt. 3.1.4.5, Sind Umfassungszargen mit Mörtel zu füllen, ist die Tür bis zur 
Erhärtung geschlossen zu halten und gegen unbefugtes Öffnen zu sichern. Einschäumen 
von Türen ist nur mit zugelassenem Brandschutzschaum zulässig
Befestigungsuntergrund Mauerwerk- und Trockenbauwände, nicht verputzt.
Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen dürfen Abweichungen nur nach DIN 18101 
besitzen.  

Türbänder:
3-dimensional verstellbare Konstruktionsbänder, (3D, Objektbänder)
kugelgelagert, in Bronze, dunkel patiniert, matt
Anzahl und Größe sind entsprechend Türblatt und Anforderungen auszuwählen.

Drückergarnituren:
Objektgarniturklasse 3-4
die Oberfläche von Türschließern in Bronze, dunkel patiniert, matt
U-Form entsprechend Detailzeichnungen
mit Drücker - Langschild,
Bemusterung und Freigabe durch Bauherr
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angebotenes Fabrikat:.................................................

Einsteckschloss:
Stulp in Bronze, dunkel patiniert, matt
Schlossklasse 3 (SK3)
vorgerichtete für Profilzylinder

angebotenes Fabrikat:.................................................

Panikverschluss-Türen in Flucht- und Rettungswegen:
Anti-Panikbeschläge sind an allen Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Betätigung in 
Fluchtrichtung erforderlich, um ein jederzeitiges ungehindertes Öffnen dieser Türen 
sicherzustellen.
Soweit bei 2-flg. Türen die erforderliche lichte Türdurchgangsbreite vom Gangflügel alleine 
nicht gewährleistet wird, sind Vollpanikbeschläge mit Schaltschloss in die Standflügel zu 
integrieren, die Betätigungsseiten sind hierbei fluchtrichtungsabhängig festzulegen. 
Erforderlichenfalls sind beidseitige Betätigungen auf Standflügeln vorzusehen.
Alle Türen in Flucht- und Rettungswegen sind ausschließlich mit nach EN 179 geprüften 
Türdrückern auszurüsten. Die in diesen Normen geforderten geringen Betätigungskräfte 
werden vom Türhersteller in der Kombinationsprüfung von Tür und Beschlag mit 
Prüfnachweisen belegt.

Türschließer mit Öffnungsunterstützung :
Die Oberfläche von Türschließern ist in Bronze, dunkel patiniert, matt vorzusehen. 
Obentürschließer sind standardmäßig mindestens als Gleitschienentürschließer (GLS) mit 
mechanischer Feststellung auszuführen. Scherentürschließer sind nicht zulässig.

angebotenes Fabrikat:.................................................

Schließfolgeregelung 2 flg. Innentüren:
OTS mit Schließfolgeregelung
Lieferung und Einbau eines Obentürschließers, mit Schließfolgeregelung, mit Gleitschiene, 
nach DIN EN 1154:2003-04, Größe 3-5, für 
barrierefreie Türen nach DIN 18040 bis  Flügelbreite 1.250 mm bei max. 47 Nm 
Schließkraft einstellbar, hydraulicher Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar,
mit integrierter Öffnungsdämpfung, für vorbeschrieben Innentür passend, 
Anordnung Bandgegenseite - Kopfmontage

Aufarbeitung Holztüren:
Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen 
entfernen aller Farbreste und Öle, entfernen von Beschichtungen
Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
Vorbereitet für Malerleistungen
fehlende und beschädigte Profile sind zu ergänzen (Profilleistenrautenform)

Beschlag:
Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt

angebotenes Fabrikat:.......................................................

IT 0.07 Holztüre 1,96x2,15 Sanierung Türschlag ändern EG3.010

Türnummer: IT 0.07 - Raum-Nr. 0.06  Türelement drehen (Zargenspiegeltausch)
Bestands Holztüre mit Umfassungszarge im EG, ausbauen, aufarbeiten für zum späteren 
gedrehten Einbau und Wiedereinbau beim AN lagern
Drehtür 1flg. 

Aus Platzgründen muss die Tür in der Aufschlagsrichtung geändert werden.
Der Einbau erfolgt diagonal gespiegelt:
Türen aushängen,
Türblatt eventuell anpassen
inklusive aller Nebenleistungen

- Drückergarnituren ausbauen
- Demontage der Türblätter
- vorhandenen Farbanstrich komplett entfernen, Reinigen des Untergrundes von groben 
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Verschmutzungen wie Farbreste und Öle, entfernen von Beschichtungen

 angebotenes Verfahren:

- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
- Entfernen von Algen- und Pilz- Nässebefall,
- defekte Holzteile ausbessern
- Schablonieren und Anbringen von Abschlussborden und dergleichen
- Beschlagteile prüfen im Bedarfsfall erneuern,
- abkleben von Dichtungsprofilen
- verfüllen von Fugen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Einbau von Profilen
- malerfertig vorbereitet
all diese Leistungen sind als komplett Preis mit Material, Lohn Lohnnebenkosten und 
sonstigen Kosten, in die Einzelposition einzukalkulieren.

Abmessungen:
Größe: 0,92 x 2,01 m
Wandstärke inkl. Putz: 0,13 m Bestand Mauerwerk

DIN:
DIN: Links

Zarge:
Holz Bestand - Umfassungszarge

Türblatt:
Holz gefälzt Bestand 

Beschlag: Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt 
Drücker / Drücker
vorgerichtet für Profilzylinder
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1,000 Stk

IT 0.12 Holztüre 0,55x1,52 Sanierung EG3.020

Türnummer: IT 0.12 - Raum-Nr.  0.11 
Rahmentüre mit Glattfüllung
Bestands Holztüre mit Umfassungszarge im EG, ausbauen, aufarbeiten und bis zum wieder 
einbauen beim AN lagern.
- Drückergarnituren ausbauen
- Demontage der Türblätter
- vorhandenen Farbanstrich entfernen, Reinigen des Untergrundes von groben 
Verschmutzungen 

angebotenes Verfahren:....................................................................

- entfernen aller Farbreste und Öle, entfernen von Beschichtungen
- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
- Entfernen von Alten- und Pilz- Nässebefall,
- defekte Holzteile ausbessern
- neue Holzbeschichtung aufbringen, Aufbringen von Grundierungen und Bioziden
- Beschlagteile prüfen im Bedarfsfall erneuern,
- abkleben von Dichtungsprofilen
- verfüllen von Fugen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Einbau von Profilen
all diese Leistungen sind als komplett Preis mit Material, Lohn Lohnnebenkosten und 
sonstigen Kosten, in die Einzelposition einzukalkulieren.

Abmessungen:
Größe: 0,55 x 1,52 m
Wandstärke inkl. Putz: 0,145 m Bestand Mauerwerk

DIN:
DIN: Rechts

Zarge:
Holz Bestand - Umfassungszarge

Türblatt:
Holz gefälzt Bestand 

Beschlag: Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt 
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Wechselgarnitur - Knauf / Drücker
vorgerichtet für Profilzylinder

1,000 Stk

IT 0.01 Holztüre 1,96x2,15 Sanierung EG3.030

Türnummer: IT 0.01 - Raum-Nr. 0.01
Bestands Holztüre mit Umfassungszarge im EG, ausbauen, aufarbeiten und bis zum 
Wiedereinbau beim AN lagern
Drehtür 2flg. 
- Drückergarnituren ausbauen
- Demontage der Türblätter
- vorhandenen Farbanstrich entfernen, Reinigen des Untergrundes von groben 
Verschmutzungen 
- komplettes entfernen aller Farbreste und Öle, entfernen von Beschichtungen

angebotenes Verfahren:............................................

- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
- Entfernen von Algen- und Pilz- Nässebefall,
- defekte Holzteile ausbessern
- neue Holzbeschichtung aufbringen, 
- Schablonieren und Anbringen von Abschlussborden und dergleichen
- Beschlagteile prüfen im Bedarfsfall erneuern, 
- abkleben von Dichtungsprofilen
- verfüllen von Fugen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Einbau von Profilen
all diese Leistungen sind als komplett Preis mit Material, Lohn Lohnnebenkosten und 
sonstigen Kosten, in die Einzelposition einzukalkulieren.

Abmessungen:
Größe: 1,96 x 2,15 m
Wandstärke inkl. Putz: ca. 0,40 m Bestand Mauerwerk
Anforderung:
ds+ss (vollwandig, dicht- und selbschließend)

DIN:
DIN: Links

Zarge:
Holz Bestand - Umfassungszarge

Türblatt:
Holz gefälzt Bestand 

Seite 14/35



Projekt      22-016 - Energetische 
Sanierung Doppelturnhalle Finsterwalde

Los 11 - Tischler - Innentüren / sonst. restauratorische 
Arbeiten

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Beschlag: Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt
Drücker / Drücker
vorgerichtet für Profilzylinder
Fluchttür DIN EN 179

Ausrüstung:
Obertürschließer mit Gleitschiene in Bronze, dunkel patiniert, matt 
Bandgegenseite
E-Öffner
Panikfunktion

 

1,000 Stk
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IT 1.01 Holztüre 0,92x2,13 Sanierung 1. ZwG3.040

Türnummer: IT 1.01 - Raum-Nr.  1.01 
Bestands Holztüre mit Umfassungszarge im 1 ZwG, ausbauen, aufarbeiten und bis zum 
wieder einbauen beim AN lagern
Drehtür 1flg. 
- Drückergarnituren ausbauen
- Demontage der Türblätter
- vorhandenen Farbanstrich entfernen, Reinigen des Untergrundes von groben 
Verschmutzungen 
- komplettes entfernen aller Farbreste und Öle, entfernen von Beschichtungen

angebotenes Verfahren:.......................................................

- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
- Entfernen von Algen- und Pilz- Nässebefall,
- defekte Holzteile ausbessern
- Beschlagteile prüfen im Bedarfsfall erneuern, 
- abkleben von Dichtungsprofilen
- verfüllen von Fugen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Einbau von Profilen
all diese Leistungen sind als komplett Preis mit Material, Lohn Lohnnebenkosten und 
sonstigen Kosten, in die Einzelposition einzukalkulieren.

Abmessungen:
Größe: 0,92 x 2,13 m
Wandstärke inkl. Putz: 0,40 m Bestand Mauerwerk

DIN:
DIN: Links

Anforderungen:
ds+ss (vollwandig, dicht und selbstschließend)
s (starke Beanspruchung)

Zarge:
Holz Bestand - Umfassungszarge

Türblatt:
Holz gefälzt Bestand 

Beschlag: Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt 
Drücker / Drücker
vorgerichtet für Profilzylinder
Fluchttür nach DIN 179
Obentürschließer mit Gleitschiene Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt 
Bandgegenseite
Freilaufschließung
Feststellanlage
Panikfunktion
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1,000 Stk

IT-1.02 Holztüre 0,92x2,045 1. ZwG Sanierung3.050

Türnummer: IT 1.02 - Raum-Nr. 1.02 
Bestands Holztüre mit Umfassungszarge im 1 ZwG, ausbauen, aufarbeiten und bis zum 
wieder einbauen beim AN lagern
Drehtür 1flg. 
- Drückergarnituren ausbauen
- Demontage der Türblätter
- vorhandenen Farbanstrich entfernen, Reinigen des Untergrundes von groben 
Verschmutzungen 
- komplettes entfernen aller Farbreste und Öle, entfernen von Beschichtungen

angebotenes Verfahren:.................................................

- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
- Entfernen von Alten- und Pilz- Nässebefall,
- defekte Holzteile ausbessern
- Beschlagteile prüfen im Bedarfsfall erneuern, 
- abkleben von Dichtungsprofilen
- verfüllen von Fugen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Einbau von Profilen
all diese Leistungen sind als komplett Preis mit Material, Lohn Lohnnebenkosten und 
sonstigen Kosten, in die Einzelposition einzukalkulieren.

Abmessungen:
Größe: 0,92 x 2,13 m
Wandstärke inkl. Putz: 0,38 m Bestand Mauerwerk

DIN:
DIN: Links

Anforderungen:
s (starke Beanspruchung)

Zarge:
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Holz Bestand - Umfassungszarge

Türblatt:
Holz gefälzt Bestand 

Beschlag: Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt 
Wechselgarnitur - Knauf / Drücker
vorgerichtet für Profilzylinder

1,000 Stk

IT-1.05 Holztüre 0,92x2,05 Sanierung Türschlag ändern 1. ZwG3.060

Türnummer: IT 1.05 - Raum-Nr.  1.05 Türelement drehen (Zargenspiegeltausch) mit 
Türunterschnitt mind. 3,5 cm
Bestands Holztüre mit Umfassungszarge im 1. ZwG, ausbauen, aufarbeiten für zum 
späteren gedrehten Einbau Wiedereinbau beim AN lagern
Drehtür 1flg. 

Aus Platzgründen muss die Tür in der Aufschlagsrichtung geändert werden.
Der Einbau erfolgt diagonal gespiegelt:
Türen aushängen, 
Türblatt eventuell anpassen
inklusive aller Nebenleistungen

- Drückergarnituren ausbauen
- Demontage der Türblätter
- vorhandenen Farbanstrich entfernen, Reinigen des Untergrundes von groben 
Verschmutzungen 
- komplettes entfernen aller Farbreste und Öle, entfernen von Beschichtungen

angebotenes Verfahren:......................................................

- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
- Entfernen von Alten- und Pilz- Nässebefall,
- defekte Holzteile ausbessern
- Beschlagteile prüfen im Bedarfsfall erneuern,
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- abkleben von Dichtungsprofilen
- verfüllen von Fugen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Einbau von Profilen
all diese Leistungen sind als komplett Preis mit Material, Lohn Lohnnebenkosten und 
sonstigen Kosten, in die Einzelposition einzukalkulieren.

Abmessungen:
Größe: 0,92 x 2,05 m
Wandstärke inkl. Putz: 0,13 m Bestands Mauerwerk

DIN:
DIN: Links
Anforderungen:
Nassraum
s (starke Beanspruchung)

Zarge:
Holz Bestand - Umfassungszarge

Türblatt:
Holz gefälzt Bestand 
Türunterschnitt mind. 3,5 cm

Beschlag: Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt 
Drücker / Drücker
vorgerichtet für Profilzylinder
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1,000 Stk

IT-1.08 Holztüre 0,925x1,92 Sanierung 1. ZwG3.070

Türnummer: IT 1.08 - Raum-Nr. 1.09
Bestands Holztüre mit Umfassungszarge im 1 ZwG, ausbauen, aufarbeiten und bis zum 
wieder einbauen beim AN lagern
Drehtür 1flg. 
- Drückergarnituren ausbauen
- Demontage der Türblätter
- vorhandenen Farbanstrich entfernen, Reinigen des Untergrundes von groben 
Verschmutzungen 
- komplettes entfernen aller Farbreste und Öle, entfernen von Beschichtungen

angebotenes Verfahren:.......................................................

- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
- Entfernen von Alten- und Pilz- Nässebefall,
- defekte Holzteile ausbessern
- Beschlagteile prüfen im Bedarfsfall erneuern,
- abkleben von Dichtungsprofilen
- verfüllen von Fugen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Einbau von Profilen
all diese Leistungen sind als komplett Preis mit Material, Lohn Lohnnebenkosten und 
sonstigen Kosten, in die Einzelposition einzukalkulieren.

Abmessungen:
Größe: 0,925 x 1,92 m
Wandstärke inkl. Putz: 0,40 m Bestands Mauerwerk

DIN:
DIN: Rechts

Anforderungen:
ds+ss (vollwandig, dicht und selbstschließend) 
s (starke Beanspruchung)

Zarge:
Holz Bestand - Umfassungszarge

Türblatt:
Holz gefälzt Bestand 

Beschlag: Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt 
Wechselgarnitur - Knauf / Drücker
vorgerichtet für Profilzylinder
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1,000 Stk
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IT-2.01 Holztüre 1,35x2,16 Sanierung OG3.080

Türnummer: IT 2.01 - Raum-Nr.  2.01
Bestands Holztüre mit Umfassungszarge im OG, ausbauen, aufarbeiten und bis zum wieder 
einbauen beim AN lagern
Drehtüre 2flg. 
- Drückergarnituren ausbauen
- Demontage der Türblätter
- vorhandenen Farbanstrich entfernen, Reinigen des Untergrundes von groben 
Verschnutzungen 
- komplettes entfernen aller Farbreste und Öle, entfernen von Beschichtungen

angebotenes Verfahren:...................................................................................

- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
- Entfernen von Alten- und Pilz- Nässebefall,
- defekte Holzteile ausbessern
- Beschlagteile prüfen im Bedarfsfall erneuern, 
- abkleben von Dichtungsprofilen
- verfüllen von Fugen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Einbau von Profilen
all diese Leistungen sind als komplett Preis mit Material, Lohn Lohnnebenkosten und 
sonstigen Kosten, in die Einzelposition einzukalkulieren.

Abmessungen:
Größe: 1,35 x 2,16 m
Wandstärke inkl. Putz: 0,40 m Bestands Mauerwerk

DIN:
DIN: Links

Anforderungen:
ds+ss (vollwandig, dicht und selbstschließend)
s (starke Beanspruchung)

Zarge:
Holz Bestand - Umfassungszarge

Türblatt:
Holz gefälzt Bestand 

Beschlag: Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt 
Drücker / Drücker
vorgerichtet für Profilzylinder
Fluchttür nach DIN 179
Obertürschließer mit Gleitschiene in Bronze, dunkel patiniert, matt 
Bandgegenseite
E-Öffner
Panikfunktion
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1,000 Stk

IT-2.05 Holztüre 0,91x2,05 Sanierung OG3.090

Türnummer: IT 2.05 - Raum-Nr.  2.06 mit Türunterschnitt mind. 3,5 cm
Bestands Holztüre mit Umfassungszarge im OG, ausbauen, aufarbeiten und bis zum wieder 
einbauen beim AN lagern
Drehtür 1flg.
- Drückergarnituren ausbauen
- Demontage der Türblätter
- vorhandenen Farbanstrich entfernen, Reinigen des Untergrundes von groben 
Verschmutzungen 
- komplettes entfernen aller Farbreste und Öle, entfernen von Beschichtungen

angebotenes Verfahren:

- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
- Entfernen von Algen- und Pilz- Nässebefall,
- defekte Holzteile ausbessern
- Beschlagteile prüfen im Bedarfsfall erneuern, 
- abkleben von Dichtungsprofilen
- verfüllen von Fugen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Einbau von Profilen
all diese Leistungen sind als komplett Preis mit Material, Lohn Lohnnebenkosten und 
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sonstigen Kosten, in die Einzelposition einzukalkulieren.
 
Abmessungen:
Größe: 0,91 x 2,05 m
Wandstärke inkl. Putz: 0,13 m bestands Mauerwerk

DIN:
DIN: Links

Anforderungen:
Nassraum
S (starke Beanspruchung)

Zarge:
Holz Bestand - Umfassungszarge

Türblatt:
Holz gefälzt Bestand 
Türunterschnitt mind. mind. 3,5 cm

Beschlag: Oberfläche in Bronze, dunkel patiniert, matt 
Drücker / Drücker
vorgerichtet für Profilzylinder

1,000 Stk

Übergangsprofil gerade, aus Aluminium3.100

Übergangsprofil gerade, aus Aluminium, sichtbare Breite bis 50mm, auf den Boden 
aufsetzen, befestigen mit Dübeln und Schrauben, in Einzellänge ab 0,9 m. 
Einbau in Türdurchgängen.

Ausführungsort: alle Geschosse

10,000 m
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3 Tischler - aufzuarbeitende Holz Innentüren
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Drehtürantrieb Innentür4

Drehtürantrieb barrierefreie Innentür4.010

barrierefreie Drehtürantrieb 
Zweiflügelig, Standflügel nur mit Türschließerfunktion, mit durchgängiger oder geteilter 
Abdeckhaube, mit integrierter Schließfolgeregelung zertifiziert nach  DIN EN 1158:2006, 
liefern und einbauen
für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb am 
Gangflügel für Innentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft EN Größe 4-7, 
Standflügeltürschließer EN Größe 1-7, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 16005.
Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion (DIN 18040 optimiert) am 
Gangflügel, mit Montageplattensatz
Intelligente digitale Steuerung (DIN EN ISO 13849-1 und Performance Level D nach DIN EN
ISO 13849-1:2023-12)
Standflügel mit Türschließerfunktion: von vorn einstellbare Schließkraft, 
Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung am Standflügel, mit optischer 
Größenanzeige

Ausführung:
drückend, Kopfmontage auf der Bandgegenseite mit Gestänge (EN 6-7), Standflügel  (EN 1-
7)

Funktionen des Gangflügels:
Betriebsarten: Daueroffen,
Low Energy-Betrieb (Niedrigenergieantrieb) gemäß DIN EN 16005:2024-08
Leichtes manuelles Öffnen von Drehtüren aus der Schließlage (ab 0°) durch entkoppelten 
Energiespeicher und intelligente Auswertung der Sensorik, mit Türfreischaltung bei 
Innentüren ohne Windlast
Türschließerbetrieb mit momentengeregeltem Schließvorgang, Hinderniserkennung und 
Reversierung, Diagnosefunktion und Fehlerspeicher,
sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich

Technische Merkmale:
Abmessungen: 70 x 130 x 720 mm (H x T x L)
Netzanschluss: 230 V AC, 50/60 Hz
Türflügelbreite Gangflügel: min./max. 800/1600 mm
Türflügelbreite Standflügel mit Gestänge: min./max. 470/1600 mm
Türflügelbreite Standflügel mit Gleitschiene: min./max. 580/1400 mm
Bandmaß min./max.: 1270 - 3200 mm
Türgewicht Gangflügel bei 930 mm: max. 600 kg
Türöffnungswinkel: ca. 110°
elektrischer Endschlag einstellbar
Offenhaltezeit einstellbar von 0 bis 60 Sekunden
Bahngesteuertes Öffnen und Schließen des Gangflügels

Hinweis Verriegelung:
Vorzusehen sind ein elektrischer Türöffner zur Freigabe der Tür, 24 V DC, als Gegenstück 
zum Fallenschloss, und ein Riegelschaltkontakt zur Abschaltung des Antriebs bei 
verriegelter Tür (1 Stück pro Antrieb). 
Leichtmetallabdeckhaube im Farbton:
RAL nach Musterung Bauherr 

Ausführungsort: 
EG Tür 0.01
OG Tür 2.01

Angebotenes Fabrikat:

2,000 Stk
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Absicherung4.020

Laserscanner liefern und einbauen, geprüft nach DIN EN 16005:2024-08, auf dem Türblatt 
montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches von Innentüren in Öffnungs- und 
Schließrichtung. Robust gegen alle Bodenverhältnisse (z.B. Reinstreifermatte, 
Metallschiene, dunkle und absorbierende Böden, glänzende und nasse Fliesen, Gitterroste). 
Mit integrierter Wandausblendung und dynamischer Hauptschließkantenabsicherung.
Türflügelbreite: bis 2100 mm
 
Laserscanner Kit:
für Bandseite und für die Bandgegenseite, Schutzart IP 54 für Bandseite und Schutzart IP44 
für die Bandgegenseite. Jeweils als Einzelmodul (linke bzw. rechte Variante)
  
Ausführung:
( ) nirofarben
( ) schwarz
( ) weiß
 
Schutzhaube zum Schutz des Laserscanners gegen Störeinflüsse
( ) nirofarben
( ) schwarz
( ) nach RAL

Ausführungsort: 
EG Tür 0.01
OG Tür 2.01

Angebotenes Fabrikat:

2,000 Stk

Fingerschutzrollo4.030

Fingerschutzrollo als trennende Schutzeinrichtung nach DIN EN 16005:2024-08 für die 
Nebenschließkante an kraftbetätigten Türen liefern und einbauen. 
Für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet (Zulassung des Türenherstellers 
beachten).
Auch geeignet für die Nachrüstung an Bestandstüren.

Merkmale:
- Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- Manipulationssicher (verdeckte Verschraubung)
- Wartungsarm & reinigungsfreundlich
- Befestigungsmaterial enthalten

Ausführungsort: E
EG Tür 0.01
OG Tür 2.01

Angebotenes Fabrikat:

2,000 Stk

Ansteuerung4.040

Flächentaster liefern und einbauen, 
Kunststoff, Schutzart IP30
Unterputz zur manuellen Auslösung 
Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm 
weiß

Ausführungsort: 
EG Tür 0.01
OG Tür 2.01

Angebotenes Fabrikat:
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2,000 Stk

Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene4.050

Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene einbauen
Schützt Wand und Tür vor Beschädigungen durch Aufprallen

Ausführungsort: 
EG Tür 0.01
OG Tür 2.01

Angebotenes Fabrikat:

2,000 Stk

4 Drehtürantrieb Innentür
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Tischler - sonstiges5

Werkplanung5.010

Werkplanung für:

- Türen 
- historische Sitzbänke
- WC-Trennwände
- Fensterbänke

Werkplanung 1 x in pdf und 1 x Papier
zur rechtzeitigen Freigabe der Werkplanung durch Architekten innerhalb 30 Tage nach 
Auftragserteilung vorzulegen

1,000 Stk

besonderer Schutz von Bauteilen5.020

besonderer Schutz von Bauteilen wie Fußböden, Wände, sowie staubdichtes abkleben von 
von historischen Einbauten,
Bautenschutzfolie mindestens 2 mm festverklebt und nach Beendigung der Leistungen 
wieder entfernen und Folie entsorgen

1,000 pau

historische Sitzbänke ausbauen, aufarbeiten und Wiedereinbauen 5.030

Historische Sitzbänke nach Plan aufarbeiten
behutsam und komplett störungsfrei ausbauen und zur Wiederverwendung aufbereiten, 
lagern beim AN und wieder einbauen.
-  Bänke behutsam ausbauen und Einlagerung bei AN
- vorhandenen Farbanstrich komplett entfernen
- defekte Holzteile / Verzierungen ausbessern erneuern
- Verbindungsteile prüfen und im Bedarfsfall erneuern
Vorbereitet für Malerleistungen

Ausführungsort: alle Etagen
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33,770 m

Musterfläche für Ausbesserung der Verkleidung mit Zierelementen5.040

Musterfläche 1 m x 1,30 m für die Verkleidung mit Zierelementen (Holzprallwand) nach 
historischen Vorbild  
- verklebte und vernagelte Leisten behutsames ausbauen, 
- alte Farbe entfernen, 
- Holzschäden Fehlstellen sach- und fachgemäß reparieren,
- Holzwerkstoffplatte abbauen
- neue Unterkonstruktion Lattung 6/4 neu aufbauen
- anbringen einer Multiporplatte D=1,5 cm
- für Farbauftrag fertig gestellt
- Erneuerung der Unterkonstruktion, Höhe bis ca. 1,30 m, nach historischem Vorbild

Ausführungsort: Hallen 2 x EG und 2 x OG

4,000 Stk

Ausbesserung Schäden der Verkleidung mit Zierelementen 5.050

Ausbau und Wiedereinbau / Ergänzung / Ausbesserung der Verkleidung mit Zierelementen 
nach historischen Vorbild  

- behutsames ausbauen, 
- Farbe entfernen, 
- Holzschäden Fehlstellen sachgemäß reparieren,
- Vorbereitet für Malerleistungen
Erneuerung Unterkonstruktion, Höhe bis ca. 1,30 m, nach historischem Vorbild

Ausführungsort: Hallen EG und OG

Position senkrechte Kanten:
Winkelprofil aus Hartholz - mit Rundung 2 mm, ca. 117cm

Einbauort: Halle EG und OG

Hinweis Holzvertäfelung
Dem Leistungsverzeichnis liegen Fotos bei, auf eine detaillierte Beschreibung wird 
daher an dieser Stelle verzichtet. 
Die hölzernen Wandverkleidungen der beiden Turnhallen sind, entsprechend der 
veränderten Kubatur durch die Innendämmung, anzupassen. 
Hierzu soll auch eine Musterfläche angelegt werden zur Freigabe der unteren 
Denkmalschutzbehörde.
Unteres und oberes Abschlussbrett ist zu erneuern.
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105,600 m

Innenfensterbank Holz, 20x150mm 5.060

Innenfensterbank, aus Hartholz, Kanten 2 mm gerundet,  
Ausführung: kipp- und trittsicher 
Farbe: weiss lackiert
Dicke: 20 mm 
Breite: ca. 150 mm 
Länge: ca. 1,20 m
Befestigung auf Innendämmung und Holzunterkonstruktion
Innenkannte bündig
Kanten mit mind. 2 mm Radius gerundet 

Aufmaß zur Kontrolle der angegebenen Maße/ Bestell- und Einbaumaße durch den AN  
erforderlich.

55,000 m

Türstopper Kunstoff Wand5.070

Türstopper ("Bumsinchen") aus Kunststoff, weiß,
(einfache Form) für Wandmontage, geschraubt,
Durchmesser : ca. 4 cm,
Einbauort : nach Wunsch des AG

Ausführungsort: EG und OG

Angebotenes Fabrikat:

30,000 Stk

nachträgliches Abdichten von Anschlussfugen an Türen mit Silikon5.080

nachträgliches Abdichten von Anschlussfugen an den Türen mit Silikon

Vorgehensweise:
Reinigen der Haftflächen: Vor der Abdichtung müssen die Fugen gründlich gereinigt 
werden, um eine gute Haftung des Dichtstoffes zu gewährleisten. 

Abkleben der Fugenränder: 
Um saubere Ränder zu erhalten, werden die Fugenränder abgeklebt. 

Hinterfüllen: 
Bei größeren Fugen ein Hinterfüllmaterial (Rundschnur) einbringen, um die Materialmenge 
des Dichtstoffes zu reduzieren und die richtige Fugentiefe zu gewährleisten. 
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Einbringen des Dichtstoffes: 
Der Dichtstoff wird mit einer Kartuschenpistole oder einem anderen geeigneten Werkzeug in 
die Fuge eingebracht. 

Glätten der Oberfläche: 
Die Oberfläche des Dichtstoffes wird mit einem Fugenglätter oder einem feuchten Finger 
geglättet, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Es sind keine optischen 
Ansätze oder Übergänge zulässig.

Entfernen der Abdeckbänder: 
Nach dem Aushärten des Dichtstoffes werden die Abdeckbänder entfernt. 

Angebotenes Fabrikat:

55,000 m

nachträgliches Abdichten von Anschlussfugen mit Acryl5.090

nachträgliches Abdichten von Anschlussfugen an den Türen mit Acryl

Vorgehensweise:
Reinigen der Haftflächen: Vor der Abdichtung müssen die Fugen gründlich gereinigt 
werden, um eine gute Haftung des Dichtstoffes zu gewährleisten. 

Abkleben der Fugenränder: 
Um saubere Ränder zu erhalten, werden die Fugenränder abgeklebt. 

Hinterfüllen: 
Bei größeren Fugen ein Hinterfüllmaterial (Rundschnur) einbringen, um die Materialmenge 
des Dichtstoffes zu reduzieren und die richtige Fugentiefe zu gewährleisten. 

Einbringen des Dichtstoffes: 
Der Dichtstoff wird mit einer Kartuschenpistole oder einem anderen geeigneten Werkzeug in 
die Fuge eingebracht. 

Glätten der Oberfläche: 
Die Oberfläche des Dichtstoffes wird mit einem Fugenglätter oder einem feuchten Finger 
geglättet, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Es sind keine optischen 
Ansätze oder Übergänge zulässig.

Entfernen der Abdeckbänder: 
Nach dem Aushärten des Dichtstoffes werden die Abdeckbänder entfernt. 

Angebotenes Fabrikat:

100,000 m

nachträgliches Abdichten von Anschlussfugen mit Acryl F30 Brandschutz5.100

Abdichtung von Bauteilfugen in Innenwänden, 
Untergrund 1. Fugenflanke Mauerwerk, 
Untergrund 2. Fugenflanke Mauerwerk, 
mit Fugendichtstoff, Basis Acrylatdispersion, 
Farbton weiß, 
Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, einschl. chemischer Vorreinigung, einschl. 
systemgebundenem Primer und Hinterfüllmaterial, 
als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter Systemprüfung, Feuerwiderstandsklasse F 30 
DIN 4102-2,
Nachweis ist in der Dokumentation mit zu üebergeben 

30,000 m

Aufarbeitung Innenfenster5.110

Innenfenster ausbauen und aufarbeiten
- Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen wie Farbreste und Öle, 
entfernen von Beschichtungen
- Mattschleifen von Untergründen und Altbeschichtigungen
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- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund. 
Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe durch Hochdruckreinigen, aufrauen oder 
anlaugen,
- Entfernen von Algen- und Pilz- Nässebefall,
- Austausch der Glasscheiben mit ESG - Sicherheitsglas satiniert
Größe des Fensters 0,92 x 0,72 m
Vorbereitet für Malerleistungen

Ausführungsort: 
EG Raum 0.04
OG Raum 2.04

2,000 Stk

Abnahme und Inbetriebnahme Brandschutztüren5.120

Abnahme durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Inbetriebnahme der 
Brandschutztüren mit allen Einbauteilen,  einschl. Übergabe Prüfbericht/ Abnahmeprotokoll 
und Dokumentation.
Die Prüfung ist darüber hinaus im Prüfbuch zu vermerken 
Das Prüfbuch ist vor der Abnahme zur Dokumentation zu übergeben

1,000 pau

Dokumentation5.130

Folgende Dokumentionen sind geschuldete Leistung und vor der Abnahme
2 x in Papierform und 1 x Digital als pdf beizubringen :
-Prüfzeugnisse/ Prüfberichte und Zulassungen für eingesetzte Materialien
-Lieferscheine, Qualitätsnachweise für eingesetzte Materialien
-Bedienungs- und Wartungsanleitungen
- Produktdatenblätter
- bei Farben Liste mit Farbnummer sowie verwendetes Material
Brandschutzdokumentation ( inkl. Fotodokumentation)
-Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärungen, Konformitätserklärungen, Bautages- und 
Arbeitsberichte sind arbeitstäglich zu führen und mindestens wöchentlich der Bauleitung des 
Auftraggebers zu übergeben.

1,000 pau

Wartung und Instandsetzungen Autom. Türanlagen,  T30 und 
Feststellanlagen

5.140

Es ist beabsichtigt, dem Auftragnehmer die Wartung für den Zeitraum der Gewährleistung 
zu übertragen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bis spätestens zur Bauabnahme mit dem 
Auftraggeber einen Wartungsvertrag abzuschließen. 
Die Wartung wird in die Wertung einbezogen. Der Wartungsvertrag wird für die Dauer der 
Gewährleistung abgeschlossen.
Die Beauftragung erfolgt nicht zusammen mit den Bauleistungen, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens vor der Bauabnahme
Bei der Kalkulation der Wartungskosten sind alle Wartungsarbeiten zu berücksichtigen. 
Wartungsintervalle gemäß gesetzlicher Vorschrift.
Gewartet werden Wartung und Instandsetzungsarbeiten der  Automatischen Türanlagen,  
T30 und Feststellanlagen welche vom AN verbaut wurden
Wartungsintervall : z.B. 1x jährlich
Anzahl: 4 (während der Gewährleistungszeit) 

Wartungsvertrag nach baulicher Abnahme durch Bauherr, im Zeitraum der Gewährleistung 
nach dem Vertrag ( 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13) 
im Preis ist einzukalkulieren An- Abfahrten
Termine für Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Bei den Auslösegeräten ist zu prüfen, ob das Branderkennungselement unbeschädigt, 
sauber und voll funktionsfähig ist; bei Erfordernis reinigen.
Vorschriftsmäßige Installation/Übereinstimmung mit dem Zulassungsbescheid.
Rauchauslösung mit Prüfgas
Handauslösung
Auslösung durch Stromausfall/ - Unterbrechung
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Prüfung der Öffnungs- / und Schließmechanismen, Schließfolgeregelung/Schließkraft.
Prüfung der Türbänder.
Sicherungsbolzen im Bandbereich prüfen.
Alle Türdichtungen, Schwellendichtung, absenkbar.
Verglasungen incl. Dichtungsbänder.
Kontrolle sämtlicher Sicherheits- und Steuerungseinrichtungen ( Stromversorgung, 
Steuerleitungen usw. )
Alle Ergebnisse und Maßnahmen bzgl. Prüfung und Wartung
der jeweiligen Türanlage sind in das Kontrollbuch einzutragen.

Instandsetzungsarbeiten nach Wartung der geprüften Türen
 - Nachjustieren der Schraubenverbindungen
-  Beschläge nachjustieren, nachfetten
-  Bodendichtungen einstellen
-  Schließkraft der Selbstschließfunktion einstellen
-  Obertürschließer einstellen
-  Tür mit Aufhaltefunktion: Öffnungswinkel der Standflügel einstellen
einschl. Bereitstellung der erforderlichen Schmierstoffe, Reinigungsmittel, Kleinteile.

1,000 pau

5 Tischler - sonstiges
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Zusammenstellung

1 Baustelleneinrichtung

2 Tischler -Trennwände

3 Tischler - aufzuarbeitende Holz Innentüren

4 Drehtürantrieb Innentür

5 Tischler - sonstiges

Summe

% Nachlass

Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto
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