
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Baustelleneinrichtung

        
Ber...01.01 Allgemeine Baustelleneinricht...

01.01.10 Baustelle einrichten
1 Psch

01.01.20 Baustelle räumen Sämtl. 
LV-Abschn. 1 Psch

01.01.30 Baubestansdokumentation 
erstellen 1 Psch

01.01.40 Beweissicherung durchführen
1 psch

01.01.50 Bestandsmessung
1 Psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...01.02 Baustellenzuwegung/Lagerflä...

Text Hinweis Platzverhältnisse \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.10 Wegebefestigung mit 
Baggermatratzen herstellen, 
vorhalten, rückbauen

1.200 m²

01.02.20 Mahd der bauzeitlichen Flächen, 
einschl Entsorgung 300 m²

01.02.30 Lagerflächenbefestigung mit 
Baggermatratzen herstellen, 
vorhalten, rückbauen

325 m²

01.02.40 Bauzeitliche Umfahrung mit 
Baggermatratzen herstellen, 
vorhalten, rückbauen rückbauen

180 m²

01.02.50 Bauzeitlich lastverteilenden 
Stahlplatte für 
Durchlass-Überfahrt

1 Psch

01.02.60 Einholung verkehrsrechtliche 
Anordnung für bauzeitliche 
Zuwegung

1 Psch

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel02 Wasserhaltung

02.10 Fangedamm aus Big Bags 
herstellen 5 St

02.20 Fangedamm aus Erdstoff 
herstellen 65 m³

02.30 Abpumpen Lenzwasser aus 
Baugrube 8 m³

02.40 Einfache Pumpenanlage 
einrichten 1 St  

02.50 Einfache Pumpenanlage 
betreiben 12 d

02.60 Messung mit Wasserzähler
1 psch

02.70 Bericht an die Wasserbehörde
1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel03 Rückbau- / Erdarbeiten

03.10 Oberboden abtragen, 
zwischenlagern und andecken, 
Abtrag 20 cm

150 m²

03.20 Sand-Bauschutt/RC-Material-Ge...
aus Fahrspur aufnehmen, seitl. 
lagern

40 m³

03.30 Transport und Entsorgung 
Sand-Bauschutt/RC-Material-Ge...
AS 17 01 07

40 m³

03.40 Baugrube herstellen freizul. 
Bauwerk Tiefe bis 4,40 m 50 m³

03.50 Baugrube im Spundwandkasten 
herstellen Tiefe von 1,40 bis 3,40 
m uGOK

15 m³

03.60 Aufnehmen, transportieren und 
entsorgen des Bodens (<= BM 
F1) AS 107 504

65 m³

03.70 Betonrohrdurchlass (DN 800) 
einschl. Staukopf/Stirnwand 
abbrechen, zwischenlagern

29 t

03.80 Verw. Beton AS 170101 bis RC-2
29 t

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel04 Einlaufbauwerk

04.10 Rammplan herstellen
1 psch

04.20 Baustraße und Stellfläche für 
Rammtechnik vorbereiten, 
einschl. Flächenherstellung zur  
Sicherung für Pratzen

1 psch

04.30 Stahlspundbohlen 
Flügelwand/Widerlager liefern, 
PU12 (S 240 GP), Länge = 6,00 
bis 7,5 m

70 m²

04.40 Stahlspundbohlen 
Spundwandkasten liefern, PU12 
(S 240 GP), Länge 7,50 m

105 m²

04.50 Zulage Stahlspundbohlen als 
Passbohlen herstellen 1 psch

04.60 Passbohle, 
Konstruktionsspundbohlen liefern 1 Psch

Text Hinweis zu nachfolgender Positi... \ \ \ \ \ \ \ \

04.70 Stahlspundbohlen einbringen
175 m²

04.80 Kolonneneinsatz f . 
Hindernisbeseit . Rammarbeiten 8 h

04.90 Rammprotokoll herstellen
1 psch

04.100 Auflagerkonstruktion und 
Rückwand herstellen und 
befestigen, einschl. Korr.-sch

1 psch

04.110 Reinigung der Spundwand mittels 
Taucher 29 m²

04.120 Längsträger liefern und einbauen,
HEA 300, S 235, einschl. 
Korr.-schutz

2,55 t

04.130 Aufmaß Spundwand und Erstellen
Werkstattplanung für 
Gleitrinnenschütz

1 psch

04.140 Winkel für Einbau 
Gleitrinnenschütz liefern und 
Spundwand schweißen

1 Psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.150 Gleitrinnenschütz 2000 mm x 
1000 mm liefern und montieren 1 St

04.160 Korrosionsschutz Schütz
1 Psch

04.170 Zulage für Korrosionsschutz für 
Einbauteile herstellen. 1 Psch

04.180 Einbauteile beschichten (vor Ort)
1 Psch

04.190 Herstellen Stahlbetonsockel für 
Gleitrinnenschütz 0,6 m³

04.200 Belag für Überfahrt liefern und 
einbauen, Stahlplatten einschl. 
Korr.-schutz

4,5 t

04.210 Verbindungsmittel M20, Mat-Nr. 
14571 liefern und einbauen 126 St

04.220 Schrammbord U-200, S235 liefern
und einbauen 6 St

04.230 Spundwand auf Sohlhöhe 
abbrennen 7,2 m

04.240 Kegelradgetriebe mit Handrad aus
Edelstahl liefern und einbauen 1 St

04.250 Tiefbord aus aus Beton liefern 
und setzen 11 m

04.260 Unterwasserbeton C25/30 liefern 
und einbauen 13 m³

04.270 Unterbeton C25/,30 als Füllbeton  
(XC4, XF 1) entsprechend 
Zeichnung und Baubeschreibung 
herstellen ,

4 m³

04.280 Injektionsschlauch einbauen, 
Fuge zwischen Stahleinbauteil 
und Beton.

5 m

04.290 Injektionsschlauch verpressen
5 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel05 Wegeherstellung, Profilierung...

05.10 Planum herstellen und 
nachverdichten Abweichung +-2 
cm Verf.  45 MN/m2

175 m2

05.20 Planum herstellen und 
nachverdichten Abweichung +-2 
cm Verf.  45 MN/m2

40 m2

05.30 Profilierung der 
Gewässeranschlüsse, Sohle, 
Böschung

1 psch

05.40 Böschungsmatten liefern und 
einbauen 25 m²

05.50 Sohlsubstrat 16/63 liefern und 
einbauen 5 m³

05.60 Wasserbausteine CP90/250 
liefern und einbauen 8 m³

05.70 Schottertragschicht herstellen 
STS 0/45 175 m²

05.80 Deckschicht Splitt-Brechsand 
herstellen 0/16 175 m2

05.90 Bankette aus Schotterrasen 
herstellen 50 m²

05.100 Nachschüttung Fahrspur Flutrinne
30 m³

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel06 Vermessung und Dokumentati...

        
Ber...06.01 Vermessung 

Text Hinweise Vermessung \ \ \ \ \ \ \ \

06.01.10 Erstabsteckung durchführen
1 psch

06.01.20 Bestandsvermessung nach 
Abschluss der Baumaßnahmen 1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...06.02 Dokumentation 

06.02.10 Beweissicherung durchführen
1 psch

06.02.20 Qualitätsdokumentation
1 psch

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 05.03.2026

 Baumaßnahme 2136 - MK3 und 6

Naturschutzgroßprojekt "Untere Havelniederung"   MK3 und 6      

 Leistung
LV    05    Einlaufbauwerk Nietze

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel07 Stundenlohnarbeiten

07.10 Verrechnungssatz 
Baufacharbeiter 4 h

07.20 Verrechnungssatz fuer 
Arbeitskraft Hilfsarbeiter 4 h

07.30 Verrechnungssatz Polier
4 h

07.40 Verrechnungssatz für LKW
4 h

07.50 Verrechnungssatz für Bagger
4 h

07.60 Verrechnungssatz für Kleingerät
4 h

07.70 Verrechnungssatz für 
amphibische Baggertechnik 4 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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