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0. Allgemeine Vorbemerkungen

0. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Landkreis Elbe-Elster beabsichtigt für die
Umstrukturierung des OSZ in Elsterwerda die Erweiterung
des Standortes in der Berliner Str. 52. Die Maßnahme
umfasst mit dem Bauteil 1 den Anbau von allgemeinen
Unterrichtsräumen und Fachräumen sowie die Erweiterung
der Mensa   
Mit dem Bauteil 2 erfolgt die Erweiterung der
Sanitärausstattung für die größere Schüler- und
Lehreranzahl sowie die barrierefreie Erschließung des
Gebäudes durch einen Personenaufzug.   

Arbeiten im Bestand erfolgen hauptsächlich in den
Erschließungflächen und zur Erfüllung
brandschutztechnischer Anforderungen. Die Flure werden
größtenteils entkernt, innenliegende Vorbereitungs- und
Nebenräume werden zurückgebaut. Darüber hinaus werden   
Rauch- und Feuerschutzabschlüsse und der Umbau von
Türöffnungen vorgesehen. Die Oberflächen der Wände,
Decken und Fußböden der verbleibenden
Erschließungsbereiche sowie des Lehrerzimmers werden
erneuert.   

In den vorhandenen Unterrichtsräumen werden für den
nachträglichen Einbau dezentraler Lüftungsgeräte
Teilbereiche der Abhangdecken erneuert und umgebaut.   

Allgemeine Hinweise zu Vorbemerkungen

Alle sich aus den Vorbemerkungen zum
Leistungsverzeichnis ergebenden Maßnahmen und damit in
Verbindung stehenden Aufwendungen sind vom AN in die
Angebotspreise einzukalkulieren.

Allgemeine Hinweise zum Leistungsverzeichnis

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder
gleichwertig, immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Soweit nicht gesondert vermerkt, sind für alle
Positionen die Lieferung und Montage im Einheitspreis
mit einzukalkulieren.
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1. Zusätzliche technische Vertragsbedingungen  (ZTV)
Allgemeiner Teil

1.1 Geltungsbereich, Allgemeines
1.1.1 Diese Vorbemerkungen sind Zusätzliche technische
Vertragsbedingungen - ZTV.
1.1.2 Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die
Angaben im Leistungsverzeichnis. Bei Widersprüchen
zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei
Auftragsdurchführung maßgeblichen Zeichnung ist nach
den Zeichnungen bzw. Plänen zu arbeiten; daraus
entstehende Rechte des Auftragnehmers
werden damit nicht eingeschränkt.
Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem
Allgemeinen Teil.
1.1.3 Während der Dauer der Bauarbeiten muss der
Auftragnehmer die Projektunterlagen einschließlich
Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht
bereit halten.
1.1.4 Werden unter 2.1 des Besonderen Teils -
Geltungsbereich - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN 18299 ff.) genannt,
so gelten die in diesen aufgeführten DIN bzw. DIN EN
ohne besondere Erwähnung als Ausführungsgrundlage,
Leistungs- und Gütebestimmung.
1.1.5 Die Bauleistungen sollen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die
Anwendung der angegebenen Normen befreit nicht von der
Verantwortung für eigenes Handeln.
Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt
grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft
befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen
späteren Gültigkeitsvermerk trägt. Für die Preisbildung
gelten unabhängig davon die zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gültigen Vorschriften; ein
Preisausgleich kann ggf. verlangt werden.
1.1.6 Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und
Leistungspositionen entsprechen den in diesen ZTV
angegebenen Normen.   
1.1.7 Sofern mehrere Teile einer technischen Regel
anzuwenden sind, ist in der Regel der Haupttitel
zitiert. Werden Teilausgaben zitiert, so ist der
zitierte Teil Ausführungsgrundlage. Die Auflistung von
Normen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
listet nur geänderte und zusätzliche Technische Regeln
zur VOB/C auf.
1.1.8 Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen
unvollständig, nicht eindeutig oder technisch nicht
richtig sind, so soll er - ohne befreiende Wirkung für
den Ausschreibenden - eine Klärung herbeiführen.
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1.1.9 Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und
sind an keine Form gebunden, soweit nichts anderes
vereinbart ist.
1.1.10 Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot
erkennt der Auftragnehmer an, dass diese Regelungen
Vertragsbestandteil werden.

1.2 Stoffe, Bauteile
1.2.1 Wird im Leistungsverzeichnis vom Bieter die
Eintragung des "angebotenen Fabrikats"
(gleichbedeutend: Hersteller, Typ, Erzeugnis) verlangt,
ist der Bieter grundsätzlich zur Angabe verpflichtet.   
Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem
Zusatz "oder gleichwertiger Art" vorgegeben, so ist die
Gleichwertigkeit ist als Mindestforderung zu verstehen.

1.3 Ausführung   
1.3.1 Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen
Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch
dann, wenn der Auftragnehmer selbst nicht bestätigte
Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie
für Eventual- oder Alternativpositionen.
1.3.2 Abfallbeseitigung
Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch,
Verpackungsmaterial, Strahlmittel und dergleichen sind
vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die
einschlägigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften
über die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.
1.3.3 Gerüste
Werden Gerüste bauseits bereitgestellt, so können sie
unter der Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom
Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Müssen
vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der
Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung
der Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen.
Für das Aufrechterhalten der Betriebssicherheit ist der
jeweilige Nutzer verantwortlich.
1.3.4 Baustelleneinrichtung
Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben
sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber
gestellte Baustelleneinrichtung, wie Vorhalten und
Räumen sämtlicher für die Arbeiten nach dem
Leistungsverzeichnis erforderlichen Geräte,
Maschinen und Werkzeuge, Aufstellen und Räumen
erforderlicher Absperr- und Sicherungsmaßnahmen
sowie Tagesunterkünfte und Lagerräume, in die Preise
einzubeziehen. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist
Bestandteil der Baustelleneinrichtung.
1.3.5 Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder
seiner Erfüllungsgehilfen öffentliche Straßen, Wege und
Plätze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie
unverzüglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehört zu den Nebenleistungen.
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1.4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen,
Preisinhalte, Preisbildung
1.4.1 Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter
anderem folgendeLeistungen abgegolten:
- Lieferung der einzubauenden Stoffe und der
Hilfsstoffe einschließlich aller Lade- und
Transportleistungen,
- Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten
und der nicht körperlich in das Bauwerk eingehenden
Stoffe,
- Einbau der gelieferten oder bauseits bereitgestellten
Stoffe.
1.4.2 In die Preise sind grundsätzlich einzubeziehen
alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der
Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten sowie für das
Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben,
soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.
1.4.3 Baustrom und Bauwasser werden vom Auftraggeber
zur Verfügung gestellt.   
1.4.4 Die Bauwesenversicherung wird vom Auftraggeber
abgeschlossen.   

1.5 Abrechnungshinweise
1.5.1 Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den
Abrechnungshinweisen für die einzelnen Gewerke
(Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis
nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299
ff. (VOB/C).
1.5.2 Zu beseitigende Bauteile, Bewuchs u. dgl. sowie
im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind
vorher aufzumessen. Mit dieser Handlung kann eine
technische Abnahme verbunden werden; sie gilt jedoch
nicht als rechtsgeschäftliche Abnahme.
1.5.3 Aufmaße sind, falls zum Nachweis erforderlich,
ggf. durch Skizzen, Angabe des Gebäudeteils, der
Raumnummer o.ä. zu belegen. Sie sind baubegleitend
vorzunehmen.
1.5.4 Ausgewiesene Mengenangaben im
Leistungsverzeichnis sind nicht zur Materialbestellung
zu verwenden.

2. BESONDERER TEIL

2. BESONDERER TEIL    
2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie
die technische
Ausführung aus ATV/DIN-Normen:
DIN 18300 - Erdarbeiten
DIN 18318 - Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen
gelten:
DIN 18196 - Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für
bautechnische Zwecke
DIN 18920 - Landschaftsbau; Schutz von Bäumen,
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Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen   
Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen;
eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist
einzuholen.   

4. Angaben zur Ausführung   
4.1. Allgemeines   
Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den
Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der
öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen
des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche
Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen
möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,
dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen
Verkehrs entstehen kann.   
Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne,
Kanäle, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger
Hindernisse vor der Ausführung der Arbeiten nicht
angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das
Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der
ATV zu erkunden.   
Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine,
Festpunkte, Höhenmarken und dergleichen sind vor
Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern.   
Die Ränder der einzelnen Schichten sind abzuböschen,
falls keine Randeinfassung oder Schalung vorgesehen
ist.   
Anschlüsse an bestehende Bauteile, z.B. Schächte, sind
ohne Absätze auszuführen. Bei Bedarf ist mit der
Bauleitung zu klären, ob die Schichtdicke oder die
vorhandene bauliche Anlage anzupassen ist.   
   
4.2. Tragschichten, Frostschutzschichten   
Tragschichten unter Pflaster- und Plattenbelägen sollen
wasserdurchlässig sein; bei vorhandenen
wasserundurchlässigen Tragschichten im Bestand ist die
Wasserableitung durch Gefälle oder Dränage zu sichern.   
Sind Sieblinienbereiche vorgeschrieben, so müssen diese
dem eingebauten Zustand entsprechen; eine Entmischung
ist zu verhindern.   
Für die Bettung von Pflaster aus künstlichen Steinen
oder gebranntem Material darf kein ausblühfähiges
Recycling-Material verwendet werden.   
    
4.3. Pflasterdecken, Plattenbeläge   
Ränder sowie Anschlüsse an Bordsteine und dergleichen
sind Anfangs-, End- und Randsteine zu verwenden, wenn
das Steinformat dies erfordert. Nur wenn für das zu
verlegende Produkt keine Anfangs-, End- und Randsteine
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verfügbar sind, sind dürfen Passstücke geschnitten
werden.   
Bei der maschinellen Verlegung von Betonsteinpflaster
dürfen nur Steine mit Abstandhaltern verwendet werden.
Das entbindet nicht vom Abschnüren bei geradlinigem
Fugenverlauf.   
Unterschiedliche Dicken der Pflastersteine sind nicht
in der Bettung, sondern bereits in der Tragschicht
auszugleichen, falls das Höchstmaß der Bettungsdicke
überschritten würde.   
Beim Verrütteln von Pflasterbelägen ist darauf zu
achten, dass keine angrenzenden Bauteile beschädigt
werden. Rüttelwalzen dürfen nicht eingesetzt werden.
Beim Gefällewechsel sowie beim Anschluss an andere
Beläge, Rinnen u. dgl. darf nicht über die Kante
hinausgerüttelt werden. Es sind Flächenrüttler mit
Gummischuh oder Neoprene-Schutzplatte zu verwenden. Die
Umwucht ist niedrig einzustellen. Das Rütteln soll vom
befestigten Rand zur Mitte hin erfolgen.   
Bei Sandverschluss der Fugen nach dem Rütteln ist der
Restsand erst unmittelbar vor Übergabe der Leistung
abzukehren.   
Um unnötige Schneidarbeiten zu vermeiden, soll vor
endgültiger Fixierung der Begrenzungen, z.B. Borde, bei
beidseitig begrenzten Wegen ein Pflasterstreifen über
die vorgesehene Breite verlegt werden. In Abhängigkeit
vom Steinmaß ist mit der Bauleitung die endgültige
Breite abzustimmen. Eine Verkleinerung des Maßes kommt
nicht in Betracht.   
Bei Verbundpflaster sind nach Absprache mit der
Bauleitung im Bereich geplanter oder möglicher späterer
Aufgrabungen Ausgleichsfugen anzulegen, um den Verband
nicht zu beschädigen.   
   
4.4. Bordsteine, Einfassungssteine   
Bordsteine aus Beton sollen zur Sicherung gegen
Kantenpressung mit angeformten Abstandhaltern versehen
sein. Anderenfalls sind dafür entsprechende Maßnahmen
zu treffen.   
   
4.5. Entwässerung   
Roste für Straßeneinläufe sind - sofern sich der
Einlauf noch über dem Straßenniveau befindet - während
der Bauzeit zum Schutz vor Leitungsverschmutzung mit
einer Folie zu unterlegen.   
Entwässerungsrinnen aus Fertigteilen sind so
einzubauen, dass aus der anschließenden
Oberflächenbefestigung keine Horizontalkräfte durch
Fahrzeuge oder Temperaturänderungen eingetragen werden.
Roste müssen vor dem Herstellen der
Oberflächenbefestigung eingelegt sein; ersatzweise sind
Absteifungen der Kanten vorzunehmen.   
   
4.6. Reparaturarbeiten   
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Beim Öffnen von Pflasterdecken sind die freien Ränder
in der Lage zu sichern. Alle Deckschichten sind soweit
zurück zu bauen, dass keine Hohlstellen durch
nachrutschendes Erdreich oder Unterspülungen entstehen.

4.7. Verkehrssicherung   
Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit
notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben
werden (Beseitigen oder Ungültigmachen von
Verkehrszeichen)   
Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen
für Halteverbote sind aus Beweisgründen die Kennzeichen
der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.   
Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von
Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem
Abstand zu sichern.   
Rot-weiße Warnbänder (Flatterbänder) dürfen nur als
zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von
Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden.   
Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der
Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen
Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen
Gegebenheiten.   
Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer
während der Dauer der Erfüllung seines Auftrages. Sie
umfasst den unmittelbaren Arbeitsbereich sowie die
Ausschilderung - auch von Umleitungen - nach Abstimmung
mit den zuständigen Behörden.   
Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen für die
Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und
Qualifikation zu benennen.   
Es sind maximal drei Schilder oder zwei
Vorschriftszeichen an einem Pfosten zulässig.   
Verkehrs- und Streckenverbote sollen möglichst nur in
Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden,
damit das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des
Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden
werden kann.   
Freistehende oder nicht gesicherte Batterien für
Warnleuchten sind nicht zulässig.   

5. Angaben zur Abrechnung   
Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur
die technisch erforderlichen und technologisch
möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen
einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des
schuldhaft handelnden Verursachers.   
   
6. Sonstige Angaben   
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass
während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter
seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.   
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Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.   

7. Preisinhalte
Soweit in der Ausschreibung und dem
Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist,
gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften:
Die Verkehrssicherung und die laufende Reinigung der
durch seine Baufahrzeuge verschmutzten Straßen und Wege
obliegt dem Auftragnehmer für die Gesamtdauer seiner
Arbeiten. Eine besondere Vergütung erfolgt dafür nicht,
sofern es sich nicht ausdrücklich um Besondere
Leistungen handelt.
Auf die unterschiedliche Abgrenzung von Nebenleistungen
und Besonderen Leistungen innerhalb der für dieses
Gewerk geltenden DIN-Vorschriften wird hingewiesen.

Mit den Preisen ist weiterhin abgegolten:
- Das Anarbeiten der Trag- und Deckschichten an
vorhandene Schichten oder an anders gearbeitete
Begrenzungen, soweit es sich nicht um Besondere
Leistungen handelt.
- Das Anarbeiten der Längs- und Querfugen bei
Arbeitsunterbrechungen, die nicht vom Auftraggeber zu
vertreten sind.
- Beseitigen von Fahrspuren im Planum.
- Anrampungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen
Verkehrs in der Längsrichtung.
Mit den Preisen ist nicht abgegolten:
- Das Ausbessern von Trag- und Bindeschichten, wenn es
durch zwischenzeitliche Verkehrsnutzung erforderlich
wird, sofern diese vom Auftraggeber ausdrücklich
zugelassen wird.   

8. Abrechnungshinweise
Für das Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen
und technologisch möglichen Maße maximal anerkannt.
Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen
zu Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.
Mehrbreiten, Mehrdicken und Mehrlängen sind bei
Abweichungen vom Leistungsverzeichnis (nicht vom
Mengenansatz) vorher zu vereinbaren.

     Seite 10 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

01 Titel Baustelleneinrichtung

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    01 Titel    Baustelleneinrichtung

01.001 Einrichten der Baustelle, umfassend

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsmäßigen Durchführung der Bauleistung sowie
Sicherung der Baustelle erforderlich sind, auf die
Baustelle bringen, die erforderlichen festen Anlagen
erstellen. Baubüros, Unterkünfte, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.   
Alle für die Baustelle notwendigen Ver- und
Entsorgungsanlagen erstellen. Notwendige Wege, Bau-
straßen und Platzbefestigugen, Holzung, Rodungs- und
Oberbodenarbeiten für die Leistungen der
Baustelleneinrichtung erbringen.
Kosten für Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pachten, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistung vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen.
Für die beschriebenen Leistungen ist ein dem AG ein
Baustelleneinrichtungsplan zur Abstimmung vorzulegen.
Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser sind auf den
Grundstücken nicht vorhanden, die Bereitstellung
entsprechender Medien für die Dauer der Baudurchführung
ist einzukalkulieren.

1 Psch ............................. .............................

01.002 Abbauen der Baustelle, umfassend

Abbauen der Baustelle, von allen unter vorgen. Position
aufgeführten Geräten, Anlagen und Einrichtungen,
einschl. der Wiederherstellung des benutzten Geländes
in den ursprünglichen Zustand, unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen.

1 Psch ............................. .............................

01.003 Leitungsauskünfte

Leitungsauskünfte für Versorgungsleitungen vor
Baubeginn einholen.

1 Psch ............................. .............................

Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 11 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

01 Titel Baustelleneinrichtung Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    01 Titel    Baustelleneinrichtung

01.004 Baum schützen, Polsterung, D=bis 90 cm

Baum während der Bauzeit durch die Erstellung einer
senkrechten Bretterschalung mit einer Polsterung
zwischen Baum und Schalung aus geeignetem Material
(gepresstem Stroh, Matratzen o.ä.) gegen mechanische
Beschädigungen schützen, einschl. Vorhaltung und
Beseitigung.
Stammdurchmesser : bis 90 cm
Bretterschalung  : ca. 2,00 m hoch
Polsterungsdicke : mind. 10 cm
Polstermaterial  : nach Wahl des AN

10 Stk ............................. .............................

01.005 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, inkl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller
Bauarbeiten wieder abzubauen.
Türen und Tore werden gesondert
vergütet.
Zaunhöhe: 2,00 m

20 m ............................. .............................

01.006 Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m,vorhalten

Bauzaun aus Vorposition vorhalten und unterhalten.
Vorhaltedauer : 10 Wochen
Abrechnung in Meter x Wochen

320 mWo ............................. .............................

01.007 Klein - WC - Personen - Kabine

Klein - WC - Personen - Kabine für die Nutzung der am
Bau beteiligten Firmen anfahren und aufstellen sowie
nach Abschluß der Baumassnahme wieder beseitigen; nach
Abstimmung mit der Bauleitung.

1 Stk ............................. .............................

01.008 Klein-WC-Personen-Kabine, vorhalten

Klein-WC-Personen-Kabine, wie in Vorposition
beschrieben, eine Woche ver- und entsorgen.

8 Wo ............................. .............................

Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 12 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

01 Titel Baustelleneinrichtung Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    01 Titel    Baustelleneinrichtung

01.009 Absteckung und Sicherung der Haupt- und Kleinpunkte

Absteckung und Sicherung der Haupt- und Kleinpunkte:
- Wegebau
- Vegetationsflächen
- Höhenbezug DHHN92, Lagebezug ETRS89
in Lage und Höhe durchführen; einschließlich
Erstabsteckung, Fläche ca. 1.350 m²

1 psch ............................. .............................

01.010 Rückbau Bautafel

Bautafel demontieren, laden und entsorgen:
Abmessungen:
- Breite: 6,00 m
- Höhe: 3,00 m
- Höhe über OK Gelände: 2,50 m
- Gesamthöhe: 5,50 m   
- Holzunterkonstruktion
- Bautafel aus beschichteten Holzwerkstoffplatten
- Betonfundamente

1 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   01   Baustelleneinrichtung ..................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 13 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

02 Titel Aufbruch- und Erdarbeiten

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    02 Titel    Aufbruch- und Erdarbeiten

02.001 Bank demontieren

Bank, einbetoniert, Stahlkonstruktion demontieren, für
Wiedereinbau seitlich lagern,   
Fundament abbrechen,   Abfallschlüssel (EAK): 17 01 07,
einschl. Erdarbeiten

6 Stk ............................. .............................

02.002 Betonsteinpflaster, Verbundpflaster ausbauen

Betonsteinpflaster, Verbundpflaster ausbauen und
aufnehmen, Format: verschieden, 8 - 12 cm dick

Abfallschlüssel (EAK): 17 01 01
Transport und Verwertung der Baurestmassen werden
in gesonderter Position vergütet.

680 m² ............................. .............................

02.003 Kantensteine aus Beton, ca. 5 / 25 bis 6 / 30 cm,

Kantensteine, Rasenbordsteine ect. aus Beton, in
Betonbett verlegt, einschließlich Beton-Rückenstütze
abbrechen, aufnehmen
Format: ca. 5 x 25 bis 10 x 30 cm

Abfallschlüssel (EAK): 17 01 01
Transport und Verwertung der Baurestmassen werden
in gesonderter Position vergütet.

180 m ............................. .............................

02.004 Baustraße, Kies/Schotter, Unterbau rückbauen

Rückbau der behelfsmäßigen Baustraße aus
Kies-Schotter-Tragschicht mit Sandabdeckung,
einschl. Rückbau der Trennlage aus Geotextilvlies   
Dicke der Tragschicht: ca. 30 cm

270 m³ ............................. .............................

02.005 Kies- oder Schottertragschicht

Kies- oder Schottertragschicht aus Naturstein oder   
Re cyc ling ma te rial aus bauen,   
Aushubtiefe: bis 40 cm

Abfallschlüssel (EAK): 17 05 04
Transport und Verwertung der Baurestmassen werden
in gesonderter Position vergütet.

250 m³ ............................. .............................

02.006 Grasnarbe abschieben, laden und zur freien Verwendung

Grasnarbe abschieben, laden und zur freien Verwendung
abfahren.

100 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 14 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

02 Titel Aufbruch- und Erdarbeiten Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    02 Titel    Aufbruch- und Erdarbeiten

02.007 Oberboden aufnehmen

Oberboden DIN 18300 abtragen,
Abtragdicke ca. 10 cm,

Abfallschlüssel (EAK): 17 05 04
Transport und Verwertung der Baurestmassen werden
in gesonderter Position vergütet.

10 m³ ............................. .............................

02.008 Boden abtragen

Boden Kl. 3-4, für die Herstellung befestigter Flächen
profilgerecht lösen und abtragen,   
Abtragdicke bis 50 cm   

Abfallschlüssel (EAK): 17 05 04
Transport und Verwertung der Baurestmassen werden
in gesonderter Position vergütet.

140 m³ ............................. .............................

02.009 Boden abtragen/einbauen

Boden Kl. 3-4, für die Herstellung befestigter Flächen
profilgerecht lösen und abtragen,
Abtragdicke bis 50 cm.   

nach Angaben des AG im Bau stellen be reich verfahren,
wieder ein bau en und lagenweise ver dich ten.

20 m³ ............................. .............................

02.010 Zulage für Handschachtung

Handschachtung im Bereich vorhandener Leitungen, im
Wurzelbereich unter Berücksichtigung der
Naturschutzbelange, im Angrenzungsbereich vorhandener
Bauwerke und Schächte, u.a.,   
als Zulage zu den Aushubpositionen

40 m³ ............................. .............................

02.011 Füllboden

Füllboden liefern,  profilgerecht einbauen und
lagenweise verdichten.
Bodenklasse : 3/4
Verdichtungsgrad : DPr >97 %

16 m³ ............................. .............................

02.012 Suchschachtung

Suchschachtung durchführen;   
Tiefe bis 125 cm,   
Breite ca. 60 cm
im Baustellenbereich nach Angaben des
Auftraggebers; 100 % Handschachtung, einschließlich
skizzenhafter Darstellung sämtlicher vorgefundener Ver-

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 15 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

02 Titel Aufbruch- und Erdarbeiten Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    02 Titel    Aufbruch- und Erdarbeiten

und Entsorgungsleitungen hinsichtlich Lage, Tiefe,
Material, Durchmesser, Zustand. Darstellung ist dem
Auftraggeber in geeigneter Form auszuliefern.

10 m ............................. .............................

02.013 Aushub Versorgungsleitung,t=bis 1,25m

Aushub zum Freilegen von Versorgungsleitungen im
Außenbereich, Handschachtung, Aushubmaterial seitlich
lagern, Baugruben sichern, Leitungsgraben mit
wiederverwendungsfähigem Bodenaushub lagenweise
verfüllen und verdichten
Verdichtungsgrad DPr 100 % und Verformungsmodul
Ev2 mind. 45 MN/m²
Bodenklasse : 3-5
Ausschachttiefe : bis 1,25 m

Entsorgung überschüssiges Material gesondert,
Abfallschlüssel (EAK): 17 05 04

5 m³ ............................. .............................

02.014 Vorhandene Leitungen schützen

Aufhängung und Sichern von kreuzenden bzw. parallel
zum Arbeitsbereich verlaufenden Versorgungsleitungen
und -kabeln   
- Freilegen der Leitungen/Kabel und Sichern durch
  Aufhängen, Abfangen oder Einbau einer Unterlage
- zeitweises Umverlegen von Leitungen/Kabeln und der   
  Wiedereinbau in die ursprüngliche Lage einschl.   
  Lieferung und Einbau von Kies/Sand sowie das Verlegen
  des Trassenbandes.
Die Erdarbeiten sind so weit erforderlich von Hand
durchzuführen, einschl. Abstimmungen und Einweisungen
mit den einzelnen Versorgungsträgern

5 m ............................. .............................

02.015 Kabel- oder Rohrleitungsgraben

Kabel- oder Rohrleitungsgraben ab Planum profilgerecht
ausheben, Aushub seitlich lagern, Leitungsgraben mit
wiederverwendungsfähigem Bodenaushub lagenweise
verfüllen und verdichten
Verdichtungsgrad DPr 100 % und Verformungsmodul
Ev2 mind. 45 MN/m²
Die Rohrgrabensohle ist profilgerecht abzugleichen und
im Falle der Auflockerung zu verdichten, Anteil
Handschachtung (15 %) ist mit einzukalkulieren.
Aushub und Verfüllung ab Planum   
Gesamtaushubtiefe 0,5 bis 1,25 m,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 16 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

02 Titel Aufbruch- und Erdarbeiten Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    02 Titel    Aufbruch- und Erdarbeiten

Sohlenbreite bis 0,6 m, Bodenklasse 3-4

Entsorgung überschüssiges Material gesondert,
Abfallschlüssel (EAK): 17 05 04

40 m³ ............................. .............................

02.016 Fundamentaushub,Einzel., Bkl.3-4,verf

Boden für Einzelfundamente ab Planum profilgerecht
ausheben, einschl. Herstellen des Planums der Sohle,   
Das Aushubmaterial zur Wiederverwendung
seitlich lagern, das Fundament nach
Fertigstellung hinterfüllen.   
Entsorgung Restaushubmaterial gesondert,   
Abfallschlüssel (EAK): 17 05 04
Fundament: bis 1,30x1,30m
Aushubtiefe :bis 0,80 m
Bodenklasse : 3 - 4

4,8 m³ ............................. .............................

02.017 Fundamentaushub,Streifenf., Bkl.3-4,verf

Boden für Streifenundamente ab Planum profilgerecht
ausheben, einschl. Herstellen des Planums der Sohle,   
Das Aushubmaterial zur Wiederverwendung
seitlich lagern, das Fundament nach
Fertigstellung hinterfüllen.   
Entsorgung Restaushubmaterial gesondert,   
Abfallschlüssel (EAK): 17 05 04
Fundamentbreite: bis 0,60   
Aushubtiefe :bis 0,80 m
Bodenklasse : 3 - 4

16 m³ ............................. .............................

02.018 Baugrubenaushub Rigole

Baugrubenaushub für Speicherblockrigolenversickerung,
einschl. Revisionsschächte, Regenwasserfilter u. dergl.
Boden der Klassen 3-4, ab Planum profilgerecht
ausheben, seitlich lagern,   
die Baugrubensohle ist nach DIN profilgerecht
abzugleichen und im Falle der Auflockerung zu
verdichten,   
Anteil Handschachtung (15 %) ist mit einzukalkulieren.
einschl. aller Nebenarbeiten und Verbau.
Aushubtiefe bis 50 cm.

Abfallschlüssel (EAK): 17 05 04
Transport und Verwertung der Baurestmassen werden
in gesonderter Position vergütet.

12 m³ ............................. .............................

Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 17 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

02 Titel Aufbruch- und Erdarbeiten Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    02 Titel    Aufbruch- und Erdarbeiten

02.019 Bodenaustausch

Austausch von nicht tragfähigen Bodenarten mit
tragfähigem Boden, Aushubtiefe bis 15 cm

Abfallschlüssel (EAK): 17 05 04
Transport und Verwertung der Baurestmassen werden
in gesonderter Position vergütet

einschl. Liefern und Verdichten des neu eingebauten
Materials, Schotter, Körnung 0/45 oder 0/56 mm

10 m³ ............................. .............................

02.020 Beprobung Boden

Entnahme von zwei Mischproben, Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) an Bo den,  ge mäß LAGA,
Ta belle II 1.2-2 und 1.2-3,  durch ein un ab hän giges
Prüf labor; einschl. Prüf bericht und Zuordnung der   
Be las tungsbereiche.

1 Psch ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   02   Aufbruch- und Erdarbeiten ..................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

03 Titel Verwertung mineralischer Bauabfälle

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    03 Titel    Verwertung mineralischer Bauabfälle

03.001 Abfallentsorgung 17 01 01

Abfallentsorgung
- nicht gefährlicher Abfall zur Verwertung
- Abfallschlüssel: 17 01 01
- Abfallbezeichnung/-art: Beton
- Abfallbeschreibung: mineralische Baurestmassen     
  bestehend aus Beton, Einstufung zur Verwerung   
  LAGA-Einbauklasse Z1(1.2)
Leistung beinhaltet:
- Transport und Verwertung
  Abrechnung der Leistung erfolgt zum Nachweis
  (Aufmaß, Übernahme- und Wiegescheine)
   
- Entsorgungsweg:
  Verwertungsanlage nach Wahl des Bieters

  '..........'
  (vom Bieter einzutragen)

200 t ............................. .............................

03.002 Abfallentsorgung 17 05 04

Abfallentsorgung
- nicht gefährlicher Abfall zur Verwertung
- Abfallschlüssel: 17 05 04
- Abfallbezeichnung/-art: Boden, Steine   
Leistung beinhaltet:
- Transport und Verwertung
  Abrechnung der Leistung erfolgt zum Nachweis
  (Aufmaß, Übernahme- und Wiegescheine)

- Entsorgungsweg:
  Verwertungsanlage nach Wahl des Bieters

  '..........'
  (vom Bieter einzutragen)

1.200 t ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   03   Verwertung mineralischer Bauabfälle ..................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

04 Titel Befestigte Flächen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    04 Titel    Befestigte Flächen

04.001 Planum

Herstellung des Planums für befestigte Flächen,
Verformungsmodul min. EV2 = 45 MN/m²,   
max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,   
einschl. Verdichtung unter Beachtung der DIN 4150.

880 m² ............................. .............................

04.002 Frostschutzschicht Bk0,3

Frostschutzschicht in Verkehrsflächen Bk0,3; aus weit
intermittiertem gestuftem Material gemäß DIN 19196 ohne
Bindemittel nach ZTVT-StB, Korngemisch 0/45 mm,
liefern, fach- und höhengerecht (+- 2cm) einbauen
einschl. Feinplanum,   
Verdichtung unter Beachtung der DIN 4150 bis zum
Erreichen des erforderlichen Verformungsmoduls von   
100 MN/m² (gem. Plattendruckversuch).   
Einbaudicke = 28 cm
wird entsprechend RBE 71 durch Nivellement bestimmt.

12 m³ ............................. .............................

04.003 Frostschutzschicht Bk1,0

Frostschutzschicht in Verkehrsflächen Bk1,0; aus weit
intermittiertem gestuftem Material gemäß DIN 19196 ohne
Bindemittel nach ZTVT-StB, Korngemisch 0/45 mm,
liefern, fach- und höhengerecht (+- 2cm) einbauen
einschl. Feinplanum,   
Verdichtung unter Beachtung der DIN 4150 bis zum
Erreichen des erforderlichen Verformungsmoduls von   
120 MN/m² (gem. Plattendruckversuch).   
Einbaudicke = 21 cm
wird entsprechend RBE 71 durch Nivellement bestimmt.

170 m³ ............................. .............................

04.004 Schottertragschicht Bk0,3

Schottertragschicht in Verkehrsflächen Bk0,3; ohne
Bindemittel nach ZTVT-StB, Korngemisch 0/45 mm,
Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 Gew. % liefern, fach-
und höhengerecht (+- 2cm) einbauen einschl. Feinplanum,
Verdichtung unter Beachtung der DIN 4150 bis zum
Erreichen des erforderlichen Verformungsmoduls von   
120 MN/m² (gem. Plattendruckversuch).
Einbaudicke = 15 cm
wird entsprechend RBE 71 durch Nivellement bestimmt.

6 m³ ............................. .............................

04.005 Schottertragschicht Bk1,0

Schottertragschicht in Verkehrsflächen Bk1,0; ohne
Bindemittel nach ZTVT-StB, Korngemisch 0/45 mm,
Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 Gew. % liefern, fach-
und höhengerecht (+- 2cm) einbauen einschl. Feinplanum,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

04 Titel Befestigte Flächen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    04 Titel    Befestigte Flächen

Verdichtung unter Beachtung der DIN 4150 bis zum
Erreichen des erforderlichen Verformungsmoduls von   
150 MN/m² (gem. Plattendruckversuch).
Einbaudicke = 20 cm
wird entsprechend RBE 71 durch Nivellement bestimmt.

164 m³ ............................. .............................

04.006 Pflaster 30/15

Betonpflasterstein nach DIN EN 1338 Typ (K)ID    
- Natursteinvorsatz mit mindestens 400 kg   
  Zementgehalt/m³
- mindestens 75 % Natursteinkörnung im Vorsatz
- Gestrahlte Oberfläche, gefaste Ausbildung
- Frost- und Tausalzwiderstand erhöht nach DIN 1338 LP
- Steinmaße 30x15, 15x15
- Verlegemuster: Läuferverband

Betonpflasterfläche nach DIN 18318, ZTV Pflaster und
Verlegeplan herstellen, färbende Gesteinskörnungen
dürfen nicht eingesetzt werden, Pflasterbett im
verdichteten Zustand 4 cm (+/- 1 cm)
Bettungs- und Fugenmaterial SZ-LP 05 der Korngruppe 0/5
Fugenbreite von 5 mm   

Beim Verlegen der Steine/Platten sind diese auf das
Rastermaß auszurichten, Fugen mit Fortschreiten der
Verlegung kontinuierlich verfüllen, abgelegte
Steine/Platten z.B. mit Gummihammer in der Höhe
anpassen, danach abgekehrten Belag geschützt
verdichten, Fugen mit o.g. Material erneut verfüllen.
Fugenschluss mit gebrochenem Sand 0/2 (Ecs > 35) unter
kontrollierter Wasserzugabe einschlämmen,
Grundreinigung zur Abnahme

z.B. Lithonplus, System 10 - Pasand
oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: '..........'

870 m² ............................. .............................

04.007 Betonpflastersteine schneiden

Betonpflastersteine aus Vorpositonen schneiden;   
Anpassen des Betonpflasters durch Naßschnitt außerhalb
der Rastermaße.

120 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

04 Titel Befestigte Flächen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    04 Titel    Befestigte Flächen

04.008 Randbefestigung Pflasterflächen

Betonpflastersteine aus Vorpositonen einzeilig auf   
20 cm dicker Betonunterlage und mit 10 cm dicker
einseitiger Rückenstütze aus Beton C 12/15 als
Randbefestigung für begehbare Pflasterflächen ohne
sonstige Einfassung, als Zulage zur Pflasterfläche

80 m ............................. .............................

04.009 Tiefbordstein T 8/30

Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, in Betonbettung
und  Rückenstütze setzen,
Material : Beton
Farbe: grau
Steintyp : Tiefbordstein
Form : T
Größe : 8/30
Unterbeton : 20cm
Rückenstütze: 10 cm
Betongüte : C 12/15   
einschließlich Erdarbeiten und Bettung aus Kiessand
sowie erforderlicher Schneid- und Anpaßarbeiten,
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben
aus Kautschuk

90 m ............................. .............................

04.010 Rollkiesauffüllung, Sockel

Rollkiesauffüllung aus gewaschenem Rundkies als
Spritzschutzstreifen umlaufend um das Gebäude sowie als
Flächengestaltung einbringen; einschl. Polyestervlies
0,5 mm dick, als Trennlage zwischen Bodenschicht und
Kieselstreifen mit 5 cm Überlappung.
Körnung : 16/32 mm
Breite : 30 -140 cm   
Tiefe : 15 cm

11 m² ............................. .............................

04.011 Umpflasterung der Schachtabdeckung

Passgerechte Umpflasterung der Schachtabdeckung mit
Naturpflastersteinen, Ausführung bündig mit Höhe
Schachtabdeckung;   
Pflasterbett aus Splitt 1/3mm,   
Fugenfüllung: Brechsand
herstellen; einschließlich fachgerechtem Abrütteln der
verlegten Flächen
Pflasterfläche: ca. 1,20 x 1,20m

1 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

04 Titel Befestigte Flächen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    04 Titel    Befestigte Flächen

04.012 Drainmatte, Noppenbahn/Vlies

Trennlage aus vlieskaschierten Nop pen bah nen aus Poly-
ole fin für ver ti ka le Flä chen vor Wän den, einschl.
Eck aus bil dung und Her stel len von Rand ab schlüs-
sen und Durch drin gun gen,   
vor Bodeneinbau am Gebäudesockel einbauen
Mattendicke: 4 mm
Noppenhöhe: 5 bis 8 mm

30 m² ............................. .............................

04.013 bauseits vorhandene vlieskaschierte Noppenbahnen am

bauseits vorhandene vlieskaschierte Nop pen bah nen am
Gebäudesockel auf OK Pflasterfläche kürzen, Bauschutt
entsorgen
Mattendicke: 4 mm
Noppenhöhe: 5 bis 8 mm

70 m ............................. .............................

04.014 Prüfung des Verformungsmoduls

Verformungsmodul prüfen durch Plattendruckversuch mit
Gegengewicht nach ZTVT-StB
Diese Leistung ist durch eine amtlich bzw.
privatrechtlich anerkannte Prüfstelle durchzuführen.
Die Messungen sollen repräsentativ über gesamte
Maßnahme verteilt werden. Meßort und Meßzeit
sind rechtzeitig anzuzeigen

6 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   04   Befestigte Flächen ..................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

05 Titel Regenentwässerung

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    05.01 Untertitel    Entwässerung

05.01.001 Entwässerungsrinne

Entwässerungsrinne mit V-Querschnitt, nach DIN EN 1433
und DIN V 19580, mit integriertem Kantenschutz aus
verzinktem Stahl, aus Frost / Tausalz beständigem
Polymerbeton,   
Nennweite: 100mm
Bauhöhe: 200mm   
mit Wasserspiegelgefälle,
Abdeckung mit Arretierung als Maschenrost aus Stahl,
verzinkt, Klasse D
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers auf
Betonfundament verlegen

50 m ............................. .............................

05.01.002 Einlaufkasten Entwässerungsrinne

Einlaufkasten mit Abdeckung passend zur
vorbeschriebenen Entwässerungsrinne,   
aus Frost / Tausalz beständigem Polymerbeton,   
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,   
 mit Kunststoff - Schlammeimer,   
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen einschl. Herstellen des Anschlusses an
vorbeschriebene Rinne sowie an die Grundleitung

6 Stk ............................. .............................

05.01.003 KG-Rohr, PVC-U, DN 100

Kunststoffgrundleitungs(KG)-Rohr aus Polyvinylchlorid-
hart (PVC-U), im Gefälle in Gräben verlegen, Abdichtung
der Steckmuffe mittels elastomerem Dichtring; die
Öffnungen sind während der Bauzeit dicht zu
verschließen.
Größe : DN 100
Gefälle : 1 cm/m

80 m ............................. .............................

05.01.004 Formteile

Formteile, Abzweige, Bögen 30°,45°, 90°,   
Reduktionsmuffen und dergl. als Zulage zur Vorposition.

20 Stk ............................. .............................

05.01.005 KG-Rohr, PVC-U, DN 150

Kunststoffgrundleitungs(KG)-Rohr aus
Polyvinylchlorid-hart (PVC-U), im Gefälle in Gräben
verlegen, Abdichtung der Steckmuffe mittels elastomerem
Dichtring; die Öffnungen sind während der Bauzeit dicht
zu verschließen.
Größe : DN 150
Gefälle : 1 cm/m

40 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

05 Titel Regenentwässerung Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    05.01 Untertitel    Entwässerung

05.01.006 Formteile

Formteile, Abzweige, Bögen 30°,45°, 90°,   
Reduktionsmuffen und dergl. als Zulage zur Vorposition

10 Stk ............................. .............................

05.01.007 Reinigungs- und Inspektionsschacht DN 400

Reinigungs- und Inspektionsschacht DN 400,   
Schachthöhe 1,50m, aus Polypropylen mit 2 Zuläufen,   
1 Ablauf, Zu- und Ablauf-Muffen mit Dichtungen zum   
direkten Anschluss von glattwandigen polymeren
Kanalrohren. Schacht komplett mit teleskopierbarer
Schachtverlängerung aus PVC-U Rohr DN 315,
EPDM-Manschette und fest installierter, kompletter
Schachtabdeckung Klasse B, Rahmen und Deckel aus
Gusseisen mit Lüftungsöffnungen, liefern und höhen- und
fluchtgerechtes Einbauen,  einschl. Erdarbeiten.

3 Stk ............................. .............................

05.01.008 Anschluss PVC-U

Anschluss von Rohrleitung aus PVC-U an
Inspektionsschächte, Ablaufstutzen ect. herstellen
bis DN 150

6 Stk ............................. .............................

05.01.009 Fassadenrinne 150x150mm

Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit freiem
Querschnitt Stahl S235JR – stückverzinkt nach DIN EN
ISO 1461, Materialstärke 1,5 mm mit verstärktem
Einlaufrand t= 4 mm, inkl. eingeschweißten   
U-Profilen als Rostauflage, sowie zur Aussteifung und
zur Rostarretierung.   
Rinne ohne Gefälle, in Baulängen bis 2 m an einem
Stück, inkl. aller Passlängen. Rinnenlängen über 2 m
mit Steckverbindern,   
mit einseitiger Perforation des Rinnenkörpers zur
Versickerung des anfallenden Wassers.

Rinnenbreite: 150 mm
Rinnenhöhe:  150 mm

Abdeckung:
Längsstabrost Stahl stückverzinkt,   
aus Flachmaterial 20/3 mm, lichter Stababstand ca. 10
mm, durchgehend mit Abstandshaltern verschweißt,
begehbare Ausführung, inkl. Arretierung.

in Teilstücken nach Aufmaß liefern sowie nach
Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen

18 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

05 Titel Regenentwässerung Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    05.01 Untertitel    Entwässerung

05.01.010 Zulage für Endstück/Stirnwand

Zulage für Endstück/Stirnwand gesteckt oder werkseitig
verschweißt für Rinnenbreite bis 150 mm

20 Stk ............................. .............................

05.01.011 Sauberlaufrost 750/1.400mm

Sauberlaufrost  aus Stahl S235JR - stückverzinkt,
Einbauwanne mit allseitig durchgehender Rostauflage und
evtl. Querverstrebungen, Materialstärke 2 oder 3 mm je
nach Größe und Belastung. Wanne ohne Gefälle, in
Baulängen bis 2 m an einem Stück, bei Übergrößen
mehrteilig. Ablauf über eingeschweißten Stutzen,
mit einseitiger Perforation der Wanne zur Versickerung
des anfallenden Wassers.

Wannenbreite: 750 mm   
Wannenlänge: 1.400 mm
Wannenhöhe: 150 mm

Abdeckung: Maschenrost Stahl stückverzinkt,   
MW 30/10 mm, Oberfläche mit Gleitschutz, inkl.
Arretierung

nach Aufmaß liefern, sowie nach Herstellervorschrift
höhen- und fluchtgerecht verlegen, auf einem 15 cm
starken Betonbett mit mindestens 10 cm breiten
Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15

1 Stk ............................. .............................

05.01.012 Sauberlaufrost 750/1.050mm

Sauberlaufrost wie vor, jedoch:

Wannenbreite: 750 mm   
Wannenlänge: 1.050 mm
Wannenhöhe: 150 mm

1 Stk ............................. .............................

05.01.013 Sauberlaufrost 850/1.050mm

Sauberlaufrost wie vor, jedoch:

Wannenbreite: 850 mm   
Wannenlänge: 1.050 mm
Wannenhöhe: 150 mm

1 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................
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05 Titel Regenentwässerung Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    05.01 Untertitel    Entwässerung

05.01.014 Sauberlaufrost 1.000/1.200mm

Sauberlaufrost wie vor, jedoch:

Wannenbreite: 1.000 mm   
Wannenlänge: 1.200 mm
Wannenhöhe: 150 mm

1 Stk ............................. .............................

05.01.015 Sauberlaufrost 2.900/850mm

Sauberlaufrost wie vor, jedoch:

Wannenbreite: 2.900 mm   
Wannenlänge: 850 mm
Wannenhöhe: 150 mm

2 Stk ............................. .............................

05.01.016 Sauberlaufrost 2.100/1.500mm

Sauberlaufrost wie vor, jedoch:

Wannenbreite: 2.100 mm   
Wannenlänge: 1.500 mm
Wannenhöhe: 150 mm

1 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   05.01   Entwässerung ..................................
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Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)
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05 Titel Regenentwässerung

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    05.02 Untertitel    Versickerungsanlagen

05.02.001 Kies-/Split-Ausgleichschicht, d=5cm

Kies-/Split-Ausgleichschicht, d=5cm, liefern und auf
Baugrubensohle einbauen.

3 m³ ............................. .............................

05.02.002 Rigolenfüllkörper

Rigolenfüllkörper mit Allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung des DIBt,
quaderförmig, Material Polypropylen (PP),   
Grundfläche 80 x 80 cm, Höhe 35 cm,
mit seitlichen Rohranschlüssen für KG DN 100 und 150,
mit durchgehendem Inspektionstunnel,
Einbau unter Verkehrsflächen
95% Speicherkapazität
Speichervolumen: 211 Liter
Sohltiefe Rigolenkörper
unter Geländeoberkante: ca. 1,40 m
zum Bau kiesfreier Rigolen zur Versickerung von
Regenwasser liefern und nach Herstellervorschrift
einbauen

30 Stk ............................. .............................

05.02.003 Stirnwandgitter

Stirnwandgitter aus PP mit Abmessungen
L/B/T = 80/33/2 cm
Stirnwandgitter mit Anschlussmöglichkeit von KG DN 100
zum Verschließen des Inspektionstunnels am Rigolenende
liefern und einbauen.

12 Stk ............................. .............................

05.02.004 Stirnwandadapter

Stirnwandadapter aus PP mit Abmessungen
L/B/T = 80/33/2 cm mit Anschlussöffnung für KG DN 150
zum Verschließen des Inspektionstunnels am Rigolenende
liefern und einbauen.

12 Stk ............................. .............................

05.02.005 Blockverbinder

Blockverbinder für einlagigen Einbau zur Ausrichtung
und Lagesicherung liefern und einbauen.

51 Stk ............................. .............................

05.02.006 Rigolenvlies

Spezifiziertes Rigolenvlies, mechanisch verfestigt und
thermisch behandelt, CE-zertifiziert nach DIN EN 13252
(CE-Nr. 0799-CPD-55), mit hoher Sicherheit gegen innere
und äußere Kolmation und zur langfristigen
Aufrechterhaltung der Filterfunktion, mit deutlicher
Kennzeichnung durch grünen Aufdruck, Material PP,
Flächengewicht 200 g/m², Dicke >= 2 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

05 Titel Regenentwässerung Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    05.02 Untertitel    Versickerungsanlagen

Geotextilrobustheitsklasse 3,
Stempeldurchdrückkraft 2,0 KN,
Charakteristische Öffnungsweite 0,08 mm,
Wasserdurchlässigkeit 90 l/sm²,
liefern und fachgerecht einbauen.
als filterstabile Trennschicht zwischen Rigole und
anstehendem Boden bzw. Verfüllmaterial; an Stoßstellen
mind. 30 cm Überlappung herstellen.

90 m² ............................. .............................

05.02.007 Universalschacht, 1-lagig, unterer Zulauf

Mehrzweckschacht für Rigolenfüllkörper außerhalb des
Blockrasters, für Zulaufanschluss und Entlüftung sowie
zur Kontrolle und Wartung der Rigole,   
1-lagig, unterer Zulauf   
Kunststoffschacht in Verbundrohrbauweise mit glatter
Innenfläche und profilierter Außenfläche,
Außendurchmesser DA = 400 mm,
Gesamthöhe 1,26 m, kürzbar, mit integriertem
Absetzraum (H = 0,27 m), Material Polyethylen (PE),
Farbe grün, verlängerbar mit Muffe und Aufsetzrohr, mit
1x Anschluss unterer Zulauf DN 200 KG,
1x Abgang DN 200, 2x Übergangsstücke DN 200/200 KG,
2 Stck Verbindungsrohre DN 200 mit Einzellänge 0,30 m,
2 Stck Stirnwandadapterplatten DN 200 ( 800 x 330 x
20mm), passend zu Rigolenfüllkörper und 1 Stck.
Schachtboden liefern, bedarfsweise kürzen und Schacht
fachgerecht einbauen.

6 Stk ............................. .............................

05.02.008 Schachtaufsetzrohr

Schacht-Aufsetzrohr in Verbundrohrbauweise
mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche,
Außendurchmesser DA = 400 mm, Material Polyethylen
(PE), Farbe grün, Länge 2,0 m, inkl. Doppelsteckmuffe,
passend zu allen Schachtpositionen DA 400,
liefern, auf planmäßige Höhe kürzen und einbauen.

6 Stk ............................. .............................

05.02.009 Reduzierstück

Reduzierstück DN 200 KG/ DN 160 Drän bzw. DN 150 KG
für Schachtzulauf liefern und einbauen.

6 Stk ............................. .............................

05.02.010 Blindstopfen DN 200 KG für Schachtzulauf

Blindstopfen DN 200 KG für Schachtzulauf liefern und
einbauen.

6 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................
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05 Titel Regenentwässerung Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    05.02 Untertitel    Versickerungsanlagen

05.02.011 Anschluss an Spül- und Kontrollschacht

Anschluss von Rohrleitung aus PVC-U an Spül- und
Kontrollschacht herstellen.

6 Stk ............................. .............................

05.02.012 Kunststoffeimer mit Edelstahlsieb, Maschenweite 2 mm,

Kunststoffeimer mit Edelstahlsieb, Maschenweite 2 mm,   
für Schächte DA 400 mm liefern und einbauen.

6 Stk ............................. .............................

05.02.013 Filter

Filter, bestehend aus Schmutzfänger und Filtervlies-
sack, zur Verhinderung von Schmutzeintrag  unterhalb
des Einlaufrostes, liefern und einbauen.

6 Stk ............................. .............................

05.02.014 Feststoffsammler

Feststoffsammler, Bauhöhe 10 cm, zur Verhinderung von
Schmutzeintrag unterhalb der Schachtabdeckungen der
Vorposition, liefern und einbauen.

6 Stk ............................. .............................

05.02.015 Bauzeitabdeckung für Schachtrohr DA 400

Bauzeitabdeckung für Schachtrohr DA 400
Schutzabdeckung, nicht belastbar, passend zu
allen Schachtpositionen DA 400, liefern und einbauen.

6 Stk ............................. .............................

05.02.016 Schachtabdeckung Klasse D 400

Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen,
mit schraubloser Arretierung
Gussabdeckung mit Gussrahmen H = 10 cm
und Betonauflagerring H = 10 cm
passend zu allen Schachtpositionen DA 400 liefern und
einbauen einschl. Herstellen des umlaufenden
Beton-Fundamentes.
Höhe/Breite: ca. 15/20 cm

6 Stk ............................. .............................

05.02.017 Aushebehaken

Aushebehaken für schraublose Arretierung der
Abdeckungen Klasse D liefern.

1 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   05.02   Versickerungsanlagen ..................................

Übertrag: ................................
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05 Titel Regenentwässerung Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    34 LV    Außenanlagen

..................................Gesamtsumme  Titel   05   Regenentwässerung

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 31 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.01 Untertitel    Erdarbeiten

06.01.001 Handaushub für Suchgrabungen

Handaushub für Suchgrabungen,
Bodenklasse 1-4

5 m3 ............................. .............................

06.01.002 Boden Kanal
Aushubtiefe 0,60 bis 0,80 m
Bodenkl.1 bis 4

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle
profilgerecht ausheben,
mit Aushubtechnik nach Wahl des AN,
Aushub seitlich lagern. Verfüllen und verdichten nach
den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen
(ZTVA-StB),
Bodenverdrängung bis 5 %,
überschüssiger Boden geht in Eigentum des AN über,
verdrängten Boden 'laden, abtransportieren und
entsorgen',
Aushubtiefe 0,60 bis 0,80 m,
Sohlenbreite der Gräben 0,3 m,
Bodenklassen 1 bis 4.

55 m3 ............................. .............................

06.01.003 Boden Kanal
Aushubtiefe über 0,80 bis 1,20 m
Bodenkl.1 bis 4

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle
profilgerecht ausheben,
mit Aushubtechnik nach Wahl des AN,
Aushub seitlich lagern. Verfüllen und verdichten nach
den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen
(ZTVA-StB),
Bodenverdrängung bis 5 %,
überschüssiger Boden geht in Eigentum des AN über,
verdrängten Boden 'laden, abtransportieren und
entsorgen',
Aushubtiefe über 0,80 bis 1,20 m,
Sohlenbreite der Gräben 0,8 m,
Bodenklassen 1 bis 4.

60 m3 ............................. .............................

Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.01 Untertitel    Erdarbeiten

06.01.004 Boden Kanal
Aushubtiefe über 1,20-1,70 m
Bodenkl.1 bis 4

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle
profilgerecht ausheben,
mit Aushubtechnik nach Wahl des AN,
Aushub seitlich lagern. Verfüllen und verdichten nach
den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen
(ZTVA-StB),
Bodenverdrängung bis 5 %,
überschüssiger Boden geht in Eigentum des AN über,
verdrängten Boden 'laden, abtransportieren und
entsorgen',
Aushubtiefe über 1,20 bis 1,70 m,
Sohlenbreite der Gräben 0,8 m,
Bodenklassen 1 bis 4.

30 m3 ............................. .............................

06.01.005 Boden Schacht
Aushub 1,10-1,70 m
Bodenkl.1 bis 4

Boden der Baugrube für Schächte
profilgerecht ausheben,
Aushub seitlich lagern. Verfüllen und verdichten nach
den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen
(ZTVA-StB),
Bodenverdrängung über 30 bis 40 %,
überschüssiger Boden geht in Eigentum des AN über,
verdrängten Boden 'laden, abtransportieren und
entsorgen',
Aushubtiefe 1,10 bis 1,70 m,
Aushubgrundfläche bis 2,5 m²,
Bodenklassen 1 bis 4.
Folgende Leistungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen:
- bestehenden Boden ausheben
- Lagerung des zur Wiederverwendung geeigneten

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.01 Untertitel    Erdarbeiten

  Aushubmaterials
- laden und Abtransport des überschüssigen Bodens
  infolge Auflockerung, Bodenaustausch und
  Bauteilverdrängung
- Einbau und verdichten des seitlich lagernden Bodens

13 m3 ............................. .............................

06.01.006 Boden Fettabscheider
Aushub 2,80-3,20 m
Bodenkl. 1 bis 4

Boden der Baugrube für Fettabscheider
profilgerecht ausheben,
Aushub seitlich lagern. Verfüllen und verdichten nach
den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen
(ZTVA-StB),
Bodenverdrängung über 30 bis 40 %,
überschüssiger Boden geht in Eigentum des AN über,
verdrängten Boden 'laden, abtransportieren und
entsorgen',
Aushubtiefe bis 3,20 m,
Aushubgrundfläche bis 10 m²,
Bodenklassen 1 bis 4.
Folgende Leistungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen:
- bestehenden Boden ausheben
- Lagerung des zur Wiederverwendung geeigneten
  Aushubmaterials
- laden und Abtransport des überschüssigen Bodens
  infolge Auflockerung, Bodenaustausch und
  Bauteilverdrängung
- Einbau und verdichten des seitlich lagernden Bodens

32 m3 ............................. .............................

06.01.007 Verbau der Baugrube
6x2,5x2,8-3,2 m

Verbau der Baugrube
nach Wahl des AN,
als Zulage für vorstehende
Schachtgruben,
Einbauen, Vorhalten und Ausbauen

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.01 Untertitel    Erdarbeiten

des Verbaus,
Maße der Baugrube LxBxT in m: 3x3x3,2,
Maßgebend ist die Anzahl der Baugruben,
komplett einschl. aller Nebenarbeiten.

1 St ............................. .............................

06.01.008 Kiessand 0/8 als Austauschboden

Kiessand 0/8 als Austauschboden liefern.
Einbauflächen mit Neigungen bis max. 1:2.

25 m3 ............................. .............................

06.01.009 Rohrleitungen im Rohrgraben

Rohrleitungen im Rohrgraben,
bis 0,30 m über Rohrscheitel,
mit steinfreiem Boden von Hand
verfüllen und verdichten.
Der Rest kann maschinell verfüllt
und verdichtet werden. Einschl. aller
Hilfsmittel und Nebenarbeiten
komplett.
Als Zulage für Pos. Rohrverlegung.

80 m ............................. .............................

06.01.010 Unbrauchbare Erdmassen entsorgen,

Unbrauchbare Erdmassen entsorgen,
nachweislich nicht zur Verfüllung verwendbaren
Aushub aufnehmen, abtransportieren und entsorgen.

45 m3 ............................. .............................

06.01.011 Kabel sichern

Kabel sichern (mehrere Leitungen bis zu einer
Gesamtbreite von 25 cm sind als 1 Buendel zu
betrachten)
als Laengskabel mit Kabeldecksteinen bzw. -hauben
aufnehmen, durch Aufhaengen sichern und die Loetstellen
besonders auffangen.Nach teilweisem Verfuellen des
Rohrgrabens die Kabel wieder einbringen.Die
Kabeldecksteine bzw. -hauben wieder einbringen,
einschl. Lieferung der beschaedigten und fehlenden

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.01 Untertitel    Erdarbeiten

Kabelsteine bzw. -hauben.Die Kabelschutzanweisung der
DBP bzw. VEW sind besonders zu beachten.Den Weisungen
der Bauleitung bzw. des entsprechenden
Versorgungsunternehmens ist Folge zu leisten.

10 m ............................. .............................

06.01.012 Kreuzung von Versorgungskabeln

Kreuzung von Versorgungskabeln (VEW, Telekom
etc.)in Querrichtung, sonst wie Position zuvor.
Die Kabelschutzanweisung der Versorgungsträger
sind besonders zu beachten.

3 St ............................. .............................

06.01.013 Kreuzung von Leitungen

Kreuzung von Ver- und Entsorgungsleitungen
in Querrichtung, Leitung bzw. Leitungstrasse
bis zu 3 Leitungen vorsichtig freilegen, und für
weitere Erdarbeiten sichern,
einschl. Entfernen von Abdeckungen,
beim Verschließen der Rohrgräben Rohrauflager
der Leitungen wiederherstellen.

3 St ............................. .............................

06.01.014 Hindernis im Bod., abbrechen

Hindernis im Boden (alte Schaechte etc.)
abbrechen und aufnehmen,
das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

5 m3 ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   06.01   Erdarbeiten ..................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.02 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile häusliches Ab...

06.02.001 PP-MD-Rohr   DN 100  auf Sand/Feinkies

Abwasserleitung aus PP-MD-Rohr
mit Steckmuffen DIN EN 14758, Farbe grün,
Vollwandrohr,
Ringsteifigkeit  größer/gleich
10 kN/m² (SN10) nach DIN EN ISO 9969,
heißwasserbeständig,
DN 100,
mit Lippendichtung,
verlegen nach DIN EN 1610, Auflager auf vorhandenem,
eingebrachtem Sand oder Feinkies,
'in vorhandenen Gräben',
einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.
Grabentiefe bis 1,75 m.

1 m ............................. .............................

06.02.002 WiePos 'zuvor'
'jedoch DN 150'

StLBNr.    94  044/996.01.02
(11)A Leistung wie Position 'zuvor',
(21)A jedoch 'DN 150'.

30 m ............................. .............................

06.02.003 WiePos 'zuvor'
'jedoch DN 200'

StLBNr.    94  044/996.01.02
(11)A Leistung wie Position 'zuvor',
(21)A jedoch 'DN 200'.

5 m ............................. .............................

06.02.004 Bogen
'PP-MD-Rohr'
DN 100

Bogen,
alle Winkelgrade,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus 'PP-MD-Rohr mit Steckmuffen DIN EN 14758',
DN 100.

4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.02 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile häusliches Ab...

06.02.005 WiePos 'zuvor'
'jedoch DN 150'

StLBNr.    94  044/996.01.05
(11)A Leistung wie Position 'zuvor',
(21)A jedoch 'DN 150'.

4 St ............................. .............................

06.02.006 WiePos 'zuvor'
'jedoch DN 200'

StLBNr.    94  044/996.01.05
(11)A Leistung wie Position 'zuvor',
(21)A jedoch 'DN 200'.

4 St ............................. .............................

06.02.007 Abzweig Einfachabzweig 45°
'PP-MD-Rohr'
'DN 150/100'

Abzweig,
als Einfachabzweig,
45 Grad,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus 'PP-MD-Rohr mit Steckmuffen DIN EN 14758',
DN '150/100'.

1 St ............................. .............................

06.02.008 Enddeckel
'PP-MD-Rohr'
DN 100

Enddeckel,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus 'PP-MD-Rohr mit Steckmuffen DIN EN 14758',
DN 100.

1 St ............................. .............................

06.02.009 WiePos 'zuvor'
'jedoch DN 150'

StLBNr.    94  044/996.01.05
(11)A Leistung wie Position 'zuvor',
(21)A jedoch 'DN 150'.

Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.02 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile häusliches Ab...

1 St ............................. .............................

06.02.010 Doppelmuffe
'PP-MD-Rohr'
DN 100

Doppelmuffe,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus 'PP-MD-Rohr mit Steckmuffen DIN EN 14758',
DN 100.

1 St ............................. .............................

06.02.011 WiePos 'zuvor'
'jedoch DN 150'

StLBNr.    94  044/996.01.05
(11)A Leistung wie Position 'zuvor',
(21)A jedoch 'DN 150'.

2 St ............................. .............................

06.02.012 Übergangsrohr
'PP-MD-Rohr'
'DN 200/150'

Übergangsrohr,
exzentrisch,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus 'PP-MD-Rohr mit Steckmuffen DIN EN 14758',
DN '200/150'.

1 St ............................. .............................

06.02.013 Druck-Dicht.prüf. bis DN 200

Druck- und Dichtheitsprüfung
nach DIN EN 1610,
an 'Abwasserkanälen wie zuvor beschrieben',
Prüfdruck in bar '0-0,5',
Prüfmethode Sichtverfahren.
'Prüfmedium Wasser'.
in Teilabschnitten,
Für Rohrleitungen DN 100 bis DN 200.

30 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.02 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile häusliches Ab...

06.02.014 PE 100 SDR 11-Rohr
63x3,8 mm (DN 50), Druckleitung Abwasser

Abwasserleitung aus PE 100-Rohr mit glatten Enden
DIN 19 535,
63x3,8 mm (DN 50),
Druckstufe SDR 11,
als Druckleitung im Erdreich,
längskraftschlüssig verschweißt,
Verbindung durch Heizelement-Stumpfschweißen und
Heizwendel-Schweißmuffe,
einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.
verlegen DIN EN 1610 auf vorhandenem Auflager
in vorhandenen Gräben ohne Verbau.
Verlegetiefe bis 2,0 m.

15 m ............................. .............................

06.02.015 Bogen 45°
PE-100-Rohr
DA 63 (DN 50)

Bogen 45°,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus PE-100-Rohren DIN 19 535, mit glatten Enden,
DA63 (DN 50).

10 St ............................. .............................

06.02.016 Elektro-Schweißmuffe
PE-100-Rohr
DA 63 (DN 50)

Elektro-Schweißmuffe,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus PE-100-Rohren DIN 19 535, mit glatten Enden,
DA 63 (DN 50).

2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.02 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile häusliches Ab...

06.02.017 Dichtheitsprüf., Druckrohrleitung, bis DN 50

Dichtheitsprüfung
an vorbeschriebener Druckrohrleitung
bis DN 50.
Prüfmethode 'Nach DIN EN 805'.

15 m ............................. .............................

06.02.018 Rohrmarkierung

Rohrleitungen markieren
mit Trassenwarnband
40 cm ueber Rohrscheitel.

45 m ............................. .............................

06.02.019 Anschluss an vorh. Abwasserleitung

Anschluss an vorhandene Abwasserleitung
aus PP-Rohr DN 100-200 herstellen,
einschl. Lieferung des erforderlichen
Dichtungs- und Übergangsmaterials.

4 St ............................. .............................

06.02.020 Inspektions- und Wartungsschacht DN 425 PP,
Gerader Durchlauf 180°, DN 150, Einbautiefe bis 1,50 m

Inspektions- und Wartungsschacht DN 425 PP,
Gerader Durchlauf 180°,
Einbautiefe bis 1,50 m,

Schachtsystem bestehend aus:

Schachtboden DN 425 Gerader Durchlauf 180°,
1 Zulauf bei 180° DN 150,
1 Ablauf bei 0° DN 150,
aus hochwertigem PP,
mit integrierten Kugelgelenken für Richtungsänderungen
bis zu 15°,

Schachtrohr DN 425 gewellt,
aus hochwertigem PP,
einschl. Dichtring,

Teleskop-Abdeckung D400 ohne Lüftung,
inkl. Teleskop-Rohr aus PVC und Dichtung,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.02 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile häusliches Ab...

komplett liefern und fachgerecht in
bauseitig erstellter Baugrube einbauen.

Fabrikat der Planung:
Hersteller/Typ: Wavin/Tegra 425 PP o. glw.

Angebotenes Fabrikat:
Hersteller/Typ:
'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

1 St ............................. .............................

06.02.021 Inspektions- und Wartungsschacht DN 425 PP,
T-Stück 180°/270°, DN 150, Einbautiefe bis 1,70 m

Inspektions- und Wartungsschacht DN 425 PP,
T-Stück 180°/270°,
Einbautiefe bis 1,70 m,

Schachtsystem bestehend aus:

Schachtboden DN 425 T-Stück 180°/270°,
1 Zulauf bei 270° DN 150,
1 Zulauf bei 180° DN 150,
1 Ablauf bei 0° DN 150,
aus hochwertigem PP,
mit integrierten Kugelgelenken für Richtungsänderungen
bis zu 15°,

Schachtrohr DN 425 gewellt,
aus hochwertigem PP,
einschl. Dichtring,

Teleskop-Abdeckung D400 ohne Lüftung,
inkl. Teleskop-Rohr aus PVC und Dichtung,

komplett liefern und fachgerecht in
bauseitig erstellter Baugrube einbauen.

Fabrikat der Planung:
Hersteller/Typ: Wavin/Tegra 425 PP o. glw.

Angebotenes Fabrikat:
Hersteller/Typ:
'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

Übertrag: ................................
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06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.02 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile häusliches Ab...

1 St ............................. .............................

06.02.022 Inspektions- und Wartungsschacht DN 425 PP,
T-Stück 180°/270°, DN 150, Einbautiefe bis 1,70 m

Inspektions- und Wartungsschacht DN 425 PP,
T-Stück 180°/270°,
Einbautiefe bis 1,70 m,

Schachtsystem bestehend aus:

Schachtboden DN 425 T-Stück 180°/270°,
1 Zulauf bei 270° DN 200,
1 Zulauf bei 180° DN 200,
1 Ablauf bei 0° DN 200,
aus hochwertigem PP,
mit integrierten Kugelgelenken für Richtungsänderungen
bis zu 15°,

Schachtrohr DN 425 gewellt,
aus hochwertigem PP,
einschl. Dichtring,

Teleskop-Abdeckung D400 ohne Lüftung,
inkl. Teleskop-Rohr aus PVC und Dichtung,

komplett liefern und fachgerecht in
bauseitig erstellter Baugrube einbauen.

Fabrikat der Planung:
Hersteller/Typ: Wavin/Tegra 425 PP o. glw.

Angebotenes Fabrikat:
Hersteller/Typ:
'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

1 St ............................. .............................

06.02.023 Provisorische Schachtabdeckung

Provisorische Schachtabdeckung zum Schutz
der Entwässerungsschächte während der Bauzeit,
Abdeckplatte aus Beton für Schächte DN 1000,
befahrbar Klasse D 400,
Abdeckplatte auflegen und zur Fertigstellung der
Schächte wieder demontieren und entsorgen.

2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.02 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile häusliches Ab...

06.02.024 Höhenanpassung Schachtabdeckungen

Höhenanpassung der Schachtabdeckungen
von Kunststoffschächten,
im Zuge der Freiflächengestaltung,
Teleskopabdeckung auf erforderliche
Höhe anpassen.

2 St ............................. .............................

Gesamtsumme Untertitel   06.02   Grundleitungen und Einbauteile häusliches Abwasser ..................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.03 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile fetthaltiges A...

06.03.001 PP-Rohr, Fettwasser
DN 100
auf Sand/Feinkies

Abwasserleitung aus PP-Rohr, mineralverstärkt,
mit glatten Enden, für Formstücke mit Steckmuffen,
schalldämmend, heißwasserbeständig,
geeignet für fetthaltiges Abwasser aus Großküchen,
DN 100,
Verbindung mit Steckmuffe, einschl. Dichtringen,
Dichtelemente in NBR-Qualität,
verlegen nach DIN EN 1610, Auflager auf vorhandenem,
eingebrachtem Sand oder Feinkies,
'in vorhandenen Gräben',
einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.
Grabentiefe bis 1,50 m.

20 m ............................. .............................

06.03.002 Bogen
PP-Rohr
DN 100

Bogen,
alle Winkelgrade,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus PP-Rohren mineralverstärkt, mit glatten Enden,
Formstücke mit Steckmuffen,
geeignet für fetthaltiges Abwasser aus Großküchen,
DN 100.

2 St ............................. .............................

06.03.003 Enddeckel
PP-Rohr
DN 100

Enddeckel,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus PP-Rohren mineralverstärkt, mit glatten Enden,
Formstücke mit Steckmuffen,
geeignet für fetthaltiges Abwasser aus Großküchen,
DN 100.

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.03 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile fetthaltiges A...

06.03.004 Doppelmuffe
PP-Rohr
DN 100

Doppelmuffe,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus PP-Rohren mineralverstärkt, mit glatten Enden,
Formstücke mit Steckmuffen,
geeignet für fetthaltiges Abwasser aus Großküchen,
DN 100.

3 St ............................. .............................

06.03.005 Übergangsrohr
'PP-MD-Rohr'
'DN 150/100'

Übergangsrohr, exzentrisch,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus PP-Rohren mineralverstärkt, mit glatten Enden,
Formstücke mit Steckmuffen,
geeignet für fetthaltiges Abwasser aus Großküchen,
DN 150/100.

2 St ............................. .............................

06.03.006 Druck-Dicht.prüf. DN 150

Druck- und Dichtheitsprüfung
nach DIN EN 1610,
an 'Abwasserkanälen wie zuvor beschrieben',
Prüfdruck in bar '0-0,5',
Prüfmethode Sichtverfahren.
'Prüfmedium Wasser'.
in Teilabschnitten,
Für Rohrleitungen DN 100 bis DN 150.
Inkl. Protokoll, Übergabe spätestens
vor Abnahme.

5 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.03 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile fetthaltiges A...

06.03.007 PE 100 SDR 11-Rohr
75x4,5 mm (DN 65),
Saugleitung Fettwasser

Abwasserleitung aus PE 100-Rohr mit glatten Enden
DIN 19 535,
75x4,5 mm (DN 65),
Druckstufe SDR 11,
als Entsorgungsleitung (Saugleitung) im Erdreich,
längskraftschlüssig verschweißt,
Verbindung durch Heizelement-Stumpfschweißen und
Heizwendel-Schweißmuffe,
einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.
verlegen DIN EN 1610 auf vorhandenem Auflager
in vorhandenen Gräben ohne Verbau.
Verlegetiefe bis 1,50 m.

15 m ............................. .............................

06.03.008 Bogen 45°
PE-100-Rohr
DA 75 (DN 65).

Bogen 45°,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus PE-100-Rohren DIN 19 535, mit glatten Enden,
DA 75 (DN 65).

10 St ............................. .............................

06.03.009 Elektro-Schweißmuffe
PE-100-Rohr
DA 75 (DN 65)

Elektro-Schweißmuffe,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus PE-100-Rohren DIN 19 535, mit glatten Enden,
DA 75 (DN 65).

2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.03 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile fetthaltiges A...

06.03.010 Elektro-Schweiß-Reduzierung
PE-100-Rohr
DA 110 (DN 100) auf DA 75 (DN 65)

Elektro-Schweiß-Reduzierung,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus PE-100-Rohren DIN 19 535, mit glatten Enden,
Reduzierung von DA 110 (DN 100) auf DA 75 (DN 65).

1 St ............................. .............................

06.03.011 Sauganschluss für Direktabsaugung
(Absaugvorrichtung)

Sauganschluss für die Direktabsaugung
(Absaugvorrichtung)
als Zulage zu vorstehender Saugleitung,
bestehend aus:
- Saugrohr mit Storzkupplung B einschl. Blinddeckel
- Straßenkappe Kl. D, DIN 4055, 420 x 420 mm
  L x B, Bauhöhe 310 mm
- Klemmverschraubung 90 x 75

1 St ............................. .............................

06.03.012 Dichtheitsprüf., Druckrohrleitung, bis DN 65

Dichtheitsprüfung
an vorbeschriebener Druckrohrleitung
bis DN 65.
Prüfmethode 'Nach DIN EN 805'.

15 m ............................. .............................

06.03.013 Rohrmarkierung

Rohrleitungen markieren
mit Trassenwarnband
40 cm ueber Rohrscheitel.

35 m ............................. .............................

06.03.014 Inspektions- und Wartungsschacht DN 425 PP,
Gerader Durchlauf 180°, DN 150, Einbautiefe bis 1,50 m

Inspektions- und Wartungsschacht DN 425 PP,
Gerader Durchlauf 180°,
Einbautiefe bis 1,20 m,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.03 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile fetthaltiges A...

Schachtsystem bestehend aus:

Schachtboden DN 425 Gerader Durchlauf 180°,
1 Zulauf bei 180° DN 150,
1 Ablauf bei 0° DN 150,
aus hochwertigem PP,
mit integrierten Kugelgelenken für Richtungsänderungen
bis zu 15°,

Schachtrohr DN 425 gewellt,
aus hochwertigem PP,
einschl. Dichtring,

Teleskop-Abdeckung D400 ohne Lüftung,
inkl. Teleskop-Rohr aus PVC und Dichtung,

komplett liefern und fachgerecht in
bauseitig erstellter Baugrube einbauen.

Fabrikat der Planung:
Hersteller/Typ: Wavin/Tegra 425 PP o. glw.

Angebotenes Fabrikat:
Hersteller/Typ:
'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

1 St ............................. .............................

06.03.015 Provisorische Schachtabdeckung

Provisorische Schachtabdeckung zum Schutz
der Entwässerungsschächte während der Bauzeit,
Abdeckplatte aus Beton für Schächte DN 1000,
befahrbar Klasse D 400,
Abdeckplatte auflegen und zur Fertigstellung der
Schächte wieder demontieren und entsorgen.

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.03 Untertitel    Grundleitungen und Einbauteile fetthaltiges A...

06.03.016 Höhenanpassung Schachtabdeckungen

Höhenanpassung der Schachtabdeckungen
von Kunststoffschächten,
im Zuge der Freiflächengestaltung,
Teleskopabdeckung auf erforderliche
Höhe anpassen.

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme Untertitel   06.03   Grundleitungen und Einbauteile fetthaltiges Abwasser ..................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.04 Untertitel    Fettabscheider und Zubehör

06.04.001 Abscheideranlage für Fette,
3 in 1 Kompaktanlage, NS 4

Abscheideranlage für Fette,
nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100 mit RAL-Gütezeichen,
RAL-GZ 693 Gütezeichen für Fettabscheider,
zum Einbau ins Erdreich, als Kompaktanlage 3in 1,
Fettabscheider, Schlammfang, Probenahme und Pumpstation
in einem Bauteil, mit Direktabsaugung,
Nenngröße: NS 4,
Behälter aus Stahlbeton mit PE-HD Innenauskleidung,

Zulauftiefe (Rohrsohle): 1290 mm unter GOK,

Becken für Fettabscheider nach DIN EN 1825, DIN
4040-100,
3 in1 Kompaktanlage bestehend aus 2 getrennten Kammern
für Fettabscheider und Pumpstation einschließlich
Probenahmevorrichtung in einem einzigen Behälter,
Behälter aus Stahlbeton C45/55, Expositionsklassen nach
DIN 1045. XC4,XD2,XS2,XF3,XA2,
Behälter mit werksseitig montierter Gleitringdichtung
mit integriertem Lastabtrag,
typengeprüfte Statik nach DIN Fachbericht 101,
LM 1 Integrierter Fettabscheider nach DIN EN 1825 und
DIN 4040-100 mit Innenauskleidung aus PE-HD.
Die PE-HD Innenauskleidung wird zur Montage der
Einbauteile
nicht durchbohrt.
Mindest-Fettspeichermenge ca. 256 Liter,
mit im Abscheider integrierten Schlammabtrennraum,
Nennvolumen Schlammfang 800 Liter,
maximal zu entsorgendes Volumen ca. 2649 Liter,
Zulaufanschluss DN/OD 160 nach DIN 19534/19537,
Außendurchmesser Behälter 1740 mm,
Innendurchmesser Behälter 1500 mm,
Zulauftiefe T = 365 mm (OK-Behälter bis Zulaufsohle),
integrierte Probenahmevorrichtung mittels Durchführung
eines
PE-HD-Rohres durch Trennwand,
integrierter Pumpenbereich mit Innenauskleidung aus
PE-HD
und weitgehend ablagerungsfreiem Sammelraum,
Druckleitungsabgang (Unterkante Grundschacht bis Sohle
Druckleitung)= 1540 mm und DN/OD 63 (APLEX-mono
für PVC-U-Rohr)

im Grundschacht werksseitig verrohrt und eingebaut:
2 x Fußstück (Grauguss) (Kupplungsautomatik) DN 50
      mit kurzem Führungsrohr aus Kunststoff
2 x Kugelrückschlagventil DN 50 (Grauguss)

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 51 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.04 Untertitel    Fettabscheider und Zubehör

1 x Absperrschieber DN 50 (Kunststoff)
1 x Anschlussstück für gemeinsame Druckleitung
1 x Spülrohranschlussmöglichkeit R 1 1/2" (Kunststoff)
1 x Druckrohr DN 50 (PVC-U) bis ca. 150 mm außerhalb
des Schachtes mit Klemm-Anschluss-Verschraubung 63x63
mm
1 x Universal Niveauschaltungshalterung aus Edelstahl

Fabrikat der Planung
Hersteller/Typ: ACO/Lipulift C NS 4 SF 800 o. glw.

angebotener Hersteller/Typ:
'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

1 St ............................. .............................

06.04.002 Schachtaufbau /Schachtabdeckung

Schachtaufbau /Schachtabdeckung
bestehend aus:
Abdeckplatte aus Stahlbeton DIN 4034-1,
Innendurchmesser: 1500mm,
mit 2 x Öffnung lichte Weite 625 mm,
mit geruchsdicht verschraubten Schachtabdeckungen,
mit wartungsfreundlichem Deckel aus Gusseisen,
Belastungsklasse: D 400,
mit Kettenhalter,
Aushebe- und Bedienungsschlüssel,
Gleitringdichtung mit Lastausgleich,
Durchmesser: 1500 mm

1 St ............................. .............................

06.04.003 Schachtring aus Beton

Schachtring aus Beton
lichte Weite 1500 mm,
Höhe: 500 mm,
einschließlich Gleitringdichtung
mit integriertem Lastabtrag,
Aufbauhöhe gesamt: 515 mm

1 St ............................. .............................

06.04.004 Auflagering

Auflagering
für vorstehenden Fettabscheider
aus Beton 625x80 mm o.Dichtung
verschiebesicher.
Höhe: 80 mm ohne Mörtelfuge,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.04 Untertitel    Fettabscheider und Zubehör

mit bauseitiger Mörtelfuge: 90 mm.

2 St ............................. .............................

06.04.005 Schmutzwassertauchpumpe SAT-100/D

Schmutzwassertauchpumpe SAT-100/D
für fäkalienfreies Abwasser,
Gehäuse aus GG, Laufrad
Drehstrom-Ausführung
mit 10 m Kabel H07RN-F 4 G1
mit Laufrad
Leistung: P1= 1,3 kW, P2= 0,88 kW
Spannung: 400 V, 50 Hz, IN = 2,3 A
Drehzahl: 2900 U/min
Schutzart IP 68
Korngröße: 15 mm

Abdichtung:
motorseitig durch Gleitringdichtung im Ölbad laufend,
mediumseitig Wellendichtring,

Druckleitungsanschluss:
Innengewinde R 2',
horizontal mit montiertem Führungsstück
zu Fußstück DN 50,

Förderhöhe: H max. = 12,5 m
Fördermenge: Q max. = 10,0 l/s

2 St ............................. .............................

06.04.006 Schaltgerät Multi Control Duo

Schaltgerät Multi Control Duo
für vorstehenden Fettabscheider zur Pumpensteuerung
mit LCD Klartext Anzeige
interner akustischer Alarm
Hochwasseralarm potentialfrei
ATEX Mode
elektronische Überwachung des Motorstroms
Sammelstörmeldung potentialfrei u. potential gebunden
Anbindung an Fernwirksysteme über digitale u. analoge
Ein- u. Ausgänge Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle
(über das Menü zu aktivieren)
Laufzeitüberwachung
Analogausgänge 0-10 V und 4-20 mA
Fehlerspeicher
Gehäusegröße BxHxT: 320 x 300 x 120 mm
Betriebsspannung: 400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Steuerspannung: 230 V/AC/50/Hz

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.04 Untertitel    Fettabscheider und Zubehör

Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max. 10 VA
Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C
Schutzart IP 54
steckerfertig vormontiertes Drehstromkabel 5x4 mm2
und CEE 32-Stecker mit Phasenwender.

1 St ............................. .............................

06.04.007 Rüstsatz Direktabsaugung DN 80 Lipulift

Rüstsatz Direktabsaugung DN 80 Lipulift
h = 1545 mm

1 St ............................. .............................

06.04.008 Pumpenzugkette inkl. Schäkel aus Edelstahl
mit vergrößertem Anfangs- und Endglied

Pumpenzugkette inkl. Schäkel aus Edelstahl mit
vergrößertem Anfangs- und Endglied (5x70x35mm) sowie
jeweils nach ca. 1m aus Edelstahl V4A,
Länge 2 x 4 Meter
Tragkraft 200kg

bestehend aus:

2 ST Kette V4A  4x16mm Länge 4m Tragkraft 200Kg

2 ST Schäkel gerade NG 6 1.4401 max. 0,75t

1 St ............................. .............................

06.04.009 Pegelsonde

Pegelsonde LF-1
(0-200 mbar, 20m Kabel)

1 St ............................. .............................

06.04.010 Schutzrohr PVC-U

Schutzrohr PVC-U
zu vorstehender Pegelsonde
Länge: 1221 mm

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.04 Untertitel    Fettabscheider und Zubehör

06.04.011 Entsorgungsschacht Erdeinbau Kl. D400

Entsorgungsschacht Erdeinbau Kl. D400, zur Entleerung
von Abscheideranlagen mit Lastverteilerplatte

Einbautiefen von 750 bis 2200 mm
aus Polyethylen (Werkstoff LLD-PE) in runder Bauform

bestehend aus:
- Grundkörper mit Zwischenstück aus Polyethylen
- Zwischenstück 650 mm hoch, zum Anpassen der
  Einbautiefe (alle 45 mm Schnittkerben),
- Aufsatzstück mit Dichtung (stufenlos
höhenverstellbar)
- Einlegeteil aus Polyethylen mit Revisionsöffnung
- Schachtabdeckung Kl. D400 (Kennmaß 450 mm)
  (Beschriftung Abscheiderentleerung / Separator
Discharge)
- Lastverteilerplatte (DxH = 1300x150 mm)
- Aushebeschlüssel
- Klemmverschraubung
- Blind- und Festkupplung Storz-B

Auftriebssicher bis OK Schachtabdeckung

1 St ............................. .............................

06.04.012 Freiluftschrank Typ 4 aus Kunststoff

Freiluftschrank Typ 4 aus Kunststoff
für vorstehenden Fettabscheider
mit Sockel,
Abmessungen:
806 x 2000 x 338 mm BxHxT
Eingrabtiefe 640 mm
mit Heizung 100 W, mit Thermostat zur
Frostschutzsicherung von elektrischen Geräten.

Mit horizontaler Trennwand

Bereich oberhalb der Trennwand:
- Platzreserve für ein bauseitiges Schaltgerät
  MultiControl mono oder duo
- mit Steckdose 230 V
- mit Steckdose 400 V
- Verdrahtung teilweise vorbereitet

Bereich unterhalb der Trennwand:
- Platzreserve für eine bauseitige
  Rückstauschleife DN 50-200
- Verdrahtung teilweise vorbereitet

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.04 Untertitel    Fettabscheider und Zubehör

Rohrbegleitheizung zur Frostschutzsicherung der
Rückstauschleife

1 St ............................. .............................

06.04.013 Signalanlage NA 1.2

Signalanlage NA 1.2
für vorstehenden Fettabscheider
netzunabhängig
zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 mm, Polycarbonat
Schutzart: IP6
Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: - 20°C bis +50°C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max. Alarmstärke 85 db
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1 St ............................. .............................

06.04.014 Blitzleuchte

Blitzleuchte
Strom: 500 mA,
Temperatur:
-20 bis 50 Grad Celsius

1 St ............................. .............................

06.04.015 Generalinspektion

Generalinspektion
Neuanlage vor Inbetriebnahme:
Nach DIN 4040-100 muss vor Inbetriebnahme und
danach in regelmäßigen Abständen von höchstens
5 Jahren die Abscheideranlage, nach vorheriger
Komplettleerung und Reinigung, durch einen
Fachkundigen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand
und sachgemäßen Betrieb überprüft werden!

Die Prüfung umfasst:
- Baulicher Zustand (auch ggfs. vorhandene elektr.
  Einrichtungen)
- Dichtheitsprüfung (bauseits ist ausreichend Wasser

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.04 Untertitel    Fettabscheider und Zubehör

  zur Verfügung zu stellen)
- Überprüfung der Vollständigkeit und Plausibilität der

  Unterlagen (auch Betriebstagebuch)

Die Abscheideranlage muss geleert sein.

1 Psch ............................. .............................

06.04.016 Fertigmontage und Inbetriebnahme

Fertigmontage und Inbetriebnahme
Pumpenteil und Fettabscheider kombiniert
durch Werkskundendienst,
für vorstehenden Fettabscheider einschl.
Doppel-Pumpanlage.

Fertigmontagen:

Pumpenteil
Endmontage:
- Montage von lose beigefügten Druckleitungsteilen
  innerhalb des Pumpenschachtes
- Montage der Zugketten an den Pumpen
- Einsetzen der Pumpen in den Schacht
- Montage und Einstellen der Niveaugeber

Elektroarbeiten:
- Anschluss der bauseits bereits verlegten Kabel an
  den Schaltkasten

Gegen tatsächlichen Aufwand falls erforderlich:
- Kabelverlängerungsarbeiten, zusätzliches Kabel
  bzw. Steuerleitungsmaterial, benötigte
  Gel- Verbindungs- u. Abzweigmuffen

Fettabscheider
Endmontage:
- Abdichten der Kabeldurchführung im Abscheider
- Montage der Warnanlage (Montage des
  Überwachungsgerätes an der Wand oder
  bauseitigem Freiluftschrank)
- Halterung & Sonden montieren und Einstellen auf
  Funktionsmaß

Elektroarbeiten:
- Verdrahtung und Verlegen der Anschlusskabel im
  Becken und am Überwachungsgerät. Montage

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.04 Untertitel    Fettabscheider und Zubehör

  Typenschild

Inbetriebnahmen:

Pumpenteil
Inbetriebnahme:
- Überprüfung der Installation soweit ersichtlich
- Einstellung der Niveaugeber überprüfen
- Überprüfung der Armaturen
- Parameter am Schaltkasten einstellen (nach Tabelle
  EBI, oder Individuell)
- Probelauf durchführen- Start Pumpe GL / Start Pumpe
SL
  Vertauschung Anlaufreihenfolge
Prüfung Niveau Hochwasser (Alarm)

Einweisung

- Einweisung des Betriebspersonals (im Anschluss
  der Inbetriebnahme)
- Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls
- Übergabe der Dokumentation

Fettabscheider
Inbetriebnahme:
- Befüllen des Abscheiders mit Frischwasser bis
  Rohrsohle Auslauf. Funktionstest Warneinrichtung

Einweisung:
- Einweisung des Betriebspersonals (im Anschluss
  der Inbetriebnahme)
- Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls
- Übergabe der Dokumentation

1 Psch ............................. .............................

06.04.017 Betriebstagebuch für Fettabscheider

Betriebstagebuch für Fettabscheider,
ausgelegt für 5 Jahre,
enthalten sind Checklisten und Formblätter
zur Dokumentation der Eigenkontrolle,
Wartung und Entsorgung der
Anlage gemäß DIN4040-100,
umfasst 60 Seiten,
2 fache Ringösenheftung.

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   06.04   Fettabscheider und Zubehör ..................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.05 Untertitel    Entlüftung Fettabscheider über Dach

06.05.001 Edelstahl-Rohr mit Steckmuffe,
DN 100

Abwasserleitung aus Edelstahl, DN 100
Baustoffklasse A1,
höchste Oberflächenqualität,
Hervorragende Beständigkeit,
Gemäß DIN EN 1124,
Mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung
und Doppellippendichtung aus EPDM,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.
Einschl. Rohrbefestigungen aus Edelstahl,ohne Einlage,
mit geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.
Festpunkte, Rohrschlitten, Führungs- und
Tragkonstruktionen werden gesondert vergütet.
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 6,0 m.

Fabrikat der Planung:
Hersteller/Typ: ACO/Pipe o. glw.

Angebotenes Fabrikat:
Hersteller/Typ:
'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

15 m ............................. .............................

06.05.002 Bogen
'Edelstahl-Rohr'
DN 100

Bogen,
alle Winkelgrade,
als Zulage für Abwasserleitung,
aus 'Edelstahl mit Steckmuffen',
mit Doppellippendichtung aus EPDM,
DN 100.

2 St ............................. .............................

06.05.003 Dunsthaube DN 100

Dunsthaube DN 100
als Zulage für Abwasserleitung aus Edelstahl

Fabrikat der Planung:
Hersteller/Typ: ACO/Pipe o. glw.

Angebotenes Fabrikat:
Hersteller/Typ:
'........................................'

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.05 Untertitel    Entlüftung Fettabscheider über Dach

(vom Bieter einzutragen)

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   06.05   Entlüftung Fettabscheider über Dach ..................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.06 Untertitel    Brauchwasser (Regenwassernutzung)

06.06.001 Rohr PE-100 Trinkwasser D 40 x 3,7 (DN 32)

Druckrohr aus PE-100
für Trinkwasser DIN EN 12201-2,
PN 16, SDR 11
40 x 3,7 mm (DN 32)
Verbindung 'durch Muffenschweißen, einschl. Herstellen
der Schweißverbindungen',
einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.
verlegen nach DIN EN 1610 auf vorhandenem Auflager
in vorhandenen Gräben ohne Verbau.
Verlegetiefe über 1,20 bis 1,30 m.

50 m ............................. .............................

06.06.002 Winkel PE-100 als Zulage, D 40 (DN 32)

Winkel aus PE-100 Spritzguß DIN 16963-8
zum Heizelementmuffenschweißen,
für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW VP 607,
als Zulage zu Druckrohrleitungen aus PE-100 DIN 8074
und DIN 8075,
PN 16,
alle Winkelgrade,
D 40, (DN 32).

10 St ............................. .............................

06.06.003 Muffe PE-100 als Zulage, D 40 (DN 32)

Muffe aus PE-100 Spritzguß DIN 16963-10
zum Heizelementmuffenschweißen,
für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW VP 607,
als Zulage zu Druckrohrleitungen aus PE-HD DIN 8074
und DIN 8075,
PN 16,
D 40, (DN 32).

2 St ............................. .............................

06.06.004 Kappe PE-100 als Zulage, D 40 (DN 32)

Kappe aus PE-HD Spritzguß DIN 16963-10
zum Heizelementmuffenschweißen,
für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW VP 607,
als Zulage zu Druckrohrleitungen aus PE-HD DIN 8074

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.06 Untertitel    Brauchwasser (Regenwassernutzung)

und DIN 8075,
PN 16,
D 40, (DN 32).

1 St ............................. .............................

06.06.005 Rohrmarkierung

Rohrleitungen markieren
mit Trassenwarnband
40 cm ueber Rohrscheitel.

50 m ............................. .............................

06.06.006 Dichtheitsprüf., Druckrohrleitung, bis DN 50

Dichtheitsprüfung DVGW G 469
an vorbeschriebener Druckrohrleitung
bis DN 50.
Prüfmethode 'Nach DIN 4279'.

50 m ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   06.06   Brauchwasser (Regenwassernutzung) ..................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.07 Untertitel    Schutz- / Leerrohre Elektrokabel

06.07.001 Kabelschutz, Schutzrohre DN 50

Schutz von Kabeln (Leerrohr)

Ausführung:
- aus Kabelschutzrohren aus PE hart DIN 8074 Teil 1,
- in Sandwichbauweise, innen glatt, außen gewellt,
- Nenndurchmesser (DN): 50 mm,
- Außendurchmesser (DA): 50 mm
- Innendurchmesser (DI): 40 mm
- verlegen einrohrig,
- Sand- und wasserdichte Verbindung der Standardlängen
  durch Doppelsteckmuffen,
- einschl. Einzugschnur,
  Sandbettung/Schutzschicht wird gesondert vergütet.
liefern und verlegen.

Fabrikat der Planung:
Hersteller/Typ: Fränkische Rohrwerke/Kabuflex R o. glw.

Angebotenes Fabrikat:
Hersteller/Typ:
'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

50 m ............................. .............................

06.07.002 WiePos 'zuvor'
'jedoch DN 75'

StLBNr.    94  044/996.01.02
(11)A Leistung wie Position 'zuvor',
(21)A jedoch 'DN 75'.

100 m ............................. .............................

06.07.003 WiePos 'zuvor'
'jedoch DN 110'

StLBNr.    94  044/996.01.02
(11)A Leistung wie Position 'zuvor',
(21)A jedoch 'DN 110'.

100 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.07 Untertitel    Schutz- / Leerrohre Elektrokabel

06.07.004 Kabelwarnband

Kabelwarnband
liefern und verlegen.

230 m ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   06.07   Schutz- / Leerrohre Elektrokabel ..................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.08 Untertitel    Kernbohrungen

06.08.001 Kernbohrungen, D 250 mm, L 1600 mm
schräg Bodenplatte / Fundament

Kernbohrung ausgeführt im Winkel von 45° durch
die Bodenplatte und dem Streifenfundament aus Beton,
Durchmesser 250 mm
Länge 1500 bis 1600 mm
einschl. An- und Umsetzen der Kernbohrausrüstung,
sowie Entsorgung der Bohrkerne.
einschl. aller Nebenarbeiten und Hilfsmittel komplett.

1 St ............................. .............................

06.08.002 Kernbohrungen, D 150 mm, L 700 mm
schräg Bodenplatte / Fundament

Kernbohrung ausgeführt im Winkel von 45° durch
die Bodenplatte und dem Streifenfundament aus Beton,
Durchmesser 150 mm
Länge 700 mm
einschl. An- und Umsetzen der Kernbohrausrüstung,
sowie Entsorgung der Bohrkerne.
einschl. aller Nebenarbeiten und Hilfsmittel komplett.

2 St ............................. .............................

06.08.003 Kernbohrungen, D 100 mm, L 700 mm
schräg Bodenplatte / Fundament

Kernbohrung ausgeführt im Winkel von 45° durch
die Bodenplatte und dem Streifenfundament aus Beton,
Durchmesser 100 mm
Länge 700 mm
einschl. An- und Umsetzen der Kernbohrausrüstung,
sowie Entsorgung der Bohrkerne.
einschl. aller Nebenarbeiten und Hilfsmittel komplett.

3 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   06.08   Kernbohrungen ..................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.09 Untertitel    Dokumentation

06.09.001 Einmessen

Einmessen der in diesem Titel
beschriebenen Leitungs- Kabel- und
Schachtanlagen durch ein Vermessungs-
büro als Grundlage für die Abnahme und
der Bestandsdokumentation,
Aufzumessen sind die Leitungen, Kabel
und Schächte in Lage und Höhenlage.
Erfassung der Rohrleitungen in Lage,
Höhenlage, Dimension, Werkstoff,
Haltungslänge und Gefälle.
Erfassung der Kabelanlagen in Lage,
Höhenlage, Kabeltypen.
Erfassung der Schächte in Lage,
Schachtsohle, Deckelhöhe und Sohlhöhe
aller Zu- und Abläufe.
Da die Deckelhöhen erst nach Fertig-
stellung des Oberflächenbelages ein-
gemessen werden können, sind für
die Kalkulation 2 Vorgänge/Termine
zu berücksichtigen.
Das Ergebnis der Einmessung ist zu
dokumentieren und 1-fach in Papierformat
sowie 1-fach in einem CAD-kompatiblen
Format auf Datenträger zu liefern.

1 Psch ............................. .............................

06.09.002 Revisionsplanung/Dokumentation

Die Revisionsplanung/Dokumentation ist spätestens 21
Tage vor dem Abnahmetermin in dreifacher, farbiger
Ausführung in Papierform, in Ordnern abgeheftet, sowie
auf Datenträger (USB-Stick), in einem CAD kompatiblen
Format, der Fachbauleitung zu übergeben.
Die Revisionsplanung ist inhaltlich nach der VDI 6026
zu erstellen und gemäß folgender Gliederung abzugeben:

0.1 Inhaltsangabe
1.0 Allgemeine Anlagenbeschreibung
2.0 Bedienungsanweisung
2.1 Funktionsbeschreibung aller Maschinen, Anlagen
 und Aggregate
2.2 Aufstellung der Bedienungsvorgänge zur In- bzw.
 Außerbetriebnahme der Anlage anhand einer
 Checkliste
3.0 Wartungsunterlagen

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.09 Untertitel    Dokumentation

3.1 Aufstellung des Wartungsumfanges mit Angabe
 der Wartungsintervalle oder behördlicher
 Vorschriften
3.2 Anschrift der Hersteller aller wichtigen
Anlagenteile
3.3 Ersatzteilliste mit Bezugsnachweis
3.4 Auflistung erforderlicher Spezialwerkzeuge oder
 Betriebsstoffe mit Bezugsnachweis
4.0 Revisionsunterlagen
4.1 Revisionspläne (farbig)
4.2 Abnahmeprotokolle, Bescheinigungen,
 Werkzeugnisse, Prüfzeugnisse

Die Revisionsplanung ist in Summe über alle
Bauabschnitte als koordiniertes Gesamtwerk mit allen in
dem Titel Technische
Außenanlagen enthaltenen Gewerken zu erstellen.
Im Ergebnis ist ein koordinierter Medienplan zu
liefern, der alle Trassen, Leitungen, Kabel und Anlagen
der Gewerke enthält.

In der CAD-Planung ist darauf zu achten, dass die
Layerstruktur der Gewerke erhalten bleibt, so dass auch
der Ausdruck einzelner Gewerke möglich ist.

Grundlage für die koordinierten Revisionszeichnungen
bilden die Vermessungsergebnisse der einzelnen Gewerke
in den Bauabschnitten, die am Ende in einer Planung
zusammen zu führen sind.

1 Psch ............................. .............................

06.09.003 Kamerabefahrung

Kamerabefahrung von Entwässerungs-
leitungen DN 100-250,
in Teilstücken,
zum Zwecke der Überprüfung des
Zustandes der Rohre,
komplett einschl. An- und Abfahrt,
Ein- und Umsetzen der Ausrüstung,
Nebenarbeiten,
Erstellung und Übergabe einer
Dokumentation des Ergebnisses der
Befahrung,
Abrechnung nach befahrenen Metern.

30 m ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   06.09   Dokumentation ..................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.10 Untertitel    Stundenlohnarbeiten

06.10.001 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden fuer unvorhergesehene
Arbeiten zum Nachweis.

5 h ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   06.10   Stundenlohnarbeiten ..................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda

Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement

34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    06.11 Untertitel    Wartung von technischen Anlagen

06.11.001 Wartung für den Zeitraum der Gewährleistung.

Wartung für den Zeitraum der Gewährleistung.
Es ist beabsichtigt, dem Auftragnehmer die Wartung
für den Zeitraum der Gewährleistung zu übertragen.
Der Auftragnehmer ist bis spätestens zur Bauabnahme
verpflichtet, mit dem Auftraggeber einen
Wartungsvertrag
abzuschließen.
Der Wartungsvertrag wird für die Dauer der Gewähr-
leistung abgeschlossen.
Die Beauftragung erfolgt nicht zusammen mit den
Bauleistungen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt,
spätestens vor der Bauabnahme.
Bei der Kalkulation der Wartungskosten sind alle
Wartungs-
arbeiten an folgenden Anlagen zu berücksichtigen:

- Fettabscheider, Intervall: jährlich

Ein detaillierter Wartungsvertrag mit Angabe aller
Wartungsarbeiten und Wartungsintervalle ist bei Abgabe
der LV's mit anzubieten.
Der Wartungsvertrag ist entsprechend der maßgeblichen
DIN EN bzw. gemäß AMEV zu erstellen.
EP Preis pro Jahr

4 Jr ............................. .............................

Gesamtsumme  Untertitel   06.11   Wartung von technischen Anlagen ..................................

Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

06 Titel Abwasseranlagen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    34 LV    Außenanlagen

..................................Gesamtsumme  Titel   06   Abwasseranlagen

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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07 Titel Einfriedung

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    07 Titel    Einfriedung

07.001 Zaun 1,50 m

Zaun für Einfriedung, aus Doppelstabmatten,
einschließlich Pfosten aus Rechteckrohr mit vertikaler
Abdeckleiste der Mattenstöße, Material Stahl, alle
Stahlteile feuerverzinkt, Verbindungsmittel Edelstahl,
liefern und montieren, Pfosten einbetoniert,
einschließlich aller erforderlicher Erd- und
Betonarbeiten.
Zaunhöhe: 150 cm über Gelände
Gitterhöhe: ca. 1,43 cm
Maschengröße: senkrecht, ca. 5 x 20 cm
Pfostenabstand: ca. 2,50 m

18 m ............................. .............................

07.002 Zulage für Eckverbindung ca. 90°

Zulage für Eckverbindung ca. 90°

4 Stk ............................. .............................

07.003 Einflügliges Tor, einschließlich Torpfosten,

Einflügliges Tor, einschließlich Torpfosten, aus
umlaufendem Rahmen aus Profilstahlrohr lichte Größe
1,50 m breit, 1,50 m hoch, mit Füllung aus
Doppelstabmatten, Maschengröße senkrecht ca. 5 x 20 cm,
alle Stahlteile feuerverzinkt,
mit Wechselgarnitur Knauf und Drücker mit Langschild
aus eloxiertem Aluminium, liefern und aufbauen, Pfosten
einbetoniert,
einschließlich aller erforderlicher Erd- und Beton-
arbeiten.

1 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   07   Einfriedung ..................................
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08 Titel Einbauten

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    08 Titel    Einbauten

08.001 Einzelfundamente

Einzelfundamente aus Beton, einschl. Schalung,   
Oberkanten glatt abgezogen,
Beton : C 20/25   
Expositionsklasse : XC2
Abmessung: L/B/T 40/40/30 bis 130/130/80 cm

3,8 m³ ............................. .............................

08.002 Streifenfundamente

Streifenfundamente aus Beton, einschl. Schalung,   
Oberkanten glatt abgezogen,
Beton : C 20/25   
Expositionsklasse : XC2
Abmessung: B/T 40/60 cm

16 m³ ............................. .............................

08.003 Betonsitzblock 200 x 40 x 55 cm

Betonsitzblock nach DIN EN 13198 liefern und versetzen

- Betongüte C 30/37   
- gefaste Ausbildung
- Fase 7/7 mm
- Versetzhülsen nach Detailplan
- konstruktive Bewehrung

Oberflächenbearbeitung: Sichtbeton
Farbe: grau
Abmessung: L/B/H 200 x 40 x 55 cm

Sitzelement aus Beton lot- und fluchtgerecht in
Mörtelbett, Mörtelgruppe IIIa aus Trassmörtel
zwängungsfrei auf Betonfundament versetzen,
Lager- und Stoßfugen ca.5 mm breit

z.B. Sitzblocke aus Beton, Lithonplus oder gleichwertig
oder gleichwertig

14 Stk ............................. .............................

08.004 Betonsitzblock 200 x 40 x 47 cm

Betonsitzblock wie vor, jedoch:
Abmessung: L/B/T 200 x 40 x 47 cm

6 Stk ............................. .............................

08.005 Betonsitzblock 240 x 40 x 55 cm

Betonsitzblock wie vor, jedoch:
Abmessung: L/B/T 240 x 40 x 55 cm

8 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................
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08 Titel Einbauten Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    08 Titel    Einbauten

08.006 Betonsitzblock 240 x 40 x 47 cm

Betonsitzblock wie vor, jedoch:
Abmessung: L/B/T 240 x 40 x 47 cm

4 Stk ............................. .............................

08.007 Bankauflage 200 x 40

Gerade Bankauflage mit längs angeordneten Holzleisten,
Länge: 2.000 mm
Sitztiefe: 400 mm
zur Montage auf Betonsitzblock
Auflage: 3 Leisten 120 x 55 mm, Aufbauhoehe: 75 mm   
Holzart: FSC-zertifiziertes Hartholz
Leisten: unbehandelt
liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterial

z.B. Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG oder gleichwertig

6 Stk ............................. .............................

08.008 Bankauflage 240 x 40

Gerade Bankauflage wie vor, jedoch:
Länge: 2.400 mm

3 Stk ............................. .............................

08.009 Hockerbank

Hockerbank, bestehend aus
- 2 Stk. seitlichen Wangen aus Stahlblech D=15 mm,   
  B/H ca. 49/67 cm, gelasert, geschweißt, verzinkt   
- Holzauflage aus unbehandeltem Hartholz, 6 Leisten
  Gesamtlänge 2,00 m

liefern und auf Betonfundamenten befestigen, einschl.
Befestigungsmaterial   

z.B. Westeifel Werke GmbH,   
Versio Modulsystem levis 50 small oder gleichwertig

6 Stk ............................. .............................

08.010 Tisch

Tisch, passend zur Hockerbank aus Vorposition,
bestehend aus
- 2 Stk. seitlichen Wangen aus Stahlblech D=15 mm,   
  B/H ca. 97/87 cm, gelasert, geschweißt, verzinkt   
- Holzauflage aus unbehandeltem Hartholz, 6 Leisten
  Gesamtlänge 2,00 m

liefern und auf Betonfundamenten befestigen, einschl.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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08 Titel Einbauten Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    08 Titel    Einbauten

Befestigungsmaterial   

z.B. Westeifel Werke GmbH, Versio Modulsystem levis 50
small oder gleichwertig

3 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   08   Einbauten ..................................
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09 Titel Pflanz- und Rasenflächen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    09 Titel    Pflanz- und Rasenflächen

09.001 Vegetationsfläche lockern

Vegetationsfläche vor Oberbodenauftrag
durch kreuzweises Durchfräsen lockern.
Mittl. Lockerungstiefe : ca. 30 cm

400 m² ............................. .............................

09.002 Rohplanum für die gesamten Vegetationsflächen.

Rohplanum für die gesamten Vegetationsflächen
profilgerecht herstellen
Steine über 5 cm, Unrat und schwer verrottbare
Pflanzenteile aufnehmen und beseitigen.

400 m² ............................. .............................

09.003 Oberboden liefern und profilgerecht auftragen;

Oberboden gem. DIN 18915 liefern und profilgerecht
auftragen;   
Auftragsdicke ca. 10 cm für Rasenflächen
Auftragsdicke ca. 30 cm für Pflanzflächen
Steine über 5 cm, Wurzeln, Unkräuter und sonstigen
Unrat aufnehmen und abfahren.

60 m³ ............................. .............................

09.004 Düngung der Vegetationsflächen mit mineralischem

Düngung der Vegetationsflächen mit mineralischem
Langzeitdünger, Menge  80 g/m², liefern und gleichmäßig
einarbeiten.

400 m² ............................. .............................

09.005 Pflanzlöcher für Baum

Ausheben Pflanzgrube 1,8x1,8x0,8 m,
Auffüllung mit Mutterboden-Kiesgemisch (30/70)
liefern, einbauen und leicht verdichten,   
komplett einschl. aller Materialien.

3 Stk ............................. .............................

09.006 Acer campestre 'Elsrijk' (Feld-Ahorn 'Elsrijk')

Acer campestre 'Elsrijk' (Feld-Ahorn Elsrijk)
Qualität: H. 4xv. ew. mDb.
StU 20-25 cm   
einschl. 3-Bockhalterung liefern, Baum in ausgehobener
Pflanzgrube pflanzen, einschl. Schutz vor
Wurzelaustrocknung, Drainage und Rindenschutz,
einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten.

3 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 75 von 80



FI.plan - Büro für Bauplanung und Bauüberwachung, Dipl.-Ing. Architektin Judith Poller

Bauvorhaben: Umgestaltung des OSZ Elsterwerda
Bauvorhaben: zum Bildungszentrum Elbe-Elster (2. BA)

Bauherr: Landkreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement
34 LV Außenanlagen

09 Titel Pflanz- und Rasenflächen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    09 Titel    Pflanz- und Rasenflächen

09.007 Pflanzflächen mulchen

Pflanzflächen  zum Schutz vor Verdunstung und
Verunkrautung mit fein gehächselter Rinde gleichmäßig
deckend mulchen; Mulchmaterial Rindenmulch,
Mulchschichtdicke ca. 5 cm, Partikelgröße 0/40 mm;
liefern und aufbringen.
für Hecken- und Baumpflanzungen

100 m² ............................. .............................

09.008 Weigela florida 'Pupurea' (Rote Weigelie)

Weigela florida 'Pupurea' (Rote Weigelie)   
Qualität: Solitär, 3xv.CO, h=100-125 cm
in Pflanzgrube setzen, inkl. Wiederverfüllung, ggf.
Pflanzen- und Wurzelrückschnitt sowie anwässern,
einschl. ausheben der Pflanzgrube und Grubensohle
tiefgründig lockern

1 Stk ............................. .............................

09.009 Philadelphus Manteau d´Hermine (Gartenjasmin)

Philadelphus Manteau d´Hermine (Gartenjasmin) liefern.
Qualität: Solitär, 3xv.CO, h=100-125 cm
in Pflanzgrube setzen, inkl. Wiederverfüllung, ggf.
Pflanzen- und Wurzelrückschnitt sowie anwässern,
einschl. ausheben der Pflanzgrube und Grubensohle
tiefgründig lockern

1 Stk ............................. .............................

09.010 Syringa   microphylla 'Superba' (Herbstflieder)

Syringa microphylla 'Superba' (Herbstflieder)
Qualität: Solitär, 3xv.MB, h=100-125 cm
in Pflanzgrube setzen, inkl. Wiederverfüllung, ggf.
Pflanzen- und Wurzelrückschnitt sowie anwässern,
einschl. ausheben der Pflanzgrube und Grubensohle
tiefgründig lockern

1 Stk ............................. .............................

09.011 Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' (Blauraute)

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' (Blauraute)
Qualität: Solitär, 3xv.MB, h=100-125 cm
in Pflanzgrube setzen, inkl. Wiederverfüllung, ggf.
Pflanzen- und Wurzelrückschnitt sowie anwässern,
einschl. ausheben der Pflanzgrube und Grubensohle
tiefgründig lockern

3 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................
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09 Titel Pflanz- und Rasenflächen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    09 Titel    Pflanz- und Rasenflächen

09.012 Vinca minor (Kleinblättriges Immergrün)

Vinca minor (Kleinblättriges Immergrün)
Qualität: MB, h=15-20 cm
in Pflanzgrube setzen, inkl. Wiederverfüllung, ggf.
Pflanzen- und Wurzelrückschnitt sowie anwässern,
einschl. ausheben der Pflanzgrube und Grubensohle
tiefgründig lockern

700 Stk ............................. .............................

09.013 Feinplanum für Rasenflächen herstellen;

Feinplanum für Rasenflächen herstellen; zulässige
Abweichungen von der Sollhöhe +/-2 cm; einschließlich
Herstellen der Anschlüsse an Wege, Einfassungen und
sonstiger Beläge. Steine größer als 3 cm, Wurzeln,
Unkräuter und sonstigen Unrat aufnehmen und entsorgen.

300 m² ............................. .............................

09.014 Rasenansaat Gebrauchsrasen-Spielrasen

Rasenansaat mit Regel-Saatgut-Mischung für   
Gebrauchsrasen-Spielrasen, Rasensaatgut ist gleichmäßig
auszubringen, flach einzubringen und anzuarbeiten und
anzudrücken; einschließlich Lieferung des Saatgutes.
Saatgutmenge :  20 g/m²
Saatgut :  RSM 2.3 , Gebrauchsrasen-Spielrasen

300 m² ............................. .............................

09.015 Fertigstellungspflege Bäume schneiden

Schneiden von Bäumen wie folgt:
Abgestorbene, kranke und beschädigte Äste durch
Auslichtungsschnitt entfernen, Schnittgut auf max. 10
cm zerkleinern und zur Kompostieranlage
transportieren und entsorgen.
Stammumfang: 14 - 25 cm
Baumhöhe: 3,00 - 6,00 m
Kronendurchmesser: 4,00 m

3 Stk ............................. .............................

09.016 Fertigstellungspflege Bäume wässern

Wässern von Bäumen
Arbeitsgänge: 3 / Jahr
Wassermenge: 100 Liter/Arbg./St

3 Stk ............................. .............................

09.017 Fertigstellungspflege, Pflanzflächen

Fertigstellungspflege für Pflanzflächen wie folgt:
- Pflanzflächen lockern, Wurzelkräuter ausstechen
- in Pflanzflächen verbleibendes Laub beim ersten   
  Pflegegang im Frühjahr einarbeiten
- Steine > 5 cm Durchmesser und sonstigen Unrat   
  entfernen, Mulchdecke ergänzen

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09 Titel Pflanz- und Rasenflächen Übertrag: ................................
    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    09 Titel    Pflanz- und Rasenflächen

- eingetrocknete Triebe abschneiden   
- Erhaltungs- und Auslichtungsschnitt
  für Bäume Wuchsformen und Blütezeiten   
  berücksichtigen,
- Bodendeckerflächen bei Bedarf stark zurückschneiden
- falls erforderlich, Pflanzenschutzmaßnahmen vornehmen
- entstandene Löcher mit zu lieferndem Oberboden   
  verfüllen und planieren, Unbrauchbares Material   
  entsorgen.
Arbeitsgänge : 3 / Jahr

Preis/Arbeitsgang: ..................... €/m²

100 m² ............................. .............................

09.018 Fertigstellungspflege, Pflanzfläche wässern

Wässern der Pflanzfläche bei Bedarf (je nach Witterung)
in Absprache mit dem AG.   
Wassermenge : ca. 30 Liter/m²
Arbeitsgänge : 6 / Jahr

Preis/Arbeitsgang: ..................... €/m²

100 m² ............................. .............................

09.019 Fertigstellungspflege Rasen mähen

Rasen mähen bei einer Wuchshöhe von 6 - 10 cm
auf Schnitthöhe 4 cm, Schnittgut aufnehmen und zur
Kompostieranlage transportieren.   
Arbeitsgänge : 6 / Jahr

Preis je Arbeitsgang : ............................€/m²

300 m² ............................. .............................

09.020 Fertigstellungspflege Rasen beregnen

Rasenflächen bis zur Abnahme bei Bedarf, je nach
Witterung und in Abstimmung mit dem Auftraggeber
beregnen.
Wassermenge je Arbeitsgang 15 - 20 l/m². Die Leistung
Arbeitsgänge : 6 / Jahr

Preis je Arbeitsgang : ..........................€/m²

300 m² ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   09   Pflanz- und Rasenflächen ..................................
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10 Titel Stundenlohnleistungen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

    10 Titel    Stundenlohnleistungen

10.001 Facharbeiter

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf
ausdrückliche Anweisung zur Ausführung kommen, werden
gerechnet für Facharbeiter.

10 h ............................. .............................

10.002 Helfer

wie vor, jedoch: für Helfer

10 h ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   10   Stundenlohnleistungen ..................................
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    Ordnungszahl Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Titel Baustelleneinrichtung01 ..................................

Titel Aufbruch- und Erdarbeiten02 ..................................

Titel Verwertung mineralischer Bauabfälle03 ..................................

Titel Befestigte Flächen04 ..................................

Titel Regenentwässerung05 ..................................

Untertitel ..................................05.01 Entwässerung

Untertitel ..................................05.02 Versickerungsanlagen

Titel Abwasseranlagen06 ..................................

Untertitel ..................................06.01 Erdarbeiten

Untertitel ..................................06.02 Grundleitungen und Einbauteile häusliche...

Untertitel ..................................06.03 Grundleitungen und Einbauteile fetthaltige...

Untertitel ..................................06.04 Fettabscheider und Zubehör

Untertitel ..................................06.05 Entlüftung Fettabscheider über Dach

Untertitel ..................................06.06 Brauchwasser (Regenwassernutzung)

Untertitel ..................................06.07 Schutz- / Leerrohre Elektrokabel

Untertitel ..................................06.08 Kernbohrungen

Untertitel ..................................06.09 Dokumentation

Untertitel ..................................06.10 Stundenlohnarbeiten

Untertitel ..................................06.11 Wartung von technischen Anlagen

Titel Einfriedung07 ..................................

Titel Einbauten08 ..................................

Titel Pflanz- und Rasenflächen09 ..................................

Titel Stundenlohnleistungen10 ..................................

Gesamtsumme  LV   34   Außenanlagen ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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