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Bauteil 1 : Umbau Aula Datum: 21, Jan. 2021

1. Aligemeine Angaben

Der offene Bereich unter der Aula im Erdgeschof} vom Schulgebéudé Haus A soll
funktionell umgebaut werden.

Der offene Bereich wird mittels AuBenmauerwerk und Fenster-Tirelementen
geschlossen. Der Zugang zum Gebéaude bzw. Aula erfolgt Giber den angrenzenden
Schuthof. Die bestehende Treppenanlage zum Kellergeschof3 wird vollstéandig
abgebrochen und ersatzlos Gberbaut.

Der neue Bereich soll als offene Galerie, Schileraufenthalt und einem
behindertengerecht WC Anlage hergestellt und genutzt werden.

Die Barrierefreiheit wird durch einen Einbau eines Hubliftes gewéhrleistet.

Die bestehende Auflentreppenanlage als 2.Fluchtweg vom Obergeschol} der Aula
bleibt von der geplanten BaumalBnahme unberihrt bestehen.

Im Bereich des Uberganges zum Flur vom Schulgebaude wird eine neue

Innentreppenanlage mit Gelander gebaut.

KG 300 Baukonstruktion

KG 312 Umschlief3ung

Der abgebrochene Eingangsbereich zum Kellerabgang wird ersatzlos abgebrochen

und mittels anzuliefernden Erdmassen lagenweise verdichtet.
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KG 322 Flachgrindungen und Bodenplatten

Bestehende Unterbetonschicht im ErdgeschoR der offenen Aula wird komplett
abgebrochen und entsorgt.

Es erfolgt Auskofferung der Tragschichten aus Kies und Schotter als Grundlage fur
neuen Konstruktionsaufbau Ful3boden.

Einzelfundamente von Treppenanlagen werden zuriickgebaut und entsorgt.

Es erfolgt Einbau neuer Unterbetonschicht C15/20 auf Sauberkeitsschicht mit
Trennlage.

Umlaufend erfolgt der Einbau Streifenfundamente frostsicher fir die neue
AuBRenwandkonstruktion mit B=50cm / T=80cm incl. Erdarbeiten und Vorhaltung von
Randschalung.

Betonsanierung und Ausbesserung von Schaden an freigelegte Hulsenfundamente

von Aulakonstruktion.

KG 324 Grindungsbelage

Bestehende Betonwerksteinplatten mit Unterbau im Erdgeschof der offenen Aula
wird komplett abgebrochen und entsorgt.

Es erfolgt der neue FuBbodenaufbau auf o0.g. Unterbetonschicht mit PST-Dammung
mit Trennlage und bewehrten Zementestrich. Umlaufend erfolgt der Einbau von
Randdammstreifen.

Im neu geplanten Galerie, Schuleraufenthalt und WC werden FuBbodenfliesen mit

umlaufenden Sockelfliesen eingebaut

KG 325 Abdichtungen und Bekleidungen

Auf Unterbetonschicht erfolgt der Einbau einer Abdichtungslage aus V60S4.
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KG 331 Tragende Aufienwand

Abbruch Stiitzwand mit H= 80cm aus Beton und Mauerwerk im Aul3enbereich.
Abbruchmaterial wird entsorgt.

Herstellung 24cm KS-Mauerwerk fur neue Aufienwandkonstruktion mit
Querschnittsabdichtung und Herstellung entsprechenden Tur-und Fenstertffnung It.
Planung. Die Wandéffnungen werden mittels Sturztrager It. Statik ausgebildet.
Nach statischen Vorgaben erfolgt der Einbau eines umlaufenden bewehrten
Ringbalkens.

Im KellergeschoB werden die bestehenden Turéffnungen als Grundlage zur
Verfilllung zugemauert.

Zur Wandaussteifung im Wandbereich Kellergeschof} erfolgt vor dem Verflllen der

Einbau einer bewehrten Betonwandschale.

KG 334 AuBlenwandéffnungen

Im Ubergang zum Verbinder ist das Aufentlrelement mit 3,05m x 2,38m
abzubrechen und zu entsorgen.

Im neu hergestellten AuBenwandbereich erfolgt der Einbau von Metall-Fenster-und
Turelementen mit Warmeschutzverglasung.

Das Eingangstirelement wird zweifliiglig mit ObentiirschlieRer ausgebildet.

Im Turbereich erfolgt zuséatzlich eine VSG-Verglasung.

In den Fensterbereichen werden zusatzlich innen und auf3en Fensterbanke montiert.

KG 335 AuRenwandbekleidungen aulien

Die AuRenwandkonstruktion aus KS-Steinen erhalten ein
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16cm dicke WDVS-System aus nichtbrennbaren Mineralfaserddmmplatten sowie
einem mineralischen Strukturputz im Farbton des Bestandsgeb&udes.

Zusatzlich erfolgt eine neue Fassadenbeschichtung mit Spachtelung und Anstrich
auf der Bestandsfassade der Aula.

Im Sockelbereich erfolgt der Einbau einer Perimeterddmmung mit

Abdichtungsanstrich.

KG 336 AuRenwandbekleidung innen

Im Innenbereich der Auflenwandkonstruktion erfolgt der Einbau eines Kalk- Zement-
Putzes mit anschlieBendem Dispersionsanstrich.
Leibungen werden mit Eckschutzschienen versehen und vollflachig ausgeputzt.

KG 338 Sonnenschutzanlagen

Es erfolgt der Einbau von Sonnenschutzanlagen an den Fensterelementen
der Galerie und Schiuleraufenthalt.
Die Anlagen bestehen aus Lamellen mit Elektroantrieb. Die Montage erfolgt

an der Fassade .

KG 342 Nichttragende Innenwande

Im Erdgeschof erfolgt der Einbau von Trockenbauwéanden.

Die Trockenbaukonstruktion besteht aus Metallstanderwerk mit beidseitiger doppelter
Gipskartonbekleidung.

Die Anschliisse an Bauteile wie Decken und Wénde werden dauerelastisch

hergestelit. Die Oberflachenqualitat der Wande erfolgt in Klasse Q3.
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KG 344 Innenwanddffnungen

In den WC Bereich erfolgt der Einbau eines Innentirelementes mit elektronischem
Taroffner fur einen behindertengerechten Zugang.

Entsprechende Wandoéffnung wird im Trockenbau hergerichtet.

Die Oberflache der Turblatter und Zargen werden mit Schichtstoff Duropal HPL
0,8mm beschichtet.

Die Stahl-Umfassungszargen sind fachgerecht einzubauen und dauerelastisch zu

verfugen.
KG 345 Innenwandbekleidung

In dem WC erfolgt der Einbau einer Vorwandinstallation mit T= 175mm - 225m
im Trockenbau. Die Beplankung erfolgt mit 2 x 12,5mm Gipskartonplatten
feuchtraumbesténdig.

Erforderliche Traggeriiste werden durch das technische Gewerk installiert.

Die Oberflache wird fur eine malermaige Endbeschichtung in der Qualitatsstufe Q3
fertiggestellt.

Der Untergrund an Bestandsflachen ist fur einen Neuaufbau ist vorzubereiten,
Lécher sind zu verschlieRen, Wandflachen sind vollflachig zu spachteln und zu
schleifen. Fehlstellen im Wandbereich werden verputzt.

Die Wandflachen werden mit Dispersionsanstrich und Latex-Endversiegelung
beschichtet.

Far den WC Bereich werden Wandfliesen im Format 20cm/40cm

im Dunnbettverfahren verlegt und verfugt.

KG 351 Deckenkonstruktion
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Die vorhandenen AuRentreppenanlagen aus Stahlbeton mit Belag aus
Betonwerkstein werden ersatzlos abgebrochen und entsorgt.

Fir den neuen Zugang zum Gebaude werden neue Aullentreppenanlagen mit
betonblockstufen und Gelénder hergestellt.

Die Treppenanlagen werden auf Streifenfundamente neu gegrundet.

KG 354 Deckenbekleidungen

Im Deckenbereich der Galerie und Schileraufenthalt erfolgt der Einbau einer
abgehangten Deckenkonstruktion mit umlaufendem Randfries im Trockenbau.

Die Deckenkonstruktion wird als Akustikdecke ausgebildet, entsprechende Fulikérper
im Rastermaf} 62,5cm x 62,5cm werden montiert.

Der umlaufende Randfries wird mit Dispersionsfarbe beschichtet.

KG 391 Baustelleneinrichtung

Im Rahmen der BaumaRnahme ist durch den Unternehmer eine
Baustelleneinrichtung durchzufiihren.

Es sind Materiallagerplatze, Unterkiinfte als Bauwagen, WC sowie dem Einsatz von
Maschinen und Geraten einzuplanen.

Der Baustellenbereich ist weiterhin mittels eines Bauzaunes zu sichern.

KG 392 Gerlste

Fur die Fassadenarbeiten der Aula ist ein Fassadengerist mit Aufstiegsturm

erforderlich. Die Gerlste sind Uiber die Bauzeit vorzuhalten.
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KG 393 Sicherungsmalnahmen

Staubschutzwinde werden im Ubergang zum Bestandsgebaude eingebaut und
vorgehalten.
Der Zugang zum Baukérper ist mit einer Bautir zu sichern.

KG 460 Aufzugsanlagen

Im Innenbereich ist fur die Barrierefreiheit der Einbau eines Hubliftes HB1100
geplant. Der Hublift besitzt eine Absturzsicherung und ein Sicherheitsbiigel. Die
Hubhohe ist bis 1,10m moglich. Die Tragkraft betragt bis 300 kg.

Es erfolgt der Stromanschluss zur Steuerung des Elementes.
KG 533 Platze, Hofe, Terrassen

Im angrenzenden Bereich der Aula und Schule werden die bestehenden
Deckschichten aus Betonverbundstein und Asphalt zuriickgebaut und entsorgt.
Die abgebrochene Flache wird komplett fiir einen neuen Gehwegbereich
ausgekoffert. Der anfallende Erdaushub wird entsorgt.

Als Unterbau erfolgt der Einbau einer Frostschutzschicht mit D= 24cm sowie einer
Schottertragschicht nach gultigen ZTVT-StB auf Planum mit D= 15cm als
Regelaufbau fiir Gehwegflache. Als Nutzschicht erfolgt Betonverbundsteinpflaster
mit Rasenbordsteinen bzw. Hochbordsteinen als Randeinfassungen. Im
angrenzenden Wandbereich erfolgt der Einbau eines Traufstreifens sowie im

Eingangsbereich FulRabtreter.

KG 543 Wandkonstruktion



Planungsbiiro Daubitz & Moldenhauer DM‘

Planung von Bauten Fiir den 6ffentlichen und privaten Bereich!
Daubitz & Moldenhauer

Einbau von Betonstiitzwanden als Palisaden als Verkleidung fur freigelegte
Hulsenfundamente im AuRenbereich incl. Erdarbeiten und Fundamentarbeiten.

Herstellung umlaufenden Traufstreifen mit Rollkiesaufschittung.

KG 570 Rasen-und Saatflachen
Angrenzende angelegte Griinflachen werden mit Mutterboden aufgefilit und mittels

Rasen neu hergestellt.
590 Sonstige MaRnahmen fur Au3enanlagen

Es erfolgt eine Baustelleneinrichtung mit verkehrsrechtlichen Sicherung von Geh-und

Schulhofflachen wahrend der BaumafRnahme im AulRenbereich.

Bauteil 2 : Anbau Personenaufzugsanlage an Schulgebaude

1. Aligemeine Angaben

Im Bereich des Schulgebaudes Haus A mit Aula soll eine Barrierefreiheit mit
dem Anbau eines Personenaufzuges geschaffen werden.

Das Schulgebaude Haus A besteht aus einem Untergeschol3, ErdgeschoB,
1.0bergeschof und 2.0bergeschol.

Der Anbau des Personenaufzuges ist an der Ostseite (Schulhofseite) des
Verbindungsbauwerkes von der Aula und Schulgebdude Haus A geplant.

Das Gebaude wurde in Fertigteil-DDR-Plattenbauweise um 1980 erbaut.
Spater erfolgte eine Grundsanierung mit der Geb&udehdlle.

Aktuell wird das Gebaude als Gymnasium vom Landkreis Spree-Neil3e genutzt.
Die Gebaudenutzung bleibt mit dem Anbau unveréndert bestehen.
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2. Konstruktive Baubeschreibung
KG 311 Herstellung Baugrube

Herstellung Baugrubenaushub fur Aufzugsschacht bis —4,51m ab OKG.
Aushubmaterial bauseits zur Verfillung zwischenlagern.

Nach Fertigstellung Rohbau Baugrube verfiillen. Uberschussige Erdmassen sind
abzufahren und zu entsorgen.

KG 312 Umschlief3ung

Auf Grund der Baugrubentiefe bis -4,51m ab OKG sind die héherliegenden
angrenzende Bestandsfundamente mittels Einbau eines Verbau mit einer
Stahlspundwand zu sichern. Verbau ist Uber den Zeitraum der Bauausfihrung
vorzuhalten und anschlieBend zuriickzubauen.

KG 322 Flachgriindungen und Bodenplatten

Herstellung Gehwegbereich im angrenzenden Aufzugsbereich mit
Betonverbundsteinpflaster und Unterbau aus Schottertragschicht.
Einbau Schuhabstreifer mit Bodenwanne im Zugangsbereich Aufzug.

KG 323 Tiefgrindungen

Der geplante Anbaubereich als Aufzugsschacht wird frostsicher gegrindet.
Die entsprechende Grindung mit Unterfahrt ist It. Hersteller und Statik als
Stahlbetonfundamentplatte auszufuhren.

Grundungstiefe liegt bei -4,51m ab OKG.

Es erfolgt der Einbau einer Sauberkeitsschicht C8/10 mit Trennlage

als Unterbau fir die Sohlplatte des Aufzugschachtes.
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Herstellung Sohlplatte aus Stahlbeton C20/25 mit D= 40cm mit Bewehrung
und Schalung It. Statik.

KG 331 Tragende Aullenwande

Die AuRenwandkonstruktion des Aufzugschachtes wird aus 20cm dicken Stahlbeton-
Filigranwandelementen hergestellt. Die Ausfiihrung erfolgt nach DIN 4102 in F-90.
Turéffnungen und Luftungséffnungen werden nach Ausfiihrungsplanung hergestellit.
Nach statischen Vorgaben werden Zuganker im Anschiuss zum Bestandsgebaude
eingebaut.

Im Ubergang zum Bestandsgeb&ude werden die bestehenden Fensteréffnungen

als Zugang zum Aufzug in Turéffnungen ausgebrochen.

Im 2.0G erfolgt der Abbruch der Fensterfront mit 3,20m x 2,40m als neu geplanter
Flurbereich zum Schulgebaude.

Auf dem Dachbereich Zwischenbau 2.0G erfolgt eine Aufmauerung mittels 24cm
Porenbeton-Mauerwerk fir den neuen Flurbereich zum Schulgebaude.

KG 334 AuBenwandoéffnungen

Die vorhandenen Fensterelemente im geplanten Anbaubereich

als Kunststofffenster werden vollstdndig entfernt.

Im neu hergestellten Flurbereich 2.0G erfolgt der Einbau eines Kunststoff-
Fensterelementes mit Warmeschutzverglasung.

Als oberen Wandabschluss vom Aufzugsschacht erfolgt der Einbau einer

Luftungsoffnung mit Laftungsgitter als Rauchabzug.
KG 335 AuRenwandbekleidung

Der Aufzugsschacht sowie die neu hergestellten AuRenwande im 2.0G erhalten ein
16cm dicke WDV S-System aus nichtbrennbaren Mineralfaserddammplatten sowie
einem mineralischen Strukturputz im Farbton des Bestandsgeb&udes.

Zusatzlich erfolgt eine neue Fassadenbeschichtung mit Spachtelung und Anstrich
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auf der Bestandsfassade des Zwischenbaues an der Ost-und Westansicht.

KG 342 Nichttragende Innenwénde

Es erfolgt der Abbruch der Trennwand zum Flurbereich im 2.0G des Schulgebdudes
als geplanter Durchgang zum notwendigen Flurbereich zum Aufzug.

Der Abbruch erfolgt im Diamant-Schneidverfahren.

Die abgebrochen Wandbereiche sind im Grundriss gelb dargestelit.

KG 345 Innenwandbekleidung

Im Flurbereich werden alte Tapeten, Dispersionsanstriche usw. sind vollstandig
entfernt.

Der Untergrund wird fur einen Neuaufbau vorbereitet, Lécher sind zu verschliel3en,
Wandflachen sind vollflachig zu spachteln und zu schieifen.

Fehlstellen im Wandbereich werden verputzt.

Im angrenzenden Flurbereich werden die Wandfidchen mit Glasflies-Tapeten und
Dispersionsanstrich beschichtet.

Als zusétzlicher Schutz erfolgt eine Beschichtung mit einer Latex-Endversiegelung.
Fur den neuen Wandbereich im Flurbereich 2.0G erfolgt ein Kalk-Zement-Innenputz
mit Grundierung.

KG 351 Deckenkonstruktion

Vorhandene Teilflache der Deckenkonstruktion Zwischenbau 1.0G ist

fur den geplanten Neubau Flur 2.0G abschnittsweise abzubrechen und zu
entsorgen.

Die neuen Decken im 1.0G sowie 2.0G und Aufzugsschacht

sind als Stahlbeton-Filigrandecken nach den statischen Bemessungen geplant.
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Als oberen Abschluss erfoigt eine umlaufende Attika.
Fur technische Gewerke sind Kernbohrungen durch den Deckenbereich
durchzufihren.

Die Kernbohrungen erfolgen in den Abmessungen von 80mm — 150mm.

KG 353 Deckenbeldge

Fur die neuen Deckenflachen im Flurbereich/Aufzug erfolgt der Einbau eines
schwimmenden Zementestrich mit Trittschallddmmung.

In den bestehenden Deckenbereichen vom Flurbereich werden die bestehenden
Nutzschichten aus PVC oder Linoleum vollstandig entfernt und fachgerecht entsorgt.
Die bestehende FuBbodenkonstruktion bleibt erhalten und wird saniert.
Fehlstellen in der Fullbodenkonstruktion werden erneuert.

Es erfolgt der Einbau eines Linoleum Belag mit einer Dicke von 2,5mm nach
Farbauswah! und Bemusterung.

Der Untergrund ist vollflachig zu spachteln und zu schieifen.

Samtliche StéRe sind fachgerecht im Farbton des Belages zu verschweilen.
Umlaufende Sockelleisten sind passend zum Belag einzubauen.

Der Bodenbelag ist vor Nutzungstibergabe mit einer Erstpflege einzupflegen.

KG 354 Deckenbekleidungen

Alte Tapeten, Dispersionsanstriche usw. sind vollstandig zu entfernen und zu
entsorgen.

Der Untergrund wird fur einen Neuaufbau vorbereitet, Lécher sind zu verschlie3en,
Wandflachen sind vollflachig zu spachteln und zu schleifen.

Montagefugen im Deckenbereich werden verputzt.

Die Deckenbeschichtungen erfolgt mit einem deckenden Dispersionsanstrich.
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KG 363 Dachbelage

Bestehende Dachaufbau von Teilflache 1.0G wird komplett abgebrochen und
entsorgt. Fur die Teilflache im 1.0G sowie Neubau 2.0G erfolgt der Einbau einer
Flachdachabdichtung mit Geféalleddammung.

Die Dachabdichtung erfolgt aus bituminésen Dachbahnen als ,Harte Bedachung®.
Zur Regenwasserableitung werden Dachrinnen und Fallrohre montiert.

KG 391 Baustelleneinrichtung

Es erfolgt eine allgemeine Baustelleneinrichtung mit Lagerplatzen, Bauzaun
WC-Anlage mit Vorhaltung tUber die gesamte Bauzeit.

KG 392 Gerliste

Fur die BaumaBnahme ist ein Fassadengeriist mit Aufstiegsturm erforderlich. Die
Vorhaltung erfolgt Gber die gesamte Bauzeit.

Innerhalb des Aufzugschachtes ist zur Montage ein Raumgeriist notwendig.
Weiterhin ist fur die Arbeiten am Zwischenbau eine Geriistuberdachung zum Schutz
des Bestandsgebaudes erforderlich und vorzuhalten.

KG 393 Sicherungsmallinahmen
Im Bereich der Schachtéffnungen vom Aufzugsschacht sind Absturzsicherungen

einzubauen.
Staubschutzwande werden im Ubergang zum Bestandsgebaude eingebaut und

R

aufgestellt: aubitz

vorgehalten.



