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Baubeschreibung

1. Projekt / Objekt

Objekt:Mehrzweckhalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium
Adresse:Jahnstraße 3–9, 03149 Forst (Lausitz)
Auftraggeber (AG):Landkreis Spree-Neiße, Heinrich-Heine-Straße 1, 03149 Forst (Lausitz)
Nutzung:Schul- und Vereinssport sowie Mehrzwecknutzungen

2. Bestandssituation (Kurzbeschreibung)

Die Mehrzweckhalle ist als 3-Feld-Sport- und Mehrzweckhalle ausgebildet und dient dem Schul- und
Vereinssport.

 Hauptraum (Dreifeldhalle):Grundfläche ca. 1.300 m², Raumhöhe (UK abgehängte Decke) ca. 7,0 m

 Nebenbereiche:Zuschauerbereiche/Tribüne sowie Nebenräume (u. a. Umkleiden, Sanitär, Technik,
Kraftraum, Mehrzweckraum)

 Bestand Unterdecke:abgehängte, ballwurfsichere Unterdecke (Unterkonstruktion/Abhänger/Platten) mit
integrierten Einbauten (Beleuchtung, Lautsprecher, Lüftungskomponenten, Sportgeräte u. a.)

Anlass / Zustand:Für die vorhandene Unterdecke liegt kein belastbarer Verwendbarkeits-/Systemnachweis
für die konkrete Ausführung vor. Raster/Abstände/Plattenbreiten und der Lastabtrag weichen von den
Nachweisbedingungen ab; Einbauten belasten die Platten. Schäden und Durchbiegungen sind sichtbar.

3. Zielsetzung und geplante Maßnahmen

Ziel ist die vollständige Erneuerung der ballwurfsicheren Unterdecke einschließlich der hierfür erforderlichen
technischen Anpassungen, um die Halle wieder dauerhaft und sicher für Schul- und Vereinssport nutzen zu
können.

Im Rahmen der Maßnahme sind im Wesentlichen vorgesehen:

 Rückbau der vorhandenen abgehängten Decke inkl. Unterkonstruktion sowie betroffener Einbauten.

 Neubau einer geprüften ballwurfsicheren Akustik-Systemdecke inkl. erforderlicher Unterkonstruktion.

 Anpassung/Erneuerung der mit der Decke zusammenhängenden technischen Komponenten (insb.
Hallenbeleuchtung sowie erforderliche Anpassungen an Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierung/ELA und
Lüftungseinbauten).

 Erneuerung nutzungsspezifischer Ausstattung im Hallenbereich (z. B. Trennvorhänge,
Spielzeit-/Ergebnisanzeige).

 Erneuerung einer defekten Fluchttür (West) in Anlehnung an den Bestand.

4 Lage / Erreichbarkeit / Randbedingungen

 Die geplante Maßnahme befindet sich in der Jahnstraße 3–9, 03149 Forst (Lausitz).

 Gegenüber der Mehrzweckhalle stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
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 Während der Bauphase befindet sich die nebenliegende Schule in Betrieb. Die Wege zu und von der
Schule, insbesondere Rettungs- und Einsatzwege, sind permanent freizuhalten.

Allgemeine Vorbemerkungen

Begriffsdefinitionen: AG = Auftraggeber, AN = Auftragnehmer.

01 Allgemeine Hinweise

Für alle nachfolgend beschriebenen Leistungen sind die Verarbeitungsvorgaben und Einbauanweisungen
der Hersteller der eingesetzten Baustoffe, Bauelemente und Produkte einzuhalten. Ergänzend gelten
Veröffentlichungen allgemein anerkannter Verbände sowie einschlägige Richtlinien, Merkblätter und
Empfehlungen.
Bei widersprüchlichen Anforderungen gilt die weitergehende bzw. qualitativ höherwertige Anforderung als
vereinbart.
Bauteile ähnlicher Art und Lage sind hinsichtlich Oberflächen, Farbtönen, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschlägen u. Ä. aufeinander abzustimmen, um ein einheitliches Erscheinungsbild
sicherzustellen.

02 Baustelleneinrichtung

02.01 Flächen für die Baustelleneinrichtung
Abweichend von VOB/B § 4 Abs. 4 stellt der AG dem AN nur soweit ausdrücklich benannt und zugesagt
Flächen für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung. Art und Umfang der nutzbaren Flächen sind dem
BE-Plan zu entnehmen bzw. werden spätestens bei der Bauanlaufberatung festgelegt.
Vorhandene und verbleibende Bauteile und Anlagen (z. B. Nachbarbebauungen) sind betriebsfähig zu
erhalten. Nach Beräumung sind die genutzten Flächen in den vorgefundenen Zustand zurückzuversetzen.
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02.02 Zusätzlicher Flächenbedarf
Der AN hat vor Angebotsabgabe zu prüfen, ob für die Ausführung seiner Leistungen – zusätzlich zu ggf.
vom AG bereitgestellten Flächen – weitere Flächen für die Baustelleneinrichtung erforderlich werden.

02.03 Erscheinungsbild
Der AG legt Wert auf ein sauberes und geordnetes Erscheinungsbild der Baustelle und der
Baustelleneinrichtung. Großflächige bzw. großformatige Bestandteile der Baustelleneinrichtung sind in
sauberem, ordentlichem und neuwertigem Zustand aufzustellen.

02.04 Sicherungs- und Schutzmaßnahmen

Der AN schützt die übrigen Bauausführenden vor allen aus seinen Tätigkeiten resultierenden Gefahren
durch geeignete Sicherungs- und Schutzmaßnahmen (z. B. Absturzsicherungen, Abschrankungen,
Markierungen). Aufbau, Vorhaltung, Unterhalt, regelmäßige Kontrolle, Instandsetzung und Rückbau sind –
sofern nicht gesondert ausgeschrieben – als Nebenleistung im Einheitspreis einzukalkulieren.
Gleiches gilt für erforderliche Schutzvorkehrungen an angrenzenden Bauteilen/Bereichen (z. B.
Abdecken/Abhängen).

02.05 Bauzwischen- und Montagezustände

Alle für den AN zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe erkennbaren Leistungen für Provisorien,
Bauzwischenzustände und Montagezustände, die zur Erbringung seiner Leistungen erforderlich sind, sind
Bestandteil der Leistung des AN.
Hierzu zählen neben Hilfsmitteln und (Hilfs-)Gerüsten auch Arbeits- und Hebebühnen (z. B.
Scheren-/Teleskopbühnen), Leitern, Podeste, Montagehilfen, erforderliche Kranansätze/Kranarbeiten sowie
Verstärkungen und Dimensionierungen von Bauteilen.

02.06 Verkehrssicherung / Inanspruchnahme öffentlicher Flächen
Die zur Ausführung erforderlichen Maßnahmen der Verkehrssicherung sind vom AN in die
Angebotskalkulation einzubeziehen.
Werden öffentliche Flächen (z. B. Straßenraum, Gehwege, Grünflächen) in Anspruch genommen,
veranlasst der AN die erforderlichen Abstimmungen und holt notwendige Genehmigungen (z. B.
Sondernutzung nach StVO) ein; anfallende Gebühren und Kosten trägt der AN, soweit nicht in den
Leistungspositionen abweichend geregelt.
Das Befahren/Überqueren von Grünflächen, Gehwegen o. Ä. mit schwerem Gerät ist nur nach vorheriger
Abstimmung mit der Bauleitung/dem AG und deren Zustimmung zulässig.
Nach Abschluss der Arbeiten sind BE-Flächen/Lagerplätze sowie ggf. überlassene Aufenthaltsräume o. Ä.
wiederherzustellen.

03 Beweissicherungsverfahren

Sofern durch die geforderten Bauleistungen Schäden verursacht werden könnten, wird der Zustand vor
Beginn der Baumaßnahme und nach Abschluss der Bauarbeiten gemeinsam durch AG und AN in
Gegenwart eines zugelassenen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden sowie eines bevollmächtigten
Vertreters der Eigentümer aufgenommen.
Etwaig entstandene Schäden sind unverzüglich nach Bekanntwerden, spätestens jedoch bis zur Übergabe
des Bauwerks an den AG, zu beseitigen. Ein Entlastungszeugnis bzw. eine Bestätigung des Geschädigten
ist vorzulegen. Die Nachweise sind dem AG spätestens mit der Schlussrechnung vorzulegen.

04 Planung

04.01 Vorleistungen des AG
Der AN hat die vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen zu prüfen und etwaige bereits zum
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Angebotsabgabezeitpunkt erkennbare Bedenken gegen die AG-seitige Planung mit Angebotsabgabe
mitzuteilen.
Der AN bleibt für die von ihm zu erbringenden Planungs- und Ausführungsleistungen (insb.
Werkstatt-/Montage-/Feinplanung im Rahmen seines Leistungsumfangs) verantwortlich; seine Prüfungs-
und Hinweispflichten bleiben unberührt.

04.02 Sichtung der Planung des AN durch den AG
Der AG behält sich vor, die vom AN erstellte Planung innerhalb von 10 Werktagen nach Zugang zu sichten
und Prüfanmerkungen anzubringen.
Der AN hat die Prüfanmerkungen innerhalb von 5 Tagen in seine Planung einzuarbeiten. Der AN erstellt
seine Planungen daher so frühzeitig, dass Prüfanmerkungen des AG rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausführungsbeginn berücksichtigt werden können.
Eine freigegebene Werkstatt- und Montageplanung entbindet den AN nicht von seiner eigenen Prüfungs-
und Hinweispflicht sowie von seiner Planungsverantwortung.

04.03 Projektkommunikation
Sofern der AG eine Internet-Projektplattform als Kommunikationsbasis fordert oder dem zustimmt, ist diese
durch den AN für den Projektschriftverkehr sowie zur Ablage von Plänen, Berechnungen und sämtlichen
Dokumentationsunterlagen ausschließlich zu verwenden.
Dem AN obliegt – wie allen Projektbeteiligten – eine Informationsholschuld durch werktäglichen Aufruf des
Internet-Projektraums.

04.04 Übergabe der Ausführungsplanung
Die Übergabe von Ausführungsplänen durch den AG an den AN erfolgt ausschließlich digital in den
Dateiformaten PDF. Gedruckte Pläne werden nicht übergeben; erforderliche Ausdrucke organisiert der AN
selbst.

05 Prüfungen, Abnahmen, Gebühren

05.01 Prüfungen und Abnahmen
Der AN veranlasst und koordiniert sämtliche noch nicht erfolgten bzw. noch ausstehenden behördlich oder
öffentlich-rechtlich geforderten Nachweise, Prüfungen und Abnahmen für die von ihm erbrachten
Bauleistungen.
Die hierfür erforderlichen Aufwendungen (z. B. Prüfgebühren, Prüfkörper, Laborversuche) trägt der AN,
soweit sie seine Leistungen betreffen. Öffentlich-rechtliche Prüfungen/Abnahmen, die vom AG bzw. dessen
Beauftragten zu veranlassen sind, bleiben hiervon unberührt. Der AN ist für die rechtzeitige Veranlassung
der in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden Prüfungen verantwortlich.

05.02 Zustimmungen im Einzelfall (ZiE)
Der AN verwendet ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene (ABZ) oder bauaufsichtlich geprüfte (ABP)
Baustoffe und Bauelemente oder solche mit CE-Konformitätserklärung des Herstellers.
Sind solche Baustoffe/Bauelemente ausnahmsweise nicht verfügbar, hat der AN die Rechtmäßigkeit der
Ausführung nachzuweisen. Sofern hierfür eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist, beschafft der
AN diese und koordiniert die ZiE terminlich. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten und Gebühren (Versuche,
Berechnungen, Gutachten, Prüfungen/Versuche, Genehmigungen) trägt der AN.

06 Dokumentation

Der AN erstellt eine Dokumentation als Fortschreibung der Planung bezogen auf alle von ihm tatsächlich
ausgeführten Leistungen.
Der AN übergibt dem AG unaufgefordert Quellennachweise der eingebauten Produkte (z. B. Lieferscheine,
Produktdatenblätter) in geeigneter Form.

07 Reinigung
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Schutt und Abfälle im Baustellenbereich sind von jedem AN sortenrein zu sammeln und unverzüglich
abzufahren.
Der AN versetzt seinen Arbeitsbereich am Ende jeder Arbeitswoche in einen besenreinen Zustand. Kommt
der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist der AG berechtigt, die Leistung auf Kosten des AN ausführen zu
lassen. Der AN hat geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzungen zu treffen.

08 Bauausführung / Leistungsumfang

08.01 Schnittstellen
Bauleistungen, Baustoffe und Bauelemente des AN, die als Vorleistung oder Einbausituation für Leistungen
anderer (Nach-)Unternehmer dienen, sind vom AN rechtzeitig vor Ausführung dahingehend zu prüfen, dass
die zugelassenen Einbaubedingungen hergestellt werden.

08.02 Vorleistungen
Soweit Vorleistungen zur beschriebenen Leistung angegeben sind, gelten diese als bauseitige Schnittstelle
zur Leistung des AN. Der AN erbringt alle erkennbar oder üblicherweise nötigen Vorbehandlungen,
Zwischenschritte, Beschichtungen, Untergrundvorbereitungen usw., die erforderlich sind, um auf der
beschriebenen Leistung aufbauen zu können.

08.03 Anpassungen
Sämtliche Anpassungen (z. B. Schräganschnitte, schiefwinklige Ausführungen, nicht rechtwinklige
Konstruktionen) sind Bestandteil der Leistung des AN, soweit sie aus den Ausschreibungsunterlagen
erkennbar sind oder in der Beschreibung erwähnt werden.
Gleiches gilt für das Anarbeiten an Bestandskonstruktionen – auch bei unregelmäßigem Verlauf –, soweit
dies bei Angebotsabgabe erkennbar ist.

08.04 Aufmaß und Maßabweichungen
Die in den Planunterlagen angegebenen Maße sind als Richtmaße zu verstehen. Der AN hat vor
Ausführung ein örtliches Aufmaß zu nehmen und Maßabweichungen bei der Ausführung zu berücksichtigen.

08.05 Demontagen / Erneuerungen
Sind Leistungen als Demontage oder als Erneuerung bestehender Bauteile/Leistungen beschrieben, so sind
der Aufwand für eine geordnete, weitestgehend zerstörungsfreie Demontage sowie die Entsorgung
Bestandteil der Leistung des AN.

09 Bauablauf

Die vom AG vorgegebenen Ausführungsfristen und Fertigstellungstermine sind einzuhalten. Der dem LV
beigefügte Bauablaufplan stellt einen Grobterminplan dar; der AN erstellt darauf aufbauend einen
Fein-Terminplan für seine Leistungen (Bauabschnitte/Meilensteine) und legt diesen dem AG zur
Prüfung/Bewertung vor.
Im Bauobjekt ist mit Parallelarbeiten mehrerer Lose zu rechnen; der AN stimmt seinen Ablauf mit der
Bauleitung/Objektüberwachung und den übrigen Gewerken ab. Ein erster Fein-Terminplan ist spätestens 10
Werktage nach Auftragserteilung vorzulegen und während der Ausführung mindestens monatlich
fortzuschreiben.
Vor dem Verdecken bzw. dem Schließen prüfpflichtiger Leistungen ist der Bauleitung rechtzeitig
Gelegenheit zur Kontrolle zu geben (mindestens 3 Werktage vorher).
Unterbrechungen – auch durch andere Gewerke – sind mit den Einheitspreisen abgegolten, soweit sie aus
dem üblichen Bauablauf resultieren und der AN zumutbar an anderer Stelle vertragsgemäße Leistungen
ausführen kann.

10 Witterungseinflüsse
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Witterungseinflüsse (z. B. Niederschlag, Nebel, Wind, Frost, Schnee) sind in dem für die Jahreszeit
üblichen Umfang in die Kalkulation einzubeziehen, soweit keine außergewöhnlichen Ereignisse oberhalb
üblicher Spitzenwerte vorliegen. Zu den mit den Preisen abgegoltenen Pflichten gehören insbesondere:
 Schnee- und Eisbeseitigung im Bereich der unmittelbaren Arbeitsplätze,

 Schutz von Bauteilen/Leistungen vor witterungsbedingten Schäden.

11 Bautagesbericht und Baubesprechungen

Der AN führt täglich Bautagesberichte und übergibt diese dem AG wöchentlich abgestimmt. Die Berichte
müssen alle Angaben enthalten, die für Ausführung, Abrechnung und terminliche Auswirkungen des
Auftrags von Bedeutung sein können. Über besondere Vorkommnisse ist der AG zusätzlich täglich zu
informieren.
Ein bevollmächtigter Vertreter des AN nimmt an den Baubesprechungen teil (1× wöchentlich).

12 Stundenlohnarbeiten

10.01 Anordnung und Nachweise
Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG auszuführen. Für nicht ausdrücklich angeordnete
Stundenlohnarbeiten besteht kein Vergütungsanspruch.
Die Nachweise müssen mindestens enthalten:
 Name, Beruf und tägliche Stundenleistung der im Tagelohn beschäftigten Personen,

 Aufstellung über die Verwendung der besonders zu vergütenden Materialien und Baustoffe,

 Aufstellung und Beschreibung der ausgeführten Leistungen.

Die Nachweise gelten erst nach Bestätigung und Unterschrift durch die Bauleitung als anerkannt und sind
im Bautagebuch einzutragen.

10.02 Später verdeckte oder nicht mehr nachvollziehbare Leistungen
Werden Stundenlohnleistungen erbracht, die später nicht mehr nachvollziehbar sind (z. B.
Abbruchleistungen, überdeckte Leistungen), hat der AN geeignete Maßnahmen zur Dokumentation zu
ergreifen (z. B. Fotodokumentation). Kann der AN seinen Vergütungsanspruch mangels Nachweis nicht
belegen, entfällt die Vergütung.

10.03 Vergütung
Vergütet werden die tatsächlich am Arbeitsplatz anfallende Arbeitszeit sowie das verwendete Material für
diese Leistungen.
Der Verrechnungssatz umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere:
 Lohn-, Gehalts- und Sozialkosten,

 Erschwernis- und sonstige Zuschläge,

 Lohnnebenkosten (z. B. Auslösung, Wegegeld, Unterkunfts- und Übernachtungskosten),

 Baustellengemeinkosten, allgemeine Geschäftskosten,

 Wagnis und Gewinn.

Die Aufnahme von Stundenlohnarbeiten als Position im LV (Angebot/Auftrag) berechtigt nicht zur
Ausführung. Die Positionen sind als Eventualpositionen zu verstehen und können ggf. unausgeführt bleiben.
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13 Abrechnung, Zahlung und Nachträge

11.01 Rechnungsaufstellung
Der AN hat die Reihenfolge der LV-Positionen einzuhalten. Nachträge sind entsprechend den beauftragten
Leistungspositionen einzuordnen. Werden diese Vorgaben nicht berücksichtigt, kann die Rechnung zur
Überarbeitung ungeprüft zurückgegeben werden. Die Reihenfolge des Auftrags-LV ist zwingend einzuhalten.

11.02 Nachtragsstellung
Nachträge sind mit Kalkulationsnachweis einzureichen, sodass die Preise vollständig geprüft werden
können. Hierzu gehört insbesondere die Aufteilung nach Schlüsselkosten sowie die Ausweisung und
Verrechnung von Zuschlägen (Baustellengemeinkosten, allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn
etc.). Fehlen diese Angaben, kann der Nachtrag zur Überarbeitung ungeprüft zurückgegeben werden.

11.03 Mindernachträge
Der AN ist auf Aufforderung des AG verpflichtet, Mindermengen bzw. entfallende Leistungen aufzulisten und
als Nachtrag einzureichen. Wird dies trotz Aufforderung nicht erfüllt, kann der AG auf Kosten des AN einen
Mindernachtrag erstellen lassen.

14 Sonstige Angaben

Alle Leistungen umfassen – soweit nicht ausdrücklich abweichend beschrieben – auch die Lieferung der
dazugehörenden Stoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle. Die im LV
aufgeführten Positionen verstehen sich im Sinne eines Werkvertrags als Komplettleistung; geschuldet ist
die fertiggestellte Leistung einschließlich aller hierfür notwendigen Nebenleistungen.
Der AN stellt sicher, dass während der Ausführung seiner Leistungen jederzeit mindestens ein Mitarbeiter
mit ausreichenden Deutschkenntnissen zur Abstimmung auf der Baustelle anwesend ist.
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Zusätzlich technische Vertragsbedingungen - ZTV

Begriffsdefinitionen: AG = Auftraggeber, AN = Auftragnehmer.

01 Vertragsgrundlagen und Ausführungsstandard

Grundlage für die Ausführung sind die Bestimmungen der VOB/B und VOB/C in der jeweils bei
Vertragsabschluss gültigen Fassung sowie alle einschlägigen Gesetze, Verordnungen, technischen
Vorschriften und Normen.
Insbesondere sind zu beachten:
 einschlägige DIN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften, landesrechtliche Bauordnungen,

 behördliche Auflagen sowie die anerkannten Regeln der Technik,

 Herstellerrichtlinien, Einbau- und Verarbeitungsvorgaben sowie technische Merkblätter zu den
vorgesehenen (bzw. angebotenen) Produkten.

Bei Widersprüchen gilt die weitergehende bzw. qualitativ höherwertige Anforderung als vereinbart.
Abweichungen von Normen/Richtlinien bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

02 Qualität, Maßtoleranzen, Prüf- und Hinweispflichten

Die Leistung ist fachgerecht, vollständig und in handwerklich einwandfreier Weise nach dem Stand der
Technik auszuführen.
Sofern nicht abweichend geregelt, gelten erhöhte Anforderungen an Maßtoleranzen gemäß DIN 18201/DIN
18202 als vereinbart (Maß-, Winkel- und Ebenheitstoleranzen sind so einzuhalten, dass eine
verkehrsübliche, ordnungsgemäße Ausführung gewährleistet ist).
Vorleistungen anderer Gewerke sind vom AN vor Ausführung der Anschlussleistungen auf Eignung und
Maßhaltigkeit zu prüfen. Festgestellte Abweichungen/Bedenken sind der Bauleitung/ dem AG unverzüglich
anzuzeigen.
Hinweis: Mitwirkungen des AG, des Planers oder der Bauleitung (z. B. Planfreigaben, Baubesprechungen,
Kontrollen, Weisungen) entbinden den AN nicht von seiner Verantwortung für die fach- und
vertragsgerechte Leistung.

03 Planunterlagen, Rangfolge und Klärung von Unstimmigkeiten

Die vom AG übergebenen Planunterlagen und technischen Zeichnungen dienen der Darstellung des
gewünschten Ergebnisses und des gestalterischen Rahmens; sie erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
Weichen Plandarstellungen von der Leistungsbeschreibung ab oder ergänzen diese, ist im Zweifel die
funktional geeignetere bzw. höherwertige Ausführung geschuldet. Widersprüche zwischen
Vertragsunterlagen (LV, Pläne, Baubeschreibung usw.) sind vom AN im Rahmen seiner Prüfpflicht
rechtzeitig vor Ausführung mit der Bauleitung/ dem AG zu klären.
Hält der AN eine Detailausbildung für den vorgesehenen Zweck für nicht geeignet, hat er dies der
Bauleitung/ dem AG vor Ausführung mitzuteilen.

04 Baustrom und Bauwasser

Der AG stellt voraussichtlich die Hauptanschlüsse für Strom und Wasser bis zu einem definierten
Übergabepunkt zur Verfügung.
 Die weitere Verteilung auf der Baustelle (einschl. Zuleitungen, Schlauch-/Kabelwegen, Unterverteilungen,
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Sicherungen) obliegt dem AN.

 Verbrauchskosten für Energie und Wasser trägt der AN; ggf. werden Pauschalen/Umlagen durch den AG
festgelegt.

 Anschluss, Schutz und Frostsicherheit ab Übergabepunkt sind vom AN sicherzustellen.

 Versorgungsunterbrechungen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden.

05 Bemusterung / Farb- und Dekorauswahl

Soweit gefordert, sind die im LV vorgesehenen Materialien/Produkte rechtzeitig und kostenneutral zur
Bemusterung vorzulegen.
Sofern in den Leistungspositionen nicht abweichend beschrieben, werden Farben, Dekore und Oberflächen
aus der Standardfarbkarte des jeweiligen Herstellers vorgesehen.

06 Informationsstand / Ortsbesichtigung

Der Bieter hat sich vor Bearbeitung und Abgabe des Angebots durch Einsichtnahme in Pläne/Unterlagen
sowie eigene Feststellungen über alle für die Ausführung wesentlichen Gegebenheiten zu informieren (u. a.
Zu-/Abfahrten, Transportwege, Versorgungsanschlüsse, Lager- und Montagebedingungen).
Eine Baustellenbesichtigung wird empfohlen; die Objektbesichtigung ist beim AG anzumelden. Ansprüche
wegen unzureichender Information sind ausgeschlossen.

07 Aufmaß und Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt – sofern nichts Abweichendes vereinbart ist – nach tatsächlich ausgeführter Leistung
auf Basis eines gemeinsamen örtlichen Aufmaßes.

08 Bedarfs- und Eventualpositionen

Bedarfs-/Eventualpositionen werden ausschließlich nach ausdrücklicher schriftlicher Beauftragung durch die
Bauleitung/Objektüberwachung und Bestätigung durch den AG ausgeführt.

09 Dokumentation und Übergabeunterlagen

Spätestens 4 Wochen vor der Abnahme (spätestens mit Einreichen der Schlussrechnung) übergibt der AN
der Bauleitung die für Abnahme, Betrieb und Unterhalt erforderlichen Unterlagen unaufgefordert. Die
Übergabe erfolgt in der vertraglich geforderten Anzahl und Form (in der Regel 3-fach Papier und 1-fach
digital).
Die Dokumentation umfasst – soweit einschlägig – insbesondere:
 Revisions-/Bestandsunterlagen: Revisionspläne/Bestandszeichnungen (inkl. Änderungen ggü.
Ausführungsstand), ggf. Fotodokumentation verdeckter Einbauten.

 Prüf- und Abnahmeunterlagen: Prüfprotokolle/Messberichte sowie erforderliche behördliche Abnahmen.

 Produkt- und Wartungsunterlagen: Datenblätter, Bedien-/Pflegeanleitungen, Wartungsvorschriften,
Sicherheitsdatenblätter.

 Fachunternehmererklärung: schriftliche Erklärung, dass die Leistungen den anerkannten Regeln der
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 Technik, den genehmigten Unterlagen und den Vertragsanforderungen entsprechen.

 Übersichten/Listen: Geräte- und Komponentenlisten (Hersteller/Typ/Seriennummern), Wartungs- und
Prüfpläne sowie eine Übersicht der während der Bauzeit umgesetzten Änderungen.

10 Abnahme und Mängelbeseitigung

Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung in formeller Abstimmung mit dem AG bzw. dessen Vertretern.
Sofern kein fixes Abnahmedatum festgelegt ist, beantragt der AN die Abnahme rechtzeitig schriftlich.
Festgestellte Mängel/Restleistungen werden im Abnahmeprotokoll dokumentiert. Der AN beseitigt Mängel
unverzüglich und innerhalb der vom AG gesetzten Frist. Nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist kann
der AG die Mängelbeseitigung auf Kosten des AN durch Dritte veranlassen. Bis zur vollständigen
Beseitigung wesentlicher Mängel kann der AG einen angemessenen Einbehalt von der Schlusszahlung
vornehmen.
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Planunterlagen

Folgende Planunterlagen dienen als Kalkulationsgrundlage:

01 Pläne:
 JNS3_AP_05.01_Grundriss EG
 JNS3_AP_05.02_Schnitte
 JNS3_AP_05.03_Deckenübersicht Halle
 JNS3_AP_05.04_Baustelleneinrichtungsplan
 JNS3_AP_05.05_Deckengestaltung
 JNS3_HHi-5-DK-GR-RLT-01-F-00
 JNS3_HHi-5-DK-SN-RLT-01-F-00
 JNS3_HHi-5-DK-SCH-RLT-01-F-00

02 Details:
 JNS3_AP_05.D1_Detail Abhangdecken
 JNS3_AP_05.D2_Detail Trennvorhang
 JNS3_AP_05.D3_Detail Basketballkorb
 JNS3_AP_05.D4_Detail Hallenleuchte
 JNS3_AP_05.D5_Detail SiBe + Drallauslass

03 Fachplaner:
 Leistungen zur Raumakustik von 05.01.2026
 Brandschutzkonzept von 18.02.2026
 Schadstoffuntersuchung von -
 Statische Stellungnahme von -
 Baubeschreibung
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Werk- und Montageplanung

Vor Beginn der Arbeiten erstellt der AN eine Werkstatt- und Montageplanung für die von ihm
herzustellenden Konstruktionen, Anschlüsse und Abschlüsse (insbesondere Deckenkonstruktionen inkl.
Unterkonstruktion/Aufhängung, Wechselrahmen/Revisionsöffnungen sowie Einbauten). Die Planung ist der
Bauleitung/dem AG rechtzeitig vor Ausführung zur Prüfung vorzulegen; die Ausführung erfolgt erst nach
Freigabe.
Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung sind – soweit einschlägig – insbesondere:

 Abstimmung des Montageablaufs mit dem Bauzeitenplan (inkl. technologisch bedingter Zeiten, z. B.
Trocknungszeiten),

 Koordination von Durchdringungen/Einbauteilen unter Berücksichtigung von Systemvorgaben sowie
Brand- und Schallschutzanforderungen,

 rechtzeitige Prüfung der bauseitigen Untergrundbeschaffenheit/Tragfähigkeit als Befestigungsgrund (bei
Bedarf Nachweise, z. B. Haftzug),

 erforderliche Nachweise/Systemnachweise (z. B. statisch, brandschutz-, schallschutz-, wärmeschutz- und
sicherheitstechnisch; ggf. ballwurfsicher),

 Fugen- und Anschlussausbildungen,

 Prüfung der tatsächlichen Einbauhöhen und Kollisionsfreiheit im Ausbau (inkl. Einbauten aus ELT/TGA),

 Berücksichtigung von Streiflichtsituationen (Oberflächen-/Ebenheitsanforderungen).

Der AN sichtet unverzüglich nach Auftragserteilung die zur Verfügung gestellten Fachplanungen (insb.
ELT/TGA) sowie ggf. das Brandschutzkonzept. Soweit für Einbauteile/Schottungen/Brandschutzklappen
usw. Herstellerangaben erforderlich sind, fordert der AN diese über die Bauleitung rechtzeitig an und
berücksichtigt sie in seiner Planung.
Der AN legt Montagepläne vor, aus denen die Lage von Tragprofilen/Abhängern, Wechselrahmen und
Einbaupositionen eindeutig hervorgeht. Änderungen aus fortgeschriebenen Fachplanungen sind
unverzüglich einzuarbeiten. Die Freigabe entbindet den AN nicht von seiner Prüfungs- und Hinweispflicht
Sämtliche hierfür erforderlichen Leistungen sind – sofern nicht gesondert ausgeschrieben – mit den
Einheitspreisen der betroffenen Positionen abgegolten.
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Eingesetzte Arbeitskräfte und Geräte (vom Bieter auszufüllen)

a) Ausführung der Hauptgewerke

Zur Erbringung dieser Arbeiten hat der AN die nachstehend aufgeführte Anzahl an Mitarbeitern dauerhaft
auf der Baustelle einzuplanen. Personelle Änderungen sind der Bauleitung des Auftraggebers (AG)
rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. Ein Abzug von Personal darf ohne Zustimmung des AG nicht erfolgen.
Es ist sicherzustellen, dass während der gesamten Bauzeit ein verantwortlicher Bauleiter sowie ein Polier,
die der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sind, ständig vor Ort anwesend sind. Dieser
Aufwand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Gesamtpersonal: ............................................ MA

Poliere: ............................................................ MA

Vorarbeiter: ..................................................... MA

Facharbeiter: ................................................... MA

Bauhelfer: ........................................................ MA

Großgeräte:
Der AN hat die für die Ausführung erforderlichen Großgeräte unter Angabe von Typ und Fabrikat zu
benennen:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Darüber hinaus hat der Bieter mit Abgabe seines Angebots den Projektleiter sowie dessen stellvertretenden
Projektleiter verbindlich zu benennen.
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01. Baustelleneinrichtung

01.01. Baustelleneinrichtung

01.01.0010. Baustelleneinrichtung
Der AN hat für sämtliche in der Leistungsbeschreibung
genannten Arbeiten die Baustelle einzurichten und nach
Abschluss der eigenen Leistungen wieder vollständig zu
räumen. Die Baustelleneinrichtung ist bis zur Fertigstellung der
Leistungen vorzuhalten, bei Bedarf anzupassen und laufend zu
unterhalten.
Hierzu gehören alle Einrichtungen, die für eine
ordnungsgemäße und sichere Durchführung der Arbeiten
erforderlich sind, insbesondere die Abfallentsorgung für die
eigene Leistung einschließlich Big Bags oder Containern.
Eine gesonderte Auflistung erfolgt nicht, da der AN die
erforderliche Baustelleneinrichtung eigenverantwortlich festlegt.
Umfang und Art der einzusetzenden Einrichtungen haben den
geltenden Vorschriften und Bestimmungen der Bauaufsicht,
Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften zu entsprechen.
Die Einrichtungen sind unter besonderer Beachtung der
Unfallverhütungsvorschriften zu errichten.

1,000 psch  .........................

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung .........................
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01.02. Gerüstbauarbeiten

01.02.0010. Fahrbare Arbeitsbühnen
Fahrbare Arbeitsbühnen gem. DIN EN 1004 aufstellen
Fahrbare Arbeitsbühnen (Rollgerüste) gemäß DIN EN 1004
aufstellen, bauablaufbedingt umsetzen und nach Abschluss
abbauen, auf Holzbohlenbelag, alternativ auf OSB-Platten-
Schutzbelag.

Ausführung mit Last-/Gerüstgruppe 3 (flächenbezogene
Nutzlast 2,0 kN/m2), mit einer genutzten Gerüstlage
einschließlich erforderlichem Seitenschutz.
Größe der Gerüstlage: ca. 2,00 m x 2,00 m
Einsatzhöhen:
Höhe bis Abhangdecke: ca. 7,00 m Höhe bis Rohdecke: ca.
8,50 m bis 11,00 m

Die Erschwernisse im Bereich des Treppenabgangs sowie im
Bereich der festen Tribüne (Tiefe ca. 1,20 m) sind in diese
Position einzukalkulieren.
Gebrauchsüberlassung/Vorhalten: siehe Folgeposition.

1,000 Stk ......................... .........................

01.02.0020. Gebrauchsüberlassung
Gebrauchsüberlassung der vor beschriebenen Arbeitsbühnen

über die Dauer von 4 Wochen
8,000 StWo ......................... .........................

Summe 01.02. Gerüstbauarbeiten .........................

Summe 01. Baustelleneinrichtung .........................

Druckdatum:  01.03.2026 Seite: 17 von 41



Leistungsverzeichnis

Projekt: 01 Mehrzweckhalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium
LV: Los 2 Lüftung

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02. Abbruch Lüftung

02.01. Demontage Lüftung

02.01.0010. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Demontage von Wickelfalzrohren und Flexrohren
Demontage von Wickelfalzrohren und Flexrohren in den
Durchmessern
100 mm bis 400 mm.
Montagehöhe bis 7,00 m.
Die Rohre sind inklusive Anschlussstücke, Befestigungen und
Dichtungen
zu demontieren.
Befestigungselemente sind decken- bzw. wandbündig zu
kürzen.
Wickelfalzrohre und Flexrohre demontieren, aus dem Gebäude
schaffen
und fachgerecht entsorgen.

25,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.

02.01.0020. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Demontage von Wickelfalzformteilen
Demontage von Wickelfalzformteilen
in den Durchmessern 100 mm bis 400 mm wie Bögen,
Reduzierungen, Übergängen, Bundkragen, Enddeckeln.
Formteilen demontieren, aus dem Gebäude schaffen und
fachgerecht entsorgen.

1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.

02.01.0030. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Demontage von Lüftungskanal, gerade
Demontage von Lüftungskanal, gerade, rechteckig.
Abmessungen nach Bestand.
Montagehöhe bis 7,00 m.
Die Lüftungskanäle sind inklusive Befestigungen zu
demontieren.
Die Befestigungen sind deckenbündig zu kürzen.
Lüftungskanäle demontieren, aus dem Gebäude schaffen
und fachgerecht entsorgen

1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.

02.01.0040. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Demontage von TSchalldämpfern, Volumenstromreglern Brandschutzklappen
Demontage von TSchalldämpfern, Volumenstromreglern
Brandschutzklappen demontieren, aus dem Gebäude schaffen
und fachgerecht entsorgen.

1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
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02.01.0050. Demontage von Luftauslässen und Lüftungsgittern
Demontage von Luftauslässen (Zuluft / Abluft), z. B.
Deckenauslässe, Wandgitter, Tellerventile sowie Lüftungsgitter.
Abmessungen und Ausführung nach Bestand.
Montagehöhe bis 7,00 m.
Die Luftauslässe und Lüftungsgitter sind inklusive
Anschlusskasten, Befestigungen und Dichtungen zu
demontieren.
Befestigungselemente sind decken- bzw. wandbündig zu
kürzen.
Luftauslässe und Lüftungsgitter demontieren, aus dem
Gebäude schaffen
und fachgerecht entsorgen.

24,000 St ......................... .........................

Summe 02.01. Demontage Lüftung .........................

Summe 02. Abbruch Lüftung .........................
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03. Neubau Lüftung

Technische Beschreibung Lüftung
Sanierungsmaßnahmen:

Optimierung der Regelstrategie in einer dynamischen
Luftmengenanpassung

1-Multisensor (Temperatur und Co ): 2zwecks bedarfsgerechter
Steuerung der Luft Mengen bzw .Wassermengen der
Spritzschaltung und Einbindung an die MSR um die
gewünschten (Soll-Wert )Luftqualität -und Temperatur zu
erreichen.

2-MSR Schank :zwecks Optemierung des bisherigen
manuellen Betriebs auf eine automatische ,gleitende Regelung
in Abhängigkeit der Raumluftqualität.

3-Erneuerung der Luftauslässe mit mit variablen
Volumenstromreglern
(VAV-Reglern )und Drosselklappen inkl .Aller erforderlichen
Flexrohen und
Regel-,Steuerkomponenten mit Anbindung an MSR .

4-Tauschen der Abluftstellen im Zuschauerflur (Einlässe).

03.01. Luftungsleitung und Zubehör

Die nachstehenden Leistungen verstehen sich einschließlich
Aufmaß (nach VOB DIN 18379) und Transportkosten.

Kanäle aus verzinktem Stahlblech nach DIN 24190/24191, in
den Druckstufen 1 (-500 Pa ) und (+1000 Pa).
Die Blechstärken nach DIN 18379 gemäß der
Abrechnungsgruppen L1 bis L5 bzw. F1 bis F5 sind
einzuhalten.

Dichtheitsklasse A nach DIN EN 1507.

Bei der Lagerung, sowie während und nach der Montage, ist
darauf zu achten, dass die VDI 6022 eingehalten wird.

Die Lüftungskanäle und die Formteile sind, mit durch Folie
verschlossenen Öffnungen, anzuliefern.
Das Entfernen der Folie ist erst im Zuge der Montage zulässig.
Lüftungskanäle und Formteile, bei denen Montagebedingt die
Folie entfernt wurde, die jedoch nicht gleich
montiert werden, sind wieder mit Folie zu verschliessen.
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03.01.0010. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Lüftungskanal, gerade L1
Abrechnungsgruppe L1, größte Kantenlänge bis 500 mm.

Komplett einschl. sämtl. Zubehör liefern und
betriebsfertig montieren.

1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.

03.01.0020. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Lüftungskanal, gerade L2
Abrechnungsgruppe L2, größte Kantenlänge bis 1.000 mm.
Materialstärke 0,8 mm.

Komplett einschl. sämtl. Zubehör liefern und
betriebsfertig montieren.

1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.

03.01.0030. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Lüftungskanal, Formteil F1
wie Bögen, T-Stücke, Übergänge usw.

Abrechnungsgruppe F1, größte Kantenlänge bis 500  mm.
Materialstärke 0,6 mm

Komplett einschl. sämtl. Zubehör liefern und
betriebsfertig montieren.

1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.

03.01.0040. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Lüftungskanal, Formteil F2
wie Bögen, T-Stücke, Übergänge usw.

Abrechnungsgruppe F2, größte Kantenlänge bis 1.000  mm.
Materialstärke 0,8 mm

Komplett einschl. sämtl. Zubehör liefern und
betriebsfertig montieren.

1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.

03.01.0050. Revisionsdeckel für Lüftungskanal 300/200 mm, verzinkt
Einschl. umlaufender Kantenschutz des
Kanalausschnittes.

3,000 St ......................... .........................

Beschreibung Alu-Flex

Flexibles Lüftungrohr, Alu-Flex aus Reinaluminium, 2-lagig
nach DIN EN 13180, nicht
brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Gestaucht.
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Komplett einschl. sämtl. Zubehör, in folgenden Dimensionen
und Massen, liefern und betriebsfertig montieren.

03.01.0060. Alu-Flex DN315
Flexibles Lüftungsrohr, Alu-Flex
DN200

30,000 m ......................... .........................

03.01.0070. Sonderstahlbefestigung
aus verzinktem Stahl als Konsolen, Tragegerüst etc.

Komplett einschl. sämtl. Zubehör liefern und
betriebsfertig montieren.

100,000 kg ......................... .........................

03.01.0080. Luftrichtungspfeile
bestehend aus weißer, selbstklebender Folie mit
aufgedrucktem Luftrichtungspfeil in der entsprechenden
Medienfarbe nach DIN 1946-1.

20,000 St ......................... .........................

Bezeichnungsschilder

mit ein- oder mehrzeiliger Beschriftung. Schild aus Kunststoff
oder Aluminium mit schwarzer, eingravierter
Schrift, einschl. der erforderlichen Halterung mit
Befestigungsschrauben in folgenden Größen und Massen,
liefern und montieren.

03.01.0090. Bezeichnungsschilder
Bezeichnungsschild
Breite: 10 cm
Höhe: 5 cm

20,000 St ......................... .........................

Summe 03.01. Luftungsleitung und Zubehör .........................
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03.02. Schalldämpfer, Volumenstromregler, Luftauslässe und Zubehör

Zusatzschalldämpfer

Zusatzschalldämpfer in rechteckiger Bauform für VVS-
Regelgeräte zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, in 43
Nenngrößen. Schalldämpferkulissen mit strömungsgünstig
profilierten Rahmen. Beidseitig zum Anschluss an
Luftleitungsprofil 30 mm. Gehäuse-Leckluftstrom nach EN
15727, Klasse C. Geeignet für VDI 2083, Reinraumklasse 3,
sowie US-Standard 209E, Klasse 100.

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN
-   Gehäuse und Kulissenrahmen aus verzinktem Stahlblech
-   Absorptionsmaterial Mineralwolle

MINERALWOLLE
-   Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar
-   RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388
-   Hygienisch unbedenklich durch hohe Biolöslichkeit, nach
TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG
-   Durch aufkaschiertes Glasseidengewebe vor Abrieb durch
strömende Luft bis max. 20 m/s geschützt
.

Leitprodukt: Trox o. glw. Art
Typ: TX

gew. Fabrikat:..................................................
(vom Bieter auszufüllen)

gew. Typ:.........................................................
(vom Bieter auszufüllen)

Komplett einschl. Zubehör, in folgenden Dimensionen und
Massen, liefern und betriebsfertig montieren.

03.02.0010. Zusatzschalldämpfer TX/500x500
Zusatzschalldämpfer
TX/500x500
BxHxL: 500 x 500 x 1.500 mm
Volumenstrom: 6.400m³/h
Druckverlust: 76 Pa

3,000 St ......................... .........................

Rechteckige Volumenstromregelgeräte

VVS-Regelgeräte in rechteckiger Bauform für variable und
konstante Volumenstromsysteme, für Zuluft oder Abluft, in 36
Nenngrößen. Hohe Regelgenauigkeit der eingestellten
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Volumenströme. Inbetriebnahmebereites Gerät, bestehend aus
den mechanischen Bauteilen und den elektronischen
Regelkomponenten. Geräte enthalten einen Mittelwert
bildenden Wirkdrucksensor zur Volumenstrommessung und
Regelklappen. Regelkomponenten werkseitig montiert,
verschlaucht und verdrahtet. Wirkdrucksensor mit
Messbohrungen 3 mm, dadurch unempfindlich gegen
Verschmutzung. Position der Regelklappen von außen durch
die Achsform erkennbar. Regelklappe bei Auslieferung
geöffnet, dadurch Luftströmung auch ohne Regelfunktion
gegeben; ausgenommen Varianten mit definierter
Sicherheitsstellung NC (Normally Closed). Erfüllt die
Hygieneanforderungen nach EN 16798 Teil 3, VDI 3803 Blatt 1,
VDI 6022 Blatt 1, DIN 1946, Teil 4

BESONDERE MERKMALE
-   Integrierter Differenzdrucksensor mit 3 mm Messbohrungen
(unempfindlich gegen Verschmutzung)
-   Werkseitige Einstellung oder Programmierung
-   Einstellung und nachträgliche Parametrierung an der
Regelkomponente möglich. Je nach Regelkompenente wird
eventuell ein separates Einstellgerät erforderlich

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN
-   Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
-   Achsen und Gestänge aus verzinktem Stahl
-   Regelklappen und Differenzdrucksensor aus
Aluminiumprofilen
-   Zahnräder aus antistatischem Kunststoff (ABS),
temperaturbeständig bis 50 °C
-   Gleitlager aus Kunststoff

ANSCHLUSSAUSFÜHRUNG
-   Beidseitig mit Flansch, geeignet für Luftleitungsprofile
GEHÄUSE UND KLAPPENLECKAGE
-   Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C
-   Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751:
Klasse 3

GLEICHWERTIGKEITSKRITERIEN GRUNDGERÄT
-   Hygiene-Konformitätserklärung nach VDI 6022, Blatt 1
(01/2018), ÖNORM H 6020 (02/2007) und ÖNORM H 6021
(09/2003)
-   Akustische Daten ermittelt nach ÖNORM EN ISO 5135

ANBAUGRUPPE:
Kategorie:
Compactregler für Volumenstrom. Regelung eines konstanten
oder variablen Volumenstrom-Sollwertes. Elektronischer Regler
zur Aufschaltung einer Führungsgröße und Abgriff eines
Istwertsignals. Istwertsignal auf Nennvolumenstrom bezogen,
dadurch vereinfachte Inbetriebnahme und nachträgliche
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Verstellung. Standalone-Betrieb oder Einbindung in die
Gebäudeleittechnik.

Anwendung: Dynamischer Transmitter für saubere Luft in
raumlufttechnischen Anlagen
Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
Stellantrieb: Integriert; langsamlaufend (Laufzeit 110 - 150 s für
90°)
Einbaulage: Beliebig
Schnittstelle/Ansteuerung: Analogsignal 0 - 10 V DC oder 2 -
10 V DC oder Belimo MP-Bus
Anschluss: Anschlussleitung mit 4 Adern

Schnittstelleninformation:
Analog: Volumenstrom Sollwert sowie Istwertsignal.
Istwertsignal werkseitig Volumenstrom; Istwertsignal bauseits
umkonfigurierbar auf Klappenstellung
MP-Bus: Volumenstrom Soll- und Istwert, Klappenstellung,
Fehlerstatus u.a.

Systemanbindung: MP-Bus für optionale Erweiterungen
-    passend zu TROX X-AIRCONTROL Zonenmodul X-AIR-
ZMO-MP
-    Gateways für LonWorks, Modbus, BACnet, EIB z.B. Belimo
UK24xxx
-    Fan Optimiser z.B. Belimo COU24-A-MP
-    bei MP-Bus-Betrieb: Einbindung eines Sensors oder
Schaltkontakts in das MP-Bus Netzwerk
Sonderfunktionen: Aktivierung Vmin, Vmid, Vmax,
Geschlossen, Offen mittels externer
Schaltkontakte/Beschaltung oder MP-Bus
Optional aktivierbare Betriebsarten: Open-Loop: Stellantrieb
mit Luftvolumenstrommessung

Parametrierung:
-    Für VVS-Regelgerät spezifische Parameter werkseitig
parametriert
-    Betriebswerte Vmin, Vmax werkseitig parametriert
-    Signalkennlinie werkseitig parametriert

Nachträgliche Anpassung mittels optionalen Tools:
-    Einstellgerät, PC-Software (jeweils kabelgebunden)
-    FlowCheck App (Drahtlos mittels integrierter NFC-
Schnittstelle)

Auslieferungszustand:
Funktionsprüfung unter Luft durch Referenzmessung auf
regelmäßig validiertem Prüfstand nach DIN EN ISO 9001 zur
Überprüfung der Funktion und Regelgenauigkeit des
komplettierten Volumenstromreglers
Justage der gerätespezifischen Parameter unter Luft durch
Referenzmessung auf regelmäßig validiertem Prüfstand nach
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DIN EN ISO 9001
Das Prüfprotokoll der werksseitigen Parametrierung,
Funktionsprüfung und Justage muss nach Auslieferung des
Volumenstromreglers zur Verfügung gestellt werden
Gleichwertigkeitskriterium Anbauteil:
Das Prüfprotokoll der werksseitigen Parametrierung,
Funktionsprüfung und Justage unter Luft durch
Referenzmessung auf regelmäßig validiertem Prüfstand nach
DIN EN ISO 9001 wird zur Verfügung gestellt

Leitprodukt: Systemair o. glw. Art
Typ: TVT

gew. Fabrikat:..................................................(vom Bieter
auszufüllen)

gew. Typ:.........................................................(vom Bieter
auszufüllen)

Komplett einschl. sämtl. Zubehör, liefern und
betriebsfertig montieren.

03.02.0020. Rechteckige Volumenstromregelgeräte TVT/500x500/BC0/V0/1959-6400m³/h
TECHNISCHE DATEN
-   Nenngröße: 500 x 500
-   Volumenstromregelbereich: 1959 - 14037 m³/h
-   Mindestdruckdifferenz: bis zu 104 Pa (ohne
Zusatzschalldämpfer)
-   Maximal zulässige Druckdifferenz: 1000 Pa
-  Material: verzinktes Stahlblech
-  Breite: 500
-  Höhe: 500
-  Anbaugruppe: BC0 | Volumenstrom;unbelastete Luft;ohne
Sicherheitsfunktion
-  Betriebsart: Variabel
-  Signalspannungsbereich: 0-10 V DC
-  Vmin 1959   m³/h
-  Vmax 6400  m³/h

3,000 St ......................... .........................

Dralldurchlass

Deckendralldurchlässe mit quadratischem Frontdurchlass für
Komfort- und Industriebereiche mit großen Raumhöhen. Als
Zuluftdurchlass. Lamellen der diagonal gegenüberliegenden
Lamellenfelder verstellbar für horizontale bis vertikale
Luftführung. Horizontale Luftführung mit hoher Induktion. Zum
freihängenden Einbau oder für abgehängte Decken aller
Art.Einbaufertige Komponente, bestehend aus dem
Frontdurchlass mit Lamellen, angeordnet in Quadranten, einer
Traverse zur Aufnahme eines Stellantriebes und einem
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Anschlusskasten mit horizontal oder vertikal angeordnetem
Anschlussstutzen und Bohrungen zur Abhängung.
Schraubbefestigung des Frontdurchlasses an dem
Anschlusskasten. Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen
nach EN 1506 oder EN 13180. Schallleistungspegel des
Strömungsgeräusches gemessen nach EN ISO 5135.

BESONDERE MERKMALE
-   Mit verstellbaren Lamellen für große Raumhöhene
-   Manuell und motorisiert verstellbare Strömungsrichtung
-   Luftleitungsanschluss horizontal und vertikal

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN
-   Frontdurchlass aus Aluminium-Strangpressprofilen
-   Anschlusskasten, Traverse und Randverbreiterung aus
verzinktem Stahlblech
-   Schutzkorb aus Stahl-Rundprofilen
-   Frontdurchlass eloxiert, E6-C-0, naturfarben
-   Schutzkorb pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
-   Randverbreiterung pulverbeschichtet, RAL 9006,
weißaluminium
-   P1: Pulverbeschichtet, Farbton nach RAL Classic

Leitprodukt: Trox o. glw. Art
Typ: VD

gew. Fabrikat:..................................................
(vom Bieter auszufüllen)

gew. Typ:.........................................................
(vom Bieter auszufüllen)

Komplett einschl. sämtl. Zubehör, in folgenden Dimensionen
und Massen, liefern und betriebsfertig montieren.

03.02.0030. Dralldurchlass, Zuluft
Tpy: VD-V-E3-S/600/P1-RAL9011
Größe 600 x 600mm

VARIANTE
Anschluss:                            Vertikal, mit Anschlusskasten
Verstellung:                           24 V AC/DC, stetig 2 - 10 V DC
Zubehör                                Schutzkorb - RAL 9011
Nenngröße                           600
Oberfläche Frontdurchlass   Naturfarben eloxiert, E6-C-0
Oberfläche Frontdurchlass   Pulverbeschichtet,
Auswahl Farbe                      RAL 9011

12,000 St ......................... .........................
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Lüftungsgitter

Lüftungsgitter als Zuluft- oder Abluftdurchlass für die Be- und
Entlüftung von Räumen in raumlufttechnischen Anlagen.
Bestehend aus einem Frontrahmen mit Facette (Innenfase).
Vorzugsweise für den Einbau in runde oder eckige
Luftleitungen sowie zur Wandmontage.
Einbaufertige Komponente, bestehend aus Frontrahmen,
einzeln verstellbaren, senkrechten und/oder waagerechten
Lamellen.

MATERIALIEN
-   Frontrahmen aus verzinktem Stahl
-   Lamellen aus verzinktem Stahl
-   Filter aus PES
-   Schaumstoffabdichtung
-   Ballschutz aus verzinktem Stahl
-   AS und SAS aus verzinktem Stahl
-   AG aus Aluminium und verzinktem Stahl

OBERFLÄCHEN
-   Frontrahmen und Lamellen ohne Beschichtung (Stahl
verzinkt) - RAL 9011 Schwarz
-   Frontrahmen und Lamellen pulverbeschichtet nach RAL
9011 Schwarz, GE50
-   Frontrahmen und Lamellen pulverbeschichtet nach RAL
9011 Schwaz GE70
-   Frontrahmen und Lamellen pulverbeschichtet nach NCS

NORMEN UND RICHTLINIEN
-   Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches gemessen
nach EN ISO 5135
-   Filterklasse ISO Coarse 45% nach ISO (G3) 16890

ZUBEHÖR
-   Filterelement für Abluftgitter
-   Einbaurahmen

Leitprodukt: Trox o. glw. Art
Typ: TR2-H

gew. Fabrikat:..................................................
(vom Bieter auszufüllen)

gew. Typ:.........................................................
(vom Bieter auszufüllen)

Komplett einschl. sämtl. Zubehör, in folgenden
Dimensionen und Massen, liefern und betriebsfertig
montieren.
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03.02.0040. Lüftungsgitter TR2-H/1025x425/AG
Lüftungsgitter für Rohreinbau, Zuluft
BxH: 1025 x 425 mm
VARIANTE
Verwendung: Wandeinbau oder Brüstungseinbau
Eibauort: Abhangdecje Zuschauer-Flur

H                  Lamellenanordnung: Frontlamelle horizontal
1025             Breite: 1025
425                Höhe: 425
AG                Anbauteil: Drosselelement, Lamellen gegenläufig
gekoppelt
Befestigung: Warzenlochung im Frontrahmen
Oberfläche:   Stahl verzinkt
Farbe: RAL 9009 - tief schwarz matt

12,000 St ......................... .........................

Summe 03.02. Schalldämpfer, Volumenstromregl.. .........................
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03.03. Allgemein

03.03.0010. Zuschlag
auf die Summe der vor genannten Titel für die Fracht
und Anfuhr der Materialien und Werkzeuge, Rücktransport
der letzteren, Gerüste aller Art, Fahrgelder und
Auslösungen für das Montagepersonal,
Montagevorbereitung und Überwachung durch einen
bauleitenden
Fachingenieur/Obermonteur.

Probebetrieb in Abschnitten oder insgesamt,
Einregulierung, Inbetriebnahme, Übergabe und ggf.
Abnahme der betriebsfertigen Anlage.
Vergütung für Aufmaß (auch in Teilabschnitten),
Abrechnung einschl. Lieferung von
Aufmaßzusammenstellungen.

1,000 psch  .........................

03.03.0020. Funktionsmessungen
entsprechend VDI 2079, VDI 2080 und DIN 1946 mit dem
TÜV. Die Leistungen aller vorbeschriebenen Anlagen und
Anlagenteile sind durch Funktionsmessungen nachzuweisen
und 3-fach zu protokollieren.
Vorrichtungen wie Messstutzen, Kanalöffnungen etc. sind
vom Auftragnehmer anzubringen.
Messgeräte/Rauchproben sind vom Auftragnehmer zu
stellen.

Je Anlage sind zu messen:

1. Stromaufnahme des Antriebsmotors
a) Zuluftventilator
b) Abluftventilator

2. Messung Teilluft-Volumenströme in Kanälen
a) Zuluft
b) Abluft

3. Luftfeuchte im Raum (stichprobenartig)

4. Filterdichtung

5. Luftstrom im Raum (stichprobenartig)
a) Raumzuluft
b) Raumabluft

6. Lufttemperatur im Raum

7. Raumluftgeschwindigkeit
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8. Außentemperatur

9. Schallpegel 1 m vor Außenluftansaugung und
Fortluft-
ausblasöffnung
Luftein- und Luftauslässe im Raum
(stichprobenartig)

10. Ventilatordrehzahlen

11. Prüfung von Unter- und Überdruck in bestimmten
Räumen
bzw. Raumgruppen mittels Rauchproben.

12. Teilnahme an der Abnahme durch einen vom Bauherrn
benannten anerkannten Sachverständigen.

13. Erstellen eines ausführlichen Prüfberichtes mit
Benennung
und Beschreibung der Anlagen

Alle durchzuführenden Arbeiten sind im Vorfeld mit dem
Sachverständigen abzustimmen.

1,000 psch  .........................

03.03.0030. Revisions- und Bestandsunterlagen
der Lüftungstechnik sind in vierfacher Ausfertigung (3x
Papierform,
1x auf Datenträger) nach BHKS Regel 2.001 zu erstellen.

Die Schemata sind in der Technikzentrale, in farbbeständiger
Ausführung z.B. hinter Glas, aufzuhängen.

Die Revisionsunterlagen sind übersichtlich in Ordnern
mit Trennblättern und Inhaltsverzeichnis anzufertigen, und
dem Ingenieurbüro zur Prüfung und Weiterleitung
auszuhändigen.

Die Revisionsunterlagen umfassen im wesentlichen:

1.) Deckblatt
- Bauvorhaben
- Bauherr
- Gewerk
- Planung
- Ausführende Firma

2.) Ausführliches Inhaltsverzeichnis

3.) Geräte- und Einbauteilliste
- Bauteil
- Fabrikat
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- Typ, Artikelnummer
- Größe, Leistung
- Stromart z.B. bei Pumpen, Ventile
- Bemerkung z.B. Standort, Ausführung, Heizkreis
- Register-Nummer

4.) Herstellerverzeichnis
- Firma
- Adresse
- Telefon, Fax, E-Mail

5.) Bescheinigungen, Protokolle, etc.
- Fachunternehmerbescheinigung
- Luftmessprotokoll
- Sonstige Messprotokolle
- Sonstige erforderliche Bescheinigungen
und Genehmigungen
- Inbetriebnahmeprotokoll
- Einweisungsprotokoll
- Übergabeprotokoll
- Abnahmeprotokoll

6.) Technische Dokumentation
- Produktinformationen
- Technische Daten
- Schaltschemata
- Datenblätter
- Bedienungs- und Wartungsanleitungen
- Ersatzteillisten

7.) Schaltplan
- Schaltplan
- Datenblätter der Feldgeräte

8.) Berechnungen
- Rohrnetzberechnung
- Ventileinstellung

9.) Wartung
- Wartungsplan mit Wartungsintervallen

10.) Revisionszeichnungen (farbig) jeweils 1x in
Papierform
und 1x auf Datenträger als dwg- und pdf-Datei
- Grundrisse
- Schnitte
- Strangschemata
- Detailzeichnungen

1,000 psch  .........................
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03.03.0040. Koordination
durch Teilnahme an Baubesprechungen, Umsicht bei der
Vorbereitung der Ausführung vom Gewerk Lüftungstechnik
mit sämtl. bauseitigen Gewerken wie z. B.:

- Elektrotechnik
- Trockenbau
etc.

Dieses ist bei der Ausführungsplanung / Abwicklung zu
berücksichtigen.

1,000 psch  .........................

Summe 03.03. Allgemein .........................

Summe 03. Neubau Lüftung .........................
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04. Sonstiges

04.01. Stundenlohnarbeiten

Für nicht im voraus erkennbare Leistungen, die nur auf
ausdrückliche Anweisung der Bauleitung, des Architekten
oder Fachplaners mit Stundennachweis, der täglich zu
unterschreiben ist, auszuführen sind.

Hiermit sind alle tariflichen und außertariflichen
Lohnzuschläge, wie Überstundengelder, Wegegelder,
Prämien, Auslösungen usw. abgegolten.

04.01.0010. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Obermonteurstunde
zum Nachweis

1,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.

04.01.0020. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Monteurstunde
zum Nachweis

1,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.

04.01.0030. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Helferstunde
zum Nachweis

1,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.

04.01.0040. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Materialpauschale
für zusätzliche Arbeiten, die nicht in den v. g.
Positionen enthalten sind.

Abrechnung erfolgt nur auf Einkaufspreisnachweis plus
.... % Unternehmeraufschlag.

Hier sind zur Kalkulation 2.000,00 EUR Einkaufswert
anzusetzen.

1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.

Summe 04.01. Stundenlohnarbeiten
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04.02. Schadstoffe

04.02.0010. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Fachgerechter Ausbau und Entsorgung KMF-Dämmung
Fachgerechter Ausbau, staubdichte Verpackung, Abtransport
und ordnungsgemäße Entsorgung von künstlichen
Mineralfasern (KMF-Dämmung) an Lüftungskanälen und
Lüftungsanlagen, sofern gemäß Schadstoffgutachten
erforderlich.
Die Arbeiten umfassen insbesondere:
Einrichtung eines ggf. erforderlichen Schwarzbereichs
Schutz- und Abschottungsmaßnahmen gemäß TRGS 521
Demontage der belasteten Dämmstoffe
Staubarme Arbeitsweise
Verpackung in zugelassenen Big Bags
Abtransport und Entsorgung gemäß KrWG
Vorlage der Entsorgungsnachweise
Reinigung der betroffenen Bereiche
Die Arbeiten sind gemäß TRGS 521, den einschlägigen
Arbeitsschutzvorschriften sowie den geltenden abfallrechtlichen
Bestimmungen auszuführen.
Hinweis:
Ausführung nur bei Vorliegen eines entsprechenden
Nachweises gemäß Schadstoffgutachten und auf gesonderte
Anordnung des Auftraggebers.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.

04.02.0020. Eventualposition (ohne Gesamtpreis)
Fachgerechter Ausbau und Entsorgung asbesthaltiger Dichtmuffen
Fachgerechter Ausbau, staubdichte Verpackung, Abtransport
und ordnungsgemäße Entsorgung von asbesthaltigen
Dichtmuffen an Lüftungskanälen, sofern gemäß
Schadstoffgutachten erforderlich.
Die Arbeiten umfassen insbesondere:
Einrichtung eines ggf. erforderlichen Arbeitsbereichs gemäß
TRGS 519
Persönliche Schutzausrüstung
Staubarme Demontage
Verpackung in zugelassenen, gekennzeichneten Asbest-
Säcken
Abtransport und Entsorgung als gefährlicher Abfall
Vorlage der Entsorgungsnachweise
Reinigung des Arbeitsbereichs
Die Arbeiten sind gemäß TRGS 519, Gefahrstoffverordnung
sowie den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften
auszuführen.
Hinweis:
Ausführung nur bei Vorliegen eines entsprechenden
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 01 Mehrzweckhalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium
LV: Los 2 Lüftung

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Nachweises gemäß Schadstoffgutachten und auf gesonderte
Anordnung des Auftraggebers.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

1,000 Stk ......................... Nur Einh.-Pr.

Summe 04.02. Schadstoffe

Summe 04. Sonstiges

Druckdatum:  01.03.2026 Seite: 36 von 41



Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01 Mehrzweckhalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium
LV: Los 2 Lüftung

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

01. Baustelleneinrichtung
01.01. Baustelleneinrichtung .........................
01.02. Gerüstbauarbeiten .........................

Summe 01. Baustelleneinrichtung  .........................
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01 Mehrzweckhalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium
LV: Los 2 Lüftung

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

02. Abbruch Lüftung
02.01. Demontage Lüftung .........................

Summe 02. Abbruch Lüftung  .........................
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01 Mehrzweckhalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium
LV: Los 2 Lüftung

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

03. Neubau Lüftung
03.01. Luftungsleitung und Zubehör .........................
03.02. Schalldämpfer, Volumenstromregler, Luftauslässe und .. .........................
03.03. Allgemein .........................

Summe 03. Neubau Lüftung  .........................
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01 Mehrzweckhalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium
LV: Los 2 Lüftung

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

04. Sonstiges
04.01. Stundenlohnarbeiten
04.02. Schadstoffe

Summe 04. Sonstiges
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01 Mehrzweckhalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium
LV: Los 2 Lüftung

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

LV Los 2
01. Baustelleneinrichtung .........................
02. Abbruch Lüftung .........................
03. Neubau Lüftung .........................
04. Sonstiges

Summe LV Los 2 Lüftung  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR
in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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