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IV. ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Plan- und Gutachtenverzeichnis

1. Ausführungspläne Objektplanung

- SFB_AP_A_LA_0050-A_Lageplan Baustelleneinrichtung

- SFB_AP_A_GR_E1_1020-0_Grundriss Erdgeschoss
- SFB_AP_A_GR_E2_1030-0_Grundriss 1.Obergeschoss
- SFB_AP_A_GR_E3_1040-0_Grundriss 2.Obergeschoss
- SFB_AP_A_GR_E4_1050-0_Dachaufsicht

- SFB_AP_A_SN_2010-0_Schnitt A und B
- SFB_AP_A_SN_2020-0_Schnitt C und D
- SFB_AP_A_SN_2040-0_Schnitt F
- SFB_AP_A_SN_2050-0_Schnitt G

- SFB_AP_A_DE_4610 Detail Flachdachfenster
- SFB_AP_A_DE_4611 Detail Rauchabzugsfenster
- SFB_AP_A_DE_4620 Detail Vordächer

I.   ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
 
1. STANDORT/ GEBÄUDEBESCHREIBUNG
 
Standort
 
Der Standort für den Neubau der Schule: Ahlbecker Straße 2a in
01968 Senftenberg befindet sich im Hofbereich eines
Wohngebietes mit 5 geschossiger Wohnbebauung aus den
1970iger Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden
Förderschule "Hand in Hand". 

Ca. 2-3km von der Ortsmitte Senftenberg entfernt und ca. 10km
zum nächsten Autobahnanschluss der A13.

Das gesamte Baufeld umfasst die Flurstücke 1469, 757, 777,
1473, 971, 1474, 1475, 1471 und 974 der Gemarkung
Senftenberg, Landkreis Oberspreewald- Lausitz, insg. ca.
9.930m², Geländehöhe ca. 101m NHN.
 
Bauaufgabe
 
Auf Beschluss des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-
Lausitz wurde für die Schule "Hand in Hand" mit dem
sonderpädagogischen Schwerpunkt geistige Entwicklung ein
neues Gebäude einschließlich der Freianlagen geplant.

Mit der vorgegebenen Anzahl von 120 Schüler*innen und 50
Lehrer*innen wird die Kapazität der Schule verdoppelt und mit
einer Reihe von zusätzlichen Räumen und Funktionen ergänzt. 
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Gebäudeform
Die Grundform ist ein rechteckiger Baukörper mit vier
Gebäudeflügeln, welche sich um einen Innenhof anordnen. Die
Flügel haben im Nordwesten und Nordosten zwei und im
Südosten und Südwesten drei Geschosse. Der „schwebende"
Flügel nach Südosten öffnet den Innenhof und schafft damit die
Verbindung zur Freifläche. 
 
Konstruktion
Das Gebäude wird als Holz- Hybridkonstruktion geplant:
konventionelle Stahlbetonkonstruktionen bei notwendigen
Treppenhäusern, Brandwänden, Aufzugsschächten, den
Fundamenten und der Bodenplatte und als Grundkonstruktion
bzw. Aufständerung für den „schwebenden" Flügel in Richtung
Freiflächen. Damit werden aussteifende Kerne und der
Brandschutz erfüllt. Auf diese Konstruktion aufgesetzt wird ein
Holzbau, bestehend aus massiven Holzsperrholzwänden und
Holzelementdecken. 
Das Tragsystem ist so ausgelegt das jeweils die Außen- und die
Flurwand trägt. Alle nichttragenden Wände werden im Leichtbau
erstellt. 
 
Freianlagen
Als Hauptzugangsbereich wird an der Ecke Ahlbecker Straße/
Usedomer Straße ein neuer Vorplatz geschaffen. 
Im Innenhof des Neubaus und im süd/östlich vorgelagerten
Freibereich werden Pausenhof, Spielfläche und Sportanlagen
vorgesehen. Der Baumbestand wird zu den Grundstücksrändern
und teilweise auch im Innenhof erhalten.
Auf der Ückeritzer Straße werden die Stellplätze für das Personal
und Hausmeister angeordnet. Die Ückeritzer Straße wird nach
der Umwidmung Teil des Schulgrundstückes. Das gesamte
Grundstück wird eingezäunt.  
 

2. PARAMETER  GEBÄUDE und BAUGELÄNDE
 
Höhenlagen Gelände: ca. 101 m ü.NHN.
Oberkante Fertigfußboden Neubau EG 101,60m ü.NHN.
 
2-3 Vollgeschosse, kein Keller

Länge: ca. 84 m
Breite: ca. 49 m

OKFFB 1.OG 4,29m
OKFFB 2.OG 8,085m
Höhe Attika Dach ü. 1.OG 8,815m
Höhe Attika Dach ü. 2.OG 12,44m 
  
 
3. ANGEBOTSERSTELLUNG
 
3.1 Planunterlagen
 
Dem Leistungsverzeichnis sind nichtmaßstäblich
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verkleinerte Übersichts- und Detailpläne als Ergänzung 
zum Textteil im Anhang beigefügt. 
 
3.2. Preise
 
Wenn in den Positionen nichts anderes beschrieben ist,
sind mit den Einheitspreisen nach der gewerblichen
Verkehrssitte u.a. folgende Leistungen abgegolten:
- Liefern und Einbau der in den Positionen
beschriebenen Stoffe und der Hilfsstoffe einschließlich
aller Lade- und Transportleistungen an den Einbauort.
- Entsorgung aller Hilfsstoffe und -konstruktionen
- Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten
und der nicht in das Gebäude eingehenden Stoffe
- Einbau der gelieferten oder bauseits bereitgestellten
Stoffe
- Eventuelle Mehraufwendungen zur Einhaltung der Vorgaben
aus dem vorgeschilderten Baustellenstandort ( Lärm-, Licht- und
Staubbelästigung sind entsprechend der gesetzlichen Vogaben
einzudämmen)
 
4. AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN / Änderungen / Freigaben
 
Der AN erhält die Ausführungsunterlagen 1-fach als Papier und
Digital als pdf und dwg. 
Die für die Durchführung seiner Arbeiten erforderlichen
Vervielfältigungen übernimmt der AN auf seine Kosten.
Dem AN überlassene Planunterlagen sind vor der Ausführung
hinsichtlich Maßen und Detailangaben eigenverantwortlich zu
prüfen, auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken sind der
Bauleitung des AG unverzüglich mitzuteilen. Eventuelle
Aufwendungen, die durch Nichteinhaltung dieser Anordnung
entstehen, werden nicht vergütet.
 
5. AUSFÜHRUNG 
 
5.1.Für die bautechnisch einzuhaltenden Regeln gilt
grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Ausführung in Kraft
befindliche Vorschrift.
 
5.2. Ergänzend zur VOB / B sind Bedenken zur Ausführung,
oder Behinderungen zur Ausführung rechtzeitig vom
Auftragnehmer anzuzeigen. Rechtzeitig bedeutet in
diesem Falle, daß die Vereinbarung einer Frist zur
Ausräumung der o.g. Gründe bis zum erforderlichen
Ausführungsbeginn der jeweiligen Teilleistung
zustandekommt.
Der AN hat somit vor Beginn seiner Leistung / Teilleistung
zu prüfen, ob die dafür notwendigen Voraussetzungen 
vorliegen.
 
5.3 Termine
Zur Realisierung der in den Besonderen Vertragbedingungen
aufgeführten Vertragstermine wird auf die folgenden Umstände
besonders hingewiesen:
Es sind für die Einhaltung der Termine ausreichend Arbeitskräfte 
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und Material ständig auf der Baustelle vorzuhalten und bei
auftretendem Verzug geeignete Maßnahmen zur
Arbeitsbeschleunigung vorzunehmen.
 
Vom AN ist 14 Tage nach Auftragserteilung ein
Gewerkespezifischer Ablaufplan vorzulegen. Dieser ist auf Basis
der in den Besonderen Vertragbedingungen aufgeführten
vertraglichen Termine und der in den ZTV beschriebene
Bauablauf zu detailieren.
Die vom AN einzureichenden Angaben, werden in einen aktuellen
Bauzeitenplan mit Bezug der Abhängigkeiten zu anderen
Gewerken überführt.
Die Fristen und Daten des aktuellen Bauzeitenplanes gelten als
verbindlich. Ansprüche gem. § 6 Abs. 6 VOB/B sind in einer Frist
von 14 Tagen anzumelden und nachzuweisen.
 
5.4 Planungstand
Es können in der Ausführung Mengenmehrungen oder 
-minderungen in einzelnen Positionen auftreten.
Mehr- und Mindermengen sind vor Ausführung anzuzeigen und
zu erfassen. Eine Vergütung zum EP - des Einheitspreisvertrages
erfolgt unter Vorbehalt bis gem. VOB/B § 2 Nr. 3 eine
Verhandlung der Vertragsparteien erfolgt ist.

II. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
(ZTV)
 
1. ALLGEMEINER TEIL
 
1.1. Besondere Erschwernisse
 
Das Grundstück befindet sich in einem Wohngebiet mit dreiseitig
umgebender 5- geschossiger Wohnbebauung.
In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich auch die bisherige
Förderschule. Die Arbeiten sind daher auf die Tagesarbeitszeit
von 07:00 bis 20:00Uhr zu beschränken. 

Immisionsrichtwerte Tags 50 dB (A), Nachts 35 dB (A).
Baumaschienen sind gemäß der BImSchV zu betreiben. 

1.2. Arbeitsablauf
 
Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten ist mit der
Bauüberwachung des AG abzustimmen und dieser anzuzeigen.
 
Der AN verpflichtet sich zur kooperativen Zusammenarbeit mit
allen auf der Baustelle tätigen Firmen nach Weisung der
Bauüberwachung des AG.

Das Gebäude wird in Hybridbauweise errichtet, dh.:

Fundamente, Bodenplatte, Treppehaus und Aufzugskerne,
Brandwände, Außenstützen und Teile der Decken im EG
werden in Stahlbeton errichtet. 
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Tragende Außen- und Innenwände, Stützen, Träger, Decken
und Dachdecke in Holzmassivbauweise: Wände aus
Brettsperrholz (BSP), Stützen und Träger aus
Brettschichtholz (BSH) und Decken und Dach aus
Holzelementdecken. 

Ein Teil der Decke über dem Erdgeschoss (Achse 3.2-6/A-G)
wird als Stahlbetondecke auf BSH- Stützen und BSP-
Wänden errichtet.  

Zur Sicherstellung des Feuchteschutzes
während der Montagephase, wird der Holzbau in
Teilabschnitten jeweils vom EG bis 1. bzw. 2.OG
errichtet. Unmittelbar mit Fertigstellung der
jeweiligen Dachdecken, muss die
Dachabdichtung erfolgen, um den Holzbau zu
schützen.

Daher sind die Dachabdichtungsarbeiten mit
einem Bauablauf in zeitlich versetzten
Abschnitten in Abhängigkeit vom Gewerk
Rohbau Los 04 und Holzbau Los 06 zu
kalkulieren:

BAUABSCHNITT  A

Dachfläche A1, Teile A2 und A3 über 1.OG
Achse A-E/1-3.2
ca. 1000m²
Beginn ca. Mitte August

BAUABSCHNITT  B

Dachfläche Reste A2 über 1.OG und A5 über 2.OG
Achse A-D/3.2-4 und Achse 4-6/A-G

ca. 855m²
Beginn ca. Mitte September

BAUABSCHNITT  C

Dachfläche A4 über 2.OG
Achse E-G/4-5

ca. 715m²
Beginn ca. Mitte Oktober

1.3. Fachbauleiter / Aufsichtsperson
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Der AN hat für seine Arbeiten vor Ausführungsbeginn einen
Fachbauleiter und eine Aufsichtperson (Sicherheitsfachkraft
UVV) schriftlich zu benennen.
 
1.4. Baubesprechung
 
Der AG wird wöchentlich Baubesprechungen durchführen, um die
Ausführungsfristen zu kontrollieren und das Zusammenwirken
der verschiedenen Unternehmer zu regeln.
Der AN hat zu jeder Baubesprechung zwingend einen
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.
 
1.5. Bauschild
 
Für das Bauvorhaben wird vom AG ein gemeinsames Bauschild
aufgestellt. Pro Firma stehen 3 Zeilen zur Verfügung. Die Kosten
für die Beschriftung der eigenen Gewerkeschilder auf dem
Bauschild sind vom Auftragnehmer zu tragen. Die Anbringung
von Firmen- bzw. Werbetafeln auf dem Baugelände ist
unzulässig.
 
1.6. Bautagebuch 
 
Der AN ist verpflichtet, Bautagebuch nach den einzelnen zu
führen und wöchentlich zur Baubesprechung davon eine
Ausfertigung der Bauüberwachung des AG zu übergeben.
Die Bautageberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die
Ausführung und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein
können, u.a. Wetter, Temperatur, Anzahl/Art der Arbeitskräfte,
Geräteeinsatz, Beginn und Ende von Leistungen, besondere
Arten der Ausführung und Abrechnung, besondere
Vorkommnisse u. dgl.
 
1.7. Baustellenordnung
 
Die vom AG erstellte Baustellenordnung ist durch den AN im
Original zu unterschreiben und wird Vertragsbestandteil. Die
Belehrung aller am Bau Beteiligten Personen ist durch den AN
vor Beginn der Arbeiten und später im monatlichen Turnus
durchzuführen und gegenüber dem SiGeKo des AG
nachzuweisen.
 
1.8. Baustrom- und Bauwasserversorgung
 
Der AG stellt an den im Baustelleneinrichtungsplan
ausgewiesenen Standorten Baustromverteiler und
Brauchwasseranschlüsse auf.
Der AG übernimmt die Einrichtung der Anschlusspunkte und der
Hauptverteilung, sowie der Etagenverteiler entsprechend des
Baufortschrittes.
 
1.9. Sanitäre Einrichtungen
 
Der AG stellt für die gesamte Bauzeit einen Sanitärcontainer,
sowie Baustellen WC´s auf. Die Kosten für das Aufstellen,
Vorhalten, Warten und die Verbrauchskosten trägt der AG. 
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1.10. Baustellenbeleuchtung
 
Die notwendige Arbeitsplatz / -bereichsbeleuchtung im Freien
und im Gebäude ist durch den AN sicher zu stellen und wird nicht
gesondert vergütet.
Die Beleuchtung der allgemeinen Baustraßen und Lagerflächen,
sowie -mit fortschreitendem Bauablauf- die allgemeinen
Verkehrswege innerhalb der Gebäude werden bauseits gestellt
und unterhalten.
Für Mitnutzung der Beleuchtung des AN durch andere Gewerke
können dem AG keine Kosten geltend gemacht werden, auch
nicht im Zusammenhang mit einer zeitlich versetzten Installation
der Allgemeinbeleuchtung aufgrund des jeweiligen Bauablaufs.
 
1.11. Baustellenbewachung
 
Eine Baubewachung erfolgt nicht.
 
1.12. Baustelleneinrichtung
 
Lager-, Arbeitsplätze sowie Aufenthaltsräume im Gebäude
werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt:Im
Gebäude stehen keine nutzbaren Lagerflächen zur Verfügung.
Außenflächen für diesen Zweck sind im
Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesen.
Die Belegung von BE-Flächen ist der BÜ anzuzeigen.
Akzepzierter Bedarf wird im Lageplan örtlich zugewiesen. BL-
Container der AN sind deutlich mit Firmennamen und
Telefonnummer des Bauleiters / Obermonteus zu versehen.
 
1.13. Schuttbeseitigung / Entsorgung / Abwasser
 
Baubegleitend ist anfallender Restschutt täglich restlos zu
beseitigen. Beräumungen sind ohne Aufforderung durchzuführen.
Erfolgt die Beräumung durch den AN nicht im erforderlichen
Umfang und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge
geleistet, ist der AG berechtigt, Dritte mit der Beräumung und
Herstellung von Ordnung und Sauberkeit auf Kosten des AN zu
beauftragen. Dabei sind anfallende Kosten für Abtransport und
Beseitigung von verbleibendem, den einzelnen Firmen nicht mehr
zuzuordnendem Bauschutt von allen am Bau beteiligten Firmen
anteilsgleich zu tragen.
Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung müssen von
jedem Gewerk entsorgt werden, inkl. Transport und sämtlicher
Gebühren.
 
Enstehende Abwässer dürfen nicht in das Entwässerungssystem
auf dem Grundstück oder das öffentliche Entwässerungssystem
eingeleitet werden. Diese Abwässer müssen in durch den AN
dafür bereitgestellte Behältern, aufgefangen und durch diesen
entsorgt werden. Alle AN haben dies in ihren Angeboten zu
berücksichtigen.
 
1.14 Abrechnung
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Aufmaße sind vor Rechnungslegung  der BÜ zur Prüfung
vorzulegen bzw. abzustimmen. Aufmaße sind generell nicht
kumuliert aufzustellen und fortlaufend zu nummerieren.
Rechnungen sind kumulativ aufzustellen.

Leistungen können nur nach gemeinsam mit der BÜ
festgestelltem Baufortschritt abgerechnet werden.
 
 
1.15 Fachunternehmererklärung / Eignungsnachweise
Fremdüberwachung
 
Der AN hat als Voraussetzung der Abnahme seiner Leistungen
eine vollständige Dokumentation der von ihm erbrachten
Teilleistungen zu erstellen um damit seine vertragsgerechte
Leistung zu belegen.
Für Baustoffe / Produkte sind der Verwendbarkeitsnachweise, für
Bauarten Anwendbarkeitsnachweise ( AbZ / AbP / Z.i.E.)
Mit der Fachunternehmererklärung hat der Auftragnehmer
den qualifizierten und fachgerechten Einsatz der zusam-
mengestellten Material- und Bauteildokumentationen
gem. den aktuell gültigen Richtlinien, den übergebenen
Planvorgaben und den allg. anerkannten Regeln der
Technik am betreffenden Bauwerk zu bestätigen.
Die Dokumentationsunterlagen sind in 2-facher Ausfertigung und
digital zu übergeben.

1.16 Sichtoberflächen

Große Teile der Holzwände (Innenseiten), alle
Holzstützen und Holzträger und die Unterseiten
der Holzdecken sind Sichtoberflächen. dh. Bauteile
mit hochwertiger unbehandelter Oberfläche, bei denen
Feuchtflecken nicht reparabel sind.

Bei alle Arbeiten an oder über diesen
Bauelementen, ist jeglicher Feuchteeintrag oder
Beschädigung durch unsachgemäße Arbeiten an
den Holzbauteile ist zu verhindern.

2. Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Ahlbecker Straße 2a in 01968 Senftenberg, Landkreis
Oberspreewald- Lausitz, Brandenburg.

Das Baufeld wird von der Ahlbecker-, Usedomer- und Ückeritzer
Straße umschlossen. Das Baufeld hat eine Ausdehnung in Nord-
Süd Richtung von ca. 100m, in West-Ost Richtung ca. 130m.
Entsprechende Fahrstrecken, auch für Zwischenlager auf der 
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Baustelle, sind einzukalkulieren. 

2.2 Öffentliche Verkehrswege

Die Baustellenzufahrt erfolgt über den Vorbereich Ecke
Ahlbecker/ Usedomer Straße und über die Ückeritzer Straße. Die
Ückeritzer Straße wird Baugelände, hier sind begrenzte
Parkmöglichkeiten vorhanden.

2.3 Beweissicherungsmaßnahmen

Vor Beginn der Arbeiten sind das vorhande Gelände und die
anschließenden Gebäudeteile, öffentliche Straßen und Wege,
Nachbarbebauung und Vegetation gemeinsam mit der Bauleitung
des AG zu begehen. Der Allgemeinzustand sowie eventuelle
Besonderheiten sind in einem Protokoll festzuhalten.

3. Bäume und Naturschutz
 
Für das Bauvorhaben wird eine ökologische Baubegleitung
(ÖBB) beauftragt. Dies überwacht den Gehölz und Artenschutz
und ist zu diesen Bereichen vom AG weisungsbefugt.  

Die auf dem Baugelände befindlichen Bäume sind zu erhalten
und zu schützen. Diese dürfen weder oberirdisch noch
unterirdisch zerstört noch beschädigt werden. Jegliches Ablagern
oder Überfahren im Wurzelbereich führt zu unzulässigen
Verdichtungen und ist zu unterlassen.

4. Für Gerüste, Kran, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und
Lagerräume, Einrichtungen für die BL ist der AN allein zuständig.
Die Mitbenutzung der durch fremde Firmen errichteten Anlagen
liegt in der Verantwortung des AN.
 
5. Die Fahrzeuge  haben die Baustelle mit gereinigten Rädern zu
verlassen. Die Verschmutzung der öffentlichen Straßen und
Wege ist zu verhindern. Verschmutze Straßen und Wege sind zu
Lasten des AN zu reinigen. Die Reinigung hat entsprechend dem
Verschmutzungsgrad bis täglich zu erfolgen.

6. Kampfmittelfreiheit
 
Im Baufeld besteht kein Kampfmittelverdacht. 

Sollten bei den Arbeiten Gegenstände gefunden werden, die den
Verdacht erwecken, dass es sich um Kampfmittel handelt, sind
die Arbeiten einzustellen und Absperrmaßnahmen vorzunehmen.
Diese Gegenstände dürfen nicht berührt, nicht bewegt oder
anderweitig erschüttert werden. Verständigen Sie in einem derart
konkreten Fall die nächste Polizeidienststelle.
 
Durch die Beobachtung der Erdarbeiten nach Kampfmittel
entstehenden Aufwendungen sind durch den AN in die
Einheitspreise einzurechnen.
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7. Baustelleneinrichtung
 
Vom AG wird eine Baustelleneinrichtungen: Umzäunung,
Sanitärcontainer, Baustrom und Bauwasser für die Mitbenutzung
zur Verfügung gestellt.

Container für Material und Personal sind vom AN selbständig
bereitzustellen und auf den ihm zugewiesenen Flächen
aufzustellen.
 
Darüber hinaus sind alle Leistungen des AN, auch nicht
aufgeführte, wie Aufbauen, Einrichten und Beseitigen der
Baustelleneinrichtung, Zusammenstellung und Bereitstellung der
erforderlichen Geräte und Werkzeuge, Reinigung und
Wiedereinräume der Lager, Fahrtkosten für das
Bedienungspersonal incl. aller Lade- und Entladelöhne
einzurechnen.
 
Einrichten, Vorhalten über die gesamte Ausführungszeit und
Beräumen der Baustelleneinrichtung für die in vorliegender
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen,
einschließlich folgender Inhalte:
- Lager- und Arbeitsplätze
- Werkzeuge, Maschinen und Kleingeräte, Fahrzeuge,
soweit nicht gesondert beschrieben
- Sicherungseinrichtungen und -mittel des mittelbaren und
unmittelbaren Personenschutzes, wie Fangnetze, Gurte und
ähnliches
- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt
- es kann kein einzelner, abschließbarer Raum zur Verfügung
gestellt werden
 
Die Baustelleneinrichtung, einschl. Vorhalte ist für den gesamten
Zeitraum seiner Leistungen vom AN in den Einheitspreis
einzurechnen.

Baustellenabfälle:
 
Baustellenabfälle sind Eigentum des AN und sind durch ihn zu
beseitigen und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu
entsorgen.

8. Sicherheit auf der Baustelle
 
Vom Auftraggeber wird für die gesamten Baumaßnahmen ein
Sicherheitskoordinator nach Baustellenverordnung bestellt.

Der SiGe- Koordinator ist gegenüber den jeweiligen
Auftragnehmern weisungsberechtigt.

Für die Baumaßnahme ist ein SiGe- Plan erarbeitet und liegt zur
Einsicht bei der Bauleitung vor.
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Allen Auftragnehmern wird eine Baustellenordnung übergeben.
Die nachweisliche Belehrung über die Baustellenordnung hat der
Auftragnehmer eigenverantwortlich für alle seine Mitarbeiter und
Subunternehmen vorzunehmen. 

Nicht erkannte Sicherheits- u. Gesundheitsrisiken sind dem
Sicherheitskoordinator umgehend mitzuteilen.

Die SiGeKo-Tätigkeit berührt nicht die Verpflichtung zur Erfüllung
der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften aller Beteiligten.

09. Gewerkspezifische Vorbemerkung 
ZTV Zimmererarbeiten

1. ALLGEMEINES 

1.1 Allgemeine Hinweise zu den technischen
Vorbemerkungen 
1.Die ausgeschriebenen Leistungen sind vom Anbieter auf Ihre
Eignung an dem neuesten Stand der Technik und den Regeln
des Handwerks zu überprüfen. Erforderliche Änderungen bzw.
Ergänzungen sind vor bzw. mit Angebotsabgabe schriftlich
einzureichen. Nachträgliche Änderungen bzw. Ergänzungen, die
eine Einheitspreiserhöhung zur Folge haben, können nicht mehr
anerkannt werden. 
2. Sondervorschläge bzw. Ausführungsänderungen bedürfen der
Genehmigung durch den Bauherrn, den Architekten, den
Tragwerksplaner sowie u.U. der anderen beteiligten
Fachingenieure. Alle erforderlichen Nachweise, Darstellungen
sowie hierdurch verursachte Kosten (Gebühren, Honorare) sind
Sache des AN. 

2. HOLZBAUARBEITEN 
Die zum Zeitpunkt der Vergabe vorliegende Planung beinhaltet
Grundleistungen der Leistungsphasen 4 und 5 der HOAI
Tragwerk. Eine Vielzahl wesentlicher Anschlüsse sind darin
nachgewiesen und dargestellt. 

Die komplette Werkplanung mit Erarbeitung von Konstruktion und
Nachweis der Anschlüsse als Werk-, Verleg- und Montage-
planung ist durch den AN zu erbringen und wird als extra Position
ausgewiesen.
 
Alle aufgeführten Positionen verstehen sich inklusive Abbund /
Herstellung, Lieferung und Montage sowie Schutz von
Sichtoberflächen. 

2.1 Baustoffe 

1. Es kommt Vollholz der Festigkeitsklasse C24 und D30 (DIN
EN 1194, </ =15 ± 3%) sowie Brettschichtholz der
Festigkeitsklasse GL24c, GL24h und GL28c (kombiniert /
homogen, DIN EN 1194,  =15%) als trockenes Bauholz nach DIN 
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EN 1995 zur Anwendung. Es ist darauf zu achten, dass sich der
Feuchtgehalt beim Transport und bei der Lagerung sowie bis
zum Bezug des Bauwerkes nicht wesentlich erhöht, die
nachfolgende Trocknung soll schonend erfolgen. 

2. Es kommen Holzbauteile der NKL 1 und NKL 2 zur
Anwendung.
 
3. Stahlbauteile sind, wenn nicht anders geschrieben, stets
verzinkt einzubauen. Es sind nur Verbindungsmittel in der nach
Zulassung geforderten Qualität und Quantität zu verwenden. Die
in den statischen Berechnungen angegebenen Bauteile können
als gleichwertige Bauteile auch von anderen Herstellern als
angegeben zum Einsatz kommen. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit ist vom Baubetrieb zu führen. 

4. Alle Holzbauteile sind entsprechend DIN68800 -1 bis 5 zu
schützen.
 
Alle bauphysikalische Eigenschaften (z.B. Brandschutz REI-
Kriterien, Schallschutzwerte, usw.) der oben aufgeführten
Aufbauten müssen bei einer Alternativausführung mittels
unabhängigen Prüfzertifikaten und/oder Prüfzeugnissen bei
Auftragserteilung vorgelegt und nachgewiesen werden. 

2.2 Ausführung 

Nicht vorgegebene Verbindungen sind zimmermannsmäßig nach
den ankannten Regeln der Bautechnik zu planen und
auszuführen. 
Nicht in der Genehmigungs- und Ausführungsplanung der Statik
enthaltene Details und Anschlüsse sind im Rahmen der
nachfolgenden Position: Prüffähige Statik- und Werkplanung zu
erbringen.

Die Nachweise seitens AN sind dem Tragwerksplaner und
Prüfingenieur zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

2.3 Kalkulationshinweise | Montage | Verbindungen 

Öffnungen und Aussparungen kleiner gleich 2,5 m² werden
übermessen, sind sie grösser als 2,5 m² werden sie abgezogen.
Durchbrüche, Öffnungen usw. werden als extra Positionen
aufgeführt.

Sämtliche Klein- und Nebenteile wie Verbindungsmittel bis zu
einem Durchmesser von 6mm, Stossbretter, Schwellenhölzer,
Schall- und Luftdichtbänder etc. sind, wenn nicht extra erwähnt,
in die Positionspreise mit einzurechnen. 

Sämtliche Preise für Kran, Hebewerkzeuge und
sonstige Montagehilfsmittel sind in die
Positionspreise mit einzurechnen. 
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Einschließlich der Herstellung eventuell notwendiger
Kranaufstellflächen.
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10 - Gewerkspezifische ZTV Dachabdichtung

10. Gewerkspezifische Vorbemerkung 
ZTV Dachabdichtungsarbeiten

10. 1 Grundlagen und Erläuterungen

10.1.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die
technische Ausführung grundsätzlich aus der aktuellen VOB 
Teil C, den aktuellen DIN-Normen, den darüber hinaus geltenden
Richtlinien und Normen der gewerkespezifischen Fachverbände
und den jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien der
Systemhersteller, den allgemeinen Vorbemerkungen zum
Bauvorhaben, den ZTV, der Techn. Einzel- und
Positionsbeschreibungen.

10.1.2 Art und Umfang der Leistung
Gegenstand dieses Leistungsbereiches sind die Herstellung,
Lieferung und Montage aller im LV beschreibenen Leistungen

u.a.:
- provisorische Entwässerungen,
- Dämmung und Abdichtung von Flachdächern,
  inkl. Entwässerungen,
- Besondere Dachein- und aufbauten: RA-Kuppeln,
  Absturzsicherungen
- Dachbekiesungen,
- Dachbegrünung/-pflanzungen
- Klempnerarbeiten

Mit den Einheitspreisen sind alle Leistungen abgegolten, die für
die Herstellung der in der jeweiligen Position beschriebenen
Leistung einschl. aller dazugehörenden Stoffe, Bauteile, und
Anschlüsse sowie für die Lieferung an die Baustelle, das Abladen
und die Montage erforderlich sind.

10.1.3 Grundlagen der Leistungsbeschreibung
Die technischen Angaben dieser Ausschreibung stellen qualitativ
Mindestanforderungen dar die im Mindesten zwingend
einzuhalten sind. Die Leistungsbeschreibung und die beigefügten
Übersichts- und Detailzeichnungen erläutern die geforderten
Konstruktionsprinzipien.

10.1.4 Termine / Bauzeitenpläne
Die durch den AN notwendigen anzufertigenden Zeichnungen,
Berechnungen, Bemusterungen usw. haben so rechtzeitig zu
erfolgen, dass es zu keiner Behinderung kommt. Hierzu gehört
auch die Prüfung und Freigabe durch den AG innerhalb von
höchstens 10 Arbeitstagen. Die Korrekturen sind unmittelbar, d.h.
spätestens binnen 5 Arbeitstagen durch den AN einzuarbeiten 
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und erneut zur Freigabe vorzulegen. Die Frist zur Freigabe durch
den AG beginnt in diesem Fall erneut. Behinderungen aus nicht
rechtzeitig erfolgten Planvorlagen oder Bemusterungen und
anderen Freigaben werden nicht akzeptiert.

Nach Auftragserteilung ist binnen 2 Wochen ein detailierter
Terminplan bezogen auf die Bauteile mit der Objektüberwachung
- Objektplanung des AG abzustimmen und vor zu legen.

Produktnachweise sind 4 Wochen vor Fertigungsbeginn dem
AG zur Prüfung vorzulegen.

Der Grobablauf der Leistungserfüllung gliedert sich wie folgt:

1. Aufmaß vor Ort
2. Erstellen der Werk- und Montageplanung.
3. Abstimmen der Werk- und Montageplanung mit dem AG
   bzw. seinen Vertretern bis zur Freigabe.
4. Herstellung Ausführung der Dacharbeiten.

Mit Fertigstellung der Rohbauarbeiten und im Zuge der
Holzbauarbeiten werden Arbeits- und Schutzgerüste aufgestellt.

Zuerst ist die Dampfsperre auf den Dächern aufzubringen, die
hier die Funktion als provisor. Dachabdichtung übernimmt.

Die Montage des Holzbaus erfolgt in mind. 3 Bauabschnitten.
Unmittlebar nach aufstellen der Dachdecken sind diese mit der
erstenDachabdichtungsbahn (Dampfsperre) zu versehen um die
Konstruktion bestmöglich zu schützen.
 
Mehrfache Anfahrten zur Baustelle werden nicht gesondert
vergütet. Die entsprechenden Anfahrten und eventuell
wiederholten Baustelleneinrichtungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.  

In Absprache mit der Bauleitung sind die technischen
Bedingungen und Zeitabläufe der anderen Gewerke auf der
Baustelle zu beachten.

10.2 Ausführung

Allgemeines:
Der Rohbau ist vor Erstellung der Werk- und Montageplanung
örtlich vom AN auf seine Kosten aufzumessen, die theoretischen
Maße sind zu kontrollieren.

Alle Verbindungen, Verankerungsteile und Anschlüsse zum
Baukörper sind so auszubilden, dass sie die Rohbautoleranzen
gemäß DIN 18201 bis 18203 ausgleichen können, ohne dass die
gestalterischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen
an die Konstruktionsteile beeinträchtigt werden.
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Nach Aufforderung durch die Bauleitung hat der Bieter durch
Prüfzeugnisse von amtlich anerkannten Institutionen
nachzuweisen, dass die angebotene Konstruktion sowie alle
Maßnahmen bei den Anpassarbeiten die Anforderungen erfüllen.

Sämtliche Detailpunkte sind vor der Montage mit der Bauleitung
abzusprechen und bestätigen zu lassen. Prospekte und
Zeichnungen des Herstellers sind auf Anforderung vorzulegen.

Sondervorschläge bzw. Ausführungsänderungen bedürfen der
Genehmigung durch den Bauherrn, den Architekten, den
Tragwerksplaner sowie u.U. der anderen beteiligten
Fachingenieure. Alle erforderlichen Nachweise, Darstellungen
sowie hierdurch verursachte Kosten (Gebühren, Honorare) sind
Sache des AN.

10.2.1 Unverzüglich nach Auftragserteilung sind in
Abstimmungsgesprächen zwischen AN, AG und dem Architekten
die Grundsatzdetails der zu erbringenden Leistungen und der
zeitliche Ablauf der Werkstatt- und Montageplanung, sowie des
Einbaus, festzulegen. Mit der Fertigung darf erst nach Freigabe
der Werkstattzeichnungen begonnen werden.

10.2.2 Genehmigungen
Werden für einzubauendes Material Gütenachweise gemäß den
Rechtsvorschriften, DIN- bzw. EU-Bestimmungen oder
Vertragsunterlagen gefordert, so sind diese vom Auftragnehmer
ohne besondere Aufforderung nach Auftragserteilung zu
erbringen.

10.2.3 Produkte ohne bauaufsichtliche Zulassung sind nur mit
einer Zustimmung im Einzelfall einsetzbar. Die Kosten für die
erforderlichen Gutachten und Prüfzeugnisse und die Erlangung
der ZiE sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Bei Zweifel, ob
vom AN vorgesehene Materialien den vertraglichen
Bestimmungen entsprechen, hat der AN auf Anforderung des AG
entsprechende Prüfzeugnisse vorzulegen.

10.2.4 Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
Während der Durchführung der Arbeiten sind alle erforderlichen
Maßnahmen zur Sicherung vor Wettererscheinungen zu treffen.
Der AN ist verpflichtet, für einen ausreichenden
Oberflächenschutz während der Bauzeit zu sorgen und diesen
zur Abnahme nach Abstimmung mit dem AG zu beseitigen.
Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile
sowie zur Vermeidung der Gefährdung von Personen sind vom
Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare
Vorkehrungen zu treffen. (Abdeckungen, Hinweisschilder,
Absperrungen u.dgl.). Werkseitig angebrachte
Schutzvorrichtungen vor Beschädigungen sind bis zur
Gebäudefertigstellung zu belassen und erst auf Anordnung der
Bauleitung zu entfernen und zu entsorgen.
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Gefahrenbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu
kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere
Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie
alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Der sachgemäße Schutz anderer Gewerke im Arbeitsbereich des
Auftragnehmers ist ebenfalls in geeigneter Form herzustellen.

10.3 Preisinhalte

Sonstige Preisinhalte - Nebenleistungen

KOSTEN - BAUSTELLENEINRICHTUNG
Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind
die Kosten für die nicht vom AG gestellte Baustelleneinrichtung in
die EP´s einzurechnen. Die Wahl der Transportmittel steht dem
Bieter frei. Aufwendungen für Materialtransporte durch das
Gebäude sind einzukalkulieren. Es können die jeweiligen
Geschoßtreppen genutzt werden.  Nach Abschluss der Arbeiten
sind alle sichtbaren Bauteile von durch den AN verursachten
Verschmutzungen kostenlos zu reinigen. Entsprechende
Vorbeugemaßnahmen sind, sofern nicht in ges. Pos. erfasst, in
die Preise einzurechnen.

GERÜSTE, KRAN- UND MONTAGEHILFSMITTEL
Alle zur Montage notwendigen Hebezeuge und Hilfsmittel sind
sofern nicht separat aufgeführt vom AN einzukalkulieren.

10.4 Besondere Angaben zur Bauausführung
In Absprache mit der Bauleitung sind die technischen
Bedingungen und Zeitabläufe der anderen Gewerke auf der
Baustelle zu beachten. Die detaillierten Montagetermine/-folgen
in Abstimmung mit der Objektstruktur und den Vor- und
Nachliegern erfolgen im Rahmen der Erstellung des
Terminplanes AN mit der Objektüberwachung des AG.

Alle fertiggestellten Teilbereiche und -konstruktionen sind durch
die Bauleitung abnehmen zu lassen. Wird dies durch den AN
versäumt, kann die Bauleitung den Rückbau von überdeckenden
Bauteilen fordern.

10.5 Windlasten
Ermittlung entsprechend DIN 1055, Teil 4, unter
Berücksichtigung der eigenverantwortlich entwickelten
Konstruktionsdaten.

Windzone 2
Binnenland
Geländekategorie IV

Für die Dimensionierung des Dachsystems, einschließlich aller
Befestigungen und Materialdicken, sind die Windsoglasten
entsprechend Standort und Gebäudehöhe nach DIN 1055 und 
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ergänzende Bestimmungen zu beachten, zu ermitteln und
einzukalkulieren.

10.6 Wärmeschutz
Wärme- und Feuchtigkeitsschutz, allg. Die Anforderungen der
gültigen Energieeinsparverordnung, sowie DIN 4108 sind
einzuhalten. Wärmebrücken sind zu vermeiden. Die geforderte
Wärmeleitfähigkeitsgruppe wird im Leistungsverzeichnis
gesondert angegeben.

10.7 Brandschutz
Dem baulichen Brandschutz, entsprechend der
Landesbauordnung sowie Ergänzungen durch die örtlichen
Genehmigunsbehörden, ist Rechnung zu tragen.

Die Gebäudekonstruktion besteht größtenteils aus
brennbaren Holzmassivbauteilen. Während des gesamten
Dachabdichtungsarbeiten ist erhöhte Vorsicht bei den Arbeiten
mit offener Flamme und eine ständige Brandwache in Form von
geschultem Personal zu gewährleisten. Entsprechende
Handfeuerlöscher sind vorzuhalten.

Nach Beendigung der tägliche Leistungen ist durch den
verantwortlichen Bauleiter/ Polier durch einen Rundgang mit
Eintragung in das Bautagebuch der sichere Zustand der
Baustelle zu dokumentieren.  

Die Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

10.10 Werkstoffe und Oberflächenbearbeitung

8.10.1 ALLGEMEIN:
Im Außenbereich
ist der Korrosionsschutz gemäß Korrosivitätskategorie C3 mäßig
mit einer Schutzdauer lang auszuführen. (DIN12944 Tab.1 und 2)

Hierfür ist insbesondere die aktuelle Richtlinie für
Korrosionsschutz für Stahlbauten in atmosphärischen
Umgebungsbedingungen durch Beschichtungssysteme des
DSTV zu beachten.

10.10.2 Oberflächenbearbeitung - Beschichtung für sichtbare
Profile, Blechformteile und Bleche

Oberflächenbehandlung/ Korrosionsschutz Aluminium

Aluminiumprofile
Für Aluminiumprofile in Eloxalqualität ist die
Legierung EN AW-6060 nach DIN EN 573 und DIN EN 755 zu
verwenden. Für höher beanspruchte Teile ist EN AW-6063
bzw EN AW-6082 einzusetzen. Für die Toleranzen gilt DIN
EN12020-2.
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Aluminiumbleche
Für Aluminiumbleche ist die Legierung AlMg1 nach DIN EN
573 und DIN EN 485 in Eloxalqualität zu verwenden. Die
Blechdicke ist nach statischen Anforderungen zu dimensionieren.
Bei Fassadenblechen ist auf eine einheitliche Walzrichtung im
eingebauten Zustand zu achten

10.10.3 Bauteile aus Stahl
Stahlteile haben DIN 18800 und DIN EN ISO 1461 zu
entsprechen.
Stahlteile sind feuerzuverzinken mit
Mindestschichtauflage zur Einhaltung der
Korrosivitätskategorie C3. Der Korrosionsschutz
ist entsprechend DIN 55928 auszuführen.

Edelstahl
Für alle Bauteile und Verbindungsmittel in der Qualität
Edelstahl gelten die Korrosionsschutzanforderungen
gem. ETA-09/0339.

10.10.4 Verankerungsteile, Verbindungsmittel
Zusammenbau metallischer Werkstoffe
Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss
gewährleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und
keine andere ungünstige Beeinflussung entstehen kann.
Es sind Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl.
vorzusehen.

Verbindungen
Tragende Befestigungsmittel wie Schrauben, Bolzen und
dergleichen, müssen aus nichtrostendem Stahl oder
Aluminium bestehen. Für Außenwandbekleidungen gilt DIN
18516. Belastete Schraubverbindungen in dünne Wandungen
von Aluminiumprofilen müssen durch Füllstücke, Muttern,
Gewindeniete oder gleichwertig verstärkt werden.

Bei geklemmten Verbindungen müssen Sicherungen gegen
selbsttätiges Lösen angebracht werden z.B.
Schraubensicherungsmittel.

Auf Anforderung des AG hat der AN über die Einhaltung
der v. g. Forderungen projektbezogene Bescheinigungen
des Herstellers bzw. Prüfzeugnisse und Nachweise
vorzulegen.

10.10.5 Dichtungsmaterialien
Konstruktionsfugen, Baukörperanschlüsse und sonstige
Abdichtungen sind mit ozon-, witterungs-,
alterungsbeständigen, temperaturfesten Materialien
auszubilden.

Für Dichtprofile sind elastomere Werkstoffe,
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vorzugsweise EPDM (APTK) zu verwenden. Die Qualität
muss DIN 7863 entsprechen.

Dichtstoffe müssen in ihren Eigenschaften dem
Verwendungszweck entsprechen (DIN 18361 und DIN 18540).
Sie dürfen nach DIN 52460 keine aggressiven
Bestandteile beinhalten.

Die Dimensionierung der Fugen entsprechend der Dehn-
und Komprimierfähigkeit des Dichtstoffes und
auftretender Dehnungen und Schrumpfung des Bauelements.

Bauabdichtungsbahnen sind nach DIN 7864 zu liefern,
müssen dem Verwendungszweck nach DIN 18195 entsprechen.
Sie dürfen nur nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers eingesetzt und verarbeitet werden.

10.10.6 Wärmedämmstoffe für Außenbereich

Zu verwenden sind im allgem. kaschierte
Mineralfaserdämmplatten, formstabil, nicht brennbar,
Baustoffklasse A 1,
Wärmeleitfähigkeit = 0,035- 0,040 W/m²K
bzw.
Zu verwenden sind Schaumglas-Dämmplatten, formstabil,
nicht brennbar,
Baustoffklasse A 1,
Wärmeleitfähigkeit = 0,042 W/m²K

10.11 Blitzschutzvorkehrungen
Das Gebäude wird mit einer Blitzschutz-
anlage nach VDE Bestimmung 0185 ausgestattet.
Überbrückungen an Fassadenteilen müssen vorgesehen
werden, da diese Teile entsprechend DIN 57 185, Teil 1
/ VDE 0185 ausgeführt werden müssen. Überbrückungen
sind nicht sichtbar auszuführen.
Einzelteile von Metallbauteilen, die elektrisch
isoliert voneinander befestigt sind, müssen dabei in
die Anlage einbezogen werden.

Entsprechend den VDE Richtlinien sind die Bauteile mit
VDE zugelassenem Material VDE gemäß anzuschließen.
Einzurechnen sind auch die entsprechenden
Koordinierungsleistungen mit der bauseitigen
Blitzschutzfirma, die vor Ort die Blitzschutzarbeiten ausführt.

10.12 Baumontage - Nebenleistungen

10.12.1 Maße und Maßaufnahme am Bau
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Maßaufnahme am
Rohbau durchzuführen. Er hat vor Fertigungsbeginn zu
prüfen, ob die Ausführung am Bau nach den vereinbarten
Details und den zulässigen Toleranzen erfolgt ist. Für
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Toleranzen gelten DIN 18202 und  DIN 18203 gemäß ZTV
Änderungs- oder Zusatzmaßnahmen sind vor
Fertigungsbeginn zu vereinbaren. Abweichend hiervon
kann die Fertigung nach theoretischen Maßen (Planmaßen)
vereinbart werden.

10.12.2 Befestigungsmittel
Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren. Der Auftragnehmer hat die
Größe, Lage und Einteilung der Befestigungsmittel
eigenverantwortlich zu ermitteln.

10.12.3 Anschlüsse und Abdichtungen
Die Anschlüsse und die Abdichtungen zum Baukörper müssen
den bauphysikalischen Anforderungen entsprechen, d.h.
Anforderungen aus Wärmeschutz, Feuchtigkeitsschutz,
Schallschutz und Fugenbewegung sind zu beachten.

10.12.4 Funktionsprüfungen
Bereits vor der Bauabnahme sind, ohne Aufforderung durch die
Bauleitung, sämtlicher Lichtkuppeln (Rauchabzüge,
Schachtentrauchung etc.) auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

10.12.5 Reinigung der Baustelle
Für Art und Umfang gilt DIN 18299, Absatz 4.1.11 bzw.
4.1.12 (VOB) d.h. der Auftragnehmer entsorgt alle
Verunreinigungen, die von seinen Arbeiten herrühren.

Soll von dieser Regel abgewichen werden, so ist hierfür im
Leistungsverzeichnis eine gesonderte Position (Reinigung)
ausgewiesen.

1. Allgemeine Leistungen

1.1. Prüfung und Dokumentation

Dokumentationen/ Protokolle

Alle in nachfolgenden Leistungstexten geforderten Nachweise,
Protokolle, Dokumentationen sind wenn nicht extra beschrieben
1-fach in Papierform und zusätzlich als pdf- Datei zu liefern.

1.1.10. Dokumentation
Übergabe an AG Dokumentation / Qualitätsakte

Zum Nachweis der eingebauten Materialien hat der
Auftragnehmer nach Ausführung/ vor Abnahme eine Mappe in
1-facher Ausfertigung + Digital als pdf und dwg mit folgendem
Inhalt zu übergeben. 
im Wesentlichen bestehend aus:

1.   Deckblatt mit Angaben zu Bauvorhaben, Gewerk,
Leistungsinhalt, Bauzeit, ausführendes Unternehmen mit 
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Ansprechpartner und Kontaktdaten,

2. Fachunternehmererklärung, Fachbauleitererklärung,
Abnahmeprotokoll

3.   Bautagebuch

4.   Kurzübersicht aller verwendeten Baustoffe, 
Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen,
Lieferscheine, Produktdatenblätter, Zertifikate.
Zulassungsbescheide
Materialien mit Art, Herstellerzertifikate Güteüberwachung,
Benennung Verarbeiterfirma

5.  Prüfprotokolle/Prüfberichte

6.  Transport- und Lieferscheine

7.   Bedienungsanweisungen, Technische Dokumentation

8.  Wartungs- und Pflegeanleitung eingesetzter Materialien

9.  Fotos

1,000 Stk ......................... .........................

1.1.20. Werk- und Montage- Verlegeplanung und Statik erstellen
Werk- und Montage-, Verlegeplanung 
einschl. hierfür notwendiger Muster für die gesamten
Abdichtungs-, Dachabdichtungs-und  Klempnerarbeiten der
ausgeschriebenen Leistung, insbesondere:

- Anschlüsse an aufgehende Bauteile, Fassade usw.
- Anschlüsse an Flachdach-Bodenabläufe,  
  Durchdringungen, Lichtkuppeln usw.
- Ausbildung der Bewegungsfugen/ Fugenbandsystem usw.
- Ausbildung Verblechungen

Das statische System (Standsicherheit/ Auflast) ist vom AN in
eigener Verantwortung festzulegen. 

Für alle erforderlichen Positionen sind die erforderlichen
Standsicherheitsnachweise prüffähig aufzustellen.

Die Ausführung erfolgt erst nach Freigabe dieser Unterlagen.
1,000 psch .........................

1.1.30. Handmuster Aluminiumbleche + Beschichtung
Kosten für im Planungs- und Bauverlauf vorzulegende
Handmuster:
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- Oberflächenbeschichtung auf Aluminiumbleche
  Farbton:  DB701 oder  RAL 9006 Weißaluminium 
 
Größe DIN A 5

2,000 Stk ......................... .........................

1.1.40. Dichtheitsprüfung nach DIN 18533-2: 2017
Dichtheitsprüfung aller nachfolgenden abzudichtenden
Dachflächen mindestens mit Prüfverfahren nach DIN 18533-2:
2017

Zerstörungsfreie Analyse der Abdichtungsoberfläche auf
Unversehrtheit mit Bestätigung der generellen Wasserdichtheit
der Abdichtung zum Prüfzeitpunkt.

 - Sicherstellung der Abnahmereife
 - Zustandsfeststellung
 - Gebrauchstauglichkeitsbewertung

Protokollierung
3fach Papier geheftet und als pdf
als Grundlage vor Abnahme
 

1,000 psch .........................
 
Summe 1.1. Prüfung und Dokumentation .........................
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1.2. Vorarbeiten

1.2.10. Prov. Dachentwässerung, MZR
Prov. Dachentwässerung, behelfsmäßig, aus Fallrohrleitung
(HT-Rohr), mit Ein- und Ablaufstutzen, an Dacheinläufe
angeschlossen, Einzellängen bis ca. 15m, im Gebäude bis zur
Außenwand heraus verziehen, zur Ableitung von Regenwasser
während der Bauzeit, 
inkl. Auf- u. Abbau, Vorhalte in nachfolgender Position.

inkl. aller Abzweige, Bögen, Schellen, Konsolen etc., die zur
Herstellung einer fachgerechten temporären Wasserableitung
vom Dach durch das Gebäude in den Außenbereich erforderlich
sind.

Dachabläufe: 2 Stk
Höhe Dachoberkante - Gelände bzw. Grundleitungsanbindung:
ca. 8m

Ort: Dach Mehrzweckraum
30,000 lfm ......................... .........................

1.2.20. Vorhaltung prov. Dachentwässerung
Vor- und Instandhaltung der vorbeschriebenen
Wasserabweiser über die Grundeinsatzzeit hinaus.

Vorhaltedauer :   Abrechnung mWo

756,000 mWo ......................... .........................

1.2.30. Prov. Verschluss Dachöffnungen, 1,25x1,25m

30,000 Stk ......................... .........................
 
Summe 1.2. Vorarbeiten .........................

 
Summe 1. Allgemeine Leistungen .........................
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2. Zimmererarbeiten

Vorbemerkung Holzoberflächen
Große Teile der Holzwände (Innenseiten), alle
Holzstützen und Holzträger und die Unterseiten
der Holzdecken sind Sichtoberflächen. dh. Bauteile
mit hochwertiger unbehandelter Oberfläche, bei denen
Feuchtflecken nicht reparabel sind.

Bei alle Arbeiten an oder über diesen
Bauelementen, ist jeglicher Feuchteeintrag oder
Beschädigung durch unsachgemäße Arbeiten an
den Holzbauteile zu vermeiden.

2.1. Dachfläche

Vorbemerkung Holz- Dachdecke
Vorbemerkung

Die Decken der Holzkonstruktion des Gebäudes sind
Elementdecken mit Hohlräumen.

Die Dachdecke über dem 2.OG wird als oben geschlossene
Elemente gebaut.

Die Dachdecke über dem 1.OG ist oben offen.
Diese Decke muss oberseitg duchgängig mit einer Platte N+ F
geschlossen werden.

2.1.10. Abdeckung Dachfläche, OSB 3, 18mm, N+F
Dachfläche der Dachdecke als Abdeckung  
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Material: OSB 3 nach DIN EN 200
mit Nut und Feder umlaufen

Dicke: 18mm

einsch. aller erforderlichen Verbindungssmaterialien

Untergrund Holzelementdecke

Einbauhöhe: Oberseite Dachfläche 1.OG
7,90m über FFB EG

Ort: Dachdecke A1 udn A2 über 1.OG;
968,000 m2 ......................... .........................
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Summe 2.1. Dachfläche .........................
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2.2. Vordach 2.OG

Vorbemerkung Vordächer
Vorbemerkung

Die umlaufenden Vordächer werden durch angehängte
Holzträger mit einer Abdeckung mit N+F hergestellt. 

Das Vordach besteht aus:
1. innere Pfette an Stirnseite der Holzdecke montiert
2. äußere Pfette auf bauseitigen Stahlstützen des Gewerkes
Stahlbau montiert.
3. dazwischen montierte Träger
4. Abdeckung als Dachfläche auf Unterkonstruktion

2.2.10. Bauschnittholz, C24, Fl/TA/KI, liefern, Kantholz 8/14, 10/14, 8/24cm
Bauschnittholz aus Kantholz für Zimmerarbeiten liefern, 
in verschiedenen Querschnitten
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Abbund in nachfolgenden Positionen;

Holzart: Tanne/Fichte/Kiefer
Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052,
Holzeinbaufeuchte um= 20%, 
Schnittklasse A nach DIN 68365,
Einschnittart herzgetrennt,
Sortierklasse: S13 nach DIN 4074-1,
Oberfläche: gehobelt/ egalisiert
Maßhaltigkeitsklasse 1 nach EN 336

Querschnitt: 8/14cm, 10/14cm, 8/24cm
7,843 m3 ......................... .........................

2.2.20. Abbund Pfette C24 8/14, an Holzdecke
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

als Lagerpfette

inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen,

Pfette 8/14cm an Stirnseite der Holzdecke, an
Randabschlussbrett Dicke 40mm,

Anschlüsse zimmermannsmäßig und/oder mit Verbindungsteilen
aus Stahl, 

Trägerlänge: in Einzellängen
Querschnitt: B/H 8/14cm
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Oberflächen nichtsichtbar ohne Anforderung

Einbauhöhe: UK auf 3,47m ü. OK RB 2.OG
11,42m über FFB EG

einsch. aller erforderlichen Verbindungssmaterialien

Ort: umlaufenden Vordächer über 2.OG; TW- Pos. Nr. B33

139,000 m ......................... .........................

2.2.30. Abbund Pfette C24 8/14, an Stahlbetondecke
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

wie Pos. zuvor, jedoch:

Montage an Stahlbetonwand/decke
einschl. notwendiger Betonanker

Ort: Vordach über Außentreppe über 2.OG; TW- Pos. Nr. B33

12,000 m ......................... .........................

2.2.40. Abbund Pfette C24 8/24, auf Stahlstützen
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,

wie Pos. zuvor, jedoch:

Pfette 8/24cm als Durchlaufträger auf Stahlstützen, 
Abstand Stahlstützen aller 2,5m, Träger mind. auf 3 Stützen
aufliegend

Montage auf Kopfblech der Stahlstützen,   
Anschlüsse zimmermannsmäßig und/oder mit Verbindungsteilen
aus Stahl, 

Trägerlänge: in Einzellängen von 5m

Ort: umlaufenden Vordächer über 2.OG; TW- Pos. Nr. B33
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164,000 m ......................... .........................

2.2.50. Dachträger C24 8/14, a=1,25m, L 1,81m
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

als Vordachträger

inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen,

Dachträger 8/14cm zwischen die Pfetten der Vorpositionen fertig
montiere, aller 1,25m

Trägerlänge: ca. 1,81m
Querschnitt: B/H 8/14cm

Oberflächen nichtsichtbar ohne Anforderung

Einbauhöhe: UK auf 3,47m ü. OK RB 2.OG
11,42m über FFB EG

einsch. aller erforderlichen Verbindungssmaterialien

einschl. oberseitige Ausklinkung H/L  3/28,5cm

Ort: umlaufenden Vordächer über 2.OG; TW- Pos. Nr. B31

113,000 Stk ......................... .........................

2.2.60. Dachträger C24 8/14, a=1,25m,
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,

wie Pos. zuvor, jedoch:

als Vordachträger an den jeweiligen Enden
in verschiedenen Längen,

einschl. oberseitige Ausklinkung je Träger  H/L  3/28,5cm
einschl. teilweise 45° Anschrägung für Diagonalträger an den
Ecken

Trägerlänge: von ca. 0,90m bis 1,93m
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11,550 m ......................... .........................

2.2.70. Dachträger C24 10/14, a=1,25m, L 3,31m
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

als Vordachträger

inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen,

Dachträger 10/14cm zwischen die Pfetten der Vorpositionen
fertig montiere, aller 1,25m

Trägerlänge: ca. 3,31m
Querschnitt: B/H 10/14cm

Oberflächen nichtsichtbar ohne Anforderung

Einbauhöhe: UK auf 3,47m ü. OK RB 2.OG
11,42m über FFB EG

einsch. aller erforderlichen Verbindungssmaterialien

einschl. oberseitige Ausklinkung H/L  3/28,5cm

Ort: Vordach über Außentreppe über 2.OG; TW- Pos. Nr. B32

11,000 Stk ......................... .........................

2.2.80. Dachträger C24 10/14, a=1,25m,
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,

wie Pos. zuvor, jedoch:

als Vordachträger an den jeweiligen Enden
in verschiedenen Längen, als Diagonalträger

einschl. oberseitige Ausklinkung je Träger  H/L  3/28,5cm
einschl. 45° Anschrägung an Trägerenden

Trägerlänge: von ca. 1,65m bis 2,75m
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4,400 m ......................... .........................

Unterkonstruktion Abdeckung
Die nachfolgende Unterkonstruktion für die Herstellung der
Dachfläche für die Vordächer wird in verschiedenen Stärken
vorgsehen, um ein Gefälle von 2% zu erzeugen.
Die UK wird auf das Holzdecke Gebäude bzw. auf die Dachträger
der Vorposition aufgelagert.

2.2.90. Bauschnittholz, C24, Fl/TA/KI, liefern, Kantholz 6/10 bis 6/18cm
Bauschnittholz aus Kantholz für Zimmerarbeiten liefern, 
in verschiedenen Querschnitten
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Abbund in nachfolgenden Positionen;

Holzart: Tanne/Fichte/Kiefer
Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052,
Holzeinbaufeuchte um= 20%, 
Schnittklasse A nach DIN 68365,
Einschnittart herzgetrennt,
Sortierklasse: S13 nach DIN 4074-1,
Oberfläche: gehobelt/ egalisiert
Maßhaltigkeitsklasse 1 nach EN 336

Querschnitt: 6/10cm, 6/16cm, 6/18cm 
4,379 m3 ......................... .........................

2.2.100. Abbund UK C24 6/10, auf Holzdecke
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

als Unterkonstruktion für nachfolgende Dachscheibe 

inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen,

Kantholz 6/10cm auf die Oberseite/Kante der Holzdecke

Trägerlänge: in Einzellängen
Querschnitt: B/H 6/10cm

Oberflächen nichtsichtbar ohne Anforderung

Einbauhöhe: Oberseite Dachfläche 2.OG
11,64m über FFB EG

einsch. aller erforderlichen Verbindungssmaterialien

Druckdatum:  18.03.2026 Seite: 33 von 125

Neubau Senftenberg Förderschule "Hand in Hand"
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Dubinaweg 1, 01968 Senftenberg



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-12 Förderschule_Senftenberg
LV: Los 08.1 Dachabdichtung/ Dachklempnerarbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Ort: umlaufenden Vordächer über 2.OG;

152,000 m ......................... .........................

2.2.110. Abbund UK C24 6/16, auf Dachträger
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

wie Pos. zuvor, jedoch:

Kantholz 6/16cm auf die Dachträger aller 1,25m der Vorposition

Trägerlänge: in Einzellängen
Querschnitt: B/H 6/16cm

164,000 m ......................... .........................

2.2.120. Abbund UK C24 6/18, auf Dachträger
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

wie Pos. zuvor, jedoch:

Kantholz 6/18cm auf die Dachträger aller 1,25m der Vorposition

Trägerlänge: in Einzellängen
Querschnitt: B/H 6/18cm

145,000 m ......................... .........................

2.2.130. Abbund UK C24 6/10, auf Dachträger
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen
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wie Pos. zuvor, jedoch:

Kantholz 6/10cm auf die Dachträger aller 1,25m der Vorposition
Bereich Vordach über Treppe

einschl. Unterbau als Distanzhölzer zur Herstellung Gefälle mind.
2%; Höhe: 8-12,5cm aller 1,25m

Trägerlänge: in Einzellängen
Querschnitt: B/H 6/10cm

Ort: Vordach über Außentreppe über 2.OG

36,750 m ......................... .........................

2.2.140. Abdeckung Dachfläche, OSB 3, 30mm, N+F
Dachfläche der Vordächer als Abdeckung auf Unterkonstruktion
der Vorpositionen im Gefälle mind.2% verlegen
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Material: OSB 3 nach DIN EN 200
mit Nut und Feder umlaufen

Dicke: 30mm
Vordachbreite: 1,665m

Oberflächen nichtsichtbar ohne Anforderung

Einbauhöhe: Oberseite Dachfläche 2.OG
11,64m über FFB EG

einsch. aller erforderlichen Verbindungssmaterialien

Ort: umlaufenden Vordächer über 2.OG;
282,000 m2 ......................... .........................

 
Summe 2.2. Vordach 2.OG .........................
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2.3. Attika

Vorbemerkung Attika
Vorbemerkung

Vom Gewerk Holzbau Los 06 werden auf den Dachdecken 1. und
2.OG Attikaaufbauten in Holzrahmenbauweise errichtet. 
Zur Dachinnenseite sind diese durch eine OSB Platte
geschlossen, sodaß die Dachabdichtung der Dachflächen daran
erfolgen kann. Die Ausfachung (Dämmung) erfolgt vom Gewerk
Fassade Los 10.

Im Bereich der Giebel muss für den außenliegende Anschluss
der Dachabdichtung der Vordächer die Attika schon vorab
geschlossen werden. Der Aufbau erfolgt in Stärke der späteren
Fassadendämmung 20cm.

Für die nachfolgende Alu- Abdeckung der Attika- Oberseiten sind
Gefällebohlen/Abdeckungen auszuführen. 

Im Bereich von Brandwänden sind alle Materialein auf der
Oberseite Brandwand nichtbrennbar auszuführen.

2.3.10. Ausfachung Attika D140mm, H 62cm,
Ausfachung bauseitige Attika als Holzrahmenkonstruktion, 
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Dämmung Mineralwolle WLG 040, 
Dicke: 14cm
Höhe: 62cm

dicht gestoßen zwischen die Ständer der Attika (a 62,5cm)
einbauen

Ort: Attika Bereich Giebel Dachdecke 2.OG

17,000 m2 ......................... .........................

2.3.20. Attikavorbau, D220mm, H 82cm,
Vorbau als Ergänzung Attika als Holzrahmenkonstruktion, 
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Vorbau bestehend aus:

1. durchlaufender Rähm unten 20/6cm, auf Dachträger der
Vordächer montiert
2. Ständer 20/6cm aller 62,5cm
3. Dämmung Mineralwolle WLG 040, Dicke 20cm
4. Äußere Beplankung aus OSB3 18mm, Nut- Feder
 dicht stoßend,
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einschl. aller notwendigen Verbindungsmittel, wie Winkel,
Schrauben, Nägel usw. für Verbindung der Hölzer untereinander
und Montage

Höhe H: ca. 82cm
Dicke D: ca. 220mm

Ort: Attika Bereich Giebel Dachdecke 2.OG

22,000 m2 ......................... .........................

2.3.30. Attikabohle, Holzwerkstoffpl. D 25mm, B 40cm
Ausführung oberer Abschluss der bauseitigen Attika 
als Untergrund für hochgezogene Dachabdichtung   
und nachfolgende Blechabdeckung

wie folgt herstellen:

Holzwerkstoffplatte (Mehrschichtplatte) nach DIN EN 13986
mit Abkantung an der Dachninnenseite für nachfolgende
Aufbringung Dachabdichtung geeignet

einschl. Unterfütterung ca.20mm für Herstellung Gefälle,
auf oberen Rahmen Attika bzw. Ständer aller 62,5cm

Dicke: ca.25 mm
Breite: ca. 40cm
Einbauhöhe: 8,82m und 12,45m über OKFFB EG

Ort: Attika Dach über 1.OG und 2.OG
164,000 lfm ......................... .........................

2.3.40. Attikabohle, Holzwerkstoffpl. D 25mm, B 45cm
Ausführung oberer Abschluss der bauseitigen Attika 

wie Pos. zuvor. jedoch:

Breite: ca. 45cm

Ort: Attika Dach über 2.OG
16,600 lfm ......................... .........................

2.3.50. Attikabohle, Holzwerkstoffpl. D 25mm, B 56cm
Ausführung oberer Abschluss der bauseitigen Attika 

wie Pos. zuvor. jedoch:
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Breite: ca. 56cm

Ort: Attika Dach über 1.OG MZR
22,750 lfm ......................... .........................

2.3.60. Attikabohle, Zementpl. D 18mm, B 54cm, BW
Ausführung oberer Abschluss der bauseitigen Attika 
als Untergrund für hochgezogene Dachabdichtung   
und nachfolgende Blechabdeckung

mit nichtbrennbaren Baustoffen über Brandwänden Giebelwand

wie folgt herstellen:

Zementbauplatte auf Oberseite Stahlbetonattika montieren, 
mit ca. 50mm Abkantung an der Dachninnenseite für
nachfolgende Sicherung Dachabdichtung mit Kappleiste geeignet

gerade auf Unterkonstruktion aus 50mm Metallleichtprofilen
befestigen

einschl. Unterbau aus Metallprofilen Höhe 50mm und Dämmung
50mm nichtbrennbare Mineralwolle

einschl. notwendiger Montage und Verbindungsmittel auf
Stahlbeton

Dicke: ca.18 mm
Breite: ca. 54cm
Einbauhöhe: 

Ort: Attika Dach über 1. und 2.OG
18,000 lfm ......................... .........................

2.3.70. Attikabohle, Zementpl. D 18mm, B 43cm, BW
Ausführung oberer Abschluss der bauseitigen Attika 

wie Pos. zuvor, jedoch:

über Brandwänden in Dachflächen

Zementbauplatte auf Oberseite Stahlbetonattika montieren, 
mit beidseitige Abkantung an den Dachninnenseiten für
nachfolgende Sicherung Dachabdichtung mit Kappleiste geeignet

Breite: ca. 43cm

Ort: Attika Dach über 1. und 2.OG
32,000 lfm ......................... .........................

 
Summe 2.3. Attika .........................
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2.4. Dachsockel

2.4.10. Bauschnittholz, C24, Fl/TA/KI, liefern, Kantholz 8/14, 10/20cm
Bauschnittholz aus Kantholz für Zimmerarbeiten liefern, 
in verschiedenen Querschnitten
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Abbund in nachfolgenden Positionen;

Holzart: Tanne/Fichte/Kiefer
Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052,
Holzeinbaufeuchte um= 20%, 
Schnittklasse A nach DIN 68365,
Einschnittart herzgetrennt,
Sortierklasse: S13 nach DIN 4074-1,
Oberfläche: gehobelt/ egalisiert
Maßhaltigkeitsklasse 1 nach EN 336

Querschnitt: 8/14cm, 10/14cm
2,029 m3 ......................... .........................

2.4.20. Abbund Schwelle C24 10/20, Sockel auf Holzdecke
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

als Aufkantung für nachfolgende Oberlichtfenster

inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen,
auf die Oberseite Holzdecke montieren

Anschlüsse zimmermannsmäßig und/oder mit Verbindungsteilen
aus Stahl, 

Trägerlänge: in Einzellängen 165cm
Querschnitt: B/H 20/10cm

Oberflächen nichtsichtbar ohne Anforderung
Außenkante Oberseite angefast geeignet für nachfolgende
Hochführung Dachabdichtung

einsch. aller erforderlichen Verbindungssmaterialien

Ort: umlaufenden Vordächer über 2.OG; TW- Pos. Nr. B33

46,000 m ......................... .........................
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2.4.30. Abbund Schwelle C24 8/14, Dachkante auf Holzdecke
Abbund von Bauschnittholz der Vorpositionen Liefern 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

als Abschlussholt an Dachkante im Übergang zum Laubengang

inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen,
auf die Oberseite Holzdecke montieren

Anschlüsse zimmermannsmäßig und/oder mit Verbindungsteilen
aus Stahl, 

Querschnitt: B/H 8/14cm

Oberflächen nichtsichtbar ohne Anforderung
Außenkante Oberseite angefast geeignet für nachfolgende
Hochführung Dachabdichtung

einsch. aller erforderlichen Verbindungssmaterialien

Ort: Dachkante zum Laubagng oder Vordach 1. und 2.OG

99,000 m ......................... .........................
 
Summe 2.4. Dachsockel .........................
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2.5. Dachaufbauten

Vorbemerkung Aufbauten Lüftung
Vorbemerkung

Für Lüftungsdurchführungen werden bei zwei unmittelbar
nebeneinander liegenden Durchführungen Aufbauten in 
Holzkonstruktion als Geräte Sockel ausgeführt.

2.5.10. Gerätesockel, Holzrahmenkonstr., D115mm, 118,5x66x70cm,
Gerätesockel als Holzrahmenkonstruktion, 
auf vorgenannter Decke aus Brettsperrholz- Kastenelementen 
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Holzrahmenkonstruktion bestehend aus:
1. durchlaufender Rähm oben und unten 6/8cm
2. Ständer 6/8cm aller 62,5cm
3. innere Beplankung aus OSB3 15mm, Nut- Feder
 dicht stoßend, 
4. äußere Beplankung Dreischichtplatte 18mm

einschl. aller notwendigen Verbindungsmittel, wie Winkel,
Schrauben, Nägel usw. für Verbindung der Hölzer untereinander
und Montage

einschl. Dämmung Gefache mit 80mm Mineralwolle WLG 035

Abmessung Gerätesockel:
Länge/Breite: 120,5/68cm
Höhe: ca. 70cm

Gerätesockel besteht aus 2x Längswand 118,5x70cm und 2x
Giebelwand 46x70cm

einschl. Abdeckung aus Dreischichtplatte Dicke 18mm,
Abmessung 118,5x66cm
einschl. runde 2x Ausschnitte in Deckplatte  30-42cm

einschl. ausstopfen Zwischenräume Innenraum nach Installation
Lüftungskanal mit Mineralwolle WLG 035, Höhe ca. 20cm

Ort: Dach über 1.OG und 2.OG

11,000 Stk ......................... .........................
 
Summe 2.5. Dachaufbauten .........................
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Summe 2. Zimmererarbeiten .........................
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3. Dachabdichtungsarbeiten

DACHDICHTUNG Bauphasen
DACHDICHTUNG Bauphasen

Bei Arbeitsunterbrechungen sind Abschottung des
Dämmstoffquerschnitts gegen Wasserunterläufigkeit
herzustellen. Dazu ist am Dämmstoff eine gerade Kante
herzustellen und die unteren Abdichtungsbahn (B = 50 cm),  auf
der Dampfsperre, der Dämmstoff-Stirnseite und der Dämmstoff-
Oberseite ggf. mit weicher Flamme dicht aufzubringen.
Die Dämmung ist prinzipiell auf Dampfsperre und zwischen den
Lagen zu verkleben. Diese Leistung ist in nachfolgenden
positionen einzurechnen. 

Vorbemerkung Untergrund
Der Dachaufbau über dem 1.OG erfolgt auf offenen
Holzelementdecken mit einer Abdeckung aus OSB
Verlegeplatten (siehe Vorposition). Im 2.OG und über dem
Mehrzweckraum sind die Holzelementdecke geschlossen (keine
OSB Abdeckplatte notwendig). 
Über den Treppehäusern sind Teile der Dachfläche aus
Stahlbeton.
Im Bereich der auskragenden Laubengänge ist der Untergrund
eine Betonverbunddecke.

Für die jeweiligen Untergründe sind nachfolgend alle
notwendigen Vorarbeiten anzubieten.

 

Vorbemerkung Entwässerung
Der Dachaufbau wird auf geraden Dachdecken errichtet. Die
entsprechenden Mindestgefälle von 2% werden durch
nachfolgende Gefälledämmungen hergestellt. 
Die Entwässerung erfolgt vorwiegende einseitge über Vordächer
und Laubengänge hinweg in außenliegende Dachrinnen.
Abweichend davon wird die Dachfläche des Mehzweckraumes
über 2 innenliegende Dachabläufe entwässert. 

Vorbemerkung Holzoberflächen
Große Teile der Holzwände (Innenseiten), alle
Holzstützen und Holzträger und die Unterseiten
der Holzdecken sind Sichtoberflächen. dh. Bauteile
mit hochwertiger unbehandelter Oberfläche, bei denen
Feuchtflecken nicht reparabel sind.

Bei alle Arbeiten an oder über diesen 
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Bauelementen, ist jeglicher Feuchteeintrag oder
Beschädigung durch unsachgemäße Arbeiten an
den Holzbauteile zu vermeiden.

3.1. Dachfläche A1-A3 über 1.OG - Gründach

Vorbemerkung
Vorbemerkung Gründach

Die Dachflächen über dem 1.OG erhalten nachfolgend unter dem
Titel Gründach eine Aufbau als extensives Gründach.

3.1.10. Reinigen der Betonoberfläche von groben Verschmutzungen
Reinigen der Dachoberfläche Stahlbeton von groben
Verschmutzungen,
Beseitigen und Entsorgen des anfallenden Schmutzes
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Ort: Decke über TH 1.1
34,000 m² ......................... .........................

3.1.20. Voranstrich Bitumenlösung auf Beton
Voranstrich auf Beton 
als Vorbereitung zur Aufbringung der Dampfsperrbahn
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Grundierung im System des Herstellers der
nachfolgenden Dichtungsbahnen 

Ort: Decke über TH 1.1
34,000 m² ......................... .........................

3.1.30. Voranstrich auf Beton, An- und Abschlussbereiche, H 61cm
Voranstrich wie Pos. zuvor
jedoch an aufgehenden Bauteilen wie
Wände und Attika

Attikahöhe: ca. 61cm
Attikadicke: ca. 20-25cm

Bauteil: Wand Giebel Achse E; Brandwand über Dach, Achse 3.1

44,010 m2 ......................... .........................

3.1.40. Trenn- und Ausgleichlage, Elastomerbitumenbahn
Trenn- und Ausgleichslage
Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13707
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

lose verlegt und mechanisch befestigt,
als dauerhaft funktionale Trenn- und Ausgleichslage
zwischen Holzuntergrund und Dauabdichtung
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Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke: ca. 2,0 mm
- oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: vlieskaschiert
- Trägereinlage: Polyestervlies 140g/m²
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1
l: > 550 N/50 mm, q: > 300 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 20 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +120 °C

gem. Herstellervorgaben auf den Holzuntergrund 
fachgerecht lose verlegen und nach DIN EN 1991
mechanisch befestigen. Längsnaht- und Kopfstoßüber-
deckung mind. 8 cm breit herstellen. Stöße versetzt anordnen.

Ort: Dachfläche A1-A3
1.229,000 m2 ......................... .........................

3.1.50. Zulage Aufkantungen, Trennlage, H 80cm
Zulage zu vorgenannter Pos. Trennlage
für An- bzw. Abschlussbereichen fachgerecht verlegen. 

Hochziehen Trennlage und mechanisch befestigen bis auf OK
Attika

Untergrund: OSB/ Holz Attika 

Attikahöhe: ca. 80cm
Attikabreite: ca. 41cm
Wandanschlusshöhe: bis ca.80cm
Holzsockel: ca. 10+20cm

Ort: Attika, Giebelwand Achse 4, Holzsockel Dachkuppeln
145,000 lfm ......................... .........................

3.1.60. Dampfsperre  G200 S4 AL, vollflächig verschweißt
Dampfsperre auf vorgenannter Trenlage auf Holzdecke
aus einer Lage Elastomerbitumen-Schweißbahn als
Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

vollflächig verschweißt,
geeignet für Behelfsabdichtung während der Bauphase.

Dampfsperre G200 S4 AL mit erhöhten Leistungs- und
Funktionsanforderungen:

- Dicke ca. 4 mm
- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate
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- Trägereinlage: Kombinationsträger
PET/Alu/PET + Glasgewebe
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l: > 1000 N/50 mm, q: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach
DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 110 °C
- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach
DIN EN 12691: > 300 mm Verfahren B

Längsnaht und Kopfstoßbereich, mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. 
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.
Stöße versetzt anordnen.

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, daß bei
Arbeitsunterbrechungen offene Kanten gegen das Eindringen
von Niederschlägen geschützt sind. Die Kosten sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Ort: Dachfläche A1-A3
1.262,000 m² ......................... .........................

3.1.70. Zulage Dampfsperre in An-/ Abschlussbereichen, H 80cm
Zulage zu vorgenannter Pos. Dampfsperre
für An- bzw. Abschlussbereichen fachgerecht verlegen. 

Hochziehen Dampfsperrbahn bis auf OK Attika

Attikahöhe: ca. 80cm
Attikabreite: ca. 40cm
Wandanschlusshöhe: bis ca.80cm
Holzsockel: ca. 10+20cm

Ort: Attika, Giebelwand Achse 4, Holzsockel Dachkuppeln

200,000 lfm ......................... .........................

3.1.80. Wärmedämmung, MW, WLG 038, 100mm, Grunddämmung
Wärmedämmung aus Mineralfaser-Dachdämmplatten mit
integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter, Last
verteilender Oberlage,
als Grunddämmung
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

auf der Dampfsperre, im Verband, fachgerecht verlegen und
verkleben, geeignet für nachfolgende Gefälledämmung,
einschl. aller notwendigen Zuschnitte an Rändern und
aufgehenden Bauteilen einschl. Mineralkaschierung
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- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/(m*K) nach
DIN 4108-4 
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
- Druckspannung bei 10% Stauchung: > = 60 kPa nach DIN EN
826
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: > = 650 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit): > =
10 kPa nach DIN EN 1607

Plattendicke:  100mm

Ort: Dachdecke A1-A3
1.262,000 m² ......................... .........................

3.1.90. Wärmedämmung, MW, WLG 038, 120mm, Grunddämmung
Wärmedämmung aus Mineralfaser-Dachdämmplatten 
als Grunddämmung
wie Pos. zuvor, jedoch:

als 2.Lage Grunddämmung in Bereichen mit hohem
Dämmaufbau

Plattendicke:  120mm

Ort: Dachdecke A2
365,500 m² ......................... .........................

3.1.100. Wärmedämmung, MW, WLG 038, 40-160mm, Gefälledämmung
Wärmedämmung aus Mineralfaser-Dachdämmplatten mit
wie Pos. zuvor, jedoch: 

als Gefälledämmung
bestehend aus keilförmigen Dämmplatten, 
inkl. der erforderlichen Stufendämmung,
Oberfläche mit mineralvlieskaschierung für nachfolgende
Dachabdichtung aus Schweißbahnen geeignet,
auf der Grunddämmung nach Verlegeplan dicht gestossen,
fachgerecht verlegen und vollflächig verkleben, 
einschl. aller notwendigen Zuschnitte und Anpassungsarbeiten

- Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
- Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> =
10 kPa nach DIN EN 1607

Gefälle: 2% mit Anfangsdicke von 40 mm
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Plattendicke:  40-160mm

Ort: Dachdecke A2-A3
630,000 m² ......................... .........................

3.1.110. Wärmedämmung, MW, WLG 038, 40-200mm, Gefälledämmung
Wärmedämmung aus Mineralfaser-Dachdämmplatten mit
wie Pos. zuvor, jedoch: 

Plattendicke:  40-200mm
bei Dachfläche A2 auf doppelter Grundämmung der
Vorpositionen verlegen

Ort: Dachdecke A1-A2
632,000 m² ......................... .........................

3.1.120. Sockeldämmung, SG, WLG 037, 200mm H 520mm
Aufkantung Wärmedämmung an aufgehender Wand als
Sockeldämmung
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

aus 200mm dicker Schaumglasdämmung
Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167,

mit besonderer Formbeständigkeit,
mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2
Steifemodul: 100 N/mm2

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/(m*K) nach
DIN 4108-4
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN 13501-1
- Anwendung:DAA/dh nach DIN 4108-10

mit Heißbitumen, z.B. 100/25 vollflächig
und vollfugig verklebt 
dicht gestossen fachgerecht verlegen und verkleben

Befestigung Dachhaut: verschweißt

Höhe: ca. 520mm
Stärke: 200mm

Ort: Wandbereiche Giebel zum 2.OG
23,500 lfm ......................... .........................

3.1.130. Aufkantung Wärmedämmung an BW, MW, WLG 035, D 80mm/H 780mm
Aufkantung Wärmedämmung an der Innenseite Wände und
Attika,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

aus 80mm dicken, hoch verdichteten Mineralwolle-
Dachdämmplatten mit oberseitiger Mineralvlieskaschierung zur
Kaltverklebung der ersten Lage der ersten Lage der bituminösen 
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Dachabdichtung
 

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K) nach
DIN 4108-4
- Nichtbrennbar, Euroklasse A2 -s1,d0 nach DIN 13501-1
- Anwendung:DAA nach DIN 4108-10
- Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
- Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> =
15 kPa nach DIN EN 1607

dicht gestossen fachgerecht verlegen und verkleben

Befestigung Dachhaut: verklebt/verschweißt

Höhe: bis ca. 78 cm,
Stärke: 80mm

Ort: Brandwand Achse 3.1
45,500 lfdm ......................... .........................

3.1.140. Dachabdichtung 2-lagig PYE-KTG-KSP3,0 + PYP-PV200S5
Dachabdichtung, 2-lagig, Dachneigung >/= 2%,
Anwendungskategorie: K2,
Beanspruchungsklasse: I B
Brandschutz: B roof (Harte Bedachung),
beide Lagen E1 für hohe thermische und mechanischen
Widerstand,  

1. Abdichtungslage aus einer kaltselbstklebende
Polymerbitumenbahn PYE-KTG-KSP 3,0, DU,
auf vorgenannter Wärmedämmung selbstklebend verlegen,
Nähte schließen, 
d= ca. 3mm,

auf den vorh. Untergrund fachgerecht verlegen und nach DIN EN
1991 verdeckt mechanisch befestigen. 
Längsnaht- und Kopfstoßbereich mind. 10 - 12 cm breit mit
Brenner und Andrückrolle fachgerecht verschweißen.
Stöße versetzt anordnen.

Die Bahn übernimmt die Funktion: "Kurzfristige, behelfsmäßige
Notabdichtung" .

2. Abdichtungslage aus eine Polymerbitumen- Schweißbahn
PYE-PV-200-S5, DO,
vollflächig auf Unterlagsbahn verschweißen,
d= ca. 5mm, Oberfläche beschiefert, 
Durchwurzelungsfest nach FLL
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auf den Untergrund fachgerecht vollflächig verschweißen.
Längsnaht und Kopfstoßbereich, mind. 8 cm fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Ort: Dachdecke A1-A3
1.262,000 m² ......................... .........................

3.1.150. Kehlleisten aus Mineralwolle - aufgehende Bauteile
Kehlleisten aus Steinwolle-Dämmung im Bereich der
aufgehenden Bauteile, in allen vorkommenden Einzellängen,
vollflächig verlegen und verkleben; einschl. Ausführung von
Gehrungsschnitten an Innen- und Außenecken.

Querschnitt mind. ca. 50/50 mm, keilförmig 45°
238,850 lfm ......................... .........................

3.1.160. Dachabdichtung, 2-lagig, hochführen,H 30cm, Wände
Dachabdichtung, 2-lagig, wie vor beschrieben,
an aufgehenden Bauteilen und Aufkantungen aus Beton /
Holzwerkstoff hochführen

Untergrund: Dampfsperre

Höhe der Aufkantung: i.M. ca. 300 mm

Ort: Wandabschluss
200,000 lfm ......................... .........................

3.1.170. Dachabdichtung, 2-lagig, hochführen,H 55cm, Attika
Dachabdichtung, 2-lagig, wie vor beschrieben,
an aufgehenden Bauteilen und Aufkantungen aus Beton /
Holzwerkstoff hochführen und befestigen. 

Untergrund: Dampfsperre Attika 

Hochführen der Flächenbahn oder Schleppstreifen bis
auf Attikaabdeckung (Attikabohle)

Höhe der Aufkantung: ca. 550 mm
waagerechte über Attika: bis ca. 400 mm
Abwicklung: ca. 950mm

Ort: Attika, Dachkuppeln
200,000 lfm ......................... .........................

3.1.180. Eckausbildung Dachabdichtung, Zulage Sockelbereiche
Zulage zu Vorpositionen,
für das Herstellen von vertikalen Innen- und Außenecken in der
2-lag. Dachabdichtung, an den Aufkantungen,
inkl. den Übergängen zu den Bodenbereichen,
Höhe der Aufkantungen bis 55 cm.

15,000 Stk ......................... .........................
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3.1.190. Zulage Wandanschl.,Klemmprofil
Zulage zu vorgenanntem Wandabschluss Dachabdichtung
für:

Klemm- / Anpressprofil aus Aluminium, biegesteif nach DIN
18339, zur Fixierung der 2-lg. Abdichtung aus Bitumen auf
Außenwand (Beton / Holz)  Profilhöhe ca. 60 mm, 

einschl. Montagemittel, Deckscheibe mit Gummiunterlage,
einschl. Stoßverbinder und Eckausbildung

Ort: Wandseite am Sockel der aufgehenden Wände

23,500 lfm ......................... .........................

3.1.200. Eindichten Blitzschutz, Dichtmanschette
Eindichten von bauseitigen Blitzschutzdurchführungen 
im Bereich der Attika Innenseiten
mittels Dichtmanschette 
in Ebene der Dampfsperre und der Dachabdichtung

einschl. Dichtmanschetten mit Polymerbitumenflansch
passend zur vorgenannten Abdichtung und Dampfsperre;
mit Schrumpfschlauch zum dichten Anschluss Durchführung

Ort: Attika
20,000 Stk ......................... .........................

3.1.210. Eindichten Dachsockel, 2-lagig, H 30cm,
Eindichten der vorgenannten Dachsockel als
Holzrahmenkonstruktion mit Holzabdeckung
durch:

Dachabdichtung, 2-lagig, wie vor beschrieben,
Hochführen der Flächenbahn oder Schleppstreifen bis
auf Oberseite Gerätesockel

Untergrund: Dreischichtplatte

Höhe der Aufkantung: i.M. ca. 300 mm
Abmessung Gerätesockel: 120x66cm

einschl. EindichtenBlechdurchührunge Lüftungskanal
 je 2x Durchmesser 30-42cm

Ort: Gerätesockel
11,000 Stk ......................... .........................

Druckdatum:  18.03.2026 Seite: 51 von 125

Neubau Senftenberg Förderschule "Hand in Hand"
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Dubinaweg 1, 01968 Senftenberg



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-12 Förderschule_Senftenberg
LV: Los 08.1 Dachabdichtung/ Dachklempnerarbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

 
Summe 3.1. Dachfläche A1-A3 über 1.OG - .. .........................
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3.2. Dachfläche A4-A5 über 2.OG - Kiesdach

3.2.10. Reinigen der Betonoberfläche von groben Verschmutzungen
Reinigen der Dachoberfläche Stahlbeton von groben
Verschmutzungen,
Beseitigen und Entsorgen des anfallenden Schmutzes
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Ort: Decke über TH 1.2 und Sanitär
119,000 m² ......................... .........................

3.2.20. Voranstrich Bitumenlösung auf Beton
Voranstrich auf Beton 
als Vorbereitung zur Aufbringung der Dampfsperrbahn
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Grundierung im System des Herstellers der
nachfolgenden Dichtungsbahnen 

Ort: Decke über TH 1.2 und Sanitär
119,000 m² ......................... .........................

3.2.30. Voranstrich auf Beton, An- und Abschlussbereiche, H 61cm
Voranstrich wie Pos. zuvor
jedoch an aufgehenden Bauteilen wie
Wände und Attika

Attikahöhe: ca. 61cm
Attikadicke: ca. 20-25cm

Bauteil: Wand Giebel Achse E; Brandwand über Dach, Achse 4

29,000 m2 ......................... .........................

3.2.40. Trenn- und Ausgleichlage, Elastomerbitumenbahn
Trenn- und Ausgleichslage
Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13707
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

lose verlegt und mechanisch befestigt,
als dauerhaft funktionale Trenn- und Ausgleichslage
zwischen Holzuntergrund und Dauabdichtung

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke: ca. 2,0 mm
- oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: vlieskaschiert
- Trägereinlage: Polyestervlies 140g/m²
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1
l: > 550 N/50 mm, q: > 300 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 20 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
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- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +120 °C

gem. Herstellervorgaben auf den Holzuntergrund 
fachgerecht lose verlegen und nach DIN EN 1991
mechanisch befestigen. Längsnaht- und Kopfstoßüber-
deckung mind. 8 cm breit herstellen. Stöße versetzt anordnen.

Ort: Dachfläche A4-A5
1.220,000 m2 ......................... .........................

3.2.50. Zulage Aufkantungen, Trennlage, H 80cm
Zulage zu vorgenannter Pos. Trennlage
für An- bzw. Abschlussbereichen fachgerecht verlegen. 

Hochziehen Trennlage und mechanisch befestigen bis auf OK
Attika

Untergrund: OSB/ Holz Attika 

Attikahöhe: ca. 76cm
Attikabreite: ca. 41cm

Ort: Attika
112,000 lfm ......................... .........................

3.2.60. Dampfsperre  G200 S4 AL, vollflächig verschweißt
Dampfsperre auf vorgenannter Trenlage auf Holzdecke
aus einer Lage Elastomerbitumen-Schweißbahn als
Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

vollflächig verschweißt,
geeignet für Behelfsabdichtung während der Bauphase.

Dampfsperre G200 S4 AL mit erhöhten Leistungs- und
Funktionsanforderungen:

- Dicke ca. 4 mm
- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate
- Trägereinlage: Kombinationsträger
PET/Alu/PET + Glasgewebe
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l: > 1000 N/50 mm, q: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach
DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 110 °C
- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach
DIN EN 12691: > 300 mm Verfahren B
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Längsnaht und Kopfstoßbereich, mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. 
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.
Stöße versetzt anordnen.

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, daß bei
Arbeitsunterbrechungen offene Kanten gegen das Eindringen
von Niederschlägen geschützt sind. Die Kosten sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Ort: Dachfläche A1-A3
1.339,000 m² ......................... .........................

3.2.70. Zulage Dampfsperre in An-/ Abschlussbereichen, H 76cm
Zulage zu vorgenannter Pos. Dampfsperre
für An- bzw. Abschlussbereichen fachgerecht verlegen. 

Hochziehen Dampfsperrbahn bis auf OK Attika

Attikahöhe: ca. 76cm
Attikabreite: ca. 40cm
Brandwandhöhe: ca. 62cm

Ort: Attika, Brandwand

159,000 lfm ......................... .........................

3.2.80. Wärmedämmung, MW, WLG 038, 100mm, Grunddämmung
Wärmedämmung aus Mineralfaser-Dachdämmplatten mit
integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter, Last
verteilender Oberlage,
als Grunddämmung
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

auf der Dampfsperre, im Verband, fachgerecht verlegen und
verkleben, geeignet für nachfolgende Gefälledämmung,
einschl. aller notwendigen Zuschnitte an Rändern und
aufgehenden Bauteilen einschl. Mineralkaschierung
  

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/(m*K) nach
DIN 4108-4 
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
- Druckspannung bei 10% Stauchung: > = 60 kPa nach DIN EN
826
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: > = 650 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit): > =
10 kPa nach DIN EN 1607
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Plattendicke:  100mm

Ort: Dachdecke A4-5
1.339,000 m² ......................... .........................

3.2.90. Wärmedämmung, MW, WLG 038, 120mm, Grunddämmung
Wärmedämmung aus Mineralfaser-Dachdämmplatten 
als Grunddämmung
wie Pos. zuvor, jedoch:

als 2.Lage Grunddämmung in Bereichen mit hohem
Dämmaufbau

Plattendicke:  120mm

Ort: Dachdecke A4-5
633,000 m² ......................... .........................

3.2.100. Wärmedämmung, MW, WLG 038, 40-160mm, Gefälledämmung
Wärmedämmung aus Mineralfaser-Dachdämmplatten mit
wie Pos. zuvor, jedoch: 

als Gefälledämmung
bestehend aus keilförmigen Dämmplatten, 
inkl. der erforderlichen Stufendämmung,
Oberfläche mit Mineralvlieskaschierung für nachfolgende
Dachabdichtung aus Schweißbahnen geeignet,
auf der Grunddämmung nach Verlegeplan dicht gestossen,
fachgerecht verlegen und vollflächig verkleben, 
einschl. aller notwendigen Zuschnitte und Anpassungsarbeiten

- Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
- Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> =
10 kPa nach DIN EN 1607

Gefälle: 2% mit Anfangsdicke von 40 mm

Plattendicke:  40-160mm

Ort: Dachdecke A4-5
706,000 m² ......................... .........................

3.2.110. Wärmedämmung, MW, WLG 038, 40-145mm, Gefälledämmung
Wärmedämmung aus Mineralfaser-Dachdämmplatten mit
wie Pos. zuvor, jedoch: 

Plattendicke:  40-145mm
auf doppelter Grundämmung der Vorpositionen verlegen

Ort: Dachdecke A4
339,000 m² ......................... .........................
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3.2.120. Wärmedämmung, MW, WLG 038, 40-190mm, Gefälledämmung
Wärmedämmung aus Mineralfaser-Dachdämmplatten mit
wie Pos. zuvor, jedoch: 

Plattendicke:  40-190mm
auf doppelter Grundämmung der Vorpositionen verlegen

Ort: Dachdecke A5
294,000 m² ......................... .........................

3.2.130. Aufkantung Wärmedämmung an BW, MW, WLG 035, D 80mm/H 780mm
Aufkantung Wärmedämmung an der Innenseite Wände und
Attika,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

aus 80mm dicken, hoch verdichteten Mineralwolle-
Dachdämmplatten mit oberseitiger Mineralvlieskaschierung zur
Kaltverklebung der ersten Lage der ersten Lage der bituminösen
Dachabdichtung
 

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K) nach
DIN 4108-4
- Nichtbrennbar, Euroklasse A2 -s1,d0 nach DIN 13501-1
- Anwendung:DAA nach DIN 4108-10
- Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
- Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> =
15 kPa nach DIN EN 1607

dicht gestossen fachgerecht verlegen und verkleben

Befestigung Dachhaut: verklebt/verschweißt

Höhe: bis ca. 78 cm,
Stärke: 80mm

Ort: Brandwand Achse E/1-3 und Achse 4/E-G
37,000 lfdm ......................... .........................

3.2.140. Dachabdichtung 2-lagig PYE-KTG-KSP3,0 + PYP-PV200S5
Dachabdichtung, 2-lagig, Dachneigung >/= 2%,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Anwendungskategorie: K2,
Beanspruchungsklasse: I B
Brandschutz: B roof (Harte Bedachung),
beide Lagen E1 für hohe thermische und mechanischen
Widerstand,  

1. Abdichtungslage aus einer kaltselbstklebende 
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Polymerbitumenbahn PYE-KTG-KSP 3,0, DU,
auf vorgenannter Wärmedämmung selbstklebend verlegen,
Nähte schließen, 
d= ca. 3mm,

auf den vorh. Untergrund fachgerecht verlegen und nach DIN EN
1991 verdeckt mechanisch befestigen. 
Längsnaht- und Kopfstoßbereich mind. 10 - 12 cm breit mit
Brenner und Andrückrolle fachgerecht verschweißen.
Stöße versetzt anordnen.

Die Bahn übernimmt die Funktion: "Kurzfristige, behelfsmäßige
Notabdichtung" .

2. Abdichtungslage aus eine Polymerbitumen- Schweißbahn
PYE-PV-200-S5, DO,
vollflächig auf Unterlagsbahn verschweißen,
d= ca. 5mm, Oberfläche beschiefert, 
Durchwurzelungsfest nach FLL

auf den Untergrund fachgerecht vollflächig verschweißen.
Längsnaht und Kopfstoßbereich, mind. 8 cm fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Ort: Dachdecke A4-A5
1.339,000 m² ......................... .........................

3.2.150. Kehlleisten aus Mineralwolle - aufgehende Bauteile
Kehlleisten aus Steinwolle-Dämmung im Bereich der
aufgehenden Bauteile, in allen vorkommenden Einzellängen,
vollflächig verlegen und verkleben; einschl. Ausführung von
Gehrungsschnitten an Innen- und Außenecken.

Querschnitt mind. ca. 50/50 mm, keilförmig 45°
159,000 lfm ......................... .........................

3.2.160. Dachabdichtung, 2-lagig, hochführen,H 70cm, Wände
Dachabdichtung, 2-lagig, wie vor beschrieben,
an aufgehenden Bauteilen und Aufkantungen aus Beton /
Holzwerkstoff hochführen 

Untergrund: Dampfsperre

Höhe der Aufkantung: bis ca. 700 mm

Ort: Brandwand
36,500 lfm ......................... .........................

3.2.170. Dachabdichtung, 2-lagig, hochführen,H 35cm, Attika
Dachabdichtung, 2-lagig, wie vor beschrieben,
an aufgehenden Bauteilen und Aufkantungen aus Beton /
Holzwerkstoff hochführen und befestigen. 
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Untergrund: Dampfsperre Attika 

Hochführen der Flächenbahn oder Schleppstreifen bis
auf Attikaabdeckung (Attikabohle)

Höhe der Aufkantung: ca. 350 mm
waagerechte über Attika: bis ca. 400-450 mm
Abwicklung: cbis a. 700mm

Ort: Attika, Dachkuppeln
122,500 lfm ......................... .........................

3.2.180. Eckausbildung Dachabdichtung, Zulage Sockelbereiche
Zulage zu Vorpositionen,
für das Herstellen von vertikalen Innen- und Außenecken in der
2-lag. Dachabdichtung, an den Aufkantungen,
inkl. den Übergängen zu den Bodenbereichen,
Höhe der Aufkantungen bis 55 cm.

18,000 Stk ......................... .........................

3.2.190. Zulage Wandanschl.,Klemmprofil
Zulage zu vorgenanntem Wandabschluss Dachabdichtung
für:

Klemm- / Anpressprofil aus Aluminium, biegesteif nach DIN
18339, zur Fixierung der 2-lg. Abdichtung aus Bitumen auf
Außenwand (Beton / Holz)  Profilhöhe ca. 60 mm, 

einschl. Montagemittel, Deckscheibe mit Gummiunterlage,
einschl. Stoßverbinder und Eckausbildung

Ort: Wandseite an Brandwänden

36,500 lfm ......................... .........................

3.2.200. Eindichten Blitzschutz, Dichtmanschette
Eindichten von bauseitigen Blitzschutzdurchführungen 
im Bereich der Attika Innenseiten
mittels Dichtmanschette 
in Ebene der Dampfsperre und der Dachabdichtung

einschl. Dichtmanschetten mit Polymerbitumenflansch
passend zur vorgenannten Abdichtung und Dampfsperre;
mit Schrumpfschlauch zum dichten Anschluss Durchführung

Ort: Attika
22,000 Stk ......................... .........................
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3.2.210. Rieselschutz diffusionsoffen, 250g/m²
Kunststofffaservlies für bekieste Dächer
thermisch verfestigt, hochfest, diffusionsoffen,
verrotungsbeständig und gering wasserspeichernd
diffusionsoffen, 250 g/m²
liefern und auf Abdichtung verlegen,
Nahtüberlappung ca.15cm, 
Verlegung im Attikabereich bis zur Oberkante der Kiesschüttung

1.339,000 m² ......................... .........................

3.2.220. Kiesschüttung 16/32 mm, H 6cm
Kiesschüttung 16/32 mm als schwerer Oberflächenschutz 
aus gewaschenen Rollkies der Körnung 16 - 32 mm in 
loser Schüttung aufbringen, 
gleichmäßig verteilen.

Dicke: mind. 6 cm 

1.339,000 m² ......................... .........................

3.2.230. Betonsteinplatten 50x50x5, Splitt
Betonsteinplatten ca. 50/50/5 liefen 
und in Teilbereichen wie:
- Dachentlüfter
- Zugangsbereichen

incl. 3cm Splittbett der Körnung 5/8mm und  Vlies-Trennlage zur
Kiesschüttung 

54,000 Stk ......................... .........................
 
Summe 3.2. Dachfläche A4-A5 über 2.OG - .. .........................
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3.3. Vordächer A4-A5 über 2.OG

3.3.10. Trenn- und Ausgleichlage, Elastomerbitumenbahn
Trenn- und Ausgleichslage
Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13707
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

lose verlegt und mechanisch befestigt,
als dauerhaft funktionale Trenn- und Ausgleichslage
zwischen Holzuntergrund und Dauabdichtung

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke: ca. 2,0 mm
- oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: vlieskaschiert
- Trägereinlage: Polyestervlies 140g/m²
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1
l: > 550 N/50 mm, q: > 300 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 20 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +120 °C

gem. Herstellervorgaben auf den Holzuntergrund 
fachgerecht lose verlegen und nach DIN EN 1991
mechanisch befestigen. Längsnaht- und Kopfstoßüber-
deckung mind. 8 cm breit herstellen. Stöße versetzt anordnen.

Ort: Vordächer A4-A5
282,000 m2 ......................... .........................

3.3.20. Zulage Aufkantungen, Trennlage, H 30cm
Zulage zu vorgenannter Pos. Trennlage
für An- bzw. Abschlussbereichen fachgerecht verlegen. 

Hochziehen Trennlage an aufgehender Wand

Untergrund: OSB/ Holz Attika 

Höhe: ca. 30cm

Ort: Vordächer zu Giebel
26,500 lfm ......................... .........................

3.3.30. Kehlleisten aus Mineralwolle - aufgehende Bauteile
Kehlleisten aus Steinwolle-Dämmung im Bereich der
aufgehenden Bauteile, in allen vorkommenden Einzellängen,
vollflächig verlegen und verkleben; einschl. Ausführung von
Gehrungsschnitten an Innen- und Außenecken.

Querschnitt mind. ca. 50/50 mm, keilförmig 45°
26,500 lfm ......................... .........................
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3.3.40. Dachabdichtung 2-lagig PYE-KTG-KSP3,0 + PYP-PV200S5
Dachabdichtung, 2-lagig, Dachneigung >/= 2%,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Anwendungskategorie: K2,
Beanspruchungsklasse: I B
Brandschutz: B roof (Harte Bedachung),
beide Lagen E1 für hohe thermische und mechanischen
Widerstand,  

1. Abdichtungslage aus einer kaltselbstklebende
Polymerbitumenbahn PYE-KTG-KSP 3,0, DU,
auf vorgenannter Trennlage selbstklebend verlegen, Nähte
schließen, 
d= ca. 3mm,

auf den vorh. Untergrund fachgerecht verlegen und nach DIN EN
1991 verdeckt mechanisch befestigen. 
Längsnaht- und Kopfstoßbereich mind. 10 - 12 cm breit mit
Brenner und Andrückrolle fachgerecht verschweißen.
Stöße versetzt anordnen.

Die Bahn übernimmt die Funktion: "Kurzfristige, behelfsmäßige
Notabdichtung" .

2. Abdichtungslage aus eine Polymerbitumen- Schweißbahn
PYE-PV-200-S5, DO,
vollflächig auf Unterlagsbahn verschweißen,
d= ca. 5mm, Oberfläche beschiefert, 
Durchwurzelungsfest nach FLL

auf den Untergrund fachgerecht vollflächig verschweißen.
Längsnaht und Kopfstoßbereich, mind. 8 cm fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Ort: Vordächer A4-A5
282,000 m² ......................... .........................

3.3.50. Dachabdichtung, 2-lagig, hochführen,H 30cm, Wände
Dachabdichtung, 2-lagig, wie vor beschrieben,
an aufgehenden Bauteilen und Aufkantungen aus Holzwerkstoff
hochführen 

Untergrund: Trennlage

Höhe der Aufkantung: bis ca. 30 cm

Ort: Vordächer Giebelwände
26,500 lfm ......................... .........................
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3.3.60. Zulage Wandanschl.,Klemmprofil
Zulage zu vorgenanntem Wandabschluss Dachabdichtung
für:

Klemm- / Anpressprofil aus Aluminium, biegesteif nach DIN
18339, zur Fixierung der 2-lg. Abdichtung aus Bitumen auf
Außenwand (Beton / Holz)  Profilhöhe ca. 60 mm, 

einschl. Montagemittel, Deckscheibe mit Gummiunterlage,
einschl. Stoßverbinder und Eckausbildung

26,500 lfm ......................... .........................

3.3.70. Kiesfangleiste, L_Profil, 100mm,
Kiesfangleiste, als L-Profil als Abschluss von Kiesschüttung zum
Vordach, 
als Lochblech, mit Haften aus Polymerbitmenbahn auf die
Dachabdichtung fixieren 

Höhe: ca. 100mm
Breite: ca. 100mm
Dicke: ca. 1mm

163,500 lfm ......................... .........................

3.3.80. Rieselschutz diffusionsoffen, 250g/m²
Kunststofffaservlies für bekieste Dächer
thermisch verfestigt, hochfest, diffusionsoffen,
verrotungsbeständig und gering wasserspeichernd
diffusionsoffen, 250 g/m²
liefern und auf Abdichtung verlegen,
Nahtüberlappung ca.15cm, 
Verlegung im Attikabereich bis zur Oberkante der Kiesschüttung

261,000 m² ......................... .........................

3.3.90. Kiesschüttung 16/32 mm, H 6cm
Kiesschüttung 16/32 mm als schwerer Oberflächenschutz 
aus gewaschenen Rollkies der Körnung 16 - 32 mm in 
loser Schüttung aufbringen, 
gleichmäßig verteilen.

Dicke: mind. 6 cm 

261,000 m² ......................... .........................
 
Summe 3.3. Vordächer A4-A5 über 2.OG .........................
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3.4. Vordächer Laubengang A1-A2 - 2.OG

Vorbemerkung
Vorbemerkung Laubengänge

Die vorgelagerten Laubengänge dienen als Fluchtwege.
Sie werden daher mit einer nichtbrennbaren Verbunddecke
(Schwalbeschwanzblech mit 50mm Betondeckung) vom Gewerk
Estrich auf den auskragenden Holzbalken errichtet.

Die Ausführung der nachfolgenden Abdichtung ist daher zeitlich
getrennt als nachfolgende Abdichtung zur benachbarten
Dachabdichtung einzuplanen. 

3.4.10. Reinigen der Betonoberfläche von groben Verschmutzungen
Reinigen der Dachoberfläche Stahlbeton von groben
Verschmutzungen,
Beseitigen und Entsorgen des anfallenden Schmutzes
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Ort: Vordächer/ Laubengang A1 und A2
153,000 m² ......................... .........................

3.4.20. Voranstrich Bitumenlösung auf Beton
Voranstrich auf Beton 
als Vorbereitung zur Aufbringung der Dampfsperrbahn
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Grundierung im System des Herstellers der
nachfolgenden Dichtungsbahnen 

153,000 m² ......................... .........................

3.4.30. Kehlleisten aus Mineralwolle - aufgehende Bauteile
Kehlleisten aus Steinwolle-Dämmung im Bereich der
aufgehenden Bauteile, in allen vorkommenden Einzellängen,
vollflächig verlegen und verkleben; einschl. Ausführung von
Gehrungsschnitten an Innen- und Außenecken.

Querschnitt mind. ca. 50/50 mm, keilförmig 45°
98,500 lfm ......................... .........................

3.4.40. Dachabdichtung 2-lagig PYE G 200 S4 + PYP-PV200S5
Dachabdichtung, 2-lagig, Dachneigung >/= 2%,
Anwendungskategorie: K2,
Beanspruchungsklasse: I B
Brandschutz: B roof (Harte Bedachung),
beide Lagen E1 für hohe thermische und mechanischen
Widerstand,  

1. Abdichtungslage 
Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4 
auf Betonuntergrund vollflächig verschweißen,
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Dicke: ca. 4 mm
oberseitig: feinbestreut

auf den vorh. Untergrund fachgerecht verlegen 
Stöße versetzt anordnen.

Die Bahn übernimmt die Funktion: "Kurzfristige, behelfsmäßige
Notabdichtung" .

2. Abdichtungslage aus eine Polymerbitumen- Schweißbahn
PYE-PV-200-S5, DO,
vollflächig auf Unterlagsbahn verschweißen,
d= ca. 5mm, Oberfläche beschiefert, 
Durchwurzelungsfest nach FLL

auf den Untergrund fachgerecht vollflächig verschweißen.
Längsnaht und Kopfstoßbereich, mind. 8 cm fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Ort: Dachdecke A1-A3
153,000 m² ......................... .........................

 
Summe 3.4. Vordächer Laubengang A1-A2 - 2.OG .........................
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3.5. Laubengänge 1.OG und 2.OG

Vorbemerkung
Vorbemerkung Laubengänge

Die vorgelagerten Laubengänge dienen als Fluchtwege.
Sie werden daher mit einer nichtbrennbaren Verbunddecke
(Schwalbeschwanzblech mit 50mm Betondeckung) vom Gewerk
Estrich auf den auskragenden Holzbalken errichtet.

Die Ausführung der nachfolgenden Abdichtung ist daher zeitlich
getrennt als nachfolgende Abdichtung zur benachbarten
Dachabdichtung einzuplanen. 

3.5.10. Reinigen der Betonoberfläche von groben Verschmutzungen
Reinigen der Dachoberfläche Stahlbeton von groben
Verschmutzungen,
Beseitigen und Entsorgen des anfallenden Schmutzes
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Ort: Vordächer/ Laubengang A1 und A2
831,000 m² ......................... .........................

3.5.20. Voranstrich Bitumenlösung auf Beton
Voranstrich auf Beton 
als Vorbereitung zur Aufbringung der Dampfsperrbahn
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Grundierung im System des Herstellers der
nachfolgenden Dichtungsbahnen 

831,000 m² ......................... .........................

3.5.30. Balkonabdichtung 1-lagig PYE-KTG KSP S 3
Balkonabdichtung, 1-lagig, Neigung >/= 2%,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

Abdichtungslage aus einer kaltselbstklebende
Polymerbitumenbahn PYE-KTG KSP S3, DE
nach DIN 18531-2,
auf Beton/ Zementestrich selbstklebend verlegen, 
d= ca. 3mm,

auf den vorh. Untergrund fachgerecht verlegen,. 
Längsnaht verkleben und Quernaht verschweißen

1.339,000 m² ......................... .........................

3.5.40. Balkonabdichtung, 1-lagig, hochführen,H 15cm, Wände
Dachabdichtung, 1-lagig, wie vor beschrieben,
an aufgehenden Bauteilen und Aufkantungen aus Beton und  
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Holzwerkstoff hochführen 

Höhe der Aufkantung: bis ca. 150 mm
431,000 lfm ......................... .........................

 
Summe 3.5. Laubengänge 1.OG und 2.OG .........................

 
Summe 3. Dachabdichtungsarbeiten .........................
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4. Dachaufbauten PV

4.1. Aufständerung Solarmodule

*** Ausführungsbeschreibung 1

Auständerung PV- Module
Auf den Dachflächen A4 und A5 - Dach über 2.OG werden insg.
290 PV- Module aufgestellt.

Die Module und sämtliche Anschlussleistungen werden vom
Gewerk Elektroinstallation erbracht.
Modulgröß Einzelelement: 1.762x1.134x30mm

Die Module werden in Gruppen mit 2-7 Modulen aufgestellt.

Die dafür notwendigen Aufständerungen sind Inhalt der
nachfolgenden Positionen.

Das angebotene System ist für auflastgehaltenen
Gesamtsystem zum vorgenanntem Kiesdach anzubieten.

Angebotenes Produkt:  .....

(vom Bieter anzugeben)

In den Positionen sind sämtliche Mehraufwändungen für die
Anpassung Filtervlies sowie für die Anarbeitung Kies
einzurechnen. 

4.1.10. Werk- und Montage- Verlegeplanung und Statik erstellen
Werk- und Montage-, Verlegeplanung 
für die Aufständerung Solarmodule

Statischer Nachweis:
Eine Berechnung der notwendigen Auflast ist mit Hilfe der DIN
EN 1999-1-1 in Kombination mit der DIN EN 1991-1-4 inklusive
eines objektbezogenen statischen Nachweises des
Gesamtsystems zu erbringen.

Die Ausführung erfolgt erst nach Freigabe dieser Unterlagen.
1,000 psch .........................

4.1.20. Aufständerung Solarmodule, Alu, 15°,
Auflastgehaltene 15° geneigte Solaraufständerung 
zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen
laut Ausführungsbeschreibung 1

Bestehend aus: 
Bodenplatte und Bügel,
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inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung sowie vormontierter
Schienenhalterungen.

Technische Daten Bodenplatte:
Material: Aluminium natur
Plattenmaße: L 1390 x B 260 x H 200 mm
Aufnahme für Bügel in Grundplatte integriert

Technische Daten Bügel:
Material: Aluminium natur
Maße: L 985 x B 45 x H 717 mm
Neigung: 15 Grad

Bügel höhenverstellbar zur Anpassung/Ausgleich des
Dachgefälle von ca. 2%

2,000 Stk ......................... .........................

4.1.30. Aufständerung Solarmodule, Alu, 15°, 2er Gruppe
Auflastgehaltene 15° geneigte Solaraufständerung 
zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen
laut Ausführungsbeschreibung 1

wie Pos. zuvor, jedoch:

Aufstellung in Reihe als Gruppe von 2 Modulen

22,000 Stk ......................... .........................

4.1.40. Aufständerung Solarmodule, Alu, 15°, 3er Gruppe
Auflastgehaltene 15° geneigte Solaraufständerung 
zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen
laut Ausführungsbeschreibung 1

wie Pos. zuvor, jedoch:

Aufstellung in Reihe als Gruppe von 3 Modulen

27,000 Stk ......................... .........................

4.1.50. Aufständerung Solarmodule, Alu, 15°, 4er Gruppe
Auflastgehaltene 15° geneigte Solaraufständerung 
zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen
laut Ausführungsbeschreibung 1

wie Pos. zuvor, jedoch:

Aufstellung in Reihe als Gruppe von 4 Modulen

36,000 Stk ......................... .........................
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4.1.60. Aufständerung Solarmodule, Alu, 15°, 5er Gruppe
Auflastgehaltene 15° geneigte Solaraufständerung 
zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen
laut Ausführungsbeschreibung 1

wie Pos. zuvor, jedoch:

Aufstellung in Reihe als Gruppe von 5 Modulen

25,000 Stk ......................... .........................

4.1.70. Aufständerung Solarmodule, Alu, 15°, 6er Gruppe
Auflastgehaltene 15° geneigte Solaraufständerung 
zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen
laut Ausführungsbeschreibung 1

wie Pos. zuvor, jedoch:

Aufstellung in Reihe als Gruppe von 6 Modulen

108,000 Stk ......................... .........................

4.1.80. Aufständerung Solarmodule, Alu, 15°, 7er Gruppe
Auflastgehaltene 15° geneigte Solaraufständerung 
zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen
laut Ausführungsbeschreibung 1

wie Pos. zuvor, jedoch:

Aufstellung in Reihe als Gruppe von 7 Modulen

70,000 Stk ......................... .........................

4.1.90. Montageschienen, Alu, H 50mm,
Modulschnellmontageschiene für die Montage von PV-Modulen
auf der vorgenannten Solaraufständerung 

Technische Daten:
Material: Aluminium natur
Höhe 50 mm
Breite 39,4 mm

Länge pro Modul 2x ca. 1,75m
290,000 Stk ......................... .........................

4.1.100. Windverband
Windverbandset für vorgenannten Aufständerungen
zur Herstellung eines statischen Verbundes. 

Bestehend aus 2 Stück Flachband aus Aluminium und 4 Stück 
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Bohrschrauben aus Edelstahl.

Anzahl: 1 Stk./Modul
290,000 Stk ......................... .........................

 
Summe 4.1. Aufständerung Solarmodule .........................

 
Summe 4. Dachaufbauten PV .........................
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5. Dacheinbauten

5.1. Entwässerung

5.1.10. Flachdachablauf, zweiteilig, vertik., Edelstahl, DN70
Flachdachablauf für vorbeschriebenen Dachaufbau,
nach DIN 19599 / EN 1253, 
zweiteilig für Kies/Gründach, 
mit senkrechtem Auslauf,
mit Wärmedämmung und Heizung,

mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion
für Dachabdichtung und Dampfsperre aus
Bitumenschweißbahnen,

bestehend aus Ablauftopf, Etageneinsatz, Anschlußmanschette,
Klemmring, Siebkorb, Siebdeckel, für Freispiegelströmung, 

einschl. Laubfangkorb, Bauschutzdeckel bzw. Rost

die Leistungen beinhalten:
- Anarbeiten und dampfdichter Anschluß der Dampfsperre
  am unteren Flansch,
- Anpassarbeiten an die Dämmstärke, 
- dichter Anschluß der Dämmung und Abschrägen der
  Dämmungsoberseite im direkten Umkreis des
  Oberflansches,
- Fixierung der Dachdurchführungen,
- Anarbeiten und dichter Anschluß der Dachabdichtung am
  oberen Flansch,
- Einstellen der einzelnen Ablaufhöhen,
- Durchführen und wieder verschließen der elektr.
  Leitung des Heizelements durch den Grundkörper und
  die Deckenöffnung,
- Provisorische Fixierung des Kabel an der
  Dachunterseite

Material: Edelstahl
Nennweite: DN 70
Abmssung: ca. 260x260x413mm
Ablaufleistung: Q mind. 3,0 l/s bei 35mm Wasserhöhe

5,000 Stck ......................... .........................

5.1.20. Attikadachablauf, horiz., DN100, Stahl fv, Notablauf
Attikadirektablauf für vorbeschriebenen Dachaufbau,
für Kiesdach, 
mit tieferliegendem Becken, horizontalen Auslauf 

als Notablauf als Speier ohne Fallleitung,
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für Notentwässerung,
nach DIN EN 1253

mit Klebeflansch, 45 Grad Aufkantung für Bitumen-
Abdichtungsbahnen, 
Eingrifftiefe: ca. 52 mm, 

einschl. Laubfangkorb, Bauschutzdeckel bzw. Rost
und Speierrohr DN 100 Stahl, feuerverzinkt, mit
Steckmuffenverbindung

einschl. Eindichtung mit Dachabdichtung und Durchführung durch
Attika (Holzständerbau), Tiefe ca. 60cm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Nennweite: DN 100
Ablaufleistung: 4,5 l/s bei 75 mm Wasserhöhe 40mm
Wehrhöhe
Länge Speier: mind. ca. 25cm (vor Fassade)

2,000 Stck ......................... .........................
 
Summe 5.1. Entwässerung .........................
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5.2. Dachfenster

*** Ausführungsbeschreibung 3

Flachdachfenster
Flachdach Fenster mit 5° Pultgeometrie zur Unterstützung
des Selbstreinigungseffekts,
geprüft nach DIN EN 14351 und DIN EN 1873,
thermisch getrennt, wärmebrückenfrei, in TIP-Technologie
als lückenlos wärmegedämmtes Gesamtsystem,
in Structural-Glazing Bauweise mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung

Inkl. wärmegedämmtem Aufsatzkranz aus GFK

Systembeschreibung

 
Verglasung

2-fach Wärmeschutzisolierverglasung,
mit folgenden Eigenschaften:

Glasaufbau von außen nach innen: ESG, SZR, VSG
Außenscheibe: Einscheibensicherheitsglas
Scheibenzwischenraum (SZR) mit Edelgasfüllung
Innenscheibe: Verbundsicherheitsglas
mit doppelter Verbundsicherheitsfolie mindestens 0,76 mm
Ausführung: klar

Beschichtung: Low-E (niedrige Emissivität),

mit thermisch entkoppeltem Randverbund (warme Kante).

Die Glasfalzbelüftung und der Dampfdruckausgleich sind
sicherzustellen.

Widerstand gegen Flugfeuer von außen B,roof(t1)
nach EN 13501-5, entspricht "harte Bedachung".

Durchsturzsicher gemäß DIN 18008-6.

Die zu verwendenden Verglasungen müssen gemäß DIN 18008
dimensioniert und ausgeführt werden.

Glasbemessung ausgelegt nach DIN 18008 für
Schneelast 0,68 kN/m2.
Ausgelegt für einen Böengeschwindigkeitsdruck
bis 0,80 kN/m²

Wärmeschutz
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Der Ug-Wert der Verglasung nach DIN EN 673: Ug = ca. 1,1
W/(m²K)

Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes
(ohne Aufsatzkranz) beträgt mindestens: Uw = 1,5 W/(m²K)
und muss nach DIN EN ISO 10077-1 entsprechend
rechnerisch nachgewiesen werden.

Um die Gefahr von Oberflächenkondensat und
Schimmelbildung sowie um Wärmeverluste zu reduzieren, ist
die Konstruktion umlaufend thermisch getrennt in TIP-
Technologie, als komplett wärmegedämmtes Gesamtsystem
auszuführen. Der Nachweis der thermischen Trennung und
Kondensatvermeidung ist anhand von Konstruktionsdetails und
Isothermenberechnungen beizufügen.

Schalldämmwert

Wert der Schalldämmun: Rw,p  38 dB

 
Lichttransmission

Wert der Lichttransmission: T 61 %

Energiedurchlass

Gesamtenergiedurchlass der Verglasung: g 33 %
 
Einfassrahmen

Flächenbündige Verglasung im formsteifen Kunststoff-
einfassrahmen mit planebenem Wasserablauf zur
Vermeidung von Schmutzablagerungen.

Dichtungssystem

Sowie zweifach eingezogenem EPDM-Ballondichtungssystem
bestehend aus einer äußeren Dichtebene mit rundumlaufender
Ausführung.
 
Gebrauchstauglichkeit

Die Gebrauchstauglichkeit ist durch die Nachweise der
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 / Klasse E 1500
und Luftdichtheit nach DIN EN 12207 / Klasse 4
zu erbringen und in der Leistungserklärung zu bestätigen.

GFK-Aufsatzkranz

Komplett vormontiert auf Verbundaufsatzkranz
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aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, in geschlossener,
torsionssteifer Ausführung, weiß durchpigmentiert,
elastischer Einklebeflansch
5° geneigte Ausführung
Mit durchgängiger 60 mm Wärmedämmung aus PU-Hartschaum

Aufsatzkranz mit umlaufend angeformter Aufkantung,
mind. 15 mm hoch für gesicherten Schlagregenschutz.

Aufsatzkranzhöhe: 50 cm

Beschläge

Scharniere und Verriegelung aus Edelstahl in Einfassrahmen
eingelassen,  für tägliche Lüftung geeignet,

Sichtbare Aluminiumteile beschichtet in
RAL 9010 reinweiß

Kabelführung

inkl. nicht sichtbarer, im Aufsatzkranz integrierter
einlaminierter Kabelführung.

Antrieb

Kettenschubantrieb  24 V
Hubhöhe: 300 mm
Hubkraft: mind. 600 N
Schutzart: IP32
Gehäusefarbe: RAL9016
Kabellänge: bis Übergabedosen mind. 2 m
 

Brandweiterleitung

Die Forderung nach Begrenzung der Brandweiterleitung im
Bereich der Durchdringung nach DIN 18234-4
muss durch das eingesetzte System erfüllt werden und ist
nachzuweisen. 
 

Planungsfabrikat: LAMILUX Flachdach Fenster F100

oder gleichwertig:  ..........................
(vom Bieter eunzutragen)

5.2.10. Flachdachfenster, 5°, 125x125cm, öffenbar, H50cm, RA, 24V, Hub 30cm
Flachdachfenster, öffenbar,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen
zur täglichen Lüftung und als Rauchabzugsöffnung,

thermisch getrennt, wärmebrückenfrei, in TIP-Technologie
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als lückenlos wärmegedämmtes Gesamtsystem,
in Structural-Glazing Bauweise mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,
Einbau in der Dachfläche eines geschlossenen Gebäudes

Werte:

2-fach Sonnenschutzisolierverglasung 60/30 neutral,
Uw = 1,5 W/(m²K)
Lichttransmission: T 61 %
Gesamtenergiedurchlass der Verglasung: g 33 %

Systemgröße: 125 cm x 125 cm
Aufsatzkranzhöhe: 50cm

einschl. aller Befestigungsmittel und aller Beschläge für den
Öffnungsmechanismus

Einbau auf Holzsockel der Vorposition

einschl. bündige Anarbeitung der Dachdämmung und
Eindichtung der 2lagigen Dachabdichtung

einschl. Kettenschubantrieb 24V
Hub: mind. 30cm
Ageo: ca. 0,64 m²

einschl. notwendiger Konsole
einschl. Verkabelung bis UP- Dosen als Schnittstelle zum
Gewerke ELT

Ort: Lüftungs- und Rauchabzugsfenster Dachfläche A2

7,000 Stk ......................... .........................

5.2.20. Flachdachfenster, 5°, 125x125cm, öffenbar, H50cm, RA, 24V, Hub 50cm
Flachdachfenster, öffenbar,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

wie Pos. zuvor, jedoch:

Montage auf Stahlbetondecke des Treppenhauses,

öffenbar als Rauchabzugsöffnung

einschl. Antrieb
Kettenschubantrieb 24 V
Hubhöhe: 500 mm
Hubkraft: 1000 N
Stromaufnahme: 2 A
Schutzart: IP54
Ageo 1,07 m² (mind. 1,0m²)
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Ort: Rauchabzugsfenster TH 1.1

1,000 Stk ......................... .........................

5.2.30. Flachdachfenster, 5°, 125x125cm, öffenbar, H50cm, RA, 24V, Hub 75cm
Flachdachfenster, öffenbar,
laut ZTV und Ausführungsbeschreibungen

wie Pos. zuvor, jedoch:

Montage auf Stahlbetonsockel des Treppenhauses,
öffenbar als Rauchabzugsöffnung und Dachaustieg

Ausführung mit Dachausstiegsbeschlag,
bestehend aus Handgriff, Gasdruckfeder
und Schnäpperverschluss
und Einhängebügel für Dachleiter

einschl. Antrieb 2x als Tandemantrieb
Kettenschubantrieb 24 V
Hubhöhe: 750 mm
Hubkraft: 1000 N
Stromaufnahme: 2 A
Schutzart: IP54
Ageo 1,14 m² (mind. 1,1m²)

einschl. notwendiger Konsole
einschl. Verkabelung bis UP- Dosen als Schnittstelle zum
Gewerke ELT

Ort: Rauchabzugsfenster TH 1.2

1,000 Stk ......................... .........................

5.2.40. Zulage Sonnenschutzglas, g 20%
Zulage zu vorhergehender Position für Ausführung
mit erhöhter Sonnenschutzverglasung nach DIN EN 673

Gesamtenergiedurchlass: g-Wert = 20 %

Lichtransmissionsgrad tD65 = 35 %
9,000 Stk ......................... .........................

5.2.50. W+R-Einrichtung
Wind- und Regenmelder, 24 V, 
passend zu vorgenannten Dachfenstern,
mit Befestigungswinkel,
mit potentialfreiem Schaltausgang (Wechselkontakt 60V/2A)
liefern und Außenwand montieren
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Einstellungen:
Windauslöseschwelle, Regenempfindlichkeit, Wind-/
Regenabfallverzögerung, Windanzugsverzögerung

Anschluss durch Gewerk ELT
1,000 St ......................... .........................

 
Summe 5.2. Dachfenster .........................
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5.3. RA Abzug

5.3.10. Aluminium Sandwichkuppel, Nenngröße 60x60cm
Rauchabzug als Aluminium Sandwichkuppel,
gemäß Zulassung im beheizten Gebäude, bestehend aus:
Aluminium- Sandwich-Paneel mit außenliegender Aluminium-
Haube,
im thermisch getrennten Einfassrahmen, Metallverstärkt,
auf nachfolgenden Aufsatzrahmen einbauen.

Ug-Wert: 0,75 W/(m²K)
Brandverhalten: Baustoffklasse E nach DIN 18234 

als Dunkelklappe
geometrische Öffnungsfläche: Ageo= mind. 0,16 m²
mit Hubhöhe für vorgenannte Ageo-Fläche geeignet (mind. 500
mm Hub)

dauerhaft durchsturzsicher gem. GS- Bau 18

inkl. RA-Motoröffner und Anschlussleitung, Länge min. 1,6m
24V, mit Hubhöhe für vorgenannte Ageo-Fläche geeignet (mind.
500 mm Hub) mit integrierter Lastabschaltung, Ausführung
"Wassergeschützt"

Ort: Aufzugsschacht Dachfläche A5
1,000 Stk ......................... .........................

5.3.20. Aufsatzkranz Nenngröße 60/60 cm, H 50cm
Aufsatzkranz passend zur vorgenannten Dachkuppel,
mit Bauhöhe 50 cm, 

aus GFK- Sandwichkonstruktion wärmegedämmt
mit Beschlägen für vorgenannte Kuppel 

auf Dachöffnung fachgerecht auf Stahlbetondach einbauen, 
mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften durch
Mehrkammersystem,
Ukr-Wert des Aufsatzkranzes: 0,8 W(/m²K)
Nenngröße: 60x60 cm

einschl. Wassernase zum Schutz vor eindringendem Wasser
und Schlagregenschürze zum Schutz des
Dachbahnanschlusses

einschl. Blechmanschette als Kappleiste aus Aluminium zur
umlaufenden Abschirmung und Befestigung der
Bitumendachbahn im Bereich des Aufsatzkranzes der
Lichtkuppeln liefern und einbauen.
Aluminiumblech, naturblank 

1,000 Stk ......................... .........................
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Summe 5.3. RA Abzug .........................
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5.4. KG410: Sanitär

5.4.10. Dunstrohr aus PUR, DN 70, gedämmtes Flachdach
Dunstrohr aus PUR, 2- teilig
für Flachdach mit Gründachaufbau
für Dämmstoffstärken von 160
bis 500 mm,
Deckenstärke bis 390 mm 
für Warmdach, komplett
bestehend aus:
• Dunstrohr
• Regenkragen
• Haube
• Dichtringe.
DN 70
Dunstrohr liefern und in vorh. Dachdurchführung einbauen.
Inkl. Anpassung an die jeweils erforderliche Länge über Dach
und unter der Decke für den  korreken Anschluss der Entlüftung
Diese Position wird nur nach ausdrücklicher
Anforderung durch den AG ausgeführt

1,000 Stk ......................... .........................

5.4.20. Flexibler Anschluss DN100, 2 Schlauchklemmen SW Entlüftung
Flexibler Anschluss mit 2 Schlauch-
klemmen  und  Anschlussstück  für
Lüftungsrohr, inkl. herstellen des
des Anschlusses an die bauseits ge-
stellte Dachdurchführung.
Nennweite: DN 70/100/125

21,000 Stk ......................... .........................

5.4.30. Flexibler Anschluss DN 70 bis DN 150
Flexibler Anschluss DN 70 bis DN 150
Flexibler Anschluss mit 2 Schlauchklemmen und
Anschlussstück für Lüftungsrohr, inkl. herstellen des
Anschlusses an die Dachdurchführung.
Nennweite: DN 70 bis DN 150.

1,000 Stk ......................... .........................

5.4.40. Dampfsperrenanschluss d110
Dampfsperrenanschluss d110
Verwendungszwecke Abdichtung SW Flachdachhauben
- für den geplanen Dachaufbau gem. Flachdachrichtlinie
Warmdach begrünt
- Zum Anbinden von Dampfsperren aus Kunststoff oder
Bitumen
- Für gedämmte Dächer mit Dampfsperre
Eigenschaften
- Fest montierter Anschlussstutzen D 110 mm aus PE-HD
- Verzinkt
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Dunstrohr Stahl / Kunststoff
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- Außendurchmesser: Dunstrohr 110 mm
- passend zum System der Dampfsperre
inkl. zusätzlicher Lieferumfang
- Bauschutzdeckel
- Kondenswasserdämmung
komplett liefern und montiren 

20,000 Stk ......................... .........................

5.4.50. Feuchtigkeitsschutz DN 100
Feuchtigkeitsschutz
für SW Rohrleitungsanschlüsse,
zur Abdichtung von Rohrdurchführungen
an Wand, Decke und Boden,
mit Resistitfolie
für Anschluss an Bitumenschweißbahn,
DN 100
d 110 mm

1,000 Stk ......................... .........................

5.4.60. Flachdachhaube, Schmutzwasser,  DN(OD) 110, L 650mm
Flachdachhaube, gedämmt, zweiteilig, für Schmutzwasser-
entlüftung, korrosions- und UV-beständig, für den Einsatz auf
Flachdächern (Warmdach) als Gründach, Dämmstoffstärken
mit Dachaufbau (Dach) von 380 bis 600 mm, Montage gem.
Fachregel für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie) bzw.
Herstellervorgabe, verbleibende Durchbruchöffnung in
Deckenqualität verschließen, inkl. der erforderichen Einbindung
in die Sperr- und Abdichtungsebenen der Dachkonstruktion
(Einbindung in Dachkonstruktion gem Planung Architekt).
Einweisung und Abstimmung mit Gewerken Sanitär für den
Anschluss an die Sanitärinstallation unter der Decke. 
Komplettset, für Flachdach, Neigung ca. 2%,
bestehend aus:
• Dachhaubenkopf, aus Stahlblech, mit Aluminium-
Zinkbeschichtung, außen und innen pulverbeschichtet, mit
Regenhaube zur Abdeckung (Farbe nach Wahl des AG i.d.R.
schwarz) 
• Standrohr, doppelwandig mit eingeschlossener PUR-
Isolierung, außen Stahlblech mit Aluminium- Zinkbeschichtung,
innen Kunststoffrohr, Standrohrflansch mit Mörteleinfüllöffnung,
• Schiebeflansch zur Einbindung der oberen
Dachabdichtungsebene

Untergrundbauteil: Decke, Beton/Brettschichtholz,
200 bis 300 mm
mit vorh. Dichtungsbahn DIN 18195-5

Medium/Einsatz als: Schmutzwasser, Be-/Entlüftung
Standrohrlänge: 650 mm
Dimension: DN(OD) 110

Hersteller Typ: '..............................'
Bietereintrag
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Flachdachhaube inkl. allem erforderlchen Zubehör  
liefern und in vorh. Dachdurchführung einbauen.
Inkl. Anpassung an die jeweils erforderliche Länge über Dach
und unter der Decke für den  korreken Anschluss der Entlüftung
Montage gem. Einbauanleitung des Herstellers.
Der AN ist zur Kontrolle/Gewährleistung  der korrekten Lage
und der erforderlichen Anschlusslängen verpflichte.

15,000 Stk ......................... .........................

5.4.70. Flachdachhaube, Schmutzwasser,  DN(OD) 110, L 650+450mm
Flachdachhaube, gedämmt, zweiteilig, für Schmutzwasser-
entlüftung, korrosions- und UV-beständig, für den Einsatz auf
Flachdächern (Warmdach), wiezuvor beschrieben jedoch
gedämmer Mantel Da 160mm
 L 650 mm
Untergrundbauteil: Decke, Beton/Brettschichtholz,

260 bis 390 mm
mit vorh. Dichtungsbahn DIN 18195-5

Dämmung : 380- 420mm
Gründach: 100-340 mm
Medium/Einsatz als: Schmutzwasser, Be-/Entlüftung
Standrohrlänge: 650 mm
Standrohrverlängerung: 450 mm
Dimension: DN(OD) 110

Hersteller Typ: '..............................'
Bietereintrag

liefern und in vorh. Dachdurchführung einbauen.
Inkl. Anpassung an die jeweils erforderliche Länge über Dach
und unter der Decke für den  korreken Anschluss der Entlüftung
Diese Position wird nur nach ausdrücklicher
Anforderung durch den AG ausgeführt

5,000 Stk ......................... .........................

5.4.80.  Flachdachhaube, Schmutzwasser,  DN(OD) 160, L 2x 650mm
Flachdachhaube, gedämmt, zweiteilig, für Schmutzwasser-
entlüftung, korrosions- und UV-beständig, für den Einsatz auf
Flachdächern (Warmdach), wiezuvor beschrieben jedoch
gedämmer Mantel Da 220mm 
 L 650 mm 
Untergrundbauteil: Decke, Beton/Brettschichtholz,

260 bis 390 mm
mit vorh. Dichtungsbahn DIN 18195-5

Dämmung : 380- 420mm
Gründach: 100-340 mm
Medium/Einsatz als: Schmutzwasser, Be-/Entlüftung
Standrohrlänge: 650 mm
Standrohrverlängerung: 650 mm
Dimension: DN(OD) 160

Hersteller Typ: '..............................'
Bietereintrag
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liefern und in vorh. Dachdurchführung einbauen.
Inkl. Anpassung an die jeweils erforderliche Länge über Dach
und unter der Decke für den  korreken Anschluss der Entlüftung
Diese Position wird nur nach ausdrücklicher
Anforderung durch den AG ausgeführt

1,000 Stk ......................... .........................

5.4.90. Zuschlag für Mörtelverguss im Deckenbereich
Zuschlag für Mörtelverguss im Deckenbereich aufgrund
Brandschutzanforderungen gemäß Herstellervorgaben
inkl. Lieferung der Mötrtelvergussmasse sowie der unterseitigen
Schalung unter der Decke. 
Deckendurchführung rund 150mm
Medienrohr DN 110 

3,000 Stk ......................... .........................

5.4.100. Standrohrverlängerung Flachdachhaube, Schmutzwasser,  DN(OD) 110, L 450mm
Standrohrverlängerung für die vorgenannte Flachdachhaube,
gedämmt, für Schmutzwasser- entlüftung, korrosions- und UV-
beständig, für den Einsatz auf Flachdächern (Warmdach),
wiezuvor beschrieben jedoch als Standrohrverlängerung 
 L 450 mm
Medium/Einsatz als: Schmutzwasser, Be-/Entlüftung
Standrohrlänge: 450 mm
Dimension: DN(OD) 110

4,000 Stk ......................... .........................

5.4.110. Standrohrverlängerung Flachdachhaube, Schmutzwasser,  DN(OD) 110, L 250mm
Standrohrverlängerung für die vorgenannte Flachdachhaube,
gedämmt, für Schmutzwasser- entlüftung, korrosions- und UV-
beständig, für den Einsatz auf Flachdächern (Warmdach),
wiezuvor beschrieben jedoch als Standrohrverlängerung
 L 250 mm
Medium/Einsatz als: Schmutzwasser, Be-/Entlüftung
Standrohrlänge: 250 mm
Dimension: DN(OD) 110

11,000 Stk ......................... .........................

5.4.120. Verlängerung Medienrohr DN110 für Deckenstärke bis 400mm
Verlängerung Medienrohr DN110 für Deckenstärke bis 400mm
passend zum System der Flachdachhaube und dem Einsatz bei
einer Schmutzwasserentlüftung einschließlich Dichtung und
dauerhafter Befestigung komplett ensch aller Nebenleistungen.   

5,000 Stk ......................... .........................

5.4.130. Schiebeflansch für gedämmte Flachdachhaube DN110/Da160
Schiebeflansch für gedämmte Flachdachhaube DN110/Da160
Di161mm, Flanschbreite >110mm
aus Metall zur Montage über der Flachdachhaube auf der 
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Dachbahn passend zum Angebot mit Abdichtung 
Material >1mm Alu (Seewasserfest)
passend zum System 

5,000 Stk ......................... .........................

5.4.140. Dachdurchführung, gedämmt für Medien, Bewässerung,  DN110 Da160 L 1300mm
Flachdachdurchführung, gedämmt, zweiteilig, für die
Durchführung einzelner Medien ähnlich der Flachdachauben mit
Standrohrverlängerung, Schiebeflansch sowie Endkappe,
Segmentbögen, Übergangsstück und passender
Ringraumdichtung, für die Nutzung zur Gründachbewässerung
Medienrohr DN25 
wie oben beschrieben, komplett
jedoch DN 110/ Da 160 / L 1300mm

1,000 Stk ......................... .........................
 
Summe 5.4. KG410: Sanitär .........................
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5.5. KG430: Lüftung/Kälte

5.5.10. Gedämmte RLT-Dachdurchführung rechteck 350x350
Gedämmte Dachdurchführung in rechteckiger Bauform
• Ausführung und Eigenschaften für Lüftungsanlagen
• in gedämmter Ausführung
• stahl verzinkt, witterungsbeständig
• zweischaliger Aufbau
• inklusive Festflansch (Befestigung auf dem Rohdach)
• inklusive Losflansch (Anarbeitung Dachhaut)
• inklusive Regenkragen
• inklusive Kanalanschlussrahmen beidseitig
• inklusive temporäre Schutzmaßnahme zum Schutz gegen
eindringendes Regenwasser während der Bauzeit

Gesamthöhe: 1.300 mm
• Höhe über Dachaufbau: 500 mm
• Höhe Dachaufbau: 600 mm
• Höhe unter Dachaufbau: 200 mm

Dämmmaterial:
• Steinwolle für kaltführende Luftleitungen
• Dämmstärke: 50 mm
• Nicht brennbar

Abmessungen
• Kanal-Nennmaß: 350x350 mm
• Flanschgröße jeweils: 200 mm
• Dachneigung: 0 bis 3 %

Luftart: Außenluft / Fortluft

Plan-Kennzeichnung: DDF_RLT_1
Vor Montage/Bestellung: Freigabe durch Bauleitung.

2,000 Stk ......................... .........................

5.5.20. Gedämmte RLT-Dachdurchführung rund DN315 AUL mit Haube
Gedämmte Dachdurchführung in runder Bauform
• Ausführung und Eigenschaften für Lüftungsanlagen
• in gedämmter Ausführung
• stahl verzinkt, witterungsbeständig
• zweischaliger Aufbau
• inklusive Festflansch (Befestigung auf dem Rohdach)
• inklusive Losflansch (Anarbeitung Dachhaut)
• inklusive Regenkragen
• inklusive Lamellenhaube DN315

Gesamthöhe: 1.300 mm
• Höhe über Dachaufbau: 500 mm
• Höhe Dachaufbau: 600 mm
• Höhe unter Dachaufbau: 200 mm
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Dämmmaterial:
• Steinwolle für kaltführende Luftleitungen
• Dämmstärke: 50 mm
• Nicht brennbar

Abmessungen
• Nennmaß: DN315
• Flanschgröße jeweils: 200 mm
• Dachneigung: 0 bis 3 %

Lamellen-Ansaughaube
• Luftart: Außenluft
• Volumenstrom maximal: 1.100 m³/h
• Druckverlust maximal: 12 Pa

Plan-Kennzeichnung: DDF_RLT_3
Vor Montage/Bestellung: Freigabe durch Bauleitung.

11,000 Stk ......................... .........................

5.5.30. Gedämmte RLT-Dachdurchführung rund DN315 FOL mit Haube
Gedämmte Dachdurchführung in runder Bauform
• Ausführung und Eigenschaften für Lüftungsanlagen
• stahl verzinkt, witterungsbeständig
• in gedämmter Ausführung
• zweischaliger Aufbau
• inklusive Festflansch (Befestigung auf dem Rohdach)
• inklusive Losflansch (Anarbeitung Dachhaut)
• inklusive Regenkragen
• inklusive Deflektorhaube DN315

Gesamthöhe: 1.300 mm
• Höhe über Dachaufbau: 500 mm
• Höhe Dachaufbau: 600 mm
• Höhe unter Dachaufbau: 200 mm

Dämmmaterial:
• Steinwolle für kaltführende Luftleitungen
• Dämmstärke: 50 mm
• Nicht brennbar

Abmessungen
• Nennmaß: DN315
• Flanschgröße jeweils: 200 mm
• Dachneigung: 0 bis 3 %

Deflektor-Ausblashaube
• Luftart: Fortluft
• Volumenstrom maximal: 1.100 m³/h
• Druckverlust maximal: 25 Pa
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Plan-Kennzeichnung: DDF_RLT_3
Vor Montage/Bestellung: Freigabe durch Bauleitung.

11,000 Stk ......................... .........................

5.5.40. Gedämmte RLT-Dachdurchführung rund 2x DN315 mit Hauben
Gedämmte Dachdurchführung als Sonderkonstruktion
für zwei nebeneinander angeordnete runde Lüftungsleitungen
jeweils DN315 für Außen- und Fortluft:
• Ausführung und Eigenschaften für Lüftungsanlagen
• stahl verzinkt, witterungsbeständig
• in gedämmter Ausführung
• zweischaliger Aufbau
• inklusive Festflansch (Befestigung auf dem Rohdach)
• inklusive Losflansch (Anarbeitung Dachhaut)
• inklusive Lamellenhaube DN315 für Außenluft
• inklusive Deflektorhaube DN315 für Fortluft

Gesamthöhe Außenluft: 1.200 mm
• Höhe über Dachaufbau: 400 mm
• Höhe Dachaufbau: 600 mm
• Höhe unter Dachaufbau: 200 mm

Gesamthöhe Fortluft: 2.000 mm
• Höhe über Dachaufbau: 1.200 mm
• Höhe Dachaufbau: 600 mm 
• Höhe unter Dachaufbau: 200 mm

Dämmmaterial:
• Steinwolle für kaltführende Luftleitungen
• Dämmstärke: 50 mm
• Nicht brennbar

Abmessungen
• Nennmaß jeweils DN315
• Flanschgröße jeweils: 200 mm
• Abstand Rohrachse zu Rohrachse: 470 mm
• Dachneigung: 0 bis 3 %

Lamellen-Ansaughaube
• Luftart: Außenluft
• Volumenstrom maximal: 1.100 m³/h
• Druckverlust maximal: 12 Pa

Deflektor-Ausblashaube
• Luftart: Fortluft
• Volumenstrom maximal: 1.100 m³/h
• Druckverlust maximal: 25 Pa

Plan-Kennzeichnung: DDF_RLT_2
Vor Montage/Bestellung: Freigabe durch Bauleitung.

7,000 Stk ......................... .........................
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5.5.50. Gedämmte RLT-Dachdurchführung rund 2x DN200 mit Hauben
Gedämmte Dachdurchführung als Sonderkonstruktion
für zwei nebeneinander angeordnete runde Lüftungsleitungen
jeweils DN200 für Außen- und Fortluft:
• Ausführung und Eigenschaften für Lüftungsanlagen
• stahl verzinkt, witterungsbeständig
• in gedämmter Ausführung
• zweischaliger Aufbau
• inklusive Festflansch (Befestigung auf dem Rohdach)
• inklusive Losflansch (Anarbeitung Dachhaut)
• inklusive Lamellenhaube DN200 für Außenluft
• inklusive Deflektorhaube DN200 für Fortluft

Gesamthöhe Außenluft: 1.200 mm
• Höhe über Dachaufbau: 400 mm
• Höhe Dachaufbau: 600 mm
• Höhe unter Dachaufbau: 200 mm

Gesamthöhe Fortluft: 2.000 mm
• Höhe über Dachaufbau: 1.200 mm
• Höhe Dachaufbau: 600 mm
• Höhe unter Dachaufbau: 200 mm

Dämmmaterial:
• Steinwolle für kaltführende Luftleitungen
• Dämmstärke: 50 mm
• Nicht brennbar

Abmessungen
• Nennmaß jeweils DN200
• Flanschgröße jeweils: 200 mm
• Abstand Rohrachse zu Rohrachse: 380 mm
• Dachneigung: 0 bis 3 %

Lamellen-Ansaughaube
• Luftart: Außenluft
• Volumenstrom maximal: 600 m³/h
• Druckverlust maximal: 20 Pa

Deflektor-Ausblashaube
• Luftart: Fortluft
• Volumenstrom maximal: 600 m³/h
• Druckverlust maximal: 50 Pa

Plan-Kennzeichnung: DDF_RLT_4
Vor Montage/Bestellung: Freigabe durch Bauleitung.

4,000 Stk ......................... .........................

5.5.60. Gedämmte RLT-Dachdurchführung rund DN80
Gedämmte Dachdurchführung in runder Bauform
• Ausführung und Eigenschaften für Lüftungsanlagen
• in gedämmter Ausführung
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• Edelstahl V2A, witterungsbeständig
• zweischaliger Aufbau
• inklusive Festflansch (Befestigung auf dem Rohdach)
• inklusive Losflansch (Anarbeitung Dachhaut)
• inklusive Regenkragen
• inklusive temporäre Schutzmaßnahme zum Schutz gegen
eindringendes Regenwasser während der Bauzeit

Gesamthöhe: 1.300 mm
• Höhe über Dachaufbau: 500 mm
• Höhe Dachaufbau: 600 mm
• Höhe unter Dachaufbau: 200 mm

Dämmmaterial:
• Steinwolle für kalt- und heißführende Luftleitungen
• Dämmstärke: 100 mm
• Nicht brennbar

Abmessungen
• Nennmaß: DN80
• Flanschgröße jeweils: 200 mm
• Dachneigung: 0 bis 3 %

Luftart: Brennofen-Abluft

Plan-Kennzeichnung: DDF_RLT_5
Vor Montage/Bestellung: Freigabe durch Bauleitung.

2,000 Stk ......................... .........................

5.5.70. Gedämmte Medien-Dachdurchführung rund DN100
Gedämmte Dachdurchführung in runder Bauform
• Ausführung und Eigenschaften für Mediendurchführungen
• in gedämmter Ausführung
• stahl verzinkt, witterungsbeständig
• zweischaliger Aufbau
• inklusive Festflansch (Befestigung auf dem Rohdach)
• inklusive Losflansch (Anarbeitung Dachhaut)
• inklusive Regenkragen
• inklusive 4 Stück Segementbögen je 45 °

Gesamthöhe: 1.300 mm
• Höhe über Dachaufbau: 500 mm
• Höhe Dachaufbau: 600 mm
• Höhe unter Dachaufbau: 200 mm

Dämmmaterial:
• Steinwolle
• Dämmstärke: 50 mm
• Nicht brennbar

Abmessungen
• Innenmaß: D 100 mm
• Flanschgröße jeweils: 200 mm
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• Dachneigung: 0 bis 3 %

Medien: gedämmte Kältemittelleitungen

Plan-Kennzeichnung: DDF_KAE_1
Vor Montage/Bestellung: Freigabe durch Bauleitung.

8,000 Stk ......................... .........................
 
Summe 5.5. KG430: Lüftung/Kälte .........................
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5.6. KG440: Elektro

5.6.10. Schwanenhals DN150
Schwanenhals DN150-Dachdurchführung 
als flexibles, modulares System, für alle gängigen Flachdach-
/Gründachaufbauten geeignet.
Mit Flansch aus PVC gegen nicht drückendes Wasser nach
DIN 18195 Teil 9. Abdichtung durch Bitumen-Schweißbahn,
PVC-Folie, FPO-Dachbahn oder EPDM. 
Der Schwanenhals ist auch nach der Montage in Höhe und
Richtung veränderbar.
Die Abdichtung der durchgeführten Leitungen erfolgt durch
aufschäumen oder mit geteilten Gummi-Press-Dichtungen

Werkstoff:  Hart-PVC
Durchmesser: 150 mm
inkl. Blindverschluß/-deckel während Bauphase

liefern, montieren und nach einführen der Kabel fachgerecht
abdichten.

3,000 St ......................... .........................

5.6.20. Kernbohrung DN150
Kernbohrung
in Stahlbeton / Mauerwerk
Lochdurchmesser 150 mm,
Tiefe bis 30 cm.
herstellen inkl. Nebenarbeiten.

3,000 St ......................... .........................

5.6.30. Abstimmung
Abstimmung 
Montagepositionen entsprechend der Fachplanung 

1,000 psch .........................
 
Summe 5.6. KG440: Elektro .........................

 
Summe 5. Dacheinbauten .........................
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6. Dachklempnerarbeiten

6.1. Klempnerarbeiten Blechabdeckungen

6.1.10. Attikaabdeckung, Aluminium, B 50cm
Attikaabdeckung als oberer Abschluss der Außenwand/Attika, 
Aluminium 2 mm, 
Pulverbeschichtet,

4-fach gekantet, dachseitig geneigt (mind. 3% Quergefälle), mit
dachseitiger und außenseitiger Abkantung

als vorgefertigte Bleche, auf Unterkonstruktion/Unterbleche
montiert.

einschl. durchlaufendes Unterbleche mit  Abkantungen zum
einhängen Blechabdeckung,
Unterblech gerade auf Abdichtung der geneigten Attikabohle
montieren. 
einschl. Trennlage (Farbton schwarz) zum Oberblech zur
Sicherstellung Längenausgleich Attikabadeckung

Stöße der einzelnen Bahnen versetzt zum Unterblech mit
offener Stoßverbindung 

Farbton: nach Bemusterung Auftraggeber/ Architekt,
Kalkulationsgrundlage:
DB701 oder  RAL 9006 Weißaluminium 

Attikabreite: ca.500 mm
Abwicklung: ca.680mm,

Unterblech Abwicklung: ca. 605mm

Abkantung innen: H ca. 100mm
Abkantung außen: 25mm
jeweils mit Rückkantung ca. 20-30mm zum Einhängen
und als Tropfnase

163,250 lfm ......................... .........................

6.1.20. Attikaabdeckung, Aluminium, B 56cm
Attikaabdeckung als oberer Abschluss der Außenwand/Attika, 

wie Pos. zuvor, jedoch:

Attikabreite: ca.560 mm
Abwicklung: ca.740mm,
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Unterblech Abwicklung: ca. 655mm

Ort: über Trennwand Giebel  2.OG
16,600 lfm ......................... .........................

6.1.30. Attikaabdeckung, Aluminium, B 65cm, BW
Attikaabdeckung als oberer Abschluss der Außenwand/Attika, 

wie Pos. zuvor, jedoch:

über Brandwänden Giebelseiten

Attikabreite: ca.650 mm
Abwicklung: ca.830mm,

Unterblech Abwicklung: ca. 755mm

Ort: über Brandwänden Giebel 1. und 2.OG
41,000 lfm ......................... .........................

6.1.40. Attikaabdeckung, Aluminium, B 55cm, BW
Attikaabdeckung fertigen und einbauen

wie Pos. zuvor, jedoch:

über Brandwänden in Dachfläche

mit beidseitiger Abkantung 100mm und Tropfnase 
als freie Dachaufkantung innerhalb Dachfläche

Attikabreite: ca.550 mm
Abwicklung: ca.800mm,

Unterblech Abwicklung: ca. 715mm

Abkantung beidseitig: H ca. 100mm

jeweils mit Rückkantung ca. 20-30mm zum Einhängen
und als Tropfnase

32,000 lfm ......................... .........................

6.1.50. Zulage Eckausbildung, 90°
Zulage zu vorgenannter Attikaabdeckung,
für Eckausbildung als Formstücke
mit Gehrungsstoß 

als Innen und Außenecken 90°

12,000 Stck ......................... .........................
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6.1.60. Zulage Endausbildung
Zulage zu vorgenannter Attikaabdeckung,
für Endstück/ Abschluss Attika mit Abkantung als Formstücke

4,000 Stk ......................... .........................

6.1.70. Zulage Übergang
Zulage zu vorgenannter Attikaabdeckung,
für Übergänge von verschiedenen Breiten und 90° anstoßenden
Attikabereichen

einschl. aller notwendigen Anpassungen Unterbleche usw.

4,000 Stk ......................... .........................

6.1.80. Anschluss an aufgehende Bauteile, Zulage
Zulage zur Vorposition für das fachgerechte Herstellen von
Anschlüssen der Ende der Attikaabdeckung (90°) an vertikal
aufgehende Bauteile,

einschl. Eindichtung und Hinterlegbleche

2,000 Stk ......................... .........................

6.1.90. Gerätesockel- Abdeckung, Zink, 130x77cm
Abdeckung Gerätesockel als oberer Abschluss der Sockel
aus Zinkblech
einzelne Blechteile durch Weichlöten
oder gleichwertiger Fügetechnik verbinden.

als Abdeckung, oberseitig mit alleseitigen Gefälle ca. 3%
und First
und umlaufender Abkantung ca. 10cm mit Tropfkante

einschl. notwendige Haftstreifen oder Unterblech, 1fach gekantet 
Abwicklung: ca. 180 mm
Metalldicke: 1,00 mm
gerade auf Abdichtung Sockelabdeckung montieren 

einschl. strukturierte Trennlage als Wirrfasermatte zwischen
Abdichtung Oberseite und Metallabdeckung

Abmessung Sockel: 120,5x68cm
Abmessung Verblechung: L/B 130x77cm 

Ort: Gerätesockel für Lüftungsdurchführung Dach über 1. und
2.OG

11,000 Stk ......................... .........................
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Summe 6.1. Klempnerarbeiten Blechabdeckungen .........................
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6.2. Klempnerarbeiten Rinnen

Vorbemerkung Rinnen Dachflächen
Vorbemerkung 

Alle Bauteile Rinnen und Zubehör aus
Titanzink hergestellt nach DIN EN 988.

Alle Verbindungen kraftschlüssig und dicht gelötet.

Die Rinnen sind als gefällelose Rinnen auszuführen.

Rinnen und Blech im Anschluss an die Bitumendachabdichtung
sind mit einem Schutzanstrich zur Vermeidung von
Bitumenkorrosion zu versehen.

6.2.10. Abdichtung Rinnenlager, EPDM
Abdichtung Rinnenauflager für nachfolgende Kastenrinne
aus einer Lage EPDM-Dichtung-Dichtungsbahn, auf vorhandener
Unterkonstruktion aus Zementspanplatten,
einschließlich Auslegen mit einer min. 3 mm dicken Strukturmatte
als Trennlage.

Abwicklung: 45cm (15+30cm)
101,500 lfm ......................... .........................

6.2.20. Kastenrinne, außenliegend, 300x150, TiZn, Traufblech
Dachrinne als außenliegende Kastenrinne
nach DIN EN 612,
Sonderform, handwerklich hergestellt,
mit innenliegendem Wasserfalz und Abkantungen außen,

inkl. aller Abkantungen und Befestigungsmitte auf vorhandener
Schalung bzw. 1lagiger Abdichtung, 
montieren, 

Material: Titanzinkblech
Abmessung: B/H 300/150mm 
Abwicklung: 6fach gekantet ca. 750mm
(25+30+60+150+300+160+25mm)
hintere Kante 10mm höher,
Materialdicke: 0,80 mm

die Nähte sind kraftschlüssig zu löten,

Die Dachrinne ist mit Haften zu befestigen. Die
Rinnenvorderkante wird in den Haftstreifen eingehangen.
Haftstreifen aus verzinktem Stahlblech:
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Haftstreifen, 1fach gekantet 
Abwicklung: ca. 100 mm
Metalldicke: 1,00 mm

einschl. Traufblech als Rinnen- Einlaufblechen, 
werkseitig zweifach vorgekantet
einschließlich Befestigungsmaterial,
Abwicklung: ca. 230mm
Materialdicke: 0,70 mm

einschl. Einarbeitung Traufblech in Dachabdichtung

einschl. abschließende Beschichtung alle dachseitigen
Zinkoberflächen mit einem Schutzanstrich gegen
Bitumenkorrosion auf Acrylharzbasis:

Produkt: Enke Multi Protect (EMP), grau

oder gleichwertig: ...................................
(vom Bieter auszufüllen)

Ort:  Vordach/ Laubengang Dach A1 und A2
101,500 lfm ......................... .........................

6.2.30. Zulage Kastenrinnenwinkel, außen, 90°
Zulage zu vorgenanter Rinne für
Kastenrinnenwinkel, 90°, als Außenecke,
handwerklich hergestellt,
Material und Dimmensionen wie Vorposition Rinne

einschließlich Verbindung mit Hauptrinne
1,000 Stk ......................... .........................

6.2.40. Zulage Rinnenendboden
Zulage zu vorgenanter Rinne für
Rinnenendboden,
handwerklich hergestellt,
Material und Dimmensionen wie Vorposition Rinne

2,000 Stk ......................... .........................

6.2.50. Zulage Fallrohrstutzen, DN 125
Zulage zu vorgenanter Rinne für 
Stutzen zur Entwässerung von Kastenrinnen,
Material und Dimmensionen wie Vorposition Rinne

Größen: 125 mm Ø

geeignet für nachfolgendes Fallrohr DN125
8,000 Stk ......................... .........................
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6.2.60. Zulage Bewegungsausgleich
Zulage zu vorgenanter Rinne für 
Schiebenaht  als Bewegungsausgleicher zinkgrau, 
hergestellt aus Material wie vor

Die Bewegungsausgleicher sind passend zu vorgenannter
Dachrinne zu liefern und gemäß den Fachregeln in den
Dachrinnenstrang einzulöten.

Metalldicke: 0,80 mm
8,000 Stk ......................... .........................

6.2.70. Kastenrinne, außenliegend, 260x190, TiZn, Traufblech
Dachrinne als außenliegende Kastenrinne
nach DIN EN 612,
Sonderform, handwerklich hergestellt,
mit innenliegendem Wasserfalz und Abkantungen außen,

inkl. aller Abkantungen und Befestigungsmitte auf Holzdachträger
montieren, 

Material: Titanzinkblech
Abmessung: B/H 260/190mm 
Abwicklung: 5fach gekantet ca. 750mm
(25+205+260+190+45+25mm)
hintere Kante 15mm höher,
Materialdicke: 0,80 mm

die Nähte sind kraftschlüssig zu löten,

Die Dachrinne ist mit einem Vorstoßblech zu befestigen. Die
Rinnenvorderkante wird in das Blech eingehangen.
Das Vorstoßblech dient gleichzeitig als Schutz der
außenliegenden  Holzpfette des Vordaches

Haftstreifen aus verzinktem Stahlblech:
Vorstoßblech, 3fach gekantet 
Abwicklung: ca. 190 mm (20+50+100+20mm)
Metalldicke: 1,00 mm
mit Spenglerschrauben auf Pfette montieren
einschl. Trennlage auf Oberseite Pfette (8cm)

einschl. Traufblech als Rinnen- Einlaufblechen, 
werkseitig zweifach vorgekantet
einschließlich Befestigungsmaterial,
Abwicklung: ca. 230mm
Materialdicke: 0,70 mm

einschl. Einarbeitung Traufblech in Dachabdichtung

einschl. abschließende Beschichtung alle dachseitigen
Zinkoberflächen mit einem Schutzanstrich gegen 
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Bitumenkorrosion auf Acrylharzbasis:

Produkt: Enke Multi Protect (EMP), grau

oder gleichwertig: ...................................
(vom Bieter auszufüllen)

Ort: Vordach A4 und A5
163,500 lfm ......................... .........................

6.2.80. Zulage Kastenrinnenwinkel, außen, 90°
Zulage zu vorgenanter Rinne für
Kastenrinnenwinkel, 90°, als Außenecke,
handwerklich hergestellt,
Material und Dimmensionen wie Vorposition Rinne

einschließlich Verbindung mit Hauptrinne
3,000 Stk ......................... .........................

6.2.90. Zulage Rinnenendboden
Zulage zu vorgenanter Rinne für
Rinnenendboden,
handwerklich hergestellt,
Material und Dimmensionen wie Vorposition Rinne

2,000 Stk ......................... .........................

6.2.100. Zulage Fallrohrstutzen, DN 100
Zulage zu vorgenanter Rinne für 
Stutzen zur Entwässerung von Kastenrinnen,
Material und Dimmensionen wie Vorposition Rinne

Größen: 100 mm Ø

geeignet für nachfolgendes Fallrohr DN100
2,000 Stk ......................... .........................

6.2.110. Zulage Rinneneinlaufkasten, DN 125
Zulage zu vorgenanter Rinne für 

Rinneneinlaufkasten
Sonderform, handwerklich hergestellt,
in Rinneboden einbauen

Abmessung: B/L/T 250x250x200mm
mit seitlichem Stutzen, Länge ca. 100mm
Größen: 125 mm Ø
geeignet für Anbindung nachfolgendes Fallrohr DN125

3,000 Stk ......................... .........................

6.2.120. Zulage Rinneneinlaufkasten, DN 150
Zulage zu vorgenanter Rinne für 
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Rinneneinlaufkasten
Sonderform, handwerklich hergestellt,
in Rinneboden einbauen

Abmessung: B/L/T 220x220x180mm
mit seitlichem Stutzen, Länge ca. 100mm
Größen: 150 mm Ø
geeignet für Anbindung nachfolgendes Fallrohr DN150

3,000 Stk ......................... .........................

6.2.130. Zulage Bewegungsausgleich
Zulage zu vorgenanter Rinne für 
Schiebenaht  als Bewegungsausgleicher zinkgrau, 
hergestellt aus Material wie vor

Die Bewegungsausgleicher sind passend zu vorgenannter
Dachrinne zu liefern und gemäß den Fachregeln in den
Dachrinnenstrang einzulöten.

Metalldicke: 0,80 mm
11,000 Stk ......................... .........................

Vorbemerkung Rinnen Laubengänge
Vorbemerkung 

Die durchlaufenden Balkone/ Laubengänge werden vom Gewerk
Rohbau/ Estrich mit einer Verbunddecke (Proflblech mit Beton)
50mm dick im Gefälle von mind. 2% ausgebildet. 

Als Entwässerung wird eine vorhehängte, außenliegende
halbrunde Rinne

Alle Bauteile Rinnen und Zubehör aus
Titanzink hergestellt nach DIN EN 988.

Alle Verbindungen kraftschlüssig und dicht gelötet.

6.2.140. Vorgeghängte Dachrinne, halbrund, RG200
Vorgehängte Dachrinne, halbrund, nach
EN 612 aus Titanzink nach DIN EN 988

Die einzelnen Längen durch Weichlöten
(10 mm gebundene Lötnaht), oder gleichwertiger
Fügetechnik, z.B. Kleben, verbinden.

Oberfläche:Blank-Zinc

Nenngröße RG 200
Metalldicke 0,7 mm
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einschl. Rinnenhalter passend zu vorgenannter Rinne,
auf die Betonverbunddecke der Laubengänge zu montieren,
einschl. aller Verbindungsmittel

einschl. Traufblech als Rinnen- Einlaufblechen, 
werkseitig zweifach vorgekantet
einschließlich Befestigungsmaterial,
Abwicklung: ca. 230mm
Materialdicke: 0,70 mm

einschl. Einarbeitung Traufblech in Dachabdichtung

Ort: Laubengänge 1. und 2.OG
414,000 lfm ......................... .........................

6.2.150. Zulage Rinnennwinkel, außen, 90°
Zulage zu vorgenanter Rinne für
Rinnenwinkel halbrund, 90°, als Außenecke,
nahtlos tiefgezogen oder zweiteilig gefalzt,
nach DIN 988
Material und Dimmensionen wie Vorposition Rinne

einschließlich Verbindung mit Hauptrinne
9,000 Stk ......................... .........................

6.2.160. Zulage Rinnennwinkel, innen, 90°
Zulage zu vorgenanter Rinne für
Rinnenwinkel halbrund, 90°, als Innenecke,
nahtlos tiefgezogen oder zweiteilig gefalzt,
nach DIN 988
Material und Dimmensionen wie Vorposition Rinne

einschließlich Verbindung mit Hauptrinne
2,000 Stk ......................... .........................

6.2.170. Zulage Rinnenendboden
Zulage zu vorgenanter Rinne für
Rinnenendboden,
nach DIN 988,
halbrund mit Bördel,
Material und Dimmensionen wie Vorposition Rinne

70,000 Stk ......................... .........................

6.2.180. Zulage Band- Dehnungsausgleich
Zulage zu vorgenanter Rinne für 
Band- Dehnungsausgleich,  zinkgrau, 
hergestellt aus Material wie vor

Die Bewegungsausgleicher sind passend zu vorgenannter
Dachrinne zu liefern und gemäß den Fachregeln in den
Dachrinnenstrang einzubauen

30,000 Stk ......................... .........................
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6.2.190. Zulage Fallrohrstutzen, DN 60
Zulage zu vorgenanter Rinne für 
Rinnenstutzen zur Entwässerung von Kastenrinnen,
Material und Dimmensionen wie Vorposition Rinne

Größen: 60 mm Ø

geeignet für nachfolgendes Fallrohr DN60
46,000 Stk ......................... .........................

6.2.200. Regenfallrohr, kreisförmig, DN60
Regenfallrohr, kreisförmig, 
für vorgenannte Rinnenentwässerung

aus Titanzink nach DIN EN 988

einschl. notwendiges Anpassung Rohrlängen 

einschl. Rohrschellen aus Stahl, feuerverzinkt,
mit doppeltem Scharnier,
sowie aller Zubehör und Befestigungsteile für die Montage 
an den Außenwänden aus Brettsperrholzwänden  bzw.
Unterkonstruktion Decke Laubengänge

Querschnitt: DN 60
147,500 lfm ......................... .........................

6.2.210. Fallrohrbogen, 85°, DN 60
Fallrohrbogen passend zu vorgenanntem Regenrohr
für Verbindung horizontale zu vertikalen Fallrohr

DN 60
ca. 85 Grad,

46,000 Stk ......................... .........................

6.2.220. Fallrohrbogen, 40°, DN 60
Fallrohrbogen passend zu vorgenanntem Regenrohr
wie Pos. zuvor, jedoch:

ca. 40 Grad,

72,000 Stk ......................... .........................
 
Summe 6.2. Klempnerarbeiten Rinnen .........................
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6.3. Klempnerarbeiten Dachentwässerung

VORBEMERKUNG
Die Ableitung Regenwasser der Hauptentwässerung der
Rinnenabläufe erfolgt über Fallrohre, welche von den
Vorderkanten Vordächer und Laubengänge bis zur Außenseite
Außenwand und nach unten verlegt werden. 
Mit nachfolgender Fasadenarbeiten liegen die Fallrohre dann in
der 20cm Dämmebene. 

Die außenliegenden Fallrohre und EInbauteile sind Inhalt der
nachfolgenden Positionen.

Die Entwässerung bzw. Fallrohre der innenliegenden
Entwässerungen erfolgen durch Gewerk Haustechnik.

6.3.10. Fallrohr, rund, Stahl, fv, DN 100
Fallrohr, kreisförmig, 
für vorgenannte Rinnenentwässerung

Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem
Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung,
Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher,
langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf
Basis einer 2K-Epoxid-Kombination

einschl. notwendiges Anpassung Rohrlängen 

einschl. Rohrschellen aus Stahl, feuerverzinkt,
mit doppeltem Scharnier,
sowie aller Zubehör und Befestigungsteile für die Montage 
an den Außenwänden aus Brettsperrholzwänden 

Querschnitt: DN 100

12,700 lfm ......................... .........................

6.3.20. Fallrohrbogen, 87°, DN 100
Fallrohrbogen passend zu vorgenanntem Fallrohr
für Verbindung horizontale zu vertikalen Fallrohr

DN 100
Bogen mit engem Radius,
87 Grad,

4,000 Stk ......................... .........................

6.3.30. Fallrohrbogen, 45°, DN 100
Fallrohrbogen passend zu vorgenanntem Fallrohr
für Verbindung horizontale zu vertikalen Fallrohr
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DN 100
Bogen 45 Grad

4,000 Stk ......................... .........................

6.3.40. Abzweig, DN 125 - DN 100
Abzweig passend zu vorgenanntem Fallrohr
für Zusammenführung Fallrohr DN 100 und Fallror DN 125

DN 125/100
45 Grad

2,000 Stk ......................... .........................

6.3.50. Fallrohr, rund, Stahl, fv, DN 125
Fallrohr, kreisförmig, 
wie Pos. zuvor, jedoch:

Querschnitt: DN 125

99,250 lfm ......................... .........................

6.3.60. Fallrohrbogen, 87°, DN 125
Fallrohrbogen passend zu vorgenanntem Fallrohr
für Verbindung horizontale zu vertikalen Fallrohr

DN 125
Bogen mit engem Radius,
87 Grad,

13,000 Stk ......................... .........................

6.3.70. Fallrohrbogen, 45°, DN 125
Fallrohrbogen passend zu vorgenanntem Fallrohr
für Verbindung horizontale zu vertikalen Fallrohr

DN 125
Bogen 45 Grad

4,000 Stk ......................... .........................

6.3.80. Standrohr, H 1000mm, DN 125
Regenstandrohr,
aus Stahl, feuerverzinkt, rund, 
passend zu vorgenanntem Fallrohr.

mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 
mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-
Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest,
rückstausicher, 
langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf
Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 

einschl. Rohrschellen mit doppeltem Scharnier,
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sowie aller Zubehör und Befestigungsteile für die Montage 
an den Außenwänden aus Brettsperrholzwänden 

incl. Einbindung in KG Grundleitung DN 125

Höhe Standrohr: 1000mm
Querschnitt: DN 125

11,000 Stk ......................... .........................

6.3.90. Fallrohr, rund, Stahl, fv, DN 150
Fallrohr, kreisförmig, 
wie Pos. zuvor, jedoch:

Querschnitt: DN 150

23,500 lfm ......................... .........................

6.3.100. Fallrohrbogen, 87°, DN 150
Fallrohrbogen passend zu vorgenanntem Fallrohr
für Verbindung horizontale zu vertikalen Fallrohr

DN 100
Bogen mit engem Radius,
87 Grad,

2,000 Stk ......................... .........................

6.3.110. Standrohr, H 1000mm, DN 150
Regenstandrohr,
aus Stahl, feuerverzinkt, rund, 
passend zu vorgenanntem Fallrohr.

mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 
mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-
Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest,
rückstausicher, 
langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf
Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 

einschl. Rohrschellen mit doppeltem Scharnier,
sowie aller Zubehör und Befestigungsteile für die Montage 
an den Außenwänden aus Brettsperrholzwänden 

incl. Einbindung in KG Grundleitung DN 125

Höhe Standrohr: 1000mm
Querschnitt: DN 125

2,000 Stk ......................... .........................
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6.3.120. Abzweig, DN 125 - DN 70
Abzweig passend zu vorgenanntem Fallrohr
für Zusammenführung Fallrohr Balkone DN 60 und Fallror DN
125

DN 125/70
45 Grad

einschl. Übergang Regenfallrohr Titanzink DN60 auf Stahlrohr
DN70

17,000 Stk ......................... .........................

6.3.130. Abzweig, DN 150 - DN 70
Abzweig passend zu vorgenanntem Fallrohr
wie Pos. zuvor, jedoch:

DN 150/70

4,000 Stk ......................... .........................
 
Summe 6.3. Klempnerarbeiten Dachentwässerung .........................

 
Summe 6. Dachklempnerarbeiten .........................

Druckdatum:  18.03.2026 Seite: 108 von 125

Neubau Senftenberg Förderschule "Hand in Hand"
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Dubinaweg 1, 01968 Senftenberg



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-12 Förderschule_Senftenberg
LV: Los 08.1 Dachabdichtung/ Dachklempnerarbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7. Absturzsicherung

7.1. Flachdach-Absturzsicherung

*** Ausführungsbeschreibung 2

Technische Anforderungen Absurzsicherung
Edelstahlseilsystem ( horizontal ± 15°), 
geprüft nach DIN EN 795: 2012 und DIN CEN/TS 16415: 2017
mit europäischer technischer Zuassung (TETA)

zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen
Absturz für gleichzeitige Nutzung von bis 3 Personen,
Aussattungsklasse 2

Das Seilsystem ist so zu wählen, dass die Seilführungen und
Eckumfahrungen von dem Laufelement frei und ohne Lösen der
Sicherung überfahren werden können und daß ein Lösen bzw.
Einhängen des Läuferelementes an jedem beliebigen Punkt des
Edelstahlseiles möglich ist. Das Arbeiten muss beidseitig des
Seils ohne Lösen des Läuferelementes möglich sein. 

Das System besteht aus folgenden Komponenten:

- Stützen, aus Edelstahl, im regelmäßigen, statisch notwendigem
Abstand auf der vorhandenen Dachkonstruktion aus
Holzelementdecken und Stahlbeton montieren mit Dübeln/
Ankerbolzen und Schrauben oder als Einschlagsystem,
Länge der Stützen ca. 500-700mm passend zu vorbeschriebener
Dämmstoffdicke,
Duchmesser Stütze: ø 16mm,
Stützen für End- und Kurvenhalter: ø 24mm

einschl. Eindichten der Stützen mit passenden Flanschen in
Flachdachabdichtung 

- Edelstahlseil, Durchmesser 8 mm, 

- Spannelementen an den Seilenden

- Fangstoßdämpfer mir Spanneinrichtung

- Eckumfahrungen mit Fangstoßdämpfer

- Läuferelement und Persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

Das Absturzsicherungssystem muss über alle notwendigen
Prüfungen und Zulassungen verfügen.

Durch den Ersteller ist eine Einweisung des Nutzers mit
Protokollierung vorzunehmen.
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In nachfolgende Positionen sind alle notwendigen Einzelteile,
Verbindungsmittel usw. einzurechnen um eine funktions- und
abnahmefähige Absturzsicherung zu gewährleisten.

7.1.10. Flachdach-Absturzsicherung, Seilsystem
Absturzsicherung für Flachdächer
als Seilsystem
laut Ausführungsbeschreibung 2

einschl. notwendiger Stützen und Zwischenhalter 

339,500 lfm ......................... .........................

7.1.20. Zulage Eckumfahrungen, Seilsystem
Zulage zu vorgenanntem Seilsystem für:

Eckumfahrungen 
laut Ausführungsbeschreibung 2

10,000 Stck ......................... .........................

7.1.30. Zulage Wandmontage, Seilsystem
Zulage zu vorgenanntem Seilsystem für:

Wandmontage am Seilende 
laut Ausführungsbeschreibung 2

Ort: Brand- und Giebelwände aus Stahlbeton 

8,000 Stck ......................... .........................

7.1.40. Zulage Spannelement, Seilsystem
Zulage zu vorgenanntem Seilsystem für:

Endbefestigung mittels Spannelement
laut Ausführungsbeschreibung 2

13,000 Stck ......................... .........................

7.1.50. Zulage Fangstoßdämpfer mit Spanneinrichtungen
Zulage zu vorgenanntem Seilsystem für:

Fangstoßdämpfer mit Spanneinrichtung
an den Seilenden
laut Ausführungsbeschreibung 2
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8,000 Stck ......................... .........................

7.1.60. Abdichtmanschetten
Abdichtmanschetten als Anschweißflansche im System
Anschlagpunkte und Dachabdichtung,
jeweils in Ebene Dampfsperre und Dachabdichtung,

verschieblichen Anschweißflanschen für Anschlagpunkte mit
anpassbarer Gummidichtung,
beide Flansche als Anschweißflansch für Bitumenbahnen
geeignet 

einschl. aller Anschlussarbeiten an Dämmung, Dampfsperre und
Dachabdichtung

68,000 Stk ......................... .........................

7.1.70. Läuferelemente
Läuferelement 
laut Ausführungsbeschreibung 2

passend zu vorgenanntem Seilsystem und persönlicher
Schutzausrüstung

2,000 Stck ......................... .........................

7.1.80. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Persönliche Schutzausrüstung (PSA),
laut Ausführungsbeschreibung 2
bestehend aus:

Auffanggurte der Form A nach EN 361 und einen Laufseil,
mit Verbindungsmittel nach EN 354 und Auffanggerät nach
EN 353. 

Länge Laufseil: 3,00 m
2,000 Stck ......................... .........................

7.1.90. Seil-Behälter aus Metall für Außen
Seil-Behälter aus Metall für Außen,
650 mm hoch, 400 mm breit, 350 mm tief, 
liefern und im Bereich der Dachflächen einbauen.

2,000 Stck ......................... .........................

7.1.100. Planung Absturzsicherung
Planung der Absturzsicherung
in Übereinstimmung mit den jeweiligen DIN Normen und 

Druckdatum:  18.03.2026 Seite: 111 von 125

Neubau Senftenberg Förderschule "Hand in Hand"
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Dubinaweg 1, 01968 Senftenberg



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-12 Förderschule_Senftenberg
LV: Los 08.1 Dachabdichtung/ Dachklempnerarbeiten
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Zulassungen des Produktes.

Übergabe an den AG als pdf und 2fach in Papierform.
1,000 psch .........................

7.1.110. Dachleiter,  H 4,05m, Schiebeleiter,  2teilig,  mobil
Dachleiter als
Zweiholm Leiter, als Schiebeleiter 2-teilig,
aus Aluminium
mobil mit Aufstandsfüßen.

Eignung nach DGUV 208-016

mit  äußerer Leiterbreite ca. 500mm,
mit Lichte Weite 400mm 
mit Holm d=50mm, aus Rund/Quadratrohr
Sprossen aus rechteckigem Profil
mit rutschfesten Riefen
mit Sprossenabstand 280mm, 
16 Stk Sprossen

Austritthöhe ca. 4,4m
Leiter Länge: ausgefahren ca. 4,05m
für Anstellung im Winkel von 60-70°

mit oberseitigen 2 Stk Einhängehaken und Einhängebügel mit
Montage an Stahlbetondecke,

inkl. Wandkonsolen/haken liefern und montieren für die Lagerung
der Leiter im Technikraum bei Nichtnutzung der Leiter

1,000 Stck ......................... .........................
 
Summe 7.1. Flachdach-Absturzsicherung .........................

 
Summe 7. Absturzsicherung .........................
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8. Dachbegrünung über 1.OG

Vorbemerkung Dachbegrünung über 1.OG
Vorbemerkung Dachbegrünung über 1.OG

Im Titel Dachbegrünung über 1.OG wird ausschließlich die
Dachbegrünung des Teildaches über dem 1.OG behandelt,
einschl. Bepflanzung sowie Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege.

Das zu begrünende Dach befindet sich über dem 1. OG.
Gewünscht ist ein artenreiches Biodiversitätsdach. Es handelt
sich überwiegend um eine extensive Dachbegrünung mit 10cm
Substrataufbau. In Bereich von tragenden Wänden werden
Erhöhungen im Substrataufbau vorgesehen, welche 30cm
betragen. Es werden Nisthilfen, Totholzbereiche und Sandlinsen
integriert. Eine automatische Bewässerung ist nicht vorgesehen.
Das Dach hat i.d.R. ein Gefälle von 2%, das
Niederschlagswasser wird über dem Mehrzweckraum als
innenliegende Entwässerung in 2 Kontrollschächte geführt und
abgeleitet. Alle anderen Dachflächen entwässern einseitig zu
Abläufen der Dachrinnen am Fluchtbalkon. 

Dachhöhe Dachdecke ca. 7,95, zuzüglich Gefälledämmung und
Abdichtung.
Das Dach schließt 2-seitig (Nordost und Nordwest) an einen
Fluchtbalkon an. Hier werden nachfolgend durch Gewerk
Stahlbau Geländer als Absturzsicherung und Dachbgrenzung
erstellt. Hofseitig gibt es eine Absturzsicherung als Seilsystem. 

Über diesen Fluchtbalkon erfolgt der Zugang zum Dach für
Pflegezwecke. An 2 Seiten (Ost und West) schließt das Dach
an die aufgehenden Wände des 2. OG an. Alle zum Innenhof
liegenden Dachkanten schließen an eine Attika an, deren OK ist
mit 8,82m angegeben. Das Dach wird durch eine ca. mittig
verlaufende Attika, die als Brandwand dient, geteilt. 

Es handelt sich um eine harte Bedachung, Dachabdichtung aus
2lagigem Polymerbitumenschweißbahn, die oberste Lage ist
wurzelfest nach FLL ausgebildet. 

Das Dach ist durch 8 Dachfenster unterbrochen. Weiterhin gibt
es diverse Durchführungen des HSL Gewerkes.  In der
Dachfläche liegende Flachdachfenster sind trittsicher
ausgeführt. 

Die Dachbegrünung erfolgt in Abstimmung mit dem Bauablauf
im Zuge der Hochbauerrichtung. Zufahrten zum Grundstück und
Neubau siehe allgemeine Vorbemerkungen. Alle Materialien
verstehen sich mit Anlieferung auf die Dachfläche. Dabei steht
es dem AN frei, wie er diese Anlieferung organisiert und welche
Verpackungseinheiten gewählt werden.
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Ein fußläufiger Zugang zum Dach führt über die Treppenanlage
des Fluchtbalkons direkt zum Dach.

Bei der Ausführung ist auf die Lastvorgabe zu achten. Im
extensiven Bereich (10cm Substrataufbau) beträgt die
Lastannahme 230kg/m³ und in Einzelbereichen über tragenden
Wäden (30cm Substrataufbau) bis 450 kg/m³. Die Planung
berücksichtigt dies, so dass von der Ausbildung der punktuellen
Erhöhungen nicht abzuweichen ist.

Alle Leistungen zum Transport von Technik und Material auf die
Dachflächen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die
eingeschränkte Erreichbarkeit ist bei der Kalkulation zu
berücksichtigen. 
Beim Einbau ist auf vorhandene Einbauten (Attika, Dachfenster,
Regenfallrohre, Sekuranten, Entwässerungsabläufe) Rücksicht
zu nehmen, der damit verbundene Aufwand ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei der Wahl der Materialien ist auf eine einheitliche
Systemlösung zu achten, um Materialunverträglichkeiten zu
vermeiden. Geplant wurde das Dach mit dem System von Zinco
Dachbegrünung. Gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern
die Gleichwertigkeit vollumfänglich nachgewiesen werden kann.

8.1. Baustelleneinrichtung/ Sicherungsarbeiten

8.1.10. Baustelleneinrichtung
Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle
(Dachbegrünung)
für sämtliche in diesem Titel beschriebene Leistungen.

1,000 St ......................... .........................

8.1.20. Bauteilschutz, Wahl des AN
Bauteilschutz im Zuge Materialtransport/-einbau
Dachbegrünung
vorhandene Bauteile, insbesondere Attika, Fensterbrüstung,
Gebäudesockel, Blitzschutz und Dachfenster sind vor
Verschmutzung und Beschädigung geeignet zu schützen
Ausführung nach Rücksprache mit dem AG, nach Wahl des AN
Etwaige Schäden im Zusammenhang mit den
Dachbegrünungsarbeiten gehen zu Lasen des AN.

1,000 Stk ......................... .........................
 
Summe 8.1. Baustelleneinrichtung/ Sicherun.. .........................
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8.2. Dachbegrünung Dachaufbau

8.2.10. Dachfläche reinigen
Dachfläche reinigen, besenrein abkehren, Schmutz entfernen,
anfallende Materialien abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

1.220,000 m2 ......................... .........................

8.2.20. Zustandserfassung der Dachfläche
Zustandserfassung der Dachfläche vor Ausführung der
Dachbgerünung.
Die Dachdichtung ist optisch auf ihren Zustand zu prüfen und in
Absprache mit der BÜ ein Übergabeprotokoll zu erstellen. 

Die Prüfung der Vorleistungen des Dachdeckerhandwerks und
die Dokumentation erfolgen gemäß dem BuGG "Leitfaden
sicherer Gewerkeübergang Dachbegrünung".

Die Dachdichtheit ist im RahmenDichtheitsprüfung nach DIN
18533-2: 2017 nachzuweisen.

1,000 St ......................... .........................

8.2.30. Speicherschutzmatte
Speicherschutzmatte SSM 45
Fasermatte aus Polyester/Polypropylen mit geprüfter
Schutzwirkung nach EN ISO 13428, Durchstoßkraft (Mittelwert)
> 2000 N, 
Geotextilrobustheitsklasse 3, 
verrottungsfest, bitumenverträglich, Flächenmasse ca. 470
g/m², 
Dicke ca.5 mm, 
Wasserspeicherkapazität ca. 5 l/m², 
mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für
Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668 und Umwelt-
Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, als
Wasserspeicher und mechanische Schutzlage bis auf das Dach
liefern und mit 10 cm Stoßüberdeckung vollflächig verlegen..
Abrechnung in Projektion. Überlappungen sind in die EP
einzukalkulieren.

Einschl. Hochführen der SSM am Dachrand und aufgehenden
Bauteilen, wo erforderlich, Anschlusshöhe bis ca. 30 cm

1.220,000 m2 ......................... .........................

8.2.40. Drän- und Wasserspeicherelement FD25
Drän- und Wasserspeicherelement FD25
aus tiefgezogenem RC-Polyolefin (hauptsächlich PE), 
Höhe 25 mm, 
bitumenbeständig, mit Wasserspeichermulden,
Diffusionsöffnungen und unterseitigem Kanalsystem, 
Druckfestigkeit ca. 250 kN/m², 
Füllvolumen ca. 10 l/m², 
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Flächenmasse ca. 1,7 kg/m², 
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958: bei 2
% Gefälle - ca. 0,85 l/s*m, 
mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für
Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668 und Umwelt-
Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, bis auf das
Dach liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.
Abrechnung in Projektion. Überlappungen sind in die EP
einzukalkulieren.

1.220,000 m2 ......................... .........................

8.2.50. Systemfilter SF
Systemfilter SF
Vernadeltes und thermisch verfestigtes Filtervlies aus
Polypropylen,
Flächenmasse ca. 100 g/m², 
Stempeldurchdrückkraft nach EN ISO 12236: 1100 N,
Geotextilrobustheitsklasse 2, 
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319: 7,0 kN/m, 
Bruchdehnung längs/quer: ca. 40% / 50%, 
Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 0,07 m/s, mit CE-
Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für
Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668 und Umwelt-
Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, bis auf das
Dach liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit ca.
20 cm Stoßüberdeckung verlegen.
Abrechnung in Projektion. Überlappungen sind in die EP
einzukalkulieren.
Einschl. Hochführen am Dachrand und aufgehenden Bauteilen, 
Anschlusshöhe bis ca. 30 cm

1.220,000 m2 ......................... .........................

8.2.60. Kontrollschacht KS 10
Kontrollschacht KS 10 = Höhe 10 cm, 
Schacht-Außenmaß ca. 30 x 30 cm, 
Öffnungsmaß ca. 24 x 24 cm, 
aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Farbe altsilber-antik, 
mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden
Seiten, umlaufende Schlitzlochung, abnehmbarer, trittstabiler
Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech
mit zwei Fingerlöchern, in die bei Bedarf die Verriegelung
eingebaut werden kann,
Bis auf das Dach liefern und auf den Dränelementen über den
Dachabläufen einbauen.

2,000 St ......................... .........................

8.2.70. Kiesleiste KL 80/100
Kiesleiste KL 80/100, 
Winkelprofil aus stranggepresstem Aluminium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 80/100 mm, beidseitig
verwendbar.
Zur Trennung Substrat/ Kies, 
auf der Vliesabgedeckten Drainage fachgerecht verlegen.
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Inkl. aller erforderlichen integriertem Stoßverbinder Breite ca. 10
cm, für die Nutzung von Zuschnitten. Materialien bis auf das
Dach liefern und nach Planangaben fluchtgerecht verlegen. Inkl.
erforderlichen Trenn- und Paßschnitte.

310,000 m ......................... .........................

8.2.80. Eckverbinder KL80/100, Höhe 100
Eckverbinder KL80/100, Höhe 100
Stoßverbinder über Eck 90°, aus Aluminium, Höhe 100 mm,
Schenkellänge ca. 8 x 20 cm, passend zu vorbeschriebenem
Dachprofil Kiesleiste,
auf das Dach liefern und nach Planangaben verlegen, einschl.
aller fachgebundenen Nebenarbeiten und Materialien.

42,000 St ......................... .........................

8.2.90. Dachtraufprofil DP 80-A
Dachtraufprofil DP 80-A
aus 1 mm Aluminium, mehrfach gekantet, Höhe 80 mm,
Schlitzlochung für Wasserdurchlass ca. 85 cm²/m,
Auflageschenkel 14 cm breit, gelocht.
Inkl. aller erforderlichen Stoßverbinder für die Nutzung von
Zuschnitten.
Inkl. für das System passende FIX Halter, Höhe 80 mm,
Aluminium, Breite 12 cm, 
Halter und Stoßverbinder einschließlich vorgeschlitzter
Fixiermatte Größe 50 X 75cm, durch Auflast zu beschweren
Materialien bis auf das Dach liefern und nach Planangaben
fluchtgerecht verlegen. Inkl. erforderlichen Trenn- und
Paßschnitte.
Einbau erfolgt unter der Speicherschutzmatte, fachgerecht
verlegen.

100,000 m ......................... .........................

8.2.100. Außenecke DP 80-A
Außenecke DP 80-A/ 90°, aus Aluminium, 
passend zu vorbeschriebenem Dachprofil,
Höhe 80 mm, Schenkellänge 25 cm, mit Schlitzlochung für
Wasserdurchlass, Auflageschenkel gelocht, einschl.
Stoßverbinder, bis auf das Dach liefern und nach Planangaben
fluchtgerecht verlegen, einschl. aller fachgebundenen
Nebenarbeiten und Materialien.

1,000 St ......................... .........................

8.2.110. Systemerde, Einbauhöhe 10cm
Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen, 
hergestellt auf der Basis von Recycling-Tonziegeln und
ausgesuchten mineralischen Zuschlagstoffen, angereichert mit
Substratkompost und Faserstoffen, 
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-Richtlinien
an Vegetationssubstrate für Extensivbegrünungen in
Mehrschichtbauweise und Vorgaben der
Düngemittelverordnung, flugfeuerbeständig, frostbeständig und
strukturstabil, liefern, aufbringen und verteilen. 
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Ein Verdichtungsfaktor von 1,35 ist zu berücksichtigen.
Maximale Wasserkapazität (WKmax): ca. 40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):ca. 1400 kg/m³
Einzubauende Höhe (verdichtet): 10 cm

Material bis auf das Dach liefern und flächig auf dem Dach
aufbringen, teilweise Unterbrechung durch technische HSL-
Anlagen und Dachfenster. Anarbeitung an Kiesleiste bzw. lose
aufgeschüttete Kiesstreifen (ohne Kiesleiste). Eine
Durchmischung Kies/ Substrat ist zu vermeiden.

105,000 m3 ......................... .........................

8.2.120. Systemerde, Einbauhöhe 20cm
Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen, 
Leistung wie in Position vor beschrieben, jedoch für
Teilbereiche
als Anhügelung, Aufbau um weitere +20cm auf die
vorbeschriebene
Grundschicht aufbringen und gemäß Planangabe modellieren.

8,000 m3 ......................... .........................

8.2.130. Schaffung vegetationsfreier Flächen, Sand-, Kies- oder Tonmaterialien
Schaffung vegetationsfreier Flächen
geeignete Sand-, Kies-  oder Tonmaterialien unter Beachtung
der Statik bis auf das Dach liefern und partiell über dem
Systemfilter anstelle der Systemerde aufbringen und verteilen.
Einbaustärke 10 cm.

1,000 m3 ......................... .........................

8.2.140. Aufbringen von Totholz
Aufbringen von Totholz
abgestorbenen Äste, Stämme und Holzteile bis auf das Dach
liefern und unter Beachtung der Statik gem. Planvorgabe
aufbringen und verwehsicher einbauen.
Flächenanzahl: 3 Haufwerke Totholz
Ein Haufwerk jeweils bestehend aus ineinander verhaktes
Astwerk, ca. 3 m3

3,000 St ......................... .........................

8.2.150. Insekten-Nisthilfe
Insekten-Nisthilfen für Wildbienen und andere Insekten bis auf
das Dach liefern und aufstellen mit Ausrichtung Süd/ Südost..
Das gewählte Produkt sollte sich an der bildlichen Vorgabe auf
dem Lageplan orientieren und folgende Mindeststandards
aufweisen:
- mit Überdachung als Witterungsschutz
- Befüllung mit geeigneten Materialien aus Ton, Bamus,
Hartholzstangen
- Schutz vor Vogelfraß (Drahtgitter)
- Nistlöcher nicht zu groß wählen
- Höhe der Nisthilfe mind. 30cm max. 60cm
Die Nisthilfe ist kippsicher und standfest auf einen Unterbau aus 
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Steinen oder Platten aufzubauen und gegen Bodenfeuchte zu
schützen.
Es sind mehrere mögliche Varianten zu bemustern.

3,000 St ......................... .........................

8.2.160. Betonplatten 50x50x5 cm, flächig
Betonplatten auf das Dach liefern und gem. Planangabe
einbauen.
Inkl. Bettungsmaterial aus Splitt 2/5 mm,
flächig 5 cm auf der Dränplatte (sep. Position),
bzw. Schutzlage aus Filtervlies verlegen.
Gesamthöhe des Aufbaues 10 cm
(Bettung 5 cm/ Platte 5 cm).

Farbe: betongrau
Verlegemuster: in Reihe, Kreuzfuge
Format: 50 x 50 x 5 cm

7,000 m2 ......................... .........................

8.2.170. Randstreifen aus Kies 16/32 mm
Randstreifen aus Kies 16/22 mm
Kies gewaschen, Rundkorn, natürliche Gesteinskörnung gem.
Vorgabe FLL-Dachbegrünungsrichtlinie, aus Nass- oder
Trockenabsiebung
im Bereich von Aufkantungen, An- und Abschlüssen, um
Dachdurchdringungen, um Kontrollschächte u.ä. auf das Dach
liefern und auf dem Vlies bedeckten Drainelement einbauen.
Einbringdicke ab Dränplatte: 
- 5cm im Bereich Dachtraufprofil/ Kiesleistenanschluss
- 10cm im Bereich ohne Kiesleisten mit direktem Anschluss an
die Substratschicht
Material nicht schütten, in Handarbeit in den vorgesehenen und
vorbereiteten Bereich einarbeiten, inkl. Anarbeiten an
Öffnungen,
Lichtkuppeln. Durch den Einbau verschmutzte Bereiche an
Attika und Steinen sind zu säubern.
Breite des Kiesstreifens i.d.R. 50 cm und 20 cm in
untergeordneten Bereichen um HSL-Durchbrüche
Bis auf das Dach liefern und nach Planangaben Einbau in
Teilflächen vornehmen.

10,000 m3 ......................... .........................
 
Summe 8.2. Dachbegrünung Dachaufbau .........................
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8.3. Dachbegrünung Pflanzung

Hinweistext Pflanzung
Hinweistext Pflanzung

Die Bepflanzung des Daches ist in 2 verschiedene Bereiche
unterteilt. Der flächenmäßig größte Anteil bildet die extensive
Begrünung mit Pflanzen aus der Pflanzengemeinschaft
Steinrosenflur für 993m2 und kleinteiligen Anhügelungen bis auf
30cm mit Pflanzen aus der Pflanzengemeinschaft Bienenweide
für 50 m2 Hinzu kommen Kleinsträucher in den
Inselpflanzungen.

Es soll ein Biodibersitätsdach entstehe, welches sich durch
Artenreichtum der Pflanzengesellschaft auszeichnet und mit
Sandlinsen, Totholzstücken und Nisthilfen ergänzt wird.

Um bei der Pflanzengemeinschaft „Steinrosenflur“ und
"Bienenweide" eine gute Flächendeckung zu erzielen ist zu
beachten, dass für eine langfristig stabile Vegetation.
Grundsätzlich mindestens 12 flächendeckende Stauden (davon
mind. 4 verschiedene Phedimus/Sedum-Arten /nicht Sorten!)
den Grundbestandteil der Vegetation bilden. Für ein
ansprechendes Pflanzenbild mit langem Blütezeitraum sind
möglichst viele verschiedene Stauden aus dem Bereich
Kleingruppen zu verwenden (mind. jedoch 4). Das in der Tabelle
angegebene Verhältnis von Flächenstauden zu
Kleingruppenstauden ist zu beachten! Die höher wachsenden
Stauden, wie z. B. die Nelkenarten, bilden herausragende
Blühakzente. Die in der Liste enthaltenen Gräser sind auf ein
Mimimum zu reduzieren, stark aussamente Gräser sind
komplett zu meiden.

Nach dem Wässern der Flachballenstauden sollten die
Kleingruppenpflanzen (außer den flächendeckenden Arten) in
3er, 5er oder 7er-Gruppen locker auf der Fläche in
unregelmäßigen Wiederholungen ausgelegt werden.
Danach werden die Zwischenräume mit „Flächenpflanzen“
ausgelegt. Die langsamer wachsenden Flächendecker (alle
Pflanzen außer Phedimus und
Sedum) sollten etwas enger ausgelegt werden. Bei der
Dachgröße und Pflanzenart kann sich eine zusammen
hängende Zwischenpflanzung mit einer Art/Sorte dabei über
mehrere Quadratmeter (i.d.R. max. 2–3 m²)
zwischen die Gruppen hindurch erstrecken. Nach dem
Auslegen beginnt die fachgerechte Pflanzung.
Anschließend ist durchdringend zu wässern.

Um HSL Einbauten ist in einem Radius von ca. 50cm kein
schwingendes Grün oder zu Pollen neigendem Grün
vorzusehen!
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Die Pflanzenauswahl richtet sich nach den Pflanzlisten
Steinrosenflur und Bienenweide. Diese liegen der
Ausschreibung bei.

8.3.10. Flachballenpflanzung Steinrosenflur
Flachballenpflanzung Steinrosenflur
Ballengröße ca. 110 cm3, spezielle Flachballenplatten mit 50 im
Freiland vorkultivierten Sedumpflanzen und anderen Stauden
einer Art, 
auszubringende Menge ab 16 Stück/m². 
Die Pflanzenware muß unkrautfrei und in mineralischen
Substrat (mind. 60 Vol.%) angezogen sein.
Die Pflanzung darf nicht in Frost- oder Hitzeperioden erfolgen!
Die Zusammenstellung der Pflanzung gemäß Pflanzenliste
Steinrosenflur Die genaue Zusammensetzung kann nach
jeweils aktuell verfügbaren Beständen varrieren. Die genaue
Zusammensetzung ist vor vor Bestellung mit der Bauleitung zu
definieren.
Mindeststandards:Der Bedarf berechnet sich aus 4
Kleingruppenpflanzen
und 12 Flächenpflanzen. Die Flächenpflanzung sollte
mindestens  4 verschiedene Phedimus/ Sedum Arten
aufweisen. Auf stark aussamente Gräser ist zu verziichten.

Es ist der EP für eine Flachballenpalette mit 50 St Pflanzen
anzugeben.
Flachballenpalette bis auf das Dach liefern,fachgerecht nach
Herstellervorgabe auslegen, Pflanzen einbringen, inkl. erster
Wässerung. Transportmaterialien sind zu entsorgen.

338,000 St ......................... .........................

8.3.20. Flachballenpflanzung Bienenweide
Flachballenpflanzung Bienenweide
Ballengröße ca. 110 cm3, spezielle Flachballenplatten mit 50 im
Freiland vorkultivierten Sedumpflanzen und anderen Stauden
einer Art, 
auszubringende Menge ab 16 Stück/m². 
Die Pflanzenware muß unkrautfrei und in mineralischen
Substrat (mind. 60 Vol.%) angezogen sein
Die Pflanzung darf nicht in Frost- oder Hitzeperioden erfolgen!
Die Zusammenstellung der Pflanzung gemäß Pflanzenliste
Bienenweide Die genaue Zusammensetzung kann nach jeweils
aktuell verfügbaren Beständen varrieren. Die genaue
Zusammensetzung ist vor vor Bestellung mit der Bauleitung zu
definieren.

Mindeststandards:Der Bedarf berechnet sich aus 4
Kleingruppenpflanzen
und 12 Flächenpflanzen. Die Flächenpflanzung sollte
mindestens  4 verschiedene Phedimus/ Sedum Arten
aufweisen. Auf stark aussaamente Gräser ist zu verziichten.

Es ist der EP für eine Flachballenpalette mit 50 St Pflanzen 
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anzugeben.
Flachballenpalette bis auf das Dach liefern,fachgerecht nach
Herstellervorgabe auslegen, Pflanzen einbringen, inkl. erster
Wässerung. Transportmaterialien sind zu entsorgen.

17,000 St ......................... .........................

8.3.30. Caryopteris clandonensis
Caryopteris clandonensis
Bartblume
Str. mTb 40-60 cm
bis auf das Dach liefern

25,000 St ......................... .........................

8.3.40. Prunus fruticos
Prunus fruticos
Zwergkirche
Str. 2xv Co. 40-60 cm
bis auf das Dach liefern

10,000 St ......................... .........................

8.3.50. Salix repens argentea
Salix repens argentea
Silberkriechweide
Str. 2xv Co. 40-60 cm
bis auf das Dach liefern

10,000 St ......................... .........................

8.3.60. Verpflanzten Strauch pflanzen
Verpflanzten Strauch pflanzen
Höhe 40 bis 60 cm, mit Container oder TB,
in vorzubereitende Pflanzflächen der Geländemodellierung,
Pflanzloch herstellen.
Pflanzloch DU = 35 cm, max.30 cm tief.
Boden=Dachsubstrat
überschüssiges Substrat seitlich einplanieren.
Inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung

45,000 St ......................... .........................
 
Summe 8.3. Dachbegrünung Pflanzung .........................
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

8.4. Pfege Dachbbegrünung

8.4.10. Fertigstellungspflege Biodiversitätsdach
Fertigstellungspflege Biodiversitätsdach mit Extensivbegrünung
und punktueller Intensivbegrünung nach der gültigen FLL-
Dachbegrünungsrichtlinie bis zum Erreichen des
abnahmefähigen Zustandes über die Dauer von i.d.R. ca. 12
(bis 15) Monaten. Für Anpflanzungen ist zur Abnahme eine
projektive Deckung von mind. 60 % zu erreichen. Erst dann
erfolgt die Abnahme. 

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen,
Mindestanforderung:
- 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ mit mind. 15 l/m² (zeitlich versetzt zur Wässerung,
welche mit der Pflanzung erfolgt)
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- je 1 x Düngen im Mai/Juni mit umhülltem Langzeitdünger (25
g/m² )
- 2 x Laub und Unrat entfernen
- 2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub und
Unrat säubern
- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und säubern
- 1 x Nachpflanzung von Fehlstellen
 
Pflegegänge sind der BL anzuzeigen und zu protokollieren. 

Ort: Flachdach Gründach über 1.OG
1.090,000 m2 ......................... .........................

8.4.20. Pflege Kiestraufe/ Kiesfläche
Säubern der Kiestraufe und der Sandlinsen von Fremdbewuchs,
Laub und angewehtem gröberen Fremdstoffen bis zur Abnahme
der Dachbegrünung.

Ort: Flachdach Gründach über 1.OG

170,000 m2 ......................... .........................
 
Summe 8.4. Pfege Dachbbegrünung .........................

 
Summe 8. Dachbegrünung über 1.OG .........................
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1. Allgemeine Leistungen
1.1. Prüfung und Dokumentation .........................
1.2. Vorarbeiten .........................

 
Summe 1. Allgemeine Leistungen  .........................

2. Zimmererarbeiten
2.1. Dachfläche .........................
2.2. Vordach 2.OG .........................
2.3. Attika .........................
2.4. Dachsockel .........................
2.5. Dachaufbauten .........................

 
Summe 2. Zimmererarbeiten  .........................

3. Dachabdichtungsarbeiten
3.1. Dachfläche A1-A3 über 1.OG - Gründach .........................
3.2. Dachfläche A4-A5 über 2.OG - Kiesdach .........................
3.3. Vordächer A4-A5 über 2.OG .........................
3.4. Vordächer Laubengang A1-A2 - 2.OG .........................
3.5. Laubengänge 1.OG und 2.OG .........................

 
Summe 3. Dachabdichtungsarbeiten  .........................

4. Dachaufbauten PV
4.1. Aufständerung Solarmodule .........................

 
Summe 4. Dachaufbauten PV  .........................

5. Dacheinbauten
5.1. Entwässerung .........................
5.2. Dachfenster .........................
5.3. RA Abzug .........................
5.4. KG410: Sanitär .........................
5.5. KG430: Lüftung/Kälte .........................
5.6. KG440: Elektro .........................

 
Summe 5. Dacheinbauten  .........................

6. Dachklempnerarbeiten
6.1. Klempnerarbeiten Blechabdeckungen .........................
6.2. Klempnerarbeiten Rinnen .........................
6.3. Klempnerarbeiten Dachentwässerung .........................

 
Summe 6. Dachklempnerarbeiten  .........................

7. Absturzsicherung
7.1. Flachdach-Absturzsicherung .........................

 
Summe 7. Absturzsicherung  .........................
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8. Dachbegrünung über 1.OG
8.1. Baustelleneinrichtung/ Sicherungsarbeiten .........................
8.2. Dachbegrünung Dachaufbau .........................
8.3. Dachbegrünung Pflanzung .........................
8.4. Pfege Dachbbegrünung .........................

 
Summe 8. Dachbegrünung über 1.OG  .........................

LV Los 08.1
1. Allgemeine Leistungen .........................
2. Zimmererarbeiten .........................
3. Dachabdichtungsarbeiten .........................
4. Dachaufbauten PV .........................
5. Dacheinbauten .........................
6. Dachklempnerarbeiten .........................
7. Absturzsicherung .........................
8. Dachbegrünung über 1.OG .........................

 
Summe LV Los 08.1 Dachabdichtung/ Dachkl..  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR
in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 125

   
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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