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01 BE und Baubegleitende Leistungen

01.01 Baustelleneinrichtung; Baubegleitleistungen

01.01.0010 Genehmigung für BE-Fläche, Abstimmung mit Gemeinde

Abstimmung  und Einholung der erforderlichen Geneh- 
migungen für die Standorte der Baustelleneinrichtungen 
und Zwischenlagerplätze unter Berücksichtigung 
landschaftspflegerischer Belange beim zuständigen 
Mitarbeiter der Gemeinde einschließlich 
der Erstellung der Unterlagen.
Die benötigten Flächen sind ohne zusätzliche Vergütung zu beschaffen, sämtliche 
Kosten und Gebühren sind mit der 
Pauschale abgegolten.
Die Genehmigung ist dem AG vor der Errichtung der 
Baustelle vorzulegen.

1 psch 500,00 500,00

01.01.0020 Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- 
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und 
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet 
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür 
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen 
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- 
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- 
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- 
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. 
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei 
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und 
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten 
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- 
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- 
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten 
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und 
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen 
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht 
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen 
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht 
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- 
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale 
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- 
tungsverzeichnisses. 
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 psch 12.500,00 12.500,00
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01.01.0030 Koordinierung

Aufwendungen zur Koordinierung baubegleitender 
und parallel laufender Arbeiten, 
entsprechend vorhandener Stellungnahmen,
gilt für alle Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Rechtzeitige Abstimmung mit
- den Medienträgern,
- den Dienstleistern wie Müllentsorgern, Post, ÖPNV,
- der Polizei,
- der Gemeinde,
- dem Vermessungsbüro des AG,
- dem SiGeKo-Koordinator des AG, 
- dem Landesamt für Arbeitsschutz,
- der Wartungsfirma der vorhandenen Beleuchtungs- 
  anlage,
- den Erfordernissen der Rettungsdienste und der Feuerwehr 
  (fortlaufende Information der Leitstelle über die Erreichbarkeit 
  der Anliegergrundstücke und Gebäude),
- den unmittelbar betroffenen Anliegern und dem Gewerbe 
  (Information der Anlieger mittels Informationsblatt über
  Bauablauf, die geplanten Sperrmaßnahmen und deren
  verkehrlichen Auswirkungen)
während der Ausführung des Bauvorhabens.
Absicherung der Randbedingungen und Zwangspunkte.
Integrierung und Steuerung der Einsatzzeiten und
Ausführungfristen in den Bauablauf des Auftragnehmers.
Alle erforderlichen Aufwendungen sind einzukalkulieren.

1 psch 500,00 500,00

01.01.0040 Beweissicherung

Achtung! Diese Untersuchung ist unmittelbar nach der Auftragsvergabe 
durchzuführen.
Beweissicherungsaufnahme, Baumschau sowie Nist- und Ruhestättenschau 
vorhandener Schäden und Besonderheiten durch präqualifiziertes Personal. 
Der vorhandene Zustand von Wegen, Geländeoberflächen, trassennahen 
Bauwerken, Anlagenteilen und von Bäumen und sonstiger Vegetation sowie 
die vorhabenbedingte Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für alle vom 
Vorhaben betroffenen Arten 
sind vor Baubeginn durch den AN detailliert zu dokumentieren. Erstellung einer 
Begehungs- und Befundsdokumentation einschließlich Vorschlag über einzuleitende 
Maßnahmen 
bzw. Negativbescheinigung zur Vorlage bei den staatlichen Aufsichtsbehörden.
In das Beweissicherungsverfahren sind die Liegenschaftseigentümer bzw. deren 
Bevollmächtigte sowie der AG mit einzubeziehen. 
Die Leistungen der rechtzeitigen Bürgerinformation sowie die Bereitstellung aller 
erforderlichen Geräte, Arbeits-und Hilfsmaterialien sind einzukalkulieren.
Übergabe der Dokumentation nach Abstimmung mit AG:
- mindestens 5 Werktage vor Baubeginn,
- in digitaler Form.

1 psch 1.500,00 1.500,00
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01.01.0050 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und 
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für 
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- 
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten 
sind, gilt die Pauschale 
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- 
tungsverzeichnisses.

1 psch 5.000,00 5.000,00

01.01.0060 Zuarbeiten zur Erstellung der Bestandspläne

Zuarbeit zur Erstellung der Bestandspläne für die
baubegleitende Erstellung von Lage- und Höhenskizzen, Schacht-, Sanier- und 
Rohrmeisterskizzen.
Setzen von Messrohren etc.
Die Vermessung und die Erstellung der Bestandspläne 
erfolgt im gesonderten Auftrag des AG.

1 psch 500,00 500,00

01.01.0070 Abnahmedokumentation

Zusammenstellung / Anfertigung der Abnahmedokumentation für die vom AN zu 
errichtenden SW- Anlagen auf der Grundlage der vom AG bzw. den Behörden 
geforderten Inhalte. Übergabe 2 Wochen vor Abnahme des Bauvorhabens nach 
VOB/B.
Abnahmeunterlagen:
1-fach in stabilen Ordnermappen, sortiert und beschriftet und 1-fach digital.
Vollständige Bestandsunterlagen und Nachweise bilden die Grundlage für die 
Prüfung der Schlussrechnung. Sie sind Voraussetzung für eine fachgerechte 
Abnahme der Leistung.
Zu den Unterlagen gehören u. a.:
- Fachunternehmer- / Einrichtererklärung, 
- Übergabeberichte, Abnahme- und Messprotokolle,
- Abnahmeprotokolle Dritter 
  (z.B. Gemeinde usw.),
- Qualitäts- und Gütenachweise für eingesetzte Materialien,
  Herstellerbescheinigungen, Zulassungen,
- Herstellerdokumentationen, Materialzertifikate, Lieferscheine,
- Rohr- und Schlauchliner-Statik,
- Dokumentation Sanierung,
- Dichtigkeitsprotokolle der Leitungen und Schächte,
- Dokumentation der optischen Inspektion mit Videos der
  TV-Inspektion, Standfotos (jpg) und haltungsweisen
  Befahrungsberichten (pdf), Lieferung auf CD oder USB-Stick,
- Ergebnisse der Kontrolluntersuchungen,
- Abrechnungsnachweise einschließlich sämtlicher 
  Rechnungskopien,
- Beweissicherung,
- Bautagesberichte.

1 psch 500,00 500,00
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Summe 01.01 Baustelleneinrichtung; Baubegleitleistungen 21.000,00
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01.02 Verkehrssicherung

01.02.0080 Genehmigung VAO

Abstimmungen zur Verkehrssicherung und Verkehrs-
regelung während der Bauarbeiten und Einholung der
Verkehrsrechtlichen Anordnung bei der zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde, einschließlich Erstellung der 
Unterlagen zur Beantragung entsprechend Bauvertrag und 
aller Gebühren für die Genehmigung der Verkehrsführung 
und Verkehrssicherung.
Zusätzliche Aufwendungen infolge von durch den AN 
veranlassten Abweichungen im Bauablauf werden nicht 
gesondert vergütet.

1 psch 500,00 500,00

01.02.0090 Verkehrssicherug im gesamten Baubereich

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen aufstellen, 
beseitigen, vorhalten, ständig unterhalten und 
betreiben, einschließlich aller notwendigen 
Verkehrs- und Hinweisschilder in Absprache mit der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde. 
Mehrfaches umsetzen der Verkehrssicherung, falls erforderlich.
Einsatzzeit für die gesamte Dauer der Baumaßnahme.
Zeitliche Einordnung gemäß Grobablaufplan der 
Baumaßnahme.
Verkehrssicherung nach Disposition des AN 
mehrfach umsetzen.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem 
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle von längerer Dauer
bei allen Bauarbeiten gemäß VAO,
in Anlehnung an die enspechenden Regelpläne der RSA 2021. 
Quer- und Längsabsperrungen durch Leitbaken,
Absperrschranken, Warnleuchten.
Vorhandene Verkehrsschilder in Absprache 
mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde
durch fachgerechtes Abdecken außer Kraft 
und wieder in Kraft setzen.

1 psch 2.500,00 2.500,00
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01.02.0100 Aufwendung zur ständigen Befahr- und Begehbarkeit

Aufwendungen zur ständigen Befahr- und Begehbarkeit 
der Straßen und der anliegenden Grundstücke im 
gesamten Baubereich für Individualverkehr, Lieferverkehr, 
Rettungs-, Versorgungsfahrzeuge, Feuerwehr und ÖPNV 
einschließlich:
- Zusatzbeschilderung (z. B. Baustellenbeschilderung, 
  Park- und Haltverbote, Geschwindigkeitsbegrenzung) 
  gemäß Festlegungen   der zuständigen Straßenverkehrs-
  behörde und konkreten Bauabschnitten,
- Beschilderung zeitlich begrenzter Parkflächen für Anlieger.
Einsatzzeit für die gesamte Dauer der Baumaßnahme.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem 
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

1 psch 2.000,00 2.000,00

Summe 01.02 Verkehrssicherung 5.000,00

Summe 01 BE und Baubegleitende Leistungen 26.000,00
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02 Sanierung SW-Hauptsammler

HINWEIS:
Für die ausgeschriebenen Leistungen erfolgt keine Materialbeistellung des 
Auftraggebers. 
Die Positionen des LV beinhalten Materiallieferung und Einbau bzw. Herstellung.

Grundreinigung, TV-Befahrung und Kanalsanierung durch Schlauchlining-Verfahren: 
=                    71 m  Rohr DN 150 =   1 Haltung
=                    830 m  Rohr DN 200 =   15 Haltungen

=                    901 m                       =  Haltungen

Kanalsanierung in den einzelnen Haltungen, 
Leistungsumfang gemäß Kamerabefahrung und Schadensfeststellung, 
Ausführung nach Bestätigung durch AG.
Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, im Rahmen seiner Koordination 
der Baumaßnahme Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis entfallen zu lassen.
Dies berechtigt den AN nicht zur Änderung der Einheitspreise und ist für den AG 
in jedem Fall kostenfrei.

Zur Sicherung der durchgängig aufrecht zu erhaltenden Entsorgung und 
aufgrund nur beschränkt vorhandener Rückstaumöglichkeiten sind alle 
auszuführenden Leistungen zur Renovierung des Hauptsammlers möglichst nur in 
betriebsschwachen Abflusszeiten sowie außerhalb von Niederschlagsereignissen 
einzuordnen und zu erbringen.
Ein Rückstau in die Kellerbereiche oder ein Aufstau auf die Strasse ist unbedingt 
zu vermeiden. 
Die Abwasserhaltung hat mittels für die Förderung ungereinigten kommunalen 
Abwassers geeigneten Pumpen und Rohrleitungen zu erfolgen, 
Schlauchleitungen sind nicht zugelassen. 
Hieraus entstehende Mehrkosten sind in die Einheitspreise der betreffenden 
Leistungspositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Schmutzwasserentsorgung der betroffenen Anschlussnehmer in den jeweiligen 
Sanierstrecken ist immer und ständig zu gewährleisten.
Die Abklärung mit den Anliegern vor Ort obliegt dem AN. 
Für die Überprüfung und ggf. Sanierung von Einzelhausanschlüssen, 
das Durchführen der Dichtigkeitsprüfungen u. ä. wird keine Zulage für die 
ggf. erforderliche Interimsentsorgung gewährt.
Das Bekanntmachen von Entsorgungsunterbrechungen bei den Anschlussnehmern 
ist verantwortungsbewußt durch den AN auszuführen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
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02.0110 Provisorische Umleitung für Entwässerungskanal einschließlich 
Umsetzen

Provisorische Umleitung für Entwässerungsleitung 
während der Sanierung,
lichter Kanalquerschnitt bis DN 200,
als Überpumpbetrieb:
- mit einer automatisch arbeitenden Pumpe, 
  Pumpenleistung bis 15 l/s und 
- Hilfsrohrleitungen, flexible Schläuche bis DN 150,
einschließlich Materiallieferung, Auf- und Abbau, 
Vorhalten und Betreiben der Anlage über den Zeitraum 
der Bauausführung, einschließlich Stromerzeuger mit 
Schallschutz, zugelassen für den Betrieb in Wohn-
gebieten.
Umsetzen der Anlage entsprechend Baufortschritt.
Provisorische Umleitung nach Gebrauch beseitigen.
Länge und Verlauf des Provisoriums nach Wahl 
des AN.
Diese Position beinhaltet die permanente Überwachung 
und Kontrolle der Anlage während des Betriebs.

1 psch 4.250,00 4.250,00

02.0120 Grundreinigung - SW-Kanal DN 150

HD-Reinigung von Schmutzwasserkanälen DN 150
mittels Wasser-HD 150 bar.
Haltungen = 1 Stück.
Verschmutzungsgrad entsprechend der langjährigen
Nutzungsdauer (ca. 10 bis 20 % des lichten Profils).
Räumgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

71 m 2,00 142,00

02.0130 Grundreinigung - SW-Kanal DN 200

HD-Reinigung von Schmutzwasserkanälen DN 200
mittels Wasser-HD 150 bar.
Haltungen = 15 Stück.
Verschmutzungsgrad entsprechend der langjährigen
Nutzungsdauer (ca. 10 bis 20 % des lichten Profils).
Räumgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

830 m 2,00 1.660,00
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02.0140 TV-Befahrung nach der Reinigung, einschließlich Dokumentation

TV-Befahrung unmittelbar nach der Reinigung.
Dokumentation der Schadstellen der SW-Sammler 
DN 150 bis DN 200 anfertigen.
TV-Befahrung der gesamten Haltungen = 16 Stück.
Dokumentation der optischen Inspektion mit Videos
der TV-Inspektion, Standfotos (jpg) und haltungsweisen
Befahrungsberichten (pdf).
Kodiersystem: DWA-M 149-2,
Datenaustauschformat: DWA-M 150 (XML),
Lieferung auf CD oder USB-Stick.
Abspielprogramm und eventuell notwendige Treiber
und Codeces müssen als Installationsroutinen 
enthalten sein.
Die Dokumentation ist mindestens 5 Arbeitstage vor 
der geplanten Ausführung der Sanierungsarbeiten 
dem AG zur Einsichtnahme zu übergeben.

901 m 2,50 2.252,50

02.0150 Entfernen von Ablagerungen, Rohr DN 150 - 200 

Entfernen von Ablagerungen, Inkrustationen, Wurzel-
einwüchsen u. ä. im Bereich der Haltungen, der zu 
sanierenden SW-Sammler. 
Ausführung in Teilabschnitten in 16 Haltung.
Hindernisse, wie einragende Stutzen, Muffenversätze, Scherben usw. beseitigen. 
Das Ausfräsen der Fugen ist einzurechnen.
Ausführung der Arbeiten mit Umsetzen und mit 
geeignetem Gerät an Rohr DN 150 bis DN 200 .
Räumgut einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen.

153 m 12,00 1.836,00

02.0160 Kalibrierung der vorhandenen SW-Sammler DN 150 - 200

Kalibrierung der zu sanierenden Hauptleitung zur 
Ermittlung der tatsächlichen Geometrie der Leitung,
einschließlich aller Nebenleistungen.

901 m 4,45 4.009,45
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02.0170 Reinigung, TV-Befahrung vor bzw. während der Sanierung

Reinigung und TV-Befahrung unmittelbar vor bzw. 
während der Sanierung der SW-Sammler 
DN 150 bis DN 200 durchführen.
Dokumentation der optischen Inspektion mit Videos
der TV-Inspektion, Standfotos (jpg) und haltungsweisen
Befahrungsberichten (pdf).
Kodiersystem: DWA-M 149-2,
Datenaustauschformat: DWA-M 150 (XML),
Lieferung auf  USB-Stick.
Abspielprogramm und eventuell notwendige Treiber
und Codeces müssen als Installationsroutinen 
enthalten sein.
Kontrolle der vorbereiteten Haltungen.

901 m 4,50 4.054,50

02.0180 Schlauchlinerstatik

Standsicherheitsnachweis für Schlauchliner gemäß ATV-DVWK M 127-2 erstellen.
Örtliche Vorverformung, Gelenkringvorverformung und
Ringspaltbildung gemäß ZTV zum Schlauchlining,
Schadensklasse 1 bis 4. 
-   1 St. Haltungen DN 150 Steinzeug = 71 m,
-   15 St. Haltungen DN 200 Steinzeug = 829 m,
Die statischen Berechnungen sind 14 Tage vor der Konfektionierung der 
Schlauchliner dem AG bzw. 
der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.
Lieferung an AG bzw. BÜW: 2-fach. 

1 psch 500,00 500,00

02.0190 Schlauchliner für Rohr DN 150 - 200 liefern, einbauen

Liefern und Abladen von Pre- und Schlauch-Linern.
Mindestdicke der Wandung in Abhängigkeit von 
der statischen Berechnung und den Vorgaben 
gemäß ZTV zum Schlauchlining.
Pre- und Schlauchliner durch die Einstiegsschächte
in den zu sanierenden Kanal nach Herstellerangaben 
einbauen und kontrolliert aushärten, einschließlich 
An- und Abfahren sowie Vorhalten und Umsetzen 
der kompletten Schlauchrelininganlage für 
die Sanierung von insgesamt 1 Haltung.
Rohr DN 150 Steinzeug.

901 m 275,00 247.775,00
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02.0200 Schlauchliner- / Schachtanschluss herstellen DN 200

Herstellen eines dauerhaften, wasserdichten 
Anschlusses an den vorhandenen Kanal im Bereich 
der Einstiegsschächte. 
Rückschnitt Liner, Rohreinbindung reinigen und
Einbau einer Liner-End-Manschette DN 
einschließlich aller Nebenarbeiten.
Material liefern.

30 St 350,00 10.500,00

02.0210 Auffräsen von verschlossenen HA-Leitungen bis DN 150

Auffräsen einer durch die Kanalsanierung 
verschlossenen Anschlussleitung bis DN 150 
mit einem ferngesteuerten Fräsroboter unter 
geeigneter Kamerabeobachtungstechnik 
(z. B. Schwenkkopf), so dass der Anschluss 
mindestens im Winkel von 100° betrachtet 
werden kann.
Anschlussöffnung im sanierten Kanal von innen 
fräsen.
In den Einheitspreis ist einzurechnen:
- das Vorhalten aller zur Durchführung der 
  Sanierungsarbeit erforderlichen Geräte,
- die Abfuhr und Entsorgung des anfallenden 
  Fräsgutes sowie die Spülung und Abfuhr des
  Spülwassers,
- das Liefern der erforderlichen Materialien und
  Betriebsstoffe,
- vom Anschluss ist ein Foto / Videoprint aus 
  mindestens zwei verschiedenen Blickwinkeln 
  zu erstellen.

60 St 185,00 11.100,00
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02.0220 Anschluss Hauptkanal DN 150 - 200 
, Hutprofil DN 150

Vorhandene HA-Leitung in Schlauchliner einbinden, verpressen und abdichten.
Die Arbeiten werden vom Hauptrohr aus ausgeführt.
Anschluss DN: 150,
Material der Anschlussleitung: Steinzeug.
Liefern und Einbauen eines Anschlusspassstückes gemäß DIN EN 13566-4 Klasse 
C, 
Einbindelänge mindestens 10 cm, 
Hutprofil aus ECR-Glas, 
Kragenbreite mindestens 5 cm, mit Reaktionsharz imprägniert,
Länge mindestens 40 cm, wasserdicht verschließen.
Hauptkanal DN 150.
Setzen einer bündig anliegenden Schalung und 
Verpressung des Hutprofils mit 2-Komponenten-Epoxid- oder Polyurethan 
(PUR)-Kleber bzw. Ergelit Kanaltec CF 
oder gleichwertiger Art.
Nach Aushärtung des Epoxid-Klebers erfolgt das Entfernen der Schalung.
Die Einlauföffnung ist sauber nachzufräsen und  zu schleifen. Loses Material 
entfernen.
Das Liefern sämtlicher Materialien (Epoxid-Kleber,
Kleinteile), die Nebenleistungen sowie die Vor- und Nachbehandlung sind in den 
Einheitspreis einzukalkulieren.
Anfallendes Material ist zu laden und schadlos
abzutransportieren, die Deponiegebühren sind in 
den EP einzukalkulieren, der Entsorgungsnachweis 
ist vorzulegen.

60 St 450,00 27.000,00

02.0230 Probenahme aus Schlauchliner, Untersuchung durch 
Sachverständigen

Entnahme von Materialproben nach dem 
Aushärtungsprozeß zur vom AG veranlassten 
Kontrollprüfung der Materialeigenschaften.
Untersuchung durch einen anerkannten 
Sachverständigen auf Aushärtung, Wasser-
dichtheit, Wanddicke und Biegefestigkeit.

1 psch 275,00 275,00
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02.0240 TV-Befahrung nach Renovierung

TV-Befahrung nach der Renovierung 
zur Vorbereitung der Abnahme.
TV-Befahrung der gesamten Haltungen = 16 Stück.
Dokumentation der optischen Inspektion mit Videos
der TV-Inspektion, Standfotos (jpg) und haltungsweisen
Befahrungsberichten (pdf).
Kodiersystem: DWA-M 149-2,
Datenaustauschformat: DWA-M 150 (XML),
Lieferung auf CD oder USB-Stick.
Abspielprogramm und eventuell notwendige Treiber
und Codeces müssen als Installationsroutinen 
enthalten sein.
Die Dokumentation ist mindestens 5 Arbeitstage 
vor dem geplanten Abnahmetermin dem AG zur 
Einsichtnahme zu übergeben.

901 m 2,50 2.252,50

02.0250 Dokumentation Schlauchliner

Bereitstellung der nachfolgend aufgeführten Unterlagen zum jeweiligen Zeitpunkt zur 
Dokumentation der Arbeiten: 
Inhalt:              - Protokolle der Inspektionen einschließlich der   Aufzeichnungen,
                   - Nachweis der Vorarbeiten, 

                   - Nachweis der Anschlussanbindung,

                   - Lieferschein des Liners,

                   - verfahrensabhängige Aufzeichnung der beim   Einbau der 
Schlauchliner auftretenden   Zugkräfte, 
                   - verfahrensabhängige kontinuierliche        Dokumentation der Druck-, 
Temperatur-   und / oder UV-Lichtparameter,
                   - Bautagebuch,

                   - Protokolle der Dichtheitsprüfungen.

1 psch 250,00 250,00

Summe 02 Sanierung SW-Hauptsammler 317.856,95
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03 Sanierung SW-Schächte Hauptsammler

HINWEIS:
Für die ausgeschriebenen Leistungen erfolgt keine Materialbeistellung des 
Auftraggebers. 
Die Positionen des LV beinhalten Materiallieferung und Einbau bzw. Herstellung.
Leistungsumfang gemäß Schachtinspektion und Schadensfeststellung, 
Ausführung nach Bestätigung durch AG.

Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, im Rahmen seiner Koordination 
der Baumaßnahme Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis entfallen zu lassen.
Dies berechtigt den AN nicht zur Änderung der Einheitspreise und ist für den AG 
in jedem Fall kostenfrei.

Die Schmutzwasserentsorgung  in den jeweiligen Sanierungsbereichen ist immer 
und ständig zu gewährleisten.
Eine Bekanntmachung von kurzzeitigen Entsorgungsunterbrechungen bei den 
Anschlussnehmern 
ist verantwortungsbewußt durch den AN auszuführen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
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HINWEIS:
Unfallverhütung beim Einsteigen in umschlossene Räume 
abwassertechnischer Anlagen, Abwasserschächte bis 5,00 m Tiefe.

Instandhaltungsarbeiten an Schächten sind nur durch besonders 
beauftragte Personen durchzuführen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:
- Einstiegstelle sichern, 
- Schachtabdeckung mit geeignetem Hebegerät öffnen,
- Festgefrorene Schachtabdeckungen nur mit heißem Wasser auftauen,
- Persönliche Schutzkleidung und Schutzausrüstung tragen,
- Gasmessung vor und während des Einstiegs, 
  Einstieg nur nach ausreichender Belüftung des Schachtes,
- Einstieghilfe (Steigeisen, Dreibock) benutzen, 
- Nur unter Aufsicht einer zweiten Person einsteigen,
- Ab 1,00 m Schachttiefe mit angelegtem Auffanggurt und Höhen-
  sicherungsgerät einsteigen,
- Das Seil des Höhensicherungsgerätes darf erst nach Verlassen des 
  Schachtes wieder abgelegt werden,
- Ex-Schutz beachten.

Verhalten bei Störungen:
- Nicht ordnungsgemäße Schächte sind sofort dem Vorgesetzten zu melden,
- Stark verschmutzte Schächte sind vor dem Einsteigen zu reinigen,
- Werden schädliche Gase festgestellt   (Geruch, Dämpfe, Alarm der  
  Gasmessgeräte), darf nicht eingestiegen werden bzw. ist der Schacht sofort 
  zu verlassen und der Vorgesetzte zu informieren,
- Wiedereinstieg erst nach Freigabe durch den Aufsichtführenden,
- Fehleinleitungen sind ebenfalls dem Vorgesetzten zu melden.

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe:
- Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, Rettungsdienst verständigen, 
  ggf. Unfallarzt aufsuchen,
- Bei Unfällen im Schachtbereich Feuerwehr zur technischen Rettung 
  alarmieren,
- Vorgesetzte informieren,
- Eintrag in das Verbandbuch.

03.01 Vorbereitende Maßnahmen

03.01.0260 Grundreinigung vorhandener SW-Schacht

HD-Reinigung von vorhandenen Schmutzwasser-
schächten (Betonfertigteile, Ortbeton, Mauerwerk)
mittels Wasser bis 180 bar per Hand.
Offene Fugen reinigen. Lose Mörtelreste, Schmutz- 
und Fettreste sorgfältig entfernen.
Verschmutzungsgrad entsprechend der langjährigen
Nutzungsdauer (ca. 10 bis 20 %).
Räumgut bis Z 2 nach LAGA einer Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen.
Die Abnahme der Leistung erfolgt durch AG / BÜW.

16 St 85,00 1.360,00
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03.01.0270 Schachtinspektion nach der Reinigung, einschließlich Dokumentation

Schachtinspektion unmittelbar nach der Reinigung
einschließlich aller Nebenleistungen.
Dokumentation der Schadstellen der SW-Schächte 
anfertigen.
Erstellen eines Schachtuntersuchungsbericht mit 
Werkstoffangaben, Schadensbeschreibungen, 
Fotos und Kommentaren zur Untersuchung
Die Dokumentation ist mindestens 5 Arbeitstage vor 
der geplanten Ausführung der Sanierungsarbeiten 
dem AG zur Einsichtnahme zu übergeben.

16 St 78,00 1.248,00

Summe 03.01 Vorbereitende Maßnahmen 2.608,00
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03.02 Aufbruch

03.02.0280 Schneiden Betonfahrbahn

Betondecke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden, Beton unbewehrt, Dicke der Decke 
20 - 25 cm, anfallende Stoffe beseitigen

18 m 27,00 486,00

03.02.0290 Aufbruch Betonfahrbahn

Beton- Fahrbahnbefestigung, Dicke bis 25 cm, BK 25, unbewehrt, einschl. Kies- oder 
RC-Tragschicht, i.M. 20 cm dick aufbrechen und aufnehmen, Aufbruchmaterial in Eigentum 
des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen

6,75 m² 44,00 297,00

03.02.0300 HGT aufbrechen, abfahren

HGT (hydraulisch gebundene Tragschicht) aufbrechen, aufnehmen,  Abfuhr zur freien 
Verwendung  Dicke bis 20 cm , 

6,75 m² 43,00 290,25

Summe 03.02 Aufbruch 1.073,25
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03.03 Wiederherstellung

03.03.0310 Schottertragschicht d= über 15cm bis 30 cm

Schottertragschicht nach ZTV-StB 86 in Fahrbahnen aus Recycling-Baustoff nach RAL-RG 
501/1 oder gleichwertig liefern, einbauen und verdichten, Schichtdicke über 150 - 300 mm, 
Körnung 0/32, Verdichtungsgrad: Ev2 = oder > 120 MN/m²

6,75 m² 23,00 155,25

03.03.0320 Betondecke herstellen

Betondecke in Fahrbahnen, Bauklasse VI RSTO, Dicke der Decke 200 mm, herstellen, 
Rand-und Fugenschalungen sind in den EP mit eingerechnet und werden nicht gesondert 
vergütet, Deckenoberfläche mit Haarbesen abziehen und mit Wasser nachbehandeln

6,75 m² 135,00 911,25

03.03.0330 Betondecke Raumfuge

wie vorstehend, jedoch als Raumfuge 

18 m 25,00 450,00

03.03.0340 Betondecke Fugenfüllung

Fugenfüllung ZTV Beton einschl. Erg. 80 in Fahrbahnen, Fugenraum bis OK Fahrbahn 
verfüllen mit Bitumenvergussmasse TL bit Fug 82, heiß

18 m 12,00 216,00

Summe 03.03 Wiederherstellung 1.732,50
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03.04 Schachtabdeckung

03.04.0350 Schachtabdeckung aus-/einbauen

vorhandene Schachtabdeckung Klasse B, D aus Gusseisen oder Gußeisen/Beton, 
Durchmesser 600 mm, lichter Schachtquerschnitt 1.000 mm, ausbauen, Einzelteile reinigen 
und Abdeckung unter Hinzufügung von Schachtausgleichringen aus Beton auf Sollhöhe, 
Höhendifferenz +/- 250 mm, neu versetzen. 

3 St 260,00 780,00

03.04.0360 Sanierung Schachthals- Sanierputz

Vollflächige mineralische Beschichtung
Vollflächige Beschichtung schadhafter Betonflächen mit 
geeignetem mineralischem Reparaturmörtel
(Fabrikat Ergelit-KS 2b L oder glw).
Material: Beton
Beanspruchung: Schmutzwasser
Einbautechnologie gemäß Vorgabe des Systemherstellers. 
Ausreichend vorbereitete Oberflächen, mit einer 
zementären Haftbrücke vorbehandeln:
Haftbrücke intensiv in den mattfeuchten Untergrund ein-
arbeiten. Verbrauch entsprechend Herstellerangaben des 
vom AN gewählten Materials,
anschließend frisch in frisch einen sulfatbeständigen, 
zementären Reparaturmörtel im Spachtelverfahren in 
Einzelschichtdicken bis max. 10 mm (vor Aufbringen der 
folgenden Lage erneut mit Haftbrücke versehen / Ober-
fläche der Zwischenschicht aufrauen) auftragen, 
Oberfläche
holzscheibenrau abreiben, das vom AN gewählte Material 
durch geeignete Nachbehandlung vor zu schnellem 
Feuchtigkeitsentzug schützen,
Schichtdicke bis 20 mm (einschl. Rautiefe), Verbrauch 
entsprechend Herstellerangabe des vom AN gewählten 
Materials.
Restmörtel nicht zum Wiedereinbau verwenden,
Mörtelreste
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

2,5 m² 150,00 375,00
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03.04.0370 Feinspachtelung (PCC)

Als abschließende Beschichtung ist die zuvor vorbereitete, feste, tragfähige,
reprofilierte, Oberfläche vorzunässen und ein dampfdiffusionsfähiger,
sulfatbeständiger, zementärer Feinspachtel (Dichtschlämme) zum Schutz 
gegen die chemische
Beanspruchung durch kommunales Abwasser sowie sehr starken sauren 
Angriff in 2 Lagen aufzutragen.

Schichtdicke: ca. 2-3 mm,

Lunker vorher mit Kratzspachtelung schließen, Oberfläche mit Schwamm 
nacharbeiten.
Ausführung nach Wahl des AN, z.B. im Schlämm-/Spachtelverfahren oder 
Spritzverfahren.

Die Dichtschlämme ist durch geeignete Nachbehandlung vor zu schnellem 
Feuchtigkeitsentzug schützen.

Verbrauch entsprechend Herstellerangabe des vom ANgewählten Materials.

Restmörtel nicht zum Wiedereinbau verwenden.
Mörtelreste entsprechend den gesetzlichen Vorschriften fachgerecht 
entsorgen.

2,5 m² 10,00 25,00

Summe 03.04 Schachtabdeckung 1.180,00

Summe 03 Sanierung SW-Schächte Hauptsammler 6.593,75
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04 Erneuerung SW-Hausanschlussschacht

04.01 Baustelleneinrichtung; Baubegleitleistungen

04.01.0380 Baustellensicherung, die nicht im öffentlichen Verkehrsraum liegt

Baustellensicherung, die nicht im öffentlichen Verkehrsraum liegt bzw. keine 
verkehrsrechltiche Anordnung benötigt,  Warnbeleuchtungen, Abschrankungen, Schutz- und 
Sicherheitseinrichtung liefern, auf- und abbauen, vorhalten, abfahren, ggf. entsprechend 
Baufortschritt umsetzen und anpassen

2 St 80,00 160,00

04.01.0390 Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für sämliche notwendigen Leistungen die 
zur Baudurchführung notwendig sind, auch für das Beseitigen von Havarien.
Unter einem Auftragswert von 500,00 Euro netto (ohne beigestelltes Material) wird die 
Position lediglich anteilig zu 50 % vergütet.  

2 St 600,00 1.200,00

04.01.0400 Abstimmungstermin mit dem Kunden

Abstimmungs- und Terminkoordinierungspauschale des AN mit dem Kunden vor Ort zur 
technisch und terminlichen Vorbereitung und Koordinierung der zu erbringenden 
Bauleistungen                                                 

2 St 90,00 180,00

04.01.0410 Bestandsplan/Skizze digital

wie vorstehend, jedoch Erstellung Bestandsplan/ Hausanschlußskizze der 
Hausanschlußleitung mittels vom AG bereitsgestellter App (NAVA), die Kosten der Geräte 
(Smartphone) trägt der AN

2 St 45,00 90,00

04.01.0420 Fotodokumentation

digitale Fotodokumentation der wesentlichen Bauzustände (insb. Baustellensicherung, 
Einbindepunkte, Rohrdeckung, ggfs. Zähleranlage, ggfs. Verbau, Deckenschluss), bestehend 
aus 5 - 10 Einzelaufnahmen, farbig, einschl. Kurzbeschreibung herstellen und als 
Rechnungsanlage digital dem AG übergeben. Eine Vergütung erfolgt nur bei gesonderter 
Beauftragung durch den AG.

2 St 80,00 160,00

Summe 04.01 Baustelleneinrichtung; Baubegleitleistungen 1.790,00
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04.02 Aufbruch

04.02.0430 Oberboden abtragen

Oberboden DIN 18300 in Streifen abtragen, Streifenbreite in Abhängigkeit von Rohrgraben- 
oder Baugrubenabmessungen, anteilige Rasen- oder Kulturbodenabdeckungen sind 
berücksichtigt, Boden lagern und später wieder einbauen,                                                                   
Abtragsdicke: im Mittel bis 200 mm                                    

9 m² 9,50 85,50

Summe 04.02 Aufbruch 85,50
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04.03 Wiederherstellung

04.03.0440 Oberboden

Klassifizierter Ober-Kulturboden, mind. 30% Humusanteil, stein- und unkrautfrei auf 
vorbereitete, verdichtete und planierte Aufgrabungsflächen liefern und aufbringen, planieren 
und zur Rasenansaat vorbereiten. Auftragungsdicke i.M 100 mm, Randanschüsse 
niveaugleich angleichen

9 m² 10,00 90,00

04.03.0450 Rasenansaat

Rasenansaat auf vorbereitete Kulturbodenandeckung gerade oder geneigt fachgerecht 
herstellen, Rasenmischung: Landschaftsrasen 20g/m², Rasenfläche anwalzen und bei 
Trockenheit bis zur 1 Mahd wässern

9 m² 5,00 45,00

Summe 04.03 Wiederherstellung 135,00
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04.04 Erdarbeiten

04.04.0460 Suchschachtung

Suchschachtung zum Auffinden nicht eindeutig im Trassenverlauf bestimmbarer Kabel- , 
Kabelbündel und Rohrleitungen, Aufwändungen für partielle Handschachtungen, Verbau 
sowie den Aus-und Einbau von Warnbänder und Sicherheitsabdeckungen sind im EP 
eingerechnet, Aushub seitlich lagern und nach Abschluss der Arbeiten fachgerecht wieder 
einbauen, Erstellung der Aufmassskizze (Lage, Tiefenlage, Medientyp usw.)                                                                                                        
Länge der Suchschachtung: bis 2,5 m                                            Breite der Suchschachtung: 
bis  0,8 m                                       Tiefe der Suchschachtung: bis 1,75 m

1 St 248,00 248,00

04.04.0470 Baugruben mit Verbau bis 2,0m

Boden Baugruben profilgerecht ausheben, Länge bis 2,5m einschließlich Verbau,  unter 
Beachtung der DIN 4124  herstellen, Aushubtiefe bis 2,00 m Bodenklasse: 3 - 5, Aushub 
lagern, verfüllen und lagenweise verdichten nach Merkblatt für das Verfüllen von 
Leitungsgräben, Ausführung unter erschwerenden Bedingungen durch partiell vorhandenen 
Kabel-und Leitungsbestand ist im EP der Position einkalkuliert, einschließlich erforderlicher 
Suchschachtungen und Sicherung des Medienbestands

3,5 m³ 138,00 483,00

04.04.0480 Baugruben mit Verbau bis 3,0m

Boden Baugruben profilgerecht ausheben, Länge bis 2,5m einschließlich Verbau,  unter 
Beachtung der DIN 4124  herstellen, Aushubtiefe bis 3,00 m Bodenklasse: 3 - 5  Aushub 
lagern, verfüllen und lagenweise verdichten nach Merkblatt für das Verfüllen von 
Leitungsgräben, Ausführung unter erschwerenden Bedingungen durch partiell vorhandenen 
Kabel-und Leitungsbestand ist im EP der Position einkalkuliert, einschließlich erforderlicher 
Suchschachtungen und Sicherung des Medienbestands

14 m³ 145,00 2.030,00

04.04.0490 Zulage manueller Aushub

Zulage für die manuelle Herstellung von Baugruben oder Gräben in mit Maschinen örtlich 
nicht zugänglichen Flächen, da keine Zuwegung besteht, Aushub lagern und nach Abschluss 
der Arbeiten fachgerecht wieder einbauen.Vergütung nur nach vorheriger Rücksprache mit 
dem AG 
                                                                         

5 m³ 66,50 332,50
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04.04.0500 Hindernis aus Beton

Hindernis aus Beton im Boden frei legen, abbrechen und entsorgen, als Zulage

3 m³ 240,00 720,00

Summe 04.04 Erdarbeiten 3.813,50
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04.05 Entwässerungskanalarbeiten

04.05.0510 Rohrleitungstrennschnitt             DN 150

Rohrleitungstrennschnitt, umlaufend, in Steinzeugrohren DN 150, Schnittbereich umlaufend 
frei legen, Schnittstelle säubern und entgraten, Ausbaumaterial in Eigentum des AN 
übernehmen und entsorgen

2 St 80,00 160,00

04.05.0520 KG-Rohr DN 150 verlegen

KG-Mehrschichtrohr mit einseitig angeformter Steckmuffe DIN 13476, DN 150, Auflager aus 
nichtbindigem Boden, steinfrei, Auflagerwinkel 90 Grad verlegen

3 m 15,00 45,00

04.05.0530 Absperrblase DN 150

Absperrblase, pneumatisch aufblasbar, für kreisförmige Abwasserkanäle DN 150 - 200, zur 
befristeten Zurückhaltung von Schmutz-und Fäkalwasser im Kanal zur Trockenhaltung der 
Arbeitsbereiche, im stromaufwärts nächstgelegenem Revisionsschacht setzen und nach 
Abschluß der Arbeiten entfernen.                                                                                                  
Einsatz nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch den Kanalnetzmeister der MWA GmbH, 
Festlegung der zeitlichen Befristung der Absperrung und fortlaufender Protokollierung der 
Abwasserstandspegel im Sperrschacht 

2 St 60,00 120,00

04.05.0540 Systemschacht Durchmesser DN 400

Kunststoff-Systemschacht DN 400, Ausführung Schachtunterteil, Steigrohr mit  
Dichtungsmanschette, teleskopierbare Abdeckung, Durchmesser DN 400, 
Deckelausführungen entsprechend zu erwartender Oberflächenbelastung (Klasse B oder 
Klasse D) gem. Verlegerichtlinien des Herstellers auf vorbereitetem Gründungsplanum 
fachgerecht verlegen, lotrecht ausrichten und an vorhandene / verlegte Hausanschlußleitung 
gelenkig anbinden. Nicht genutzte Zu-/ Abläufe verschließen.
Lichte Schachttiefe: bis 2,30 m , Baugrubenaushub / Verfüllung wird gesondert vergütet.

2 St 250,00 500,00

04.05.0550 Wasserdichtheitsprüfung Schachtbauwerke (in Klärung)

Wasserdichtheitsprüfung Schachtbauwerke, Schachtdurchmesser bis 1.000 mm, Beton oder 
Kunststoff, einschl. aller Absperr- und Nebenarbeiten durchführen, Übergabe Prüfprotokoll: 
2 -fach 

2 St 97,00 194,00
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Summe 04.05 Entwässerungskanalarbeiten 1.019,00

Summe 04 Erneuerung SW-Hausanschlussschacht 6.843,00
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05 Sanierung Hausanschlusskanal

05.01 Bauvorbereitende Maßnahmen

05.01.0560 Baustellensicherung, die nicht im öffentlichen Verkehrsraum liegt

Baustellensicherung, die nicht im öffentlichen Verkehrsraum liegt bzw. keine 
verkehrsrechltiche Anordnung benötigt,  Warnbeleuchtungen, Abschrankungen, Schutz- und 
Sicherheitseinrichtung liefern, auf- und abbauen, vorhalten, abfahren, ggf. entsprechend 
Baufortschritt umsetzen und anpassen

19 St 80,00 1.520,00

05.01.0570 Abstimmungstermin mit dem Kunden

Abstimmungs- und Terminkoordinierungspauschale des AN mit dem Kunden vor Ort zur 
technisch und terminlichen Vorbereitung und Koordinierung der zu erbringenden 
Bauleistungen                                                 

19 St 90,00 1.710,00

05.01.0580 Lichtraum - Hecke, Strauch.

Fachgerechten Rückschnitt an vorhandenen Hecken
und Sträuchern unter Wahrung ihres arttypischen 
Erscheinungsbildes und unter Beachtung des 
Regenerations- und Abschottungsvermögens sowie 
der Wachstumsbedingungen zur Baufreiheit für die 
Baumaßnahme durchführen.
Trockenes, bruchgefährdetes und beschädigtes Holz 
entfernen.
Mittlere Höhe bis 3 m.
Anfallendes Schnittgut aufnehmen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen einschließlich aller 
notwendigen Nebenarbeiten.

1 psch 450,00 450,00

05.01.0590 Oberboden abtragen

Oberboden DIN 18300 in Streifen abtragen, Streifenbreite in Abhängigkeit von Rohrgraben- 
oder Baugrubenabmessungen, anteilige Rasen- oder Kulturbodenabdeckungen sind 
berücksichtigt, Boden lagern und später wieder einbauen,                                                                   
Abtragsdicke: im Mittel bis 200 mm                                    

39 m² 9,50 370,50
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05.01.0600 Aufbruch Oberfläche Betonverbundpflaster

Beton-Verbundpflasterdecke, Dicke bis 10 cm, Bettung auf Pflastersand und 
Kiessandtragschicht, Dicke bis 200 mm aufnehmen, wiederverwendbare Steine säubern und 
innerhalb der Baustelle lagern, Anteil wiederverwendbares Material: > 90 %, nicht mehr 
verwendbare Stoffe entsorgen

4,5 m² 15,00 67,50

05.01.0610 Randsteine aufnehmen

Bord- oder Randstein aus Beton- oder Naturstein mit Beton-Rückenstütze (als Hoch-oder 
Tiefbord versetzt) incl. Bettung aufnehmen und entsorgen.Wiederverwendbare Borde 
säubern und innerhalb der Baustelle lagern, Anteil der wiederverwendbaren Borde: 50 %

4 m 19,50 78,00

05.01.0620 Baugrube zum Teilausbau HA-Schächte, Schacht DU = 400 mm.

Baugrube nach Wahl des AN in der für den
Ausbau der HA-Schächte erforderlichen 
Größe und Tiefe herstellen.
Partielle Handschachtung ist in den EP einzurechnen.  
Mit Behinderungen durch vorhandene Ver- und 
Entsorgungsleitungen ist zu rechnen,
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern
und zum Verfüllen verwenden. Einbau bis zum 
Planum der Befestigung.
Verdichten bis 0,50 m unter Planum Befestigung =
auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 98 v.H.
Verdichten bis Planum Befestigung =
auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 100 v.H.
Aushub, Verfüllen und Verdichten nach den 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien. Strassenverkehrslast = SLW 60.
Geplante Grundfläche der Grube =
L / B bis 1,50 m / bis 1,50 m,
Baugrubentiefe bis 1,5 m.
Boden = Homogenbereich B.

50 m³ 95,00 4.750,00
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05.01.0630 Vorhandenen Fertigteil-HA-Schacht teilausbauen, seitlich lagern.

Vorhandenen Fertigteil-HA-Schacht, rund, einschließlich Abdeckung 
teilweise ausbauen.
Ausbautiefe bis 1,00 m über Schachtsohle 
Schacht rund bzw. eckig, 
Durchmesser DN 400 
Schacht aus Kunststoff
Schachttiefe bis 2,00 m. 
Erdarbeiten und  Verbau werden gesondert vergütet.
Abgerechnet wird pro Schacht.

19 St 350,00 6.650,00

Summe 05.01 Bauvorbereitende Maßnahmen 15.596,00
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05.02 Sanierung Hausanschlussleitung

HINWEIS:
Für die ausgeschriebenen Leistungen erfolgt keine Materialbeistellung des 
Auftraggebers. 
Die Positionen des LV beinhalten Materiallieferung und Einbau bzw. Herstellung.

Grundreinigung, TV-Befahrung: 
=                    570 m  Rohr DN 150 = 66 Haltungen

Kanalsanierung durch Schlauchlining-Verfahren:
=                    150 m  Rohr DN 150 =  21 Haltungen

Kanalsanierung in den einzelnen Haltungen, 
Leistungsumfang gemäß Kamerabefahrung und Schadensfeststellung, 
Ausführung nach Bestätigung durch AG.
Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, im Rahmen seiner Koordination 
der Baumaßnahme Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis entfallen zu lassen.
Dies berechtigt den AN nicht zur Änderung der Einheitspreise und ist für den AG 
in jedem Fall kostenfrei.

Zur Sicherung der durchgängig aufrecht zu erhaltenden Entsorgung und 
aufgrund nur beschränkt vorhandener Rückstaumöglichkeiten sind alle 
auszuführenden Leistungen zur Renovierung des Hauptsammlers möglichst nur in 
betriebsschwachen Abflusszeiten sowie außerhalb von Niederschlagsereignissen 
einzuordnen und zu erbringen.
Ein Rückstau in die Kellerbereiche oder ein Aufstau auf die Strasse ist unbedingt 
zu vermeiden. 
Die Abwasserhaltung hat mittels für die Förderung ungereinigten kommunalen 
Abwassers geeigneten Pumpen und Rohrleitungen zu erfolgen, 
Schlauchleitungen sind nicht zugelassen. 
Hieraus entstehende Mehrkosten sind in die Einheitspreise der betreffenden 
Leistungspositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Schmutzwasserentsorgung der betroffenen Anschlussnehmer in den jeweiligen 
Sanierstrecken ist immer und ständig zu gewährleisten.
Die Abklärung mit den Anliegern vor Ort obliegt dem AN. 
Für die Überprüfung und ggf. Sanierung von Einzelhausanschlüssen, 
das Durchführen der Dichtigkeitsprüfungen u. ä. wird keine Zulage für die 
ggf. erforderliche Interimsentsorgung gewährt.
Das Bekanntmachen von Entsorgungsunterbrechungen bei den Anschlussnehmern 
ist verantwortungsbewußt durch den AN auszuführen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
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05.02.0640 Provisorische Umleitung für Entwässerungskanal einschließlich 
Umsetzen

Provisorische Umleitung für Entwässerungsleitung während der Sanierung, lichter 
Kanalquerschnitt bis DN 150, als Überpumpbetrieb:
- mit einer automatisch arbeitenden Pumpe, 
  Pumpenleistung bis ... l/s und 
- Hilfsrohrleitungen, flexible Schläuche bis DN 150,
einschließlich Materiallieferung, Auf- und Abbau, Vorhalten und Betreiben der 
Anlage über den Zeitraum der Bauausführung, einschließlich Stromerzeuger mit 
Schallschutz,
zugelassen für den Betrieb in Wohngebieten.
Umsetzen der Anlage entsprechend Baufortschritt.
Provisorische Umleitung nach Gebrauch beseitigen.
Länge und Verlauf des Provisoriums nach Wahl des AN.
Diese Position beinhaltet die permanente Überwachung und Kontrolle der Anlage 
während des Betriebs.

1 psch 4.250,00 4.250,00

05.02.0650 Grundreinigung - SW-Kanal DN 150

HD-Reinigung von Schmutzwasserkanälen DN 150 mittels Wasser-HD 150 bar.
Haltungen =  66 Stück.
Verschmutzungsgrad entsprechend der langjährigen Nutzungsdauer (ca. 10 bis 20 
% des lichten Profils).
Räumgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

570 m 2,00 1.140,00

05.02.0660 TV-Befahrung nach der Reinigung, einschließlich Dokumentation

TV-Befahrung unmittelbar nach der Reinigung.
Dokumentation der Schadstellen der SW-Anschlussleitungen DN 150 anfertigen.
TV-Befahrung der gesamten Haltungen = 66 Stück.
Dokumentation der optischen Inspektion mit Videos der TV-Inspektion, Standfotos 
(jpg) und haltungsweisen Befahrungsberichten (pdf).
Kodiersystem: DWA-M 149-2,
Datenaustauschformat: DWA-M 150 (XML),
Lieferung auf CD oder USB-Stick.
Abspielprogramm und eventuell notwendige Treiber und Codeces müssen als 
Installationsroutinen enthalten sein.
Die Dokumentation ist mindestens 5 Arbeitstage vor der geplanten Ausführung der 
Sanierungsarbeiten dem AG zur Einsichtnahme zu übergeben.

570 m 2,50 1.425,00
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05.02.0670 Entfernen von Ablagerungen, Rohr DN 150

Entfernen von Ablagerungen, Inkrustationen, Wurzeleinwüchsen u. ä. im Bereich der 
Haltungen, der zu sanierenden SW-Sammler. 
Ausführung in Teilabschnitten in 21 Haltung.
Hindernisse, wie einragende Stutzen, Muffenversätze, Scherben usw. beseitigen. 
Das Ausfräsen der Fugen ist einzurechnen.
Ausführung der Arbeiten mit Umsetzen und mit geeignetem Gerät an Rohr DN 150 .
Räumgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

150 m 12,00 1.800,00

05.02.0680 Kalibrierung der vorhandenen SW-Sammler DN 150

Kalibrierung der zu sanierenden Hauptleitung zur Ermittlung der tatsächlichen 
Geometrie der Leitung, einschließlich aller Nebenleistungen.

150 m 4,45 667,50

05.02.0690 Reinigung, TV-Befahrung vor bzw. während der Sanierung

Reinigung und TV-Befahrung unmittelbar vor bzw. während der Sanierung der 
SW-Anschlussleitungen DN 150 durchführen.
Dokumentation der optischen Inspektion mit Videos der TV-Inspektion, Standfotos 
(jpg) und haltungsweisen Befahrungsberichten (pdf).
Kodiersystem: DWA-M 149-2,
Datenaustauschformat: DWA-M 150 (XML),
Lieferung auf  USB-Stick.
Abspielprogramm und eventuell notwendige Treiber und Codeces müssen als 
Installationsroutinen enthalten sein.
Kontrolle der vorbereiteten Haltungen.

150 m 4,50 675,00

05.02.0700 Schlauchlinerstatik

Standsicherheitsnachweis für Schlauchliner gemäß ATV-DVWK M 127-2 erstellen.
Örtliche Vorverformung, Gelenkringvorverformung und Ringspaltbildung gemäß ZTV 
zum Schlauchlining, Schadensklasse 1 bis 4. 
-   21 St. Haltungen DN 150 Steinzeug = 150 m,
Die statischen Berechnungen sind 14 Tage vor der Konfektionierung der 
Schlauchliner dem AG bzw. der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.
Lieferung an AG bzw. BÜW: 2-fach. 

1 psch 500,00 500,00
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05.02.0710 Schlauchliner für Rohr DN 150 liefern, einbauen

Liefern und Abladen von Pre- und Schlauch-Linern.
Mindestdicke der Wandung in Abhängigkeit von der statischen Berechnung und den 
Vorgaben gemäß ZTV zum Schlauchlining.
Pre- und Schlauchliner durch die Einstiegsschächte in den zu sanierenden Kanal 
nach Herstellerangaben einbauen und kontrolliert aushärten,
einschließlich An- und Abfahren sowie Vorhalten und Umsetzen der kompletten 
Schlauchrelininganlage für die Sanierung von insgesamt 21 Haltungen.
Rohr DN 150.

150 m 275,00 41.250,00

05.02.0720 Probenahme aus Schlauchliner, Untersuchung durch 
Sachverständigen

Entnahme von Materialproben nach dem Aushärtungsprozeß zur vom AG 
veranlassten Kontrollprüfung der Materialeigenschaften.
Untersuchung durch einen anerkannten Sachverständigen auf Aushärtung, 
Wasserdichtheit, Wanddicke und Biegefestigkeit.

1 psch 275,00 275,00

05.02.0730 TV-Befahrung nach Renovierung

TV-Befahrung nach der Renovierung zur Vorbereitung der Abnahme.
TV-Befahrung der gesamten Haltungen = 21 Stück.
Dokumentation der optischen Inspektion mit Videos der TV-Inspektion, Standfotos 
(jpg) und haltungsweisen Befahrungsberichten (pdf).
Kodiersystem: DWA-M 149-2,
Datenaustauschformat: DWA-M 150 (XML),
Lieferung auf CD oder USB-Stick.
Abspielprogramm und eventuell notwendige Treiber und Codeces müssen als 
Installationsroutinen enthalten sein.
Die Dokumentation ist mindestens 5 Arbeitstage vor dem geplanten Abnahmetermin 
dem AG zur Einsichtnahme zu übergeben.

150 m 2,50 375,00
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05.02.0740 Dokumentation Schlauchliner

Bereitstellung der nachfolgend aufgeführten Unterlagen zum jeweiligen Zeitpunkt zur 
Dokumentation der Arbeiten.
Inhalt:            
- Protokolle der Inspektionen einschließlich der Aufzeichnungen,
- Nachweis der Vorarbeiten, 
- Nachweis der Anschlussanbindung,
- Lieferschein des Liners,
- verfahrensabhängige Aufzeichnung der beim Einbau der Schlauchliner 
auftretenden Zugkräfte, 
- verfahrensabhängige kontinuierliche Dokumentation der Druck-, Temperatur- 
und/oder UV-Lichtparameter,
- Bautagebuch,
- Protokolle der Dichtheitsprüfungen.

1 psch 250,00 250,00

Summe 05.02 Sanierung Hausanschlussleitung 52.607,50
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05.03 Wiederherstellung

05.03.0750 Wiederherstellung Fertigteil-HA-Schacht 
mit Abdeckung.

Seitlich gelagerten Fertigteil-HA-Schacht aus Kunststoff, rund, höhen- und 
fluchtgerecht einbauen.
Durchmesser DN 400 
Schachttiefe bis 2,00 m.
Ausführung einschließlich aller Nebenarbeiten.
Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.
Abgerechnet wird pro Schacht.

19 St 500,00 9.500,00

05.03.0760 Schottertragschicht d= über 15cm bis 30 cm

Schottertragschicht nach ZTV-StB 86 in Fahrbahnen aus Recycling-Baustoff nach RAL-RG 
501/1 oder gleichwertig liefern, einbauen und verdichten, Schichtdicke über 150 - 300 mm, 
Körnung 0/32, Verdichtungsgrad: Ev2 = oder > 120 MN/m²

4,5 m² 23,00 103,50

05.03.0770 Oberboden

Klassifizierter Ober-Kulturboden, mind. 30% Humusanteil, stein- und unkrautfrei auf 
vorbereitete, verdichtete und planierte Aufgrabungsflächen liefern und aufbringen, planieren 
und zur Rasenansaat vorbereiten.
Auftragungsdicke i.M 100 mm, Randanschüsse niveaugleich angleichen

39 m² 10,00 390,00

05.03.0780 Rasenansaat

Rasenansaat auf vorbereitete Kulturbodenandeckung gerade oder geneigt fachgerecht 
herstellen, Rasenmischung: Landschaftsrasen 20g/m², Rasenfläche anwalzen und bei 
Trockenheit bis zur 1 Mahd wässern

39 m² 5,00 195,00

05.03.0790 Betonverbundsteindecke herstellen

Pflasterdecke als Betonverbundsteinpflasterdecke aus unterschiedlichen Material, Format 
und Ausführung wie vorhanden, herstellen, Bettung aus Kiessand 0/4, Dicke im verdichteten 
Zustand 3 cm, Herstellung aus vorh. Material unter Ergänzung / Beistellung von ca. 10 % 
Fehlmengen, Pflasterfugen mit Natursand einschlämmen, Rand-und Abschlußsteine an 
Einbauten und Begrenzungen anpassen

4,5 m² 45,00 202,50
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05.03.0800 Bordstein Beton

Bordstein aus Beton, Maße wie vorhanden, aus Baustellen-Lagerbeständen unter Beistellung 
von ca. 50 % Neumaterial mit Bettung und Beton-Rückenstütze aus Beton B 15 verlegen

4 m 44,00 176,00

Summe 05.03 Wiederherstellung 10.567,00

Summe 05 Sanierung Hausanschlusskanal 78.770,50
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01 BE und Baubegleitende Leistungen 26.000,00

02 Sanierung SW-Hauptsammler 317.856,95

03 Sanierung SW-Schächte Hauptsammler 6.593,75

04 Erneuerung SW-Hausanschlussschacht 6.843,00

05 Sanierung Hausanschlusskanal 78.770,50

Summe Zusammenstellung: 436.064,20

Summe netto: 436.064,20

zzgl. 19% MwSt: 82.852,20

Summe inkl. MwSt: 518.916,40


