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 Unterlagen zur Information und Kenntnisnahme

 Dem Leistungsverzeichnis sind nachfolgend angeführte Unterlagen zur
    Information, Kenntnisnahme und Beachtung beigefügt:

    - BE-Plan
    - Grundrisse, Schnitte 
  - Staatenliste

     1. Allgemeine Angaben, Standortbedingungen

   Der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB 
   Strausberg) hat im Rahmen der Bauunterhaltung eine Gutachterliche 
   Stellungnahme zu Feuchteschäden im Kellergeschoss der Bibliothek- Gebäude 
      8 des Campus / ZinfoABw Strausberg erarbeiten lassen, da im Archiv dieser 
 Bibliothek an den Kelleraußenwänden feuchtebedingte Schädigungen der 
   Wandoberfläche auftraten. Erhöhte Raumluftfeuchte führte zu erhöhtem 
 Schimmelpilzbefall an dem Archivmaterial des an die Außenwände grenzenden 
    Archivraumes Magazin-1.
 Daher sind am und im Gebäude Sanierungsmaßnahmen für eine dauerhafte 
  Schadensbehebung durchzuführen.

 Dass für die Sanierung betreffende Bibliotheksgebäude befindet sich auf dem 
   Gelände des »Campus Strausberg Bundeswehr«. Die am Rand von Strausberg 
 gelegene Liegenschaft ist eine der drei Bundeswehrstandorte der Stadt 
 Strausberg und umfasst neben dem Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr 
    (ZinfoABw) ebenfalls die Akademie der Bundeswehr für Information und 
      Kommunikation und eine Schule der Feldjäger / Stabsdienst der BW, VII. 
    Inspektion-Teile Strausberg.
   Die Feuerwehranfahrt und die Stellflächen zur Absicherung der Flucht- und 
  Rettungswege werden über die Brandschutzplanung abgesichert.
   Das Gebäude 8 Bibliothek setzt sich aus dem viergeschossigen 
  Verwaltungsgebäude und der zweigeschossigen Präsenzbibliothek zusammen.
   Beide Gebäudeteile stehen auf einem gemeinsamen Kellergeschoss, in dem 
 sich neben den Magazinen auch der Raum für die raumlufttechnischen Geräte 
   befindet. Das freistehende Gebäude ist im Bereich des Verwaltungsteils durch 
         Zufahrten (Feuerwehr- und Anlieferungszufahrt) erschlossen, die Bereiche der 
   Präsenzbibliothek durch Zuwegungen vom Campusgelände. Zwischen diesen 
 Zuwegungen sind die Außenanlagenflächen am Gebäude großflächig begrünt 
       (Pflanzen, Sträucher) und auf der Südseite mit einer Terrassenfläche versiegelt.

  Abmessungen des Gebäudes:
     Die Länge des Gebäudes beträgt ca. 61,0m.
     Die Breite beträgt ca. 42,5m.
 Das Kellergeschoss ist in Stahlbetonbauweise errichtet

   2. Zutritt zum Baustellengelände

  - für den Zutritt zur Kaserne sind im Vorfeld der Ausführung folgende Angaben 
         zu machen: Angaben KFZ, Name, Ausweis, Fremdfirmenanmeldung per 
 Formularvorlage des AG
        - Anfahrt zur Baustelle (Auffahrtsbeschänkungen): LKW mit / ohne Hänger bis 
   zu 40t möglich
    - Beratungen erfolgen vor Ort, bei Bedarf und nach Absprache kann die 
 Bibliothek genutzt werden
  - Stellflächen für Firmencontainer stehen in begrenztem Maß zur Verfügung 
 und werden vom AG ausgewiesen
      - Lagerflächen stehen zur Verfügung - siehe beigefügter BE-Plan
    - Parkplätze auf der Liegenschaft können zur Verfügung gestellt werden. Hierzu 
 ist den Firmen durch den Nutzer im Vorfeld ein Sonderausweis auszustellen 
  der zum Betreten und Befahren berechtigt,
    - Arbeitszeiten: grundsätzlich gelten dieselben Arbeitszeiten wie auch 
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      außerhalb der Liegenschaft, an Tagen mit Besonderheiten wie z.B. 
 Großveranstaltungen oder hochrangige Besuche werden die Arbeitszeiten vor 
  Ort individuell abgesprochen.

   2. Baustellenbedingungen

  2.1 Baustelleneinrichtung
 Die übergeordnete Baustelleneinrichtung ist Bestandteil dieses 
  Leistungsumfangs und bis zum Abschluss der Baumaßnhame vorzuhalten.
   Flächen für die Erschließung bzw. Lagerung von Baustoffen können 
  nur begrenzt im Bereich der Baustelleneinrichtung ausgewiesen werden.
   Die Bereitstellung von Aufenthalts- und Lagerräumen
   durch den AG ist nicht möglich. Gleiches gilt für erforderliche
           Sozialräume (wie z.B. Aufenthalts-, Umkleideräume usw.).

  2.2 Anschlüsse für Wasser und Energie
  Der AG stellt einen Baustromanschlusspunkt zur Verfügung.
 Die Aufstellung eines Baustromkastens einschließlich Endverteiler ist 
 Leistungsbestandteil dieser Ausschreibung und bis zum Abschluss der 
  Baumaßnhame vorzuhalten.
 Die Arbeitsplatzbeleuchtung erfolgt durch den AN und
  wird nicht gesondert vergütet.
 Für die Entnahme von Bauwasser stellt der AG einen
  Entnahmepunkt auf dem Baugrundstück zur Verfügung.
 Der Bauwasseranschluss und das Aufstellen eines Sanitärcontainers ist 
 Leistungsbestandteil dieser Ausschreibung und bis zum Abschluss der 
  Baumaßnhame vorzuhalten.

    Der Verbrauch Baustrom/Bauwasser wird nicht gesondert berechnet.
  Die Kosten sind minimierend bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

  2.3 Bautagebuch
    Der AN ist verpflichtet, täglich ein Bautagebuch zu führen. 
 Je eine Durchschrift ist dem AG mit Fertigstellung der Leistung
     (Schlussrechnung) zu übergeben.

  2.4 Entsorgung
 Die Entsorgung der durch die Baumaßnahme  angefallenen Abfälle 
 erfolgen im Rahmen des ausgeschriebenen Leistungsumfangs für alle 
  Gewerke.
 Anfallender Schutt sowie Abfallstoffe sind täglich durch alle Gewerke 
 eigenverantwortlich zu
   beseitigen, nach Abfallart zu trennen und in den durch den AN 
  bereitzustellenden Containern zu lagern.

  2.5 Bauleitung des AN
 Für die verantwortliche Leitung und Beaufsichtigung der
 übertragenen Arbeiten von Beginn bis Fertigstellung
   ist durch den AN ein kompetenter, deutschsprachiger Vertreter 
 mit den notwendigen fachlichen und persönlichen Fähigkeiten 
   zu benennen. Des Weiteren hat stets ein deutschsprachiger 
  Mitarbeiter auf der Baustelle anwesend zu sein.
 Bei Materiallieferungen müssen Mitarbeiter des AN zur Annahme 
   vor Ort sein, die Lieferungen werden nicht vom AG oder seinen 
  Vertretern entgegengenommen. 
   Hebezeuge, Mobillkräne und andere Transporthilfsmittel sind 
 Leistungsbestandteil des AN und entsprechend bei der Kalkulation 
  zu berücksichtigen.
   Die Anlieferung erfolgt ausschließlich über die im BE-Plan 
   ausgewiesenen Zufahrten. Lagermöglichkeiten innerhalb des 
  Gebäudes können nicht zur Verfügung gestellt werden.
       Das Aufstellen von Materialcontainern, Lagerplätzen u.ä. auf 
   den im  BE-Gelände dafür vorgesehenen Flächen sind im 
 Vorfeld über die Bauüberwachung des AG genehmigen zu 
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  lassen. 
 Der Zugang zum Gebäude ist ausschließlich über die Eingänge 
   und Treppenhäuser möglich. Transporte mittels Aufzug oder über 
  Fensterelemente sind nicht zulässig.
  Die Anfuhr von Stoffen und Bauteilen sowie Montagen, 
   Kraneinsätzen oder sonstigen Vorgängen, die den Baustellenbetrieb
   beeinträchtigen, ist der Bauüberwachung des AG mindestens eine
 Woche vorher mitzuteilen sowie im Rahmen der wöchentlichen 
   Bauberatungen verbindlich abzustimmen. Alle damit verbundenen 
 Aufwendungen sind in Abhängigkeit der vom Auftragnehmer 
 gewählten Technologie in die Einheitspreise einzukalkulieren 
  und werden nicht gesondert vergütet.

      2.6 Baureinigung, Ordnung, Sicherheit
 Nach jedem Arbeitstag ist die Baustelle vollständig von
          Material, Werkzeugen, Hilfsmitteln, Abbruch-, Restund
 Verpackungsmaterial sowie sonstigen Verschmutzungen
   eigenverantwortlich zu beräumen. Anfallender Schutt
   sowie Abfallstoffe sind täglich zu beseitigen. Die
 Arbeitsplätze sowie montierte Elemente sind nach
 Beendigung der täglichen Arbeitszeit unfallsicher zu
  hinterlassen.

  2.7 Örtliche Situation
   Im BE-Plan ist die beanspruchbare Fläche für alle am Bau beteiligten
  Unternehmen ausgewiesen.
 Den Bietern wird vor Angebotsabgabe die Möglichkeit der
  Objektbesichtigung nach Anmeldung beim AG eingeräumt.

  2.8 Schutz des Bestandes
   Die vorhandenen baulichen Anlagen, sowie bereits
 fertiggestellte Bauteile sind durch den AN für den
 Zeitraum der Bauarbeiten vor Beschädigungen sowie vor
   Verunreinigungen zu schützen. Überquerungen
 befestigter Flächen mit schwerem Gerät sind ohne
  Absprache und Zustimmung durch den AG nicht gestattet.
 Materiallieferungen können nur auf den vom AG
  zugewiesenen Plätzen innerhalb des Grundstückes,
     beschränkt auf den Tagesbedarf, gelagert werden. Eine
 Besichtigung der örtlichen Verhältnisse wird
   angeraten. Eventuelle Beschädigungen an baulichen
 Anlagen sind vom AN in eigener Verantwortung zu
  beseitigen und der Urzustand ist wieder herzustellen.

  2.9 Sicherheitstechnische Hinweise
  2.10.1 Vorbemerkung
   Für das Bauvorhaben wird ein Sicherheits- und
       Gesundheitsschutzplan (nachfolgend SiGe-Plan) sowie eine
   Baustellenordnung erarbeitet. Die darin enthaltenen Festlegungen zu
     Arbeitssicherheit, Brandschutz, Gesundheitsschutz und Umweltschutz
  werden verbindlicher Bestandteil des Werkvertrags.

  2.9.2 Koordination
 Entsprechend der Baustellenverordnung wird auf der Baustelle ein
     Koordinator tätig, der vom AG bestellt wird. Der Koordinator ist
 verantwortlich für die Erstellung und bei erheblichen Änderungen in
    der Ausführung des Vorhabens für die Anpassung des SiGe-Planes,
 welcher in Zusammenarbeit mit den AN und den entsprechenden
  Behörden festgelegt wird.

 Darüber hinaus erfüllt der Koordinator während der Ausführungsphase
  folgende Aufgaben:
  - Einweisung der Verantwortlichen der am Bau beteiligten
  Unternehmen;
  - regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Festlegungen des
    SiGe-Planes durch die Arbeitgeber und Selbständigen;
  - Einschreiten bei erkennbaren Gefahrenzuständen und Veranlassen
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  geeigneter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr;
  - Unterstützung der Bauleitung zur Abstimmung der Zusammenarbeit
 der Arbeitgeber aus sicherheitstechnischer Sicht vor Beginn der
  Ausführung der Arbeiten;
   - Mitwirkung der Vorbereitung besonders gefährlicher Arbeiten.

 Die Hinweise des Koordinators bezüglich Sicherheit und
  Gesundheitsschutz auf der Baustelle sind unverzüglich zu befolgen.

   Der AN wird verpflichtet, seinen Mitarbeitern eindeutig und klar
   schriftlich mitzuteilen, dass den Hinweisen des Koordinators in Bezug
 auf Sicherheit und Gesundheitsschutz unbedingt Folge zu leisten ist
 und dass bei Zuwiderhandlungen die Genehmigung zum Betreten der
  Baustelle entzogen wird.

    2.9.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
   Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist vom AN verbindlich zu
     übernehmen. Der AN hat zu gewährleisten, dass seine Beschäftigten
   über alle im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen des Koordinators
 nachweislich informiert werden und die Festlegungen des
    SiGe-Planes und der Baustellenordnung einhalten.

   Die Baustellenordnung und der Sige-Plan wird durch die örtliche 
    Bauüberwachung ständig erreichbar, gut sichtbar ausgehangen.
   Der AN ist verpflichtet, seine Mitarbeiter auf die Baustellenordnung 
   und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan hinzuweisen und 
  sie in diesen zu unterweisen.

   3 . Hinweise zur Ausführung
 3.1
   Da es sich um eine Sanierung in laufendem Betrieb handelt, wird die leistung in 
 Abstimmung mit dem Nutzer in zeitlich und räumlich getrennten Abschnitten 
  ausgeführt.

   1. Teilbauabschnitt

         1. Phase (enthält vorbereitende Maßnahmen für den 4.Bauabschnitt)
      - Beprobung Fußbodenaufbau Magazin 1 (Feuchtegrat Estrich)
     - Rückbau der Außenanlagen an der Westseite (Bereich neue Einbringöffnung)
  - Rückbau eines Lichtschachts sowie Fenster und Brüstung für den Neubau 
 einer
   Einbringöffnung (gleichzeitig Ausbringöffnung für Demontagearbeiten im
  Innenbereich)
  - Neubau einer Einbringöffnung
    - Herstellen Rohrgraben für Kälteleitungen / Neubau Fundament für KWS 
   (HLS)
       - schließen Öffnungen (Bauschließung gem. Sicherheitsbestimmungen)

        2. Phase (Rückbau Kelleraußenwand-Nord)
       - Rückbau der Außenanlagen an der Nordseite (Gehweg, Pflanzen,
  Traufstreifen)
  - Ausheben der Baugrube
    - Rückbau der Stahlbeton-Lichtschächte sowie der Treppenstufen
   - Einbringen einer Trägerbohlenwand zur Absicherung der Baugrube,
      mit gleichzeitiger Sicherstellung der Rettungswege (Gerüsttreppe-Nord)
    - Neubau der Sickerschachtanlage-Nord
    - Rückbau der Bestandsdämmung- und Abdichtung

        3. Phase (Neubau Kelleraußenwand-Nord)
    - neue Kelleraußenwandabdichtung bis Sockel / Fundament sowie neue
 Dämmung gemäß Vorschrift
  - Erneuerung der Kellertreppenentwässerung sowie Neuverlegung der
 Grundwasserleitungen der Lichtschachtentwässerung

        Druckdatum:    Seite: 5 von 85

 Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen



            Projekt: F01C-0-410018 BU - BImA Campus SRB Bw
                       LV: SRB-B-30023931 Geb.8 Feuchtesan. KG_Los1_Tiefbau- und Abdichtun..
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  - Neubau der Lichtschächte und Treppenstufen mit Anschluss an die
       Grundleitungen (→Sickerschachtanlage-Nord)
          - Fachgerechtes schließen der Baugrube (Gerüsttreppe-Nord bleibt für 2.BA)
     - Umsetzen der Trägerbohlenwand für den 2. Teilbauabschnitt

   2. Teilbauabschnitt

        1. Phase (Rückbau Kelleraußenwand-Ost)
       - Rückbau der Außenanlagen an der Ostseite (Gehweg, Pflanzen, 
  Traufstreifen)
  - Zugang zum Haupteingang des Gebäudes bleibt bestehen
  - Ausheben der Baugrube
    - Rückbau der Stahlbeton-Lichtschächte
   - Einbringen der Trägerbohlenwand zur Absicherung der Baugrube,
 mit gleichzeitiger Sicherstellung der Haupteingangsnutzung und
      der Rettungswege (Gerüsttreppe-Süd)
    - Neubau der Sickerschachtanlage Süd-Ost
    - Rückbau der Bestandsdämmung- und Abdichtung

        2.Phase (Neubau Kelleraußenwand-Ost)
    - neue Kelleraußenwandabdichtung bis Sockel / Fundament sowie neue
 Dämmung gemäß Vorschrift
  - Erneuerung der Außentreppenentwässerung und Verlegung neuer
   Grundleitungen mit Anschluss an die Sickerschachtanlage Süd-Ost
       - Fachgerechtes schließen der Baugrube (Rückbau Gerüsttreppe-Nord,
       Gerüsttreppe-Süd bleibt für 3.BA)
     - Umsetzen der Trägerbohlenwand für den 3.Bauabschnitt

   3. Teilbauabschnitt

        1. Phase (Rückbau Kelleraußenwand-Süd)
         - Rückbau der Außenanlagen an der Südseite (Gehweg, Terrasse, Pflanzen,
  Traufstreifen)
  - Ausheben der Baugrube
    - Rückbau der Stahlbeton-Lichtschächte
   - Einbringen einer Trägerbohlenwand zur Absicherung der Baugrube,
 mit gleichzeitiger Sicherstellung der Rettungswege
    - Rückbau der Bestandsdämmung- und Abdichtung
        2. Phase (Neubau Kelleraußenwand-Süd)
    - neue Kelleraußenwandabdichtung bis Sockel / Fundament sowie neue
 Dämmung gemäß Vorschrift
  - Erneuerung der Außentreppenentwässerung
  - Neubau der Lichtschächte mit Anschluss an die Grundleitungen der
   Sickerschachtanlage Süd-Ost
       - Fachgerechtes schließen der Baugrube (Rückbau Gerüsttreppe-Süd)
  - Abschließendes entfernen der Trägerbohlenwand
     - Mit Abschluss des 3. Teilbauabschnittes
 Erneuerung der gesamten Außenanlagen am Gebäude

   4. Teilbauabschnitt

        1. Phase (Rückbau Kellerraum Magazin-1)
    - Abbruch der Außentüren des Magazin-1
    - Abbruch Estrich vor Außentüren des Magazin-1
  - Abbruch KWS Bestandsfundament auf der Westseite

        2. Phase (Neubau Kellerraum Magazin-1)
  - Neubau Estrich mit Abdichtung und Dämmung gemäß
 Vorschrift vor Außentüren
  - Einbau neuer Außentüren
  - Abschluss bauseitiger Maßnahmen

 Bezüglich der Ausführungsabschnitte ist die Koordination mit den ausführenden 
 Unternehmen
         (insbesondere Haustechnik, Abbruch u.a.) erforderlich.

   Alle Abbruch/Demontagepositionen des Leistungsverzeichnisses
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     beinhalten -sofern nicht explizit anders beschrieben- das Trennen von
   angrenzenden zu erhaltennen Bauteilen, die transportgerechte
     Zerkleinerung, das Separieren nach Abfallarten, sowie den Transport
    von bis zu ca.100m innerhalb des Gebäudes bis zum westlich
 angrenzenden Wirtschaftshof in die dort vom AN aufgestellten
    Container, die nach dem Befüllen umgehend abzutransportieren sind.
 Die Gestellung und Vorhaltung entsprechender Transportmittel
    bzw. Transportbehälter erfolgt bauseits über das Abbruchgewerk.

  3.2 Bauleitung des AN
 Für die verantwortliche Leitung und Beaufsichtigung der
 übertragenen Arbeiten von Beginn bis Fertigstellung
   ist durch den AN ein kompetenter, deutschsprachiger Vertreter
 mit den notwendigen fachlichen und persönlichen Fähigkeiten
   zu benennen. Des Weiteren hat stets ein deutschsprachiger
  Mitarbeiter auf der Baustelle anwesend zu sein.
 Bei Materiallieferungen müssen Mitarbeiter des AN zur Annahme
   vor Ort sein, die Lieferungen werden nicht vom AG oder seinen
  Vertretern entgegengenommen.
 Hebezeuge und andere Transporthilfsmittel werden dem AN
  bauseits nicht zur Verfügung gestellt.
   Die Anlieferung erfolgt ausschließlich über die im BE-Plan
  ausgewiesenen Zufahrten.
 Lagermöglichkeiten innerhalb des Gebäudes können nicht
  zur Verfügung gestellt werden.
      Das Aufstellen von Materialcontainern, Lagerplätzen u.ä.
   auf den im BE-Gelände dafür vorgesehenen Flächen sind
 im Vorfeld über die Bauüberwachung des AG genehmigen
  zu lassen.
  Die Anfuhr von Stoffen und Bauteilen sowie Montagen,
   Kraneinsätzen oder sonstigen Vorgängen, die den Baustellenbetrieb
   beeinträchtigen, ist der Bauüberwachung des AG mindestens eine
 Woche vorher mitzuteilen sowie im Rahmen der 
  Bauberatungen verbindlich abzustimmen.
 Alle damit verbundenen Aufwendungen sind in Abhängigkeit
 der vom Auftragnehmer gewählten Technologie in die Einheitspreise
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

      3.3 Baureinigung, Ordnung, Sicherheit
 Nach jedem Arbeitstag ist die Baustelle vollständig von
          Material, Werkzeugen, Hilfsmitteln, Abbruch-, Rest und
 Verpackungsmaterial sowie sonstigen Verschmutzungen
   eigenverantwortlich zu beräumen. Anfallender Schutt
   sowie Abfallstoffe sind täglich zu beseitigen. Die
 Arbeitsplätze sowie montierte Elemente sind nach
 Beendigung der täglichen Arbeitszeit unfallsicher zu
  hinterlassen.

  3.4 Örtliche Situation
   Im BE-Plan ist die beanspruchbare Fläche für alle am Bau beteiligten
  Unternehmen ausgewiesen.
 Den Bietern wird vor Angebotsabgabe die Möglichkeit der
  Objektbesichtigung nach Anmeldung beim AG eingeräumt.

  3.5 Schutz des Bestandes
   Die vorhandenen baulichen Anlagen, sowie bereits
 fertiggestellte Bauteile sind durch den AN für den
 Zeitraum der Bauarbeiten vor Beschädigungen sowie vor
   Verunreinigungen zu schützen. Überquerungen
 befestigter Flächen mit schwerem Gerät sind ohne
  Absprache und Zustimmung durch den AG nicht gestattet.
 Materiallieferungen können nur auf den vom AG
  zugewiesenen Plätzen innerhalb des Grundstückes,
     beschränkt auf den Tagesbedarf, gelagert werden. Eine
 Besichtigung der örtlichen Verhältnisse wird
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   angeraten. Eventuelle Beschädigungen an baulichen
 Anlagen sind vom AN in eigener Verantwortung zu
  beseitigen und der Urzustand ist wieder herzustellen.

  3.6 
   Vor Beginn solcher Leistungen, die nach der Leistungserbringung
   nicht mehr nachvollziehbar sind, hat der Auftragnehmer das Aufmaß
 auf der Grundlage der vorliegenden Ausführungsplanung zu erstellen
     und die Bestätigung des Auftraggebers, bzw. des mit der
  Bauüberwachung beauftragten Ingenieurbüros einzuholen.
   Soweit nicht anders beschrieben, gelten die vom AG übergebenen
  Ausführungspläne als Abrechnungsgrundlage.
   Für alle Leistungen, die nicht anhand der Planunterlagen ablesbar
        sind, sind durch den AN prüffähige Unterlagen zu erstellen, d.h.
   entsprechende Skizzen bzw. Anlagen einschließlich aller
 erforderlichen Maßangaben zu fertigen und der Abrechnung zur
  Prüfung beizulegen.

 3.7
   Schlussdokumentation, Verwendbarkeitsnachweise
 In Vorbereitung der Übergabe des Bauvorhabens an den Nutzer ist die
   vollständige Schlussdokumentation (in geordneter Form mit
     Inhaltsverzeichnis) der Bauleitung zur Verfügung zu stellen, in
      2-facher Papierausfertigung und 1-fach digital auf Datenträger
           (USB-Stick) oder per eMail, im PDF-Format.
      Dazu zählen u.a. (soweit zutreffend):
  - Fachunternehmererklärung
  - Bautagesberichte
       - Prüfbescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen,
 Übereinstimmungserklärungen
    - bauphysikalische bzw. technische Nachweise
    - Einbau- und Wartungsanleitung
  - Wartungsvertrag
    - Reinigungs- und Pflegeanleitungen
  - Lieferscheine als Beleg der geforderten Materialgüte
     - Zusammenstellung der verlegten Beläge bzw. verwendeten Farben,
   gegliedert nach Verwendungsort, Hersteller und Produktbezeichnung
     mit Farb-Nr. für spätere Nachbestellungen
        - Prüfprotokolle / Bescheinigungen u.a. Prüfstatiker
  - Protokolle von Sachverständigenabnahmen und
 Sachkundigenabnahmen
     - Revisionsunterlagen (technische Gewerke)
  Bereits vor Ausführungsbeginn sind alle Genehmigungen,
     Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen und
 Aufzeichnungen über die Prüfung von Bauprodukten der
       einzubauenden Bauprodukte der Bauleitung vorzulegen, d.h. in einer
       geordneten Dokumentation digital auf Datenträger (USB-Stick) oder
      per eMail, im PDF-Format zu übergeben.
 Eventuell entstehende Aufwendungen sind in der Kalkulation zu
  berücksichtigen.

 Auf Grundlage dieser Leistungsbeschreibung sowie der beiliegenden 
 Ausführungszeichnungen ist das Angebot positionsuntersetzt entsprechend der 
   aufgeführten Positionen aufzustellen. Alle Leistungen verstehen sich als 
   Komplettleistungen einschl. aller für die volle Funktionsfähigkeit erforderlichen 
  Maßnahmen.

  Abkürzungen:
   AN=Auftragnehmer
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   AG=Auftraggeber
             L/B/H/=Länge/Breite/Höhe/Tiefe

    01. vorbereitende Maßnahmen

      01.01. Werkplanung, sonstiges

    01.01.0010. Werkplanung
   Auf der Grundlage der Leitplanung des Architekten, der Statik und
 aller übergebenen Unterlagen
 sowie der Begutachtung der örtlichen Verhältnis durch den AN ist
 durch den AN eine Werkplanung für die nachfolgend beschriebenen
 Leistungen entsprechend der Vorgaben der Objektplanung
   vorzunehmen und mit den dazugehörigen Zeichnungen, Montageplänen 
  und Technologiedarstellung zu erstellen.
 Die Ausführung der Leistung hat erst nach Freigabe durch den
  Architekten zu erfolgen.
   Des Weiteren hat die Werkplanung alle Angaben zu enthalten, die zur
 fachtechnischen Prüfung entsprechend den Anforderungen und zur
 Beurteilung der Übereinstimmung mit dem Leistungsverzeichnis und
    dem Projekt erforderlich sind, zu enthalten.
    Die Werkplanung ist in prüffähiger Form in 2-facher Ausfertigung und
    1-fach in digitaler Form dem AG zu übergeben.

        1,000 PSCH  .........................

    01.01.0020. Einholung Schachterlaubnisscheine
   Einholung der Schachterlaubnisscheine bzw. der
    Leitungsinformationsscheine bei den Ver- und Entsorgungsunternehmen.
 Einzukalkulieren sind Aufwendungen für
     Genehmigungsgebühren, für Formulare usw. sowie Gebühren
   für Zeichnungsunterlagen der Ver- und
  Entsorgungsunternehmen und für des Anfertigen von Kopien.

        1,000 PSCH  .........................

    01.01.0030. Nachweise Medienfreischaltung
 Einholung von Nachweisen zur Medienfreischaltung
   (Freigabeprotokolle).
 Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN beim AG über
 den Stand der Medienfreischaltung nachweislich zu
     informieren. Müssen Medien freigeschaltet werden, so
 ist der entsprechende Verfahrensweg mittels Freigabeprotokollen
  einzuhalten.

        1,000 PSCH  .........................

    01.01.0040. Statischer Nachweis Baugrubenverbau
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 statischer Nachweis nach Vorgaben der bauseits erstellten Statik
   einschl. erforderlicher Unterlagen und
 Ausführungszeichnungen für nachfolgend beschriebene
 Leistungen des Baugrubenverbaus
   erstellen, einschließlich deren Prüfung durch ein
 zugelassenes Prüfingenieurbüro mit Vorlage der
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  erforderlichen Prüfberichte.

        1,000 PSCH  .........................

    01.01.0050. Beweissicherungsverfahren 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

   Beweissicherung der Außenanlagen und Sockelbereiche einschl. der 
        erdberührten Bauteile (Fundamente) bis ca. 80cm unter OK Gelände geplant 
      nach Freilegen (Erdaushub) der betreffenden Bereiche,
 zur Dokumentation sowie als Grundlage für Abrechnung von nachfolgend 
  beschriebenen Leistungen,
 Ausführung vor Beginn der Putzarbeiten nach Abkehren der Flächen in 
  Abstimmung mit dem Auftraggeber,
  Durchführung der Beweissicherung durch einen Sachkundigen,
  im Beisein der örtlichen Bauüberwachung,
   Zustand und Beschaffenheit der zu bearbeitenden Flächen, abschnittsweise 
   feststellen und dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem Protokoll und 
   Anfertigen von Lichtbildern, Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift 
  des AG und des AN anerkannt sein,
  Vorlage aller Beweissicherungen dient als Abrechnungsgrundlage,
       2 Ausfertigungen in Papierform, und 1x digital.

         1,000 St ......................... .........................
    

           Summe 01.01. Werkplanung, sonstiges .........................

    

         Summe 01. vorbereitende Maßnahmen .........................
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    02. Baustelleneinrichtung

      02.01. Baustelleneinrichtung, in Bauabschnitten

    02.01.0010. Schutzzaun aufstellen 
   In Anlehnung an STLB-Bau

       Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen 
 mit verzinktem
     Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, Zaunoberkante über 
    Oberfläche Gelände 2 m,
  aufstellen.

         250,000 m ......................... .........................

    02.01.0020. Schutzzaun umsetzen
   In Anlehnung an STLB-Bau

       Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen 
 mit verzinktem
     Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, Zaunoberkante über 
    Oberfläche Gelände 2 m,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
  umsetzen auf gesonderte Anweisung des AG.

         165,000 m ......................... .........................

    02.01.0030. Schutzzaun räumen
   In Anlehnung an STLB-Bau

       Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen 
 mit verzinktem
     Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, Zaunoberkante über 
    Oberfläche Gelände 2 m,
  räumen.

         250,000 m ......................... .........................

      02.01.0040. Schutzzaun vorhalten, instand halten
   In Anlehnung an STLB-Bau

       Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen 
 mit verzinktem
     Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, Zaunoberkante über 
    Oberfläche Gelände 2 m,
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
          Menge = Vorhaltemenge (m) x Vorhaltedauer (Wo)

         13.000,000 mWo ......................... .........................

        02.01.0050. Tor abschließbar Metallgitter B 5m H 2m einbauen
   In Anlehnung an STLB-Bau

          Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, 
        Breite 5 m, Höhe 2m, 
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         einbauen, einschließlich Vorhängeschloss als 4-fach Zahlenschloss, wetterfest, 
  messing,
       Stahlkette wetterfest , Ø mind. 5mm,

         2,000 St ......................... .........................

        02.01.0060. Tor abschließbar Metallgitter B 5m H 2m räumen
   In Anlehnung an STLB-Bau

          Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, 
        Breite 5 m, Höhe 2m, 
         räumen, einschließlich Vorhängeschloss als 4-fach Zahlenschloss, wetterfest, 
  messing,
       Stahlkette wetterfest , Ø mind. 5mm,

         2,000 St ......................... .........................

        02.01.0070. Tor abschließbar Metallgitter B 5m H 2m umsetzen
   In Anlehnung an STLB-Bau

          Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, 
        Breite 5 m, Höhe 2m, 
  umsetzen, 
         einschließlich Vorhängeschloss als 4-fach Zahlenschloss, wetterfest, messing,
       Stahlkette wetterfest , Ø mind. 5mm,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
  auf gesonderte Anweisung des AG.

         2,000 St ......................... .........................

          02.01.0080. Tor abschließbar Metallgitter B 5m H 2m vorhalten, instand halten
   In Anlehnung an STLB-Bau

          Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, 
        Breite 5 m, Höhe 2m, 
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
          Menge = Vorhaltemenge (St) x Vorhaltedauer (Wo)

         104,000 StWo ......................... .........................

         02.01.0090. Tor Metallgitter 1-flg, Notausgang einbauen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

          Behelfsmäßiges Tor, einflügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, 
            Breite über 1,25 bis 1,5 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, 
     als Notausgang, Fluchtweg einschließlich Kennzeichnung gemäß DIN EN 179, 
  einbauen.

         2,000 St ......................... .........................

         02.01.0100. Tor Metallgitter 1-flg, Notausgang umsetzen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

          Behelfsmäßiges Tor, einflügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, 
            Breite über 1,25 bis 1,5 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, 
     als Notausgang, Fluchtweg einschließlich Kennzeichnung gemäß DIN EN 179, 
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    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
  umsetzen auf gesonderte Anweisung des AG.

         4,000 St ......................... .........................

         02.01.0110. Tor Metallgitter 1-flg, Notausgang räumen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

          Behelfsmäßiges Tor, einflügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, 
            Breite über 1,25 bis 1,5 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, 
     als Notausgang, Fluchtweg einschließlich Kennzeichnung gemäß DIN EN 179, 
  räumen.

         2,000 St ......................... .........................

         02.01.0120. Tor Metallgitter 1-flg, Notausgang vorhalten instand halten
   In Anlehnung an STLB-Bau 

          Behelfsmäßiges Tor, einflügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, 
            Breite über 1,25 bis 1,5 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, 
     als Notausgang, Fluchtweg einschließlich Kennzeichnung gemäß DIN EN 179, 
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
          Menge = Vorhaltemenge (St) x Vorhaltedauer (Wo)

         104,000 StWo ......................... .........................

    02.01.0130. Schutz Leuchte herstellen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Stangengeviert als Schutz
 gegen mechanische Schäden an Straßenleuchte
  herstellen,
            Seitenlänge 2 m, 4 Stangen, Zopfdicke mind. 8 cm,
           Länge mind. 1,8 m, mit mind. 20 mm dicken und mind. 20
 cm
    breiten Brettern miteinander verbinden, 3 Bretter
  übereinander,
   Mindesthöhe 1,8m
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         5,000 St ......................... .........................

    02.01.0140. Schutz Leuchte räumen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Stangengeviert als Schutz
 gegen mechanische Schäden an Straßenleuchte
  räumen,
            Seitenlänge 2 m, 4 Stangen, Zopfdicke mind. 8 cm,
           Länge mind. 1,8 m, mit mind. 20 mm dicken und mind. 20
 cm
    breiten Brettern miteinander verbinden, 3 Bretter
  übereinander,
   Mindesthöhe 1,8m
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         5,000 St ......................... .........................
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      02.01.0150. Schutz Leuchte vorhalten, instand halten
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Stangengeviert als Schutz
  gegen mechanische Schäden an Straßenleuchte,
            Seitenlänge 2 m, 4 Stangen, Zopfdicke mind. 8 cm,
           Länge mind. 1,8 m, mit mind. 20 mm dicken und mind. 20
 cm
    breiten Brettern miteinander verbinden, 3 Bretter
  übereinander,
   Mindesthöhe 1,8m
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
          Menge = Vorhaltemenge (St) x Vorhaltedauer (Wo)

         90,000 StWo ......................... .........................

    02.01.0160. Stammschutz herstellen
   In Anlehnung an STLB-Bau

     Stammschutz durch 20 mm dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung
       gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe gemessen über 0,3m bis
           0,6m, Mindestabstand vom Stamm 10 cm, Mindesthöhe 2 m,
  herstellen,
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

         4,000 St ......................... .........................

    02.01.0170. Stammschutz räumen
   In Anlehnung an STLB-Bau

     Stammschutz durch 20 mm dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung
       gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe gemessen über 0,3m bis
           0,6m, Mindestabstand vom Stamm 10 cm, Mindesthöhe 2 m,
  räumen.
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

         4,000 St ......................... .........................

      02.01.0180. Stammschutz vorhalten, instand halten
   In Anlehnung an STLB-Bau

     Stammschutz durch 20 mm dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung
       gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe gemessen über 0,3m bis
           0,6m, Mindestabstand vom Stamm 10 cm, Mindesthöhe 2 m,
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
          Menge = Vorhaltemenge (St) x Vorhaltedauer (Wo)

         70,000 StWo ......................... .........................

    02.01.0190. Schutzabdeckung Bauteil herstellen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

        Schutzabdeckung vorhandener Bauteile, Fassadenbereiche, Fenster, Türen, 
    RWA-Geräte etc.
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         Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke ca.. 6 mm, herstellen,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
  auf gesonderte Anweisung des AG.

          150,000 m2 ......................... .........................

    02.01.0200. Schutzabdeckung Bauteil entfernen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

        Schutzabdeckung vorhandener Bauteile, Fassadenbereiche, Fenster, Türen, 
    RWA-Geräte etc.
        Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke ca.. 6 mm, nach Abschluss der 
  Tiefbauarbeiten rückstandlos entfernen,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
  auf gesonderte Anweisung des AG.

          150,000 m2 ......................... .........................

      02.01.0210. Schutzabdeckung Bauteil vorhalten, instand halten
        Schutzabdeckung vorhandener Bauteile, Fassadenbereiche, Fenster, Türen, 
    RWA-Geräte etc.
       Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke ca.. 6 mm, 
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
           Menge = Vorhaltemenge (m2) x Vorhaltedauer (Wo)

           2.600,000 m2Wo ......................... .........................

    02.01.0220. Baustraße herstellen
      in Anlehnung an STLB-Bau 04-2020 000

    Behelfsmäßige Straße für öffentlichen Verkehr, auf geeigneter Trennlage,
         frostsicher, Dicke 20cm, bitumenhaltig gebunden, natürliche Gesteinskörnung 
  TL Gestein,
     Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2,
  herstellen,
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

          425,000 m2 ......................... .........................

    02.01.0230. Baustraße räumen
      in Anlehnung an STLB-Bau 04-2020 000

    Behelfsmäßige Straße für öffentlichen Verkehr, auf geeigneter Trennlage,
         frostsicher, Dicke 20cm, bitumenhaltig gebunden, natürliche Gesteinskörnung 
  TL Gestein,
     Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2,
  räumen,
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

          425,000 m2 ......................... .........................

      02.01.0240. Baustraße vorhalten, instand halten 
      in Anlehnung an STLB-Bau 04-2020 000

    Behelfsmäßige Straße für öffentlichen Verkehr, auf geeigneter Trennlage,
         frostsicher, Dicke 20cm, bitumenhaltig gebunden, natürliche Gesteinskörnung 
  TL Gestein,
     Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2,
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     vorhalten, instand halten DIN 31051.
           Menge = Vorhaltemenge (m2) x Vorhaltedauer (Wo)

           10.625,000 m2Wo ......................... .........................

       02.01.0250. Verkehrszeichen Gr.1 aufstellen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

       Verkehrszeichen nach StVO, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit 
      Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, TL Aufstellvorrichtungen, 
  aufbauen.
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

         4,000 St ......................... .........................

       02.01.0260. Verkehrszeichen Gr.1 räumen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

       Verkehrszeichen nach StVO, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit 
      Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, TL Aufstellvorrichtungen, 
  räumen,
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

         4,000 St ......................... .........................

         02.01.0270. Verkehrszeichen Gr.1 vorhalten, instand halten
   In Anlehnung an STLB-Bau 

       Verkehrszeichen nach StVO, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit 
      Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, TL Aufstellvorrichtungen, 
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
          Menge = Vorhaltemenge (St) x Vorhaltedauer (Wo)

         70,000 StWo ......................... .........................

    02.01.0280. Lagerfläche herstellen 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

        Lagerfläche für Baumaterialien, Container etc. auf Rasenfläche, einschl. 
    Unterkonstruktion, aus geeigneten Lastverteilerplatten und Trennlage, 
          Verlegeausführung rutschfest, Dicke über 25 bis 30 mm, herstellen, 
          in zwei Abschnitten, Einzelfläche jeweils 130m2 bis 200m2

          470,000 m2 ......................... .........................

    02.01.0290. Lagerfläche räumen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

        Lagerfläche für Baumaterialien, Container etc. auf Rasenfläche, einschl. 
    Unterkonstruktion, aus geeigneten Lastverteilerplatten und Trennlage, 
         Verlegeausführung rutschfest, Dicke über 25 bis 30 mm, räumen
          in zwei Abschnitten, Einzelfläche jeweils 130m2 bis 200m2

          470,000 m2 ......................... .........................
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      02.01.0300. Lagerfläche vorhalten, instand halten
   In Anlehnung an STLB-Bau 

        Lagerfläche für Baumaterialien, Container etc. auf Rasenfläche, einschl. 
    Unterkonstruktion, aus geeigneten Lastverteilerplatten und Trennlage, 
          Verlegeausführung rutschfest, Dicke über 25 bis 30 mm, herstellen, 
          in zwei Abschnitten, Einzelfläche jeweils 130m2 bis 200m2
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
           Menge = Vorhaltemenge (m2) x Vorhaltedauer (Wo)

           12.220,000 m2Wo ......................... .........................

      02.01.0310. Behelfsbrücke Fußgänger m. Auflager herstellen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit rutschhemmender 
          Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen Verkehr, Nutzbreite bis 1,5 m, 
          Länge über 2,5 bis 3 m, mit Schutzgeländer aus verzinktem Stahl, herstellen,
    Auflager im Türbereich nicht möglich, tragfähige Unterkonstruktion herstellen.

         4,000 St ......................... .........................

    02.01.0320. Behelfsbrücke Fußgänger umsetzen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit rutschhemmender 
          Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen Verkehr, Nutzbreite bis 1,5 m, 
        Länge über 2,5 bis 3 m, mit Schutzgeländer aus verzinktem Stahl, 
 umsetzen
    Auflager im Türbereich nicht möglich, tragfähige Unterkonstruktion herstellen,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
  auf gesonderte Anweisung des AG.

         5,000 St ......................... .........................

    02.01.0330. Behelfsbrücke Fußgänger räumen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit rutschhemmender 
          Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen Verkehr, Nutzbreite bis 1,5 m, 
       Länge über 2,5 bis 3 m, einschließlich tragfähiger Unterkonstruktion für 
     Auflager, mit Schutzgeländer aus verzinktem Stahl, räumen

         4,000 St ......................... .........................

      02.01.0340. Behelfsbrücke Fußgänger vorhalten, instand halten
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit rutschhemmender 
          Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen Verkehr, Nutzbreite bis 1,5 m, 
       Länge über 2,5 bis 3 m, einschließlich tragfähiger Unterkonstruktion für 
  Auflager mit Schutzgeländer aus verzinktem Stahl, 
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
          Menge = Vorhaltemenge (St) x Vorhaltedauer (Wo)

         70,000 StWo ......................... .........................
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      02.01.0350. Bautreppe Steigungen 20 St aufbauen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

  Bautreppe,
      Steigungen '20' St,
      Höhe Steigung '19' cm,
            Tiefe Treppenauftritt '26' cm, mit einem Podest, Podestlänge 100 cm, 
             Nutzbreite bis 0,9 m, einschl. 2-seitigem Seitenschutz, mit Geländer- und 
    Zwischenholm, aufbauen.

         2,000 St ......................... .........................

      02.01.0360. Bautreppe Steigungen 20 St umsetzen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

  Bautreppe,
      Steigungen '20' St,
      Höhe Steigung '19' cm,
            Tiefe Treppenauftritt '26' cm, mit einem Podest, Podestlänge 100 cm, 
             Nutzbreite bis 0,9 m, einschl. 2-seitigem Seitenschutz, mit Geländer- und 
    Zwischenholm, umsetzen.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
  auf gesonderte Anweisung des AG.

         2,000 St ......................... .........................

      02.01.0370. Bautreppe Steigungen 20 St abbauen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

  Bautreppe,
      Steigungen '20' St,
      Höhe Steigung '19' cm,
            Tiefe Treppenauftritt '26' cm, mit einem Podest, Podestlänge 100 cm, 
             Nutzbreite bis 0,9 m, einschl. 2-seitigem Seitenschutz, mit Geländer- und 
    Zwischenholm, abbauen.

         2,000 St ......................... .........................

        02.01.0380. Bautreppe Steigungen 20 St vorhalten, instand halten
  Bautreppe,
      Steigungen '20' St,
      Höhe Steigung '19' cm,
            Tiefe Treppenauftritt '26' cm, mit einem Podest, Podestlänge 100 cm, 
             Nutzbreite bis 0,9 m, einschl. 2-seitigem Seitenschutz, mit Geländer- und 
  Zwischenholm,
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
          Menge = Vorhaltemenge (St) x Vorhaltedauer (Wo)

         104,000 StWo ......................... .........................

           02.01.0390. Öffnung Außenwand mechanischer Schutz herstellen, über 6,0 bis 7,5m²
   In Anlehnung an STLB-Bau

    Außenwandöffnung des Rohbaus, als mechanischer Schutz schließen, 
              Einzelgröße über 6,0 bis 7,5 m2, aus Flachpressplatten, Dicke ca. 22 mm, 
    einschließlich geeigneter Trag- und Unterkonstruktion und aller Verbindungs- 
    und Befestigungsmittel, Befestigungsuntergrund Beton.

          7,500 m2 ......................... .........................
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           02.01.0400. Öffnung Außenwand mechanischer Schutz entfernen, über 6,0 bis 7,5m²
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Außenwandöffnung des Rohbaus, als mechanischer Schutz, Einzelgröße über 
              6,0 bis 7,5m², aus Flachpressplatten, Dicke ca. 22 mm, einschließlich 
     geeigneter Trag- und Unterkonstruktion und aller Verbindungs- und 
    Befestigungsmittel, Befestigungsuntergrund Beton,
    rückstandslos entfernen, nach Freimeldung des AG.

          7,500 m2 ......................... .........................

             02.01.0410. Öffnung Außenwand mechanischer Schutz vorh, instand halten, über 6,0 bis 7,5m²
   In Anlehnung an STLB-Bau

     Außenwandöffnung des Rohbaus, als mechanischer Schutz, Einzelgröße über 
              6,0 bis 7,5m², aus Flachpressplatten, Dicke ca. 22 mm, einschließlich 
     geeigneter Trag- und Unterkonstruktion und aller Verbindungs- und 
    Befestigungsmittel, Befestigungsuntergrund Beton,
   vorhalten und instand halten DIN 31051, 
        mal '1 Woche' (Instandhaltedauer)
          Positionsmenge = Produkt aus 'm2' (Instandhaltemenge).

           45,000 m2Wo ......................... .........................

      02.01.0420. Sanitärcontainer D/H aufstellen Standplatz herrichten 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Sanitärcontainer 
          Abmessungen ca. (6,00+2,50)x2,50x2,50m,
     anfahren/fachgerecht komplett funktionsfähig aufstellen, zur Nutzung durch 
      andere AN, beheizbar, elektrisch, 
   gemäß Anforderungen der gültigen  Arbeitsstättenrichtlinie ASR A4.1,
   Energiekosten Heizung, Beleuchtung und Kosten Wasserverbrauch trägt der 
  AG, 
     doppelwandig, isoliert,  Installation und Betreibung sind frostsicher 
   vorzusehen., 
      inkl. erforderl. Unterkonstruktionen sowie Freimachung des Geländes, 
     Gefälleausgleich +-20cm und aller notwendigen Übergabepunkte für die Ver- 
  und Entsorgungsanschlüsse am Container,
 Wasseranschluss und Abwasseranschluss in Abstimmung mit den 
   Fachgewerken gemäß Leitungsbestand sind Leistungsbestandteil, siehe 
  gesonderte Positionen, 
  Stromanschluss an Baustromverteiler ist Leistungsbestandteil,
      Ausstattung mit geeignetem Feuerlöscher, Elektroheizung, Beleuchtung, 
   für männliches und weibliches Personal, getrennt 
               Herren: mit 3 WC-Becken, 3 Urinalen, 1 Dusche und 5 Waschbecken mit 
  Ablage und Spiegel, 
           Damen: mit 1 WC-Becken, 1 Waschbecken mit Ablage und Spiegel, 
            einschl. Beheizen, vorhalten, instand halten DIN 31051, warten, betreiben und 
  täglich reinigen, 
    einschl. Bestückung mit Verbrauchsmaterialien.
  Aufstellort gemäß Baustelleneinrichtungsplan.
      Vorhaltedauer 12 Monate, beginnend ab Abruf durch AG.
 Abrechnung pro Monat Standzeit
   Positionsmenge = Produkt aus Vorhaltemenge in Stück x mal
 Vorhaltedauer in Monaten

         12,000 StMt ......................... .........................
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        02.01.0430. Sanitärcontainer D/H räumen, Standplatz räumen 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Sanitärcontainer der Vorposition räumen, abfahren, einschließlich Standplatz 
  wieder herstellen und Sicherung der Übergabepunkte,
  auf Anordnung des AG.

         1,000 St ......................... .........................

          02.01.0440. Sanitärcontainer D/H zusätzlich vorhalten, instand halten, betreiben
   In Anlehnung an STLB-Bau 

       Sanitärcontainer der Vorposition, vorhalten und instand halten DIN 31051, Ver- 
    und Entsorgungseinrichtungen warten, betreiben und täglich reinigen,
     einschl. Bestückung mit Verbrauchsmaterialien, über die vorgesehene 
       Einsatzzeit (12 Monate) hinaus,

   Positionsmenge = Produkt aus Vorhaltemenge in St mal Vorhaltedauer in Wo

         12,000 StWo ......................... .........................

      02.01.0450. Anschluss herstellen an bestehende TW-Leitung
 Herstellen des trinkwasserseitigen Anschluss
      an den Sanitär-Container einschl. Formteile,
 Anschluss herstellen an vorhandener Trinkwasserinstallation außerhalb des 
 Gebäudes
       einschl. Entleeren des Leitungsabschnittes, Einsetzen eines T-Stücks
   in vorhandene TW-Leitung sowie aller erforderlichen Verbindungsmittel

         1,000 St ......................... .........................

             02.01.0460. Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, IG, DN 32
          Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, IG, DN 32
 mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und
   korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen
      aggressives Wasser, EPDM-Sitzdichtung,
        O-Ring-Spindelabdichtung, Kegel aus Rotguss,
      Innengewinde, mit Entleerstopfen, mit grünem Handrad,
       totraumfrei, DVGW-Zulassung, Kunststoffteile mit
      KTW-Zulassung, bis DN 32
     Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1,
         DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur
  110 °C

         1,000 St ......................... .........................

            02.01.0470. PE-Druckrohr, isoliert DIN 8074/8075, DN 32
      PE-Druckrohr, DIN 8074/8075
    für Trinkwasserinstallation, Verlegung überwiegend im Erdreich,
            in Ringen PN 10, Dimension: 40 x 3,7 mm (DN 32
 einschließlich Isolierschlauch
  - für mechanisch stark beanspruchte Leitungen
      - Isolierschlauch aus PE-Weichschaum, zylindrisch
     extrudierter, geschlosszellig, ungeschlitzt
    - mit widerstandsfähiger roter PE-Schutzfolie
  - extrem robust und strapazierfähig
  - alle Stoßnähte sind mit Klebeband zu schließen
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         - Wärmeleitfähigkeit gemäß DIN EN ISO 8497:0,04 W/(m*K)
     - Dämmstärke 30 mm,
          einschl. aller erforderlichen Form- und Verbindungsstücke (z.B.
           Bögen, T-Stücke, Reduzierungen, Übergangsstücke usw.) sowie
 Befestigungen für die Verlegung außerhalb von Gebäuden

         10,000 m ......................... .........................

    02.01.0480. Bauwasserzähler
 Einbau des Bauwasserzählers
    (Setzen von Passstück nach Angaben des Wasserversorgers),
   erforderlicher Absprachen / Beantragungen beim Wasserversorger
 sowie zur Rückführung nach Beendigung der Baumaßnahme

         1,000 St ......................... .........................

    02.01.0490. Druckprüfung
   Durchführung von Druckprüfung mit Druckluft bzw.inerten Gasen für
 Trinkwasserinstallationen in Teilabschnitten nach ZVSHK Merkblatt
  und unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln mit Sichtprobe,
  Dichtheitsprüfung und der Belastungsprüfung einschl.
  Druckprobenprotokoll.

         1,000 St ......................... .........................

         02.01.0500. KG DN 100, SW-Leitung
       KG-Rohr DN 100, einschließlich Zuschnitt,
 Kanalrohre und Formteile aus Kunststoff
      aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U).
   Gekennzeichnet nach DIN 19534 sowie dem Gütezeichen der
       Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V., Bonn.
               Farbe: orange-braun (RAL 8023/DIN 19534 Bl.2)
       mittlere Dichte:1,4 g/cm3
      Längenausdehnung:0.08 mm/mk
      Wärmeleitfähigkeit:0.15 W/mk
          Elastizitätsmodul:1.750 N/mm2 (langzeit)
        3.600 N/mm2 (kurzzeit)
      chem. Beständig gemäß DIN 8061 Beiblatt 1
         Verlegung: Nach Verlegevorschriften "PVC-Kanalrohre" des
       Kunststoffverbandes, DIN 4033 und DIN 1986.
   Verbindungen: mit Steckmuffen mit werkseitig eingelegten
  Lippendichtungen.
   Die Verbindungs- und Dichtmaterialien sowie das Montagematerial
      (Gleitmittel, Reiniger und Klebstoff) sind als Zuschlag in die Einheitspreise
    mit aufzunehmen. Formstücke sind einzeln aufgeführt.
 Sämtliche Rohrleitungen werden im Erdreich verlegt und bis ins
   Gebäude hineingeführt. Die Verlegung hat in feinkörnigem
   Kies zu erfolgen. Alle Öffnungen der Rohrstränge sind während der
  Bauzeit dicht zu verwahren.

         10,000 m ......................... .........................

          02.01.0510. KG-Bogen 45°, DN 100
       Form-/Verbindungsstück für KG-Rohr als Bogen 45°,
   KGB DN 100,
 passend zur vorbeschriebenen Schmutzwasserleitung

         4,000 St ......................... .........................
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      02.01.0520. Herstellen des Schmutzwasser-Anschlusses
   Herstellen des Schmutzwasser-Anschlusses an den vorhandenen
   SW-Revisionsschacht

         1,000 St ......................... .........................

    02.01.0530. Frostschutzheizband
        Frostschutzheizband, 10 W/m bei 5 Grad C
   Halogenfreies, selbstverlöschendes und raucharmes
  Heizband,
     bestehend aus: Zwei parallelen, verzinnten
       Kupferlitzen, 1,2mm², dem dazwischenliegenden
      molekular-vernetzten, selbstregelnden Heizelement,
 einer elektrischen Isolierhülle und einem Schutzmantel
   aus selbstverlöschenden, halogenfreien als auch
 raucharmen Material und einem Schutzgeflecht aus
      verzinnter Kupferlitze, gemäß EN 62395. Das Heizband
 muss den aktuellen elektrischen Anforderungen nach
             IEC62395-1 (2013 Edition), VDE-0721-52, DIN EN 62395-1
       als auch den aktuellen Feuer-, Halogen-, Rauch und
      UV-Schutz Anforderungen nach DIN IEC 61034-2, IEC
     60754-1, IEC 60068-2-5/9 sowie der aktuellen RoHS
  Richtlinie entsprechen.
    Schutzklasse:1,
   Brandschutz: Low
     Smoke Zero Halogen (Halogenfrei, selbstverlöschend und
   raucharm),
  Schnellverbindungssystem,
         Max. zulässige Umgebungstemperatur: 65°C / 85°C
      (kumuliert 800 Stunden),
             Min. Biegeradius: (gem. VDE-Gutachten)10 mm,
           Begleitheizungs-Standard:DIN IEC62395: (2013 Edition),
      Brandschutz-Standard: DIN IEC61034
    Breite: 13.8 mm
    Höhe: 6.8 mm
      Heizleistung: 10 W/m
    Nennspannung: 230 V
         einschl. Befestigungsmaterial (Kabelbinder, Klebeband),
 Kennzeichungsaufkleber
    Endabschluss UV-beständig,
  mit molekularvernetztem Gel gefüllt.

         20,000 m ......................... .........................

    02.01.0540. Thermostat
  Thermostat mit Rohranlegefühler bzw.
          Umgebungsthermostat. Temperaturbereich -5°C bis +15°C.
  Sensorkurzschluss mit optischer Anzeige LED,
           Schaltstrom 16A, AC 250V, Schutzart IP 65,
   Sensorkabel verlängerbar bis 100 m
      Max. Betriebstemperatur: 80 °C
    Schutzart: IP65

         1,000 St ......................... .........................

      02.01.0550. Anschlüsse vorhalten, instand halten
       Sanitärcontainer-Anschlüsse (trink- und
  schmutzwasserseitig) 
   vorhalten und instand halten DIN 31051, 
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     Warten, betreiben und bei Bedarf reinigen,aller vorbeschriebenen 
  Installationen,  
          Menge = Vorhaltemenge (psch) x Vorhaltedauer (Mt)

         15,000 Mt ......................... .........................

    02.01.0560. Rückbau der Anschlüsse
       Rückbau der Sanitärcontainer-Anschlüsse (trink- und
  schmutzwasserseitig) 
   Zurückversetzen aller vorbeschriebenen Installationen,  in den ursprünglichen 
 Zustand 
 mit Rückbau des Sanitärcontainers
 als Komplettleistung

        1,000 PSCH  .........................

      02.01.0570. Baustromanschluss herstellen, Verteilerschrank 
  Baustromanschluss vollständig herstellen,
   Baustrom - Verteilerschrank
    Bemessungsstrom: 63A
  nach IEC61439-4
  mit elektronischem Wirkverbrauchszähler,
        Gehäuse (H08) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
   mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
      Farbe: RAL 2004 -reinorange 
    mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde,
  mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen,
    inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel,
    Schutzart: IP 44
              Größe max.: 974 x 669 x 360mm / H-B-T
       + Untergestell-Höhe ca.: 323mm
  Anschluss:
            1x CEE-Anbaugerätestecker 63A 5P 400V 6h
    Abgang / Absicherung:
            1x CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h
 als Kabelschleife
              1x RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-
            1x CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h
           mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
            2x CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
             mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
              2x RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
        6x Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
            mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C 
         inkl. Auf- und Abbau, Sicherungseinsätze, Erdspieß mit
  Anschluss an Potentialausgleich des Schranks,
  Vorhängeschloss mit Zahlenkombination,
 Inbetriebnahmeprüfung und Anschluss der Einspeisekabel
  mit Kabelschuhen und Zugentlastung.

         1,000 St ......................... .........................

    02.01.0580. Baustrom Verteilerschrank umsetzen
      Baustrom - Verteilerschrank der Vorposition, umsetzen,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
  auf gesonderte Anweisung des AG.

         1,000 St ......................... .........................
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      02.01.0590. Baustrom Verteilerschrank vorhalten, instand halten
   Baustrom - Verteilerschrank der Vorposition
   vorhalten und instand halten DIN 31051, 
    Warten, betreiben aller vorbeschriebenen Installationen,  
     Überprüfen aller FI-Schutzschalter in Abstand von 4 Wochen durch
  Messung der Berührungsspannung und des Auslösestromes,
 unter Verwendung von Messgeräten entsprechend
     DIN VDE 0413 Teil 6,
 einschließlich Anfertigen des Prüfprotokolls und
 Übergabe an den Auftraggeber unmittelbar nach
  der Messung.
 Leistung bis zum Abschluss der Baustelle

          Menge = Vorhaltemenge (St) x Vorhaltedauer (Mt)

         15,000 StMt ......................... .........................

            02.01.0600. Gummischlauchleitung H07RN-F 5G25 
    Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
            0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 95, mit Sammelbefestigung an
  Wand oder im Außenbereich sichtbar mit Erdspießen.

         50,000 m ......................... .........................

              02.01.0610. Gummischlauchleitung H07RN-F 5G25 Anschluss, Rückbau
    Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
            0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 25, Anschluss an
  vorgenannten Baustromverteiler, 
  anschließen an Sanitärcontainer, 
  einschließlich aller notwendigen Verbindungsmitteln,
 einschließlich Rückbau nach Abschluss der Baumaßnahme

        1,000 PSCH  .........................

      02.01.0620. Kabelschutz/Kabelbrücke aufbauen
 Kabelbrücke zum Schutz von Leitungen
  in Baustellenverkehrsfläche herstellen,
     Material: Hartgummi-Mischung
     Farbe: schwarz/gelb
    Höhe: 105 mm
    Breite: 910 mm
    Überfahrlänge: 600 mm
      max. Achslast: 8 t
    Gewicht: 25 kg
        Kabelkanäle Anzahl u. Größe : 2 à 90 mm
   Kabelkanäle Anzahl: 2
     geeignet für Schlauch: B-Schläuche
      Temperaturbereich: bis +50°C
    mit Deckel: gelber Klappdeckel.
   rutschhemmend: ja
    geeignet für LKW bis max. 40 

         10,000 m ......................... .........................

      02.01.0630. Kabelschutz/Kabelbrücke umsetzen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Kabelbrücke der Vorposition
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  umsetzen,
    zeitversetzt in 2 Bauabschnitten,
  auf gesonderte Anweisung des AG.

         20,000 m ......................... .........................

      02.01.0640. Kabelschutz/Kabelbrücke räumen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Kabelbrücke der Vorposition
  räumen,
  auf gesonderte Anweisung des AG.

         10,000 m ......................... .........................

        02.01.0650. Kabelschutz/Kabelbrücke vorhalten, instand halten
  Kabelbrücke der Vorposition,
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
          Menge = Vorhaltemenge (m) x Vorhaltedauer (Wo)

         520,000 mWo ......................... .........................
    

            Summe 02.01. Baustelleneinrichtung, in Bauab.. .........................

    

         Summe 02. Baustelleneinrichtung .........................
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       03. Abbruch- & Rückbauarbeiten

      03.01. Rückbau, Demontage zur Wiederverwendung

        03.01.0010. Auf/Ansatzleuchte demontieren, seitlich lagern
   In Anlehnung an STLB-Bau 

           Aufsatz- und Ansatzleuchte, Schutzklasse I, Schutzart IP 23 DIN EN 60529 
         (VDE 0470-1), Gehäuse aus beschichtetem Stahl, Abdeckung aus Kunststoff, 
  klar, 
   in Zusammenarbeit mit dem Elektrogewerk freischalten, abklemmen und 
  demontieren,
         Länge ca. 4,0m, Gewicht bis 100 kg,
  im Außenbereich,
  zur Wiederverwendung demontieren,
  mit Folie schützen,
  auf dafür aufgewiesenen Flächen nach Anordnung des AG lagern,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m

         1,000 St ......................... .........................

      03.01.0020. Parkbank demontieren, seitlich lagern
  Parkbank,
  Gussgestell mit Massivholzleisten,
         Länge ca. 1,70m, Gewicht bis 100 kg,
  im Außenbereich,
  zur Wiederverwendung demontieren,
  mit Folie schützen,
  auf dafür aufgewiesenen Flächen nach Anordnung des AG lagern,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m

 Terrasse Süd

         2,000 St ......................... .........................

      03.01.0030. Abfallbehälter demontieren, einlagern
        Abfallbehälter (ca.70 Liter) im Außenbereich
  mit Wetterschutzhaube,
    Stahlblech, beschichtet,
           Größe ca. LxBxH ca. 40x40x90cm,
  befestigt mit Bodenanker auf Betonpflaster,
  zur Wiederverwendung demontieren,
  mit Folie schützen,
  auf dafür aufgewiesenen Flächen nach Anordnung des AG lagern,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m

         4,000 St ......................... .........................

      03.01.0040. Kopfsteinpflaster aufnehmen, seitlich lagern
  Kopfsteinpflaster zur Wiederverwendung aufnehmen,
             gespaltener Granit, Nennmaß 10x10x10cm, ohne Bettung, als Gehwegfläche 
    verlegt, Grundriss polygon,
  Steine reinigen,
  platzsparend seitlich lagern,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m

          60,000 m2 ......................... .........................
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      03.01.0050. Betonpflaster aufnehmen, seitlich lagern
  Betonpflaster zur Wiederverwendung aufnehmen,
           Rechteckpflaster Nennmaß 20x10x8cm, ohne Bettung, als Gehwegfläche 
  verlegt, 
  Steine reinigen,
  platzsparend seitlich lagern,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

          70,000 m2 ......................... .........................

      03.01.0060. Gehwegplatten aufnehmen, seitlich lagern
         Gehwegplatten aus Beton, ca. 30/30cm, zur Wiederverwendung aufnehmen,
      ohne Bettung, als Gehwegfläche verlegt, Grundriss polygon,
  Platten reinigen,
  platzsparend seitlich lagern,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m

          30,000 m2 ......................... .........................

      03.01.0070. Natursteinplatten aufnehmen, seilich lagern
  Natursteinplatten zur Wiederverwendung aufnehmen,
              Muschelkalk, Nennmaß 40x40x3cm, ohne Bettung, als Terrassenfläche verlegt, 
  Grundriss polygon,
  Platten reinigen,
    platzsparend seitlich lagern, mit Trennlage untereinander,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m

          60,500 m2 ......................... .........................

      03.01.0080. Betonpflaster Streifen aufnehmen, seitlich lagern
      Betonpflaster, in Streifen verlegt, zur Wiederverwendung aufnehmen,
             Rechteckpflaster Nennmaß 21x14x8cm, ohne Bettung, als Traufstreifen- und 
               Terrasseneinfassung verlegt, Streifenbreite von 14cm bis 42cm (1- bis 3-reihig)
  Steine reinigen,
  platzsparend seitlich lagern,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

         35,000 m ......................... .........................

        03.01.0090. Naturstein-Sitzblöcke demontieren, seitlich lagern
    Naturstein-Sitzblöcke zur Wiederverwendung aufnehmen,
                   Muschelkalk, Nennmaß von 40x40x40cm bis 40x40x80cm, ohne Bettung, in 
    Reihe verlegt, Grundriss polygon,
  Blöcke reinigen,
    platzsparend seitlich lagern, mit Trennlage untereinander,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m

 Terrasse Süd

         35,000 St ......................... .........................

        03.01.0100. Naturstein-Stufen demontieren, seitlich lagern
    Naturstein-Stufen zur Wiederverwendung aufnehmen,
                   Muschelkalk, Nennmaß von 40x60x10cm bis 40x200x80cm, ohne Bettung, in 
    Reihe verlegt, Grundriss polygon,
  Stufene reinigen,
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    platzsparend seitlich lagern, mit Trennlage untereinander,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m

 Terrasse Süd

         16,000 m ......................... .........................

      03.01.0110. Traufstreifen Flusskies aufnehmen, seitlich lagern
            Schüttung aus Flusskies, Körnung 4/8, Schichtdicke i.M. 10cm, 
         als Traufstreifen, Breite i.M. 30cm,
    zur Wiederverwendung aufnehmen, reinigen und seitlich lagern,  
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

          2,500 m3 ......................... .........................
    

            Summe 03.01. Rückbau, Demontage zur Wiederve.. .........................
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      03.02. Abbruch, Erdarbeiten

         03.02.0010. Wurzelstock roden T 40-50cm Durchm. 15-30cm lagern
   In Anlehnung an STLB-Bau 

         Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 40 bis 50 cm, Durchmesser der 
      Schnittfläche über 15 bis 30 cm, 
    anfallende Stoffe trennen und laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 Die betreffenden Bereiche sind als Abrechnungsgrundlage
 entsprechend vor Ort zu kennzeichnen und durch die örtliche
  Bauüberwachung bestätigen zu lassen.

         25,000 St ......................... .........................

    03.02.0020. Grasnarbe zerkleinern abräumen 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

        Grasnarbe zerkleinern, abräumen, aufnehmen, fördern und auf LKW AN laden, 
  transportieren, 
      Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm,
    anfallende Stoffe trennen und laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          800,000 m2 ......................... .........................

    03.02.0030. Kabelleitungen jeder Art sichern
       Kabelleitungen jeder Art, Elt- und Fernmeldekabel, freilegen und
   sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung, nach Angabe des
     zuständigen Versorgungsträgers, einschl. Gestellung des
   Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgfältig und von Hand zu
   erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel wieder sorgfältig
  mit den zu liefernden Material zu betten und Leitungen zu umhüllen.
    Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder aufzubringen,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

 Die betreffenden Bereiche sind als Abrechnungsgrundlage
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 entsprechend vor Ort zu kennzeichnen und durch die örtliche
  Bauüberwachung bestätigen zu lassen.

         150,000 m ......................... .........................

    03.02.0040. Rohrleitungen jeder Art sichern
   Rohrleitungen jeder Art, freilegen und sichern gegen Bewegungen in
    jeder Richtung, nach Angabe des zuständigen Versorgungsträgers,
     einschl. Gestellung des Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat
   sorgfältig und von Hand zu erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten ist
  die Rohrleitung abzusanden und ordnungsgemäß zu verdichten,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

 Die betreffenden Bereiche sind als Abrechnungsgrundlage
 entsprechend vor Ort zu kennzeichnen und durch die örtliche
  Bauüberwachung bestätigen zu lassen.

         450,000 m ......................... .........................

    03.02.0050. Rasenbord abbrechen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

    Abbruch des Bordsteins aus Beton, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, 
       Format 5/25/100, einschl. Fundament aus Beton und zweiseitige Rückenstütze, 
        Bettungsdicke 10 cm, Dicke der Rückenstütze 10 cm, 
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         55,000 m ......................... .........................

    03.02.0060. Fußabstreiferkasten abbrechen
           Fußabstreiferkästen aus Kunststoff, Abmessungen 75x50x8 cm, mit Gitterrost 
    aus verzinktem Stahl, Maschenweite 30/10
  im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, 
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 Terrasse Süd

         1,000 St ......................... .........................

        Druckdatum:    Seite: 30 von 85

 Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen



            Projekt: F01C-0-410018 BU - BImA Campus SRB Bw
                       LV: SRB-B-30023931 Geb.8 Feuchtesan. KG_Los1_Tiefbau- und Abdichtun..
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    03.02.0070. Rasengitter entfernen
               Rasengitter 50x50x4cm grün, Kunststoff, wabenförmig, gesteckt, aus 
  Rasenfläche entfernen,
  im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, 
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 Die betreffenden Bereiche sind als Abrechnungsgrundlage
 entsprechend vor Ort zu kennzeichnen und durch die örtliche
  Bauüberwachung bestätigen zu lassen.

          10,000 m2 ......................... .........................

    03.02.0080. Entwässerungsrinne abbrechen
    Entwässerungsrinne zur Linienentwässerung, abbrechen,
       aus Polymerbeton Nennweite 100, Abdeckung mit Stegrost, aus Stahl,
 im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme
       einschl. Fundament aus Beton und zweiseitige Rückenstütze, Bettungsdicke 10 
      cm, Dicke der Rückenstütze 10 cm, 
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         12,000 m ......................... .........................

    03.02.0090. Bettung befestigte Fläche entfernen
      Bettung der befestigten Flächen, unter Pflaster, abbrechen,
               Split/Kies/Sand - Gemisch, Schichtdicke i.M. 150mm,
    Tiefe bis 0,3m unter OK Gelände,
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          40,000 m3 ......................... .........................
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    03.02.0100. Gitterroste abbrechen
         Gitterrostabdeckung abbrechen, Stahl verzinkt, Maschenweite ca. 30/30mm, 
 mit Beton verschraubt
 im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme
   einschl. Befestigungsmittel und Unterkonstruktion 
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

   Lichtschächte, Sickerschächte

          55,000 m2 ......................... .........................

    03.02.0110. Stahlgeländer abbrechen
           Absturzsicherung, Stahlrohgeländer, Rundrohr d 40 bis 50mm, abbrechen
  Stahl verzinkt,
    Handlaufholm, Knieholm,
     Gesamthöhe ca. 1,10m,
        Pfostenabstand i.M. 1,10m, Pfosten mit Fußplatte auf Beton 
    verschraubt/verbolzt,
 im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme
    einschl. Befestigungsmittel und Verschließen der Löcher,
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 Kellertreppe Nord

         9,000 m ......................... .........................

    03.02.0120. Stahlhandlauf abbrechen
       Handlauf Rundrohr d 40 bis 50mm, abbrechen
  Stahl verzinkt,
  an Wand aus Beton verschraubt,
 im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme
    einschl. Befestigungsmittel und Verschließen der Löcher,
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
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  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 Kellertreppe Nord

         7,500 m ......................... .........................

        03.02.0130. Boden lösen lagern mit Gerät Abtrag-T 0,3m OH 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

       Boden für Verkehrsflächen, Baugruben, Fundamente, nach Abtrag des 
  Oberbodens,
       profilgerecht lösen und seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät, Abtragtiefe bis 0,3 
  m,
           Homogenbereich 3, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger 
   Boden mit Beimengungen humoser Art), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont 
    des Homogenbereiches bis 0,3 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
  Abtragprofilen.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

          150,000 m3 ......................... .........................

        03.02.0140. Boden lösen lagern mit Gerät Abtrag-T 5m SE SU
   In Anlehnung an STLB-Bau 

       Boden für Verkehrsflächen, Baugruben, Fundamente, nach Abtrag des 
  Oberbodens,
        profilgerecht lösen und seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät, Abtragtiefe bis 5 m,
           Homogenbereich 4, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), 
             Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont 
     des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 5 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
  Abtragprofilen.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

          815,000 m3 ......................... .........................

        03.02.0150. Boden lösen lagern mit Gerät Abtrag-T 5m A
   In Anlehnung an STLB-Bau 

       Boden für Verkehrsflächen, Baugruben, Fundamente, nach Abtrag des 
  Oberbodens,
        profilgerecht lösen und seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät, Abtragtiefe bis 5 m,
         Homogenbereich 1, Bodengruppe A (Recycingstoffe), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 
   4 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
  Abtragprofilen.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

          7,000 m3 ......................... .........................

      03.02.0160. Leiteinr. Reptilienschutz Kunststoff aufbauen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

   Leiteinrichtung Reptilienschutz M AQ (Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen 
      für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen), temporär, aus 
            gewebeverstärktem Kunststoff, Dicke mind. 0,6 mm, Aufstellhöhe 40 cm, ohne 
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           Umkehrelement, Ausführung gerade, mit Überkletterschutz, Breite 10 cm, an 
          gebogenem Stahlstab befestigen, Stabdurchmesser 6 mm, Länge 50 mm, 
            Abstand der Stahlstäbe 1,5 m, Einbindetiefe 5 bis 10 cm, aufbauen.

         470,000 m ......................... .........................

      03.02.0170. Leiteinr. Reptilienschutz Kunststoff abbauen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

   Leiteinrichtung Reptilienschutz M AQ (Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen 
      für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen), temporär, aus 
            gewebeverstärktem Kunststoff, Dicke mind. 0,6 mm, Aufstellhöhe 40 cm, ohne 
           Umkehrelement, Ausführung gerade, mit Überkletterschutz, Breite 10 cm, an 
          gebogenem Stahlstab befestigen, Stabdurchmesser 6 mm, Länge 50 mm, 
            Abstand der Stahlstäbe 1,5 m, Einbindetiefe 5 bis 10 cm, abbauen.

         470,000 m ......................... .........................

        03.02.0180. Leiteinr. Reptilienschutzvorhalten, instand halten 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

   Leiteinrichtung Reptilienschutz M AQ (Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen 
      für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen), temporär, aus 
            gewebeverstärktem Kunststoff, Dicke mind. 0,6 mm, Aufstellhöhe 40 cm, ohne 
           Umkehrelement, Ausführung gerade, mit Überkletterschutz, Breite 10 cm, an 
          gebogenem Stahlstab befestigen, Stabdurchmesser 6 mm, Länge 50 mm, 
          Abstand der Stahlstäbe 1,5 m, Einbindetiefe 5 bis 10 cm,
     vorhalten, instand halten DIN 31051.
          Menge = Vorhaltemenge (m) x Vorhaltedauer (Wo)

         24.440,000 mWo ......................... .........................

      03.02.0190. Zulage Suchgraben Aushub von Hand T bis 1,5m 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Zulage für Suchgraben ab Geländeoberfläche zur Freilegung von Kabeln und 
    Leitungen und in Gebäudenähe profilgerecht lösen, seitlich lagern,
  Arbeiten von Hand, 
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der 
  Entnahmestelle.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

 Die betreffenden Bereiche sind als Abrechnungsgrundlage
 entsprechend vor Ort zu kennzeichnen und durch die örtliche
  Bauüberwachung bestätigen zu lassen.

          155,000 m3 ......................... .........................

      03.02.0200. Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

    Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, abbrechen,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
 Die betreffenden Bereiche sind als Abrechnungsgrundlage
 entsprechend vor Ort zu kennzeichnen und durch die örtliche
  Bauüberwachung bestätigen zu lassen.

          5,000 m3 ......................... .........................
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          03.02.0210. Trägerbohlwand HE-M 260 Einbringöffnung, Lichtschacht Nordseite
   In Anlehnung an STLB-Bau 

  Trägerbohlwand gemäß bauseitiger Statik und beiliegendem Bodengutachten, 
       freistehend, gebohrt,Träger jeweils in Bohrloch einstellen, Bohrloch
   verfüllen, Erstellen Rohplanum auf der Baugrubensohle 
       Ausfachung aus Holz, einbringen, Bohrgut nicht schadstoffbelastet, seitlich 
        lagern, Verbautiefe über 5 bis 6 m,
  mit Absturzsicherung,
    gemäß C 461 BG BAU,
            Trägerprofil: HE-M 260 (Verschiebung Wandkopf  = 4,20 cm)
    Einbindetiefe ca. 3,30m
   Trägerabstand 1,50m
         Ausfachung: waagerechte Holzbohlen b/h = 6/16cm,
 aufgemessen wird die Wandtiefe von vorgeschriebener Oberkante der Wand 
  bis Baugrubensohle und die Länge in der Wandachse.
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 2 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          350,000 m2 ......................... .........................

           03.02.0220. Trägerbohlwand HE-M 240 Lichtschacht Südseite, Oststeite, 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

  Trägerbohlwand gemäß bauseitiger Statik und beiliegendem Bodengutachten, 
       freistehend, gebohrt,Träger jeweils in Bohrloch einstellen, Bohrloch
   verfüllen, Erstellen Rohplanum auf der Baugrubensohle 
       Ausfachung aus Holz, einbringen, Bohrgut nicht schadstoffbelastet, seitlich 
        lagern, Verbautiefe über 5 bis 6 m,
  mit Absturzsicherung,
    gemäß C 461 BG BAU,
            Trägerprofil: HE-M 240 (Verschiebung Wandkopf  = 3,60 cm)
    Einbindetiefe ca. 3,10m
   Trägerabstand 1,50m
         Ausfachung: waagerechte Holzbohlen b/h = 6/16cm,
 aufgemessen wird die Wandtiefe von vorgeschriebener Oberkante der Wand 
  bis Baugrubensohle und die Länge in der Wandachse.
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 2 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          400,000 m2 ......................... .........................
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        03.02.0230. Trägerbohlwand HE-M 300 Sickerschacht
   In Anlehnung an STLB-Bau 

  Trägerbohlwand gemäß bauseitiger Statik und beiliegendem Bodengutachten, 
       freistehend, gebohrt,Träger jeweils in Bohrloch einstellen, Bohrloch
    verfüllen, Erstellen Rohplanum auf der Baugrubensohle ,
       Ausfachung aus Holz, einbringen, Bohrgut nicht schadstoffbelastet, seitlich 
        lagern, Verbautiefe über 5 bis 6 m,
  mit Absturzsicherung,
    gemäß C 461 BG BAU,
            Trägerprofil: HE-M 300 (Verschiebung Wandkopf  = 6,00 cm)
           Gesamtlänge: ca. 9,55m, Einbindetiefe ca. 4,00m
   Trägerabstand 1,50m
         Ausfachung: waagerechte Holzbohlen b/h = 6/16cm,
 aufgemessen wird die Wandtiefe von vorgeschriebener Oberkante der Wand 
  bis Baugrubensohle und die Länge in der Wandachse.
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 2 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          100,000 m2 ......................... .........................

    03.02.0240. Abbruch Beton Bestand
    Wände/Bodenplatten der Lichtschächte und Fundamente abbrechen,
         aus Beton, Dicke ca. 200mm bis 350mm,
    Tiefe bis 4,0m unter OK Gelände,
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          50,000 m3 ......................... .........................

    03.02.0250. Zulage Stahlbeton
  Zulage zur Vorposition, 
  für Stahlbeton, 
    Mehraufwand für das Schneiden, Zerkleinern und Trennen der Bewehrung,

 Die betreffenden Bereiche sind als Abrechnungsgrundlage
 entsprechend vor Ort zu kennzeichnen und durch die örtliche
  Bauüberwachung bestätigen zu lassen.

 Einbringöffnung

          0,900 m3 ......................... .........................
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    03.02.0260. Trennschnitt sägen Stahlbeton
   In Anlehnung an STLB-Bau 

        Trennschnitt, durch Sägen, Untergrundfläche senkrecht, in Stahlbeton, 
    Normalbeton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen,
           Tiefe Schnitt '30' cm, nicht schadstoffbelastet, Abbruch von Hand/mit 
     handgeführten Kleingeräten, Ausführung an Außenwand, Ausführung staubarm 
        TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 
  Wasserfreisetzung.

 Brüstung Einbringöffnung

         4,000 m ......................... .........................

    03.02.0270. Abbruch Blockstufe Beton
  Blockstufe der Kellertreppe abbrechen,
    Steigungsverhältnis 18,5/26cm,
    Stufenlänge 1,12m,
    Tiefe bis 4,0m unter OK Gelände,
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 Kellertreppe

         20,000 St ......................... .........................

    03.02.0280. Abbruch Podest Beton
  Podest der Kellertreppe abbrechen,
  einschließlich Mörtelbett, 
          Abmessungen 1,12m x 1,35m, Dicke 10cm,
     Tiefe ca. 2,0m unter OK Gelände,,
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,

    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 Kellertreppe

         1,000 St ......................... .........................

    03.02.0290. Verbundestrich abbrechen
    Fußboden im Keller, Verbundestrich abbrechen,
          aus Beton/Zementestrich, Dicke 50 bis 70mm,
    Tiefe bis 4,0m unter OK Gelände,
      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
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             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
    sammeln, transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 Kellertreppe

          10,000 m2 ......................... .........................

        03.02.0300. Sickerschacht/FB-Einlauf abbrechen
  Sickerschacht Regenentwässerung abbrechen,
       aus Metall, Durchmesser ca. 40cm,
    Tiefe bis 1,50m,
  einschlielich Kiesfüllung,
    bis 5,50m unter OK Gelände,
  Bodenentwässerung Kellertreppen,

      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
  sammeln, 
  transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
  zeitversetzt in zwei Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         2,000 St ......................... .........................

    03.02.0310. Sockeldämmplatte Außenwand abbrechen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Abbruch der EPS-Dämmung an Sockel der Außenwand, Dämmschicht aus 
         Polystyrol-Hartschaum, als Platte, verklebt, im Rahmen einer 
  Teilabbruchmaßnahme,
         Dämmdicke im Mittel 80mm, Ausführung im Freien, Höhe bis 4,00m
    bis 3,75m unter OK Gelände,

      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
  sammeln, 
  transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          385,000 m2 ......................... .........................
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      03.02.0320. Untergrund reinigen Beton, Fräsen Altabdichtung
   In Anlehnung an STLB-Bau 

    Reinigen des Untergrundes aus Beton, im Außenbereich, 
   von grober Verschmutzung, bestehender Abdichtungsanstrich auf 
  Bitumenbasis,
     durch Fräsen, Höhe bis 4,00m
    bis 3,75m unter OK Gelände,

      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
  sammeln, 
  transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          470,000 m2 ......................... .........................

               03.02.0330. Fenster Metall-Glas besch abbrechen B 2000 mm H 1200 mm, 1-flg.
   Abbruch des RWA-Fensters
         Metall-Glas-Fensterelement, einflügelig, im Rahmen einer
  Teilabbruchmaßnahme,
     Breite Nennmaß Wandöffnung ca. 2000 mm,
        Höhe Nennmaß Wandöffnung ca. 1200 mm, einschl. Rahmen aus 
  beschichtetem Aluminium, 
              einschl. Beschläge, RWA-Antrieb, OTS udgl., Entglasen, rückstandsloses 
  Entfernen der Dichtungen und Anschlüsse,
    Arbeitshöhe bis 3,0 m,

      horizontaler Förderweg bis '100' m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
  sammeln, 
  transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 Einbringöffnung

         1,000 St ......................... .........................

             03.02.0340. Tür Stahl besch abbrechen B 1110 mm H 2185 mm mit Zarge, 1-flg.
  Abbruch der Tür,
       Stahltürelement, Außentür, einflügelig, im Rahmen einer
  Teilabbruchmaßnahme,
     Breite Nennmaß Wandöffnung ca. 1110 mm,
        Höhe Nennmaß Wandöffnung ca. 2185 mm, einschl. Zarge aus beschichtetem 
    Stahl, rückstandsloses Entfernen der Dichtungen und Anschlüsse,
           einschl. Beschläge, OTS udgl., Arbeitshöhe bis 3 m,

      horizontaler Förderweg bis '100' m,
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    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
             Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
       staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, 
    ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
  sammeln, 
  transportgerecht zerkleinern,
    im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
      Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 Kellerzugänge außen

         2,000 St ......................... .........................

        03.02.0350. Boden gelagert schichtenweise einbauen SE SU verdichten, gem. Freigabe
   In Anlehnung an STLB-Bau 

    Boden für Baugruben, seitlich gelagert,
    Tiefe bis 5 m,
           Homogenbereich 4, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), 
             Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont 
     des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 5 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
  Abtragprofilen.
       Boden, schichtenweise einbauen, jeweils 2 verschiedene Arbeitshöhen pro 
       Bauabschnitt herstellen und verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, 
    zeitversetzt in 9 Bauabschnitten,
 gemäß Freigabe der Bauüberwachung

          795,000 m3 ......................... .........................

             03.02.0360. Füllstoff liefern, schichtenweise einbauen verdichten Kies-Sand-Gemisch, gem. 
 Nachweis 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

          Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Kies-Sand-Gemisch, 
       natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, Körnung 0/32, 
    Tiefe bis 5m,
     schichtenweise einbauen, jeweils 2 verschiedene Arbeitshöhen pro 
       Bauabschnitt herstellen und verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, 
    zeitversetzt in 9 Bauabschnitten,
 gemäß Freigabe der Bauüberwachung
 gemäß Nachweis

          7,000 m3 ......................... .........................

        03.02.0370. Verfüllen von Leitungsgräben, Sand 0/2mm
     Verfüllen von Leitungsgräben mit Sand, Körnung von 0-2 mm
      schichtenweise verdichten, gemäß DIN EN 1610 (Verlegung und Prüfung von 
    Abwasserleitungen und -kanälen) 
          für KG-Rohre von DN 100 bis DN 150, Gefälle bis 2%,
    zeitversetzt in 9 Bauabschnitten,
 gemäß Freigabe der Bauüberwachung

         110,000 m ......................... .........................
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    03.02.0380. Oberboden gelagert einbauen OH auftragen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

          Oberboden, seitlich gelagert, Tiefe bis 0,3 m, auftragen,
           Homogenbereich 3, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger 
   Boden mit Beimengungen humoser Art), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont 
    des Homogenbereiches bis 0,3 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
  Abtragprofilen.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

          150,000 m3 ......................... .........................
    

           Summe 03.02. Abbruch, Erdarbeiten .........................

    

            Summe 03. Abbruch- & Rückbauarbeiten .........................
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    04. Entsorgung

    04.01. Beprobung

    04.01.0010. Materialprobe Kontrollmessung Fungizide Pestizide
   In Anlehnung an STLB-Bau 

  auf gesonderte Anweisung des AG,
     Materialprobe, Kontrollmessung zum Schutz Dritter, Schadstoff Fungizide und 
        Pestizide TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, 
       Einzelmessung durchführen, auswerten, dokumentieren, als Eilauswertung 
    innerhalb 24 h, 
 Wiederholungsmessungen aufgrund nicht erreichter Abnahme werden nicht 
   vergütet, die Messungen dürfen nur von einer benannten Messstelle 
  durchgeführt werden.

         1,000 St ......................... .........................

    04.01.0020. Materialprobe Kontrollmessung Schwermetall
   In Anlehnung an STLB-Bau 

  auf gesonderte Anweisung des AG,
     Materialprobe, Kontrollmessung zum Schutz Dritter, Schadstoff Schwermetall 
        TRGS 524, DGUV-Regel 101-004,
       Einzelmessung durchführen, auswerten, dokumentieren, als Eilauswertung 
    innerhalb 24 h, 
 Wiederholungsmessungen aufgrund nicht erreichter Abnahme werden nicht 
   vergütet, die Messungen dürfen nur von einer benannten Messstelle 
  durchgeführt werden.

         1,000 St ......................... .........................
    

         Summe 04.01. Beprobung .........................
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    04.02. Gefährliche Abfälle                     

 Transport der fachgerecht in Transportmitteln
        (Container, ASP-Behälter) bereitgestellten gefährlichen
  Abfälle zu einer annahmebereiten und durch die SBB mbH
  zuweisungsfähigen Entsorgungsanlage und ordnungsgemäße
    Entsorgung der Abfälle (Nachweis des
   EfbV-Zertifikates des Entsorgers und der
 Transportgenehmigung des Abfallbeförderers
  erforderlich)

 Die für die Entsorgung vorgesehene Anlage ist im
 Formblatt Entsorgungskonzept durch den Bieter zu
   benennen. Die Zertifizierung der Entsorgungsanlage als
 Entsorgungsfachunternehmen ist mit dem Angebot
  nachzuweisen.

   Weitere Leistungsbestandteile neben Laden, Transport
   und Entsorgung, die in den Einheitspreis
  einzukalkulieren sind:
  - Gestellung geeigneter Transportmittel
    - Abfallentsorgung über Sammelentsorgungsnachweis (bis
          max. 20 Tonnen/Jahr) bzw. Einzelentsorgungsnachweis
  - sämtliche Gebühren und Entgelte der Entsorgungsanlage
    - Gestellung, Führung und unterschriftsreife
 Vorbereitung sämtlicher Formulare des
   Nachweisverfahrens gemäß NachwV, kompletter
             Entsorgungsnachweis (DEN, VE, EGF, DA, AE),
 Begleitscheine und Wiegescheine sowie Einholung der
 erforderlichen Unterschriften vom
  Abfallerzeuger einschließlich aller Leistungen zur
  elektronischen Nachweisführung.

  Mindestangaben auf Begleitschein gemäß NachwV:
    - Abfallbezeichnung / Abfallschlüssel nach AVV
  - Nummer des Entsorgungsnachweises
  - Menge des entsorgten Abfalls
     - Erzeuger und Erzeugernummer (von AG)
  - Beförderer und Beförderernummer
  - Entsorger und Entsorgernummer
          - SAP-Projekt-Nummer (von AG) und Anfallstelle
  - Positionsnummer aus Leistungsverzeichnis

  Mindestangaben auf Wiegeschein:
  - Nummer des zugehörigen Begleitscheines
      - Gewicht Brutto, Tara, Netto
        - Datum, Uhrzeit, Kfz-Kennzeichen

              04.02.0010. AS 17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten
              Abfallart: AS 17 05 03*; Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten,
     Abfallbeschreibung: Erdaushub, anthropogene Auffüllungen

       Transport der staubdicht verpackten (z.B. Big Bags mit
   Kennzeichnung) und in Containern bereitgestellten
 Abfälle zu einer annahmebereiten und durch die SBB mbH
 zuweisungsfähigen Entsorgungsanlage und ordnungsgemäße
  Entsorgung der Abfälle.

 Entsprechend GewAbfV sind die getrennt erfassten
 Abfälle vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung
  oder dem Recycling zuzuführen!
    Klasse RC-3 nach ErsatzbaustoffV
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 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 rechtskonformen Nachweise zur Abfallentsorgung
     (vollständiger EN, Behördenbestätigung,
      Zuweisungsbescheid, Begleitscheine, Wiegescheine).

         20,000 t ......................... .........................
    

          Summe 04.02. Gefährliche Abfälle            .. .........................
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    04.03. Nicht gefährliche Abfälle               

             04.03.0010. AS 17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik
            Abfallart: AS 17 01 03; Fliesen, Ziegel und Keramik
    Abfallbeschreibung: nicht mehr verwendbare Terrassenplatten, 

 Transport der in Containern bereitgestellten Abfälle zu
  einer Entsorgungsanlage nach Wahl des AN
    (Entsorgungskonzept) und ordnungsgemäße Entsorgung der
  Abfälle.

 Entsprechend GewAbfV sind die getrennt erfassten
 Abfälle vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung
   oder dem Recycling zuzuführen!
 Klasse ZM nach ErsatzbaustoffV

 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 vollständigen rechtskonformen Nachweise zur
   Abfallentsorgung (Recyclingübernahmerklärung für die
    Bauabfall-Dokumentation entsprechend GewAbfV,
    Übernahmescheine, Wiegescheine).

         3,000 t ......................... .........................

           04.03.0020. AS 17 02 01 | Beton
          Abfallart: AS 17 02 01; Beton
   Abfallbeschreibung: Ortbeton und Fertigteile 

 Transport der in Containern bereitgestellten Abfälle zu
  einer Entsorgungsanlage nach Wahl des AN
    (Entsorgungskonzept) und ordnungsgemäße Entsorgung der
  Abfälle.

 Entsprechend GewAbfV sind die getrennt erfassten
 Abfälle vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung
  oder dem Recycling zuzuführen!
    Klasse RC-1 nach ErsatzbaustoffV

 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 vollständigen rechtskonformen Nachweise zur
   Abfallentsorgung (Recyclingübernahmerklärung für die
    Bauabfall-Dokumentation entsprechend GewAbfV,
    Übernahmescheine, Wiegescheine).

         190,000 t ......................... .........................

           04.03.0030. AS 17 02 02 | Glas
          Abfallart: AS 17 02 02; Glas
   Abfallbeschreibung: Fensterglas

 Transport der in Containern bereitgestellten Abfälle zu
  einer Entsorgungsanlage nach Wahl des AN
    (Entsorgungskonzept) und ordnungsgemäße Entsorgung der
  Abfälle.

 Entsprechend GewAbfV sind die getrennt erfassten
 Abfälle vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung
  oder dem Recycling zuzuführen!
 Klasse MEB nach ErsatzbaustoffV

 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 vollständigen rechtskonformen Nachweise zur
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   Abfallentsorgung (Recyclingübernahmerklärung für die
    Bauabfall-Dokumentation entsprechend GewAbfV,
    Übernahmescheine, Wiegescheine).

         0,100 t ......................... .........................

           04.03.0040. AS 17 02 03 | Kunststoffe 
          Abfallart: AS 17 02 03; Kunststoff
       Abfallbeschreibung: Kunststoffverkleidungen-, rohre,
     -einbauten, -folien

 Transport der in Containern bereitgestellten Abfälle zu
  einer Entsorgungsanlage nach Wahl des AN
    (Entsorgungskonzept) und ordnungsgemäße Entsorgung der
  Abfälle.

 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 vollständigen rechtskonformen Nachweise zur
   Abfallentsorgung (Recyclingübernahmerklärung für die
    Bauabfall-Dokumentation entsprechend GewAbfV,
    Übernahmescheine, Wiegescheine).

         0,100 t ......................... .........................

                04.03.0050. AS 17 03 02 | Bitumengemische außer 17 03 01
          Abfallart: AS 17 02 03; Kunststoff
       Abfallbeschreibung: Kunststoffverkleidungen-, rohre,
     -einbauten, -folien

 Transport der in Containern bereitgestellten Abfälle zu
  einer Entsorgungsanlage nach Wahl des AN
    (Entsorgungskonzept) und ordnungsgemäße Entsorgung der
  Abfälle.

 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 vollständigen rechtskonformen Nachweise zur
   Abfallentsorgung (Recyclingübernahmerklärung für die
    Bauabfall-Dokumentation entsprechend GewAbfV,
    Übernahmescheine, Wiegescheine).

         10,000 t ......................... .........................

           04.03.0060. AS 17 04 07 | gemischte Metalle
          Abfallart: AS 17 04 07; gemischte Metalle
          Abfallbeschreibung: Stahl- und Aluminiumbleche, z.T.
         verzinkt bzw. Kunststoffbeschichtet, z.T. mit
        PU-Hartschaumdämmkern, Stahlrohre, -träger und
       -profile, Stahlblech-/Stahlrahmentüren,
     Plattenheizkörper, Bleche, sonstige Metalle

 Transport der in Containern bereitgestellte Abfälle zu
 einer Entsorgungsanlage nach Wahl des AN
    (Entsorgungskonzept) und ordnungsgemäße Entsorgung der
  Abfälle.

 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 vollständigen rechtskonformen Nachweise zur
 Abfallentsorgung
     (Übernahmescheine, Wiegescheine).

 In den Einheitspreis ist die Rückvergütung der Erlöse
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  aus der Verwertung einzukalkulieren.

         155,000 t ......................... .........................

           04.03.0070. AS 17 05 04 | Boden und Steine 
          Abfallart: AS 17 05 04; Boden und Steine mit Ausnahme
         derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
     Abfallbeschreibung: Bodenaushub / Tragschichtmaterial
         (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) 

 Entsprechend GewAbfV sind die getrennt erfassten
 Abfälle vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung
   oder dem Recycling zuzuführen!
     Klasse BM-F1 nach ErsatzbaustoffV

 Transport der in Containern bereitgestellten Abfälle zu
  einer Entsorgungsanlage nach Wahl des AN
    (Entsorgungskonzept) und ordnungsgemäße Entsorgung der
  Abfälle.

 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 vollständigen rechtskonformen Nachweise zur
      Abfallentsorgung (Übernahmescheine, Wiegescheine).

         290,000 t ......................... .........................

                  04.03.0080. AS 17 06 04 | Dämmmaterial, außer 17 06 03
          Abfallart: AS 17 06 03; Dämmmaterial mit Ausnahme
          derjenigen, die unter 17 06 03* fallen
    Abfallbeschreibung: Sockeldämmung EPS,

 Transport der in Containern bereitgestellten Abfälle zu
  einer Entsorgungsanlage nach Wahl des AN
    (Entsorgungskonzept) und ordnungsgemäße Entsorgung der
  Abfälle.

 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 vollständigen rechtskonformen Nachweise zur
      Abfallentsorgung (Übernahmescheine, Wiegescheine).

         1,000 t ......................... .........................

               04.03.0090. AS 17 09 04 | gem. Bau- und Abbruchabfälle 
            Abfallart: AS 17 09 04; gemischte Bau- und
      Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09
                01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
    Abfallbeschreibung: Fußbodenbeläge aus Kunststoff,
 Estrichbeschichtungen aus Kunststoff und Kautschuk

 Transport der in Containern bereitgestellten Abfälle zu
      einer Vorbehandlungsanlage (entsprechend GewAbfV) nach
      Wahl des AN (Entsorgungskonzept) und ordnungsgemäße
    Vorbehandlung/ Entsorgung der Abfälle.

 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 vollständigen rechtskonformen Nachweise zur
   Abfallentsorgung (Konformitätsbestätigung und
   Zuführungsnachweis für Bauabfall-Dokumentation
      entsprechend GewAbfV, Übernahmescheine, Wiegescheine).

         10,000 t ......................... .........................
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           04.03.0100. AS 20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle
          Abfallart: AS 20 02 01; biologisch abbaubare Abfälle
        Abfallbeschreibung: Gartenabfälle (Sträucher, Rasen etc.)

 Transport der in Containern bereitgestellten Abfällle
 zu einer Entsorgungsanlage nach Wahl des AN
    (Entsorgungskonzept) und ordnungsgemäße Entsorgung der
  Abfälle.

 Die Abrechnung erfolgt nach Tonnen auf Grundlage der
 vollständigen rechtskonformen Nachweise zur
      Abfallentsorgung (Übernahmescheine, Wiegescheine).

         4,000 t ......................... .........................
    

          Summe 04.03. Nicht gefährliche Abfälle      .. .........................

    

         Summe 04. Entsorgung .........................
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      05. Dämm-und Abdichtungsarbeiten

    05.01. Sockelbereich außen

  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor der Verlegung der
 Dämmung von der Bauleitung abnehmen zu lassen
   (technische Abnahme)!

    05.01.0010. Beweissicherungsverfahren Untergründe
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Beweissicherung der abzudichtenden Flächen nach bauseitigen 
  Abbrucharbeiten,
 zur Dokumentation sowie als Grundlage für
  Abrechnung von nachfolgend beschriebenen Leistungen,
 Ausführung vor Beginn der Abdichtungsarbeiten 
  in Abstimmung mit dem Auftraggeber,
  Durchführung der Beweissicherung durch einen Sachkundigen,
  im Beisein der örtlichen Bauüberwachung,
 Zustand und Beschaffenheit der zu bearbeitenden Flächen
   feststellen und dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
   Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern, Protokolle und Anlagen
  müssen durch Unterschrift des AG und des AN anerkannt sein,
  Vorlage aller Beweissicherungen dient als Abrechnungsgrundlage,
       2 Ausfertigungen in Papierform, und 1x digital.

        1,000 PSCH  .........................

    05.01.0020. Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung auf Baustelle bereitstellen
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, von losen 
     Verunreinigungen, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten 
           Behälter lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf Baustelle bereitstellen, 
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.
    zeitversetzt in 9 Bauabschnitten,

          470,000 m2 ......................... .........................

    05.01.0030. Hohlkehle herstellen
      Hohlkehle herstellen, Anschluss Kelleraußenwand/Kellerbodenplatte,
  in Vorbereitung der Abdichtung,
      mit kunststoffmodifiziertem Instandsetzungbeton/-smörtel (RM,
  einschließlich Haftbrücke,
    Radius 50mm, 
  anpassen an Wand,
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,
 Die betreffenden Bereiche sind als Abrechnungsgrundlage
 entsprechend vor Ort zu kennzeichnen und durch die örtliche
  Bauüberwachung bestätigen zu lassen.

         85,000 m ......................... .........................
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    05.01.0040. Voranstrich Bitumenemulsion Außenwand
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenemulsion, auf 
    Außenwand, Untergrund Beton,
    zeitversetzt in 9 Bauabschnitten,

  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor Verdeckung von der Bauleitung abnehmen 
 zu lassen
   (technische Abnahme)!

          470,000 m2 ......................... .........................

        05.01.0050. Kratzspachtelung PMBC, Unebenheiten bis 30mm
   In Anlehnung an STLB-Bau 

   Kratzspachtelung, mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung 
      (PMBC), Untergrund Beton,
     gefräst, zum Ausgleich von Unebenheiten bis 30mm
    zeitversetzt in 9 Bauabschnitten,
 Die betreffenden Bereiche sind als Abrechnungsgrundlage
 entsprechend vor Ort zu kennzeichnen und durch die örtliche
  Bauüberwachung bestätigen zu lassen.

  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor Verdeckung von der Bauleitung abnehmen 
 zu lassen
   (technische Abnahme)!

          50,000 m2 ......................... .........................

               05.01.0060. Abdichtung Wand W2.2-E 2lagig Bitumen-Schweißbahn G200S4 BA Schweißverf 
     Bitumen-Schweißbahn KTGS4 BA
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2, 
         Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse 
          W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), 
             Eintauchtiefe bis 4 m, Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungsklasse 
                  RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), 2-lagig,
         eine Lage Bitumen-Schweißbahnen G 200 S4 mit Glasgewebeeinlage 200 
              g/m2, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), 
  im Schweißverfahren aufbringen,
     eine Lage Bitumen-Schweißbahnen KTG S4 mit Kombinationsträgereinlage mit 
         überwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für 
       Bauwerksabdichtung), im Schweißverfahren aufbringen, Untergrund Beton,
   zeitversetzt in 9 Bauabschnitten

  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor Verdeckung von der Bauleitung abnehmen 
 zu lassen
   (technische Abnahme)!

          470,000 m2 ......................... .........................
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    05.01.0070. Abdichtung Anschluss an Durchdringung
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2, 
         Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse 
          W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), 
             Eintauchtiefe bis 4 m, Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungsklasse 
                  RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), 2-lagig,
         eine Lage Bitumen-Schweißbahnen G 200 S4 mit Glasgewebeeinlage 200 
              g/m2, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), 
  im Schweißverfahren aufbringen,
     eine Lage Bitumen-Schweißbahnen KTG S4 mit Kombinationsträgereinlage mit 
         überwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für 
       Bauwerksabdichtung), im Schweißverfahren aufbringen, Untergrund Beton,
   zeitversetzt in 9 Bauabschnitten
  fachgerecht an Durchdringung anarbeiten und anschließen,
   Durchmesser bis 150mm

  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor Verdeckung von der Bauleitung abnehmen 
 zu lassen
   (technische Abnahme)!

         10,000 St ......................... .........................

      05.01.0080. Abdichtung Anschluss an Einbauteil, Dichtungskehle
   In Anlehnung an STLB-Bau 

     Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2, 
         Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse 
          W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), 
             Eintauchtiefe bis 4 m, Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungsklasse 
                  RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), 2-lagig,
         eine Lage Bitumen-Schweißbahnen G 200 S4 mit Glasgewebeeinlage 200 
              g/m2, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), 
  im Schweißverfahren aufbringen,
     eine Lage Bitumen-Schweißbahnen KTG S4 mit Kombinationsträgereinlage mit 
         überwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für 
       Bauwerksabdichtung), im Schweißverfahren aufbringen, Untergrund Beton,
   zeitversetzt in 9 Bauabschnitten
        fachgerecht an Einbauteil (zB. Kellerlichtschächte) anarbeiten und anschließen, 
 mittels Dichtungskehle

  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor Verdeckung von der Bauleitung abnehmen 
 zu lassen
   (technische Abnahme)!

         30,000 m ......................... .........................

               05.01.0090. Perimeterdämmung PW W2.2-E Schaumglas CG 0,041W/(mK) D 120mm PW dh
   In Anlehnung an STLB-Bau 

      Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 
       (hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), aus 
     Schaumglas CG DIN EN 13167, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 
               0,041 W/(mK), Dicke 120 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe 
          Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-
    Komponentenkleber) befestigen,
   zeitversetzt in 9 Bauabschnitten
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  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor Verdeckung von der Bauleitung abnehmen 
 zu lassen
   (technische Abnahme)!

          470,000 m2 ......................... .........................

               05.01.0100. Anschluss Perimeterdämmung PW W2.2-E Schaumglas CG 0,041W/(mK) D 80mm PW 
     dh, H 15cm
   In Anlehnung an STLB-Bau 

      Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 
       (hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), aus 
     Schaumglas CG DIN EN 13167, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 
               0,041 W/(mK), Dicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe 
          Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-
    Komponentenkleber) befestigen,
      Anschluss an Fassade, Streifenbreite 15cm,
   zeitversetzt in 9 Bauabschnitten

  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor Verdeckung von der Bauleitung abnehmen 
 zu lassen
   (technische Abnahme)!

         75,000 m ......................... .........................

               05.01.0110. Anschluss Perimeterdämmung PW W2.2-E Schaumglas CG 0,041W/(mK) D 120mm PW 
   dh, Leibung
   In Anlehnung an STLB-Bau 

      Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 
       (hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), aus 
     Schaumglas CG DIN EN 13167, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 
               0,041 W/(mK), Dicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe 
          Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-
    Komponentenkleber) befestigen,
      Anschluss an Fassade, Streifenbreite 15cm,
   zeitversetzt in 9 Bauabschnitten

  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor Verdeckung von der Bauleitung abnehmen 
 zu lassen
   (technische Abnahme)!

         25,000 m ......................... .........................

      05.01.0120. Kaltkleber -Deckschicht vollflächig
    lösemittelfreier Zweikomponentenkleber, Bitumenkaltkleber,
 hydraulisch abbindend
   Basis Komponente A: Bitumenemulsion
       Komponente B: Calciumsilikate, Calciumaluminat, Calziumaluminatferrit
 Konsistenz pastös
       Dichte ca. 1.20 kg/dm3
 Farbe schwarzbraun
        Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ = ca. 40 000
 Wasserlöslichkeit unlöslich nach dem vollständigen Trocknen
   VOC frei nach dem AgBB-Schema
  Giscode BBP 10
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    zum vollflächigen Verspachteln der Schaumglas-Oberfläche,
  nach Herstellervorgaben fachgerecht aufbringen,
   zeitversetzt in 9 Bauabschnitten

  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor Verdeckung von der Bauleitung abnehmen 
 zu lassen
   (technische Abnahme)!

          470,000 cm2 ......................... .........................

         05.01.0130. Montagedämmplatte, Verbundplatte W 2.2-E
    Montagedämmplatte, Verbundplatte,
            XPS-Dämmung, Dicke 100mm, kaschiert mit 4 mm Faserzementplatte,
   Brandschutzklasse Dämmung E nach DIN EN 13501-1,
        Brandschutzklasse Faserzement A2-s1 nach DIN EN 13501-1,
      Wassereinwirkungsklasse W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser 
    über 3 m Eintauchtiefe)
                 0,036 W/(m²K) Nennwert 0,038 W/(m²K) Bemessungswert nach DIN 4108-10
    im Anschlussbereich der Fertigteil-Lichtschächte,
       Abmessung BxH jeweils. 2,90 x 2,60m,
  einschließlich Ausschnitt für Kellerfenster herstellen,
      Maße BxH jeweils 2,00 x 1,20m,

  Wichtig:
 die fertiggestellte Abdichtung ist vor Verdeckung von der Bauleitung abnehmen 
 zu lassen
   (technische Abnahme)!

         3,000 St ......................... .........................

       05.01.0140. Außenputz Sockel, Armierungsgewebe mech.
   In Anlehnung an STLB-Bau 

      Außenputz DIN 18550-1 auf Sockel, Putzgrund Schaumglasdämmung, 
       Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse 
                CS III (3,5 bis 7,5 N/mm2), Dicke Unterputz 15 mm, einschließlich 
    Armierungsgewebe, mechanisch befestigt,
           Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, Wc 2, wasserabweisend, 
        Körnung 3 mm, farbig, dunkel getönt gemäß Bestand.

          80,350 m2 ......................... .........................

          05.01.0150. STLB-Bau: 10/2025 018
      Leistungsbereich: 018 Abdichtung gegen drückendes Wasser
     Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 8mm lose verlegen

     Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2, 
          aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 
    mm, lose verlegen.

          390,000 m2 ......................... .........................
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          05.01.0160. STLB-Bau: 10/2025 022
      Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
         Kappleiste aufgehendes Bauteil Stahl niro D 0,7mm Zuschnitt-B 200mm Blende 

  3xgekantet
      Kappleiste für aufgehendes Bauteil aus nichtrostendem Stahl, Dicke 0,7 mm, 
         Zuschnittbreite 200 mm, mit Blende aus nichtrostendem Stahl, 3 x gekantet, 
       Untergrund Mauerwerk aus Beton-Vollsteinen/-blocksteinen, mit Schrauben 
  befestigen.

         85,000 m ......................... .........................
    

         Summe 05.01. Sockelbereich außen .........................

    

           Summe 05. Dämm-und Abdichtungsarbeiten .........................
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      06. Betonarbeiten, Einbauteile

    06.01. Ortbeton

          06.01.0010. STLB-Bau: 10/2025 080
          Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze
         KTS DPr1 0/32 D 35-40cm

        Kiestragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, aus Baustoffgemisch für 
       Kiestragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, 
          Schichtdicke über 35 bis 40 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird die 
  für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.

          50,000 m3 ......................... .........................

        06.01.0020. Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C8/10 D 5cm
      Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, als unbewehrter Beton, 
           Normalbeton C 8/10 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 5 cm,
  auf verdichteten Baugrund,
       Einzelfläche zwischen 10 und 22m2 
    zeitversetzt in 2 Bauabschnitten,

   Lichtschächte Nord, Einbringöffnung

          85,000 m2 ......................... .........................

          06.01.0030. STLB-Bau: 10/2025 013
        Leistungsbereich: 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten
       Schalung Bodenpl. H 15-25cm

          Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 15 bis 25 cm.

         50,000 m ......................... .........................

          06.01.0040. STLB-Bau: 10/2025 013
        Leistungsbereich: 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten
       Schalung Bodenpl. H 25-50cm

          Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 25 bis 50 cm.

         14,000 m ......................... .........................

            06.01.0050. Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XC4 D 20-30cm
   In Anlehnung an STLB-Bau 

         Ortbeton Bodenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, 
      natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion 
          durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), Dicke über 20 bis 25 
  cm.
       Einzelfläche zwischen 10 und 22m2 

          20,000 m3 ......................... .........................

           06.01.0060. Kernbohrung Fundament Durchm. 150mm, L 80-100cm
   In Anlehnung an STLB-Bau 

        Kernbohrung, durch Fundament, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
           Bohrdurchmesser 150 mm, Bohrtiefe über 80 bis 100 cm, nicht 
  schadstoffbelastet,
     Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind 
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      eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
             2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 
     kN/m3,
         Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb 
  des Bauwerks,
           aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 45 cm, auf 
  LKW des AN laden,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.
 zeitversetzet in zwei Bauabschnitte 

 Kellerabgänge Bestand

         5,000 St ......................... .........................

          06.01.0070. STLB-Bau: 10/2025 013
        Leistungsbereich: 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten
     Schalung Außenwand H 3-4m

         Schalung Außenwand, Bauteilhöhe über 3 bis 4 m, Ausführung im 
  Kellergeschoss.

          455,000 m2 ......................... .........................

          06.01.0080. Ortbeton Wand Stahlbeton C25/30 XC4 D 20-30cm
   In Anlehnung an STLB-Bau 

         Ortbeton Außenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, 
      natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion 
          durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), Dicke über 20 bis 30 
  cm.

          56,000 m3 ......................... .........................

       06.01.0090. Durchführung Entwässerung, Schachtfutter DN 110
   Herstellen einer Durchführung für Entwässerung/Einbetonieren einer 
  Schachtdurchführung,
   Schachtfutter für KG- Rohr mit Dichtringkammer
  KG DN 110
       Kanalrohre und Formteile aus Kunststoff (PE-HD) Gekennzeichnet nach DIN 
  19537 

         9,000 St ......................... .........................

    06.01.0100. Fugenband Arbeitsfuge
   In Anlehnung an STLB-Bau 

        Fugenband, Arbeitsfugenband innenliegend, gemäß DIN 18197, Ausgabe 
 2018-01
    für Arbeitsfugen, Fuge der Beanspruchung zugewandt.

         50,000 m ......................... .........................

      06.01.0110. Auflager 45/45mm
   In Anlehnung an STLB-Bau 

   Herstellen eines umlaufenden Auflagers/einer Ausklinkung am Wandkopf der 
  Schachtinnenseiten,
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     Querschnitt 45/45mm, Verdrängungskörper in Schalung einlegen und restlos 
 entfernen

         60,000 m ......................... .........................

           06.01.0120. Zementestrich Verbundestrich C25 F4 D 45mm A22
   In Anlehnung an STLB-Bau 

       Zementestrich CT, als Verbundestrich DIN 18560-3, unbewehrt, 
        Druckfestigkeitsklasse C25 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F4 DIN 
         EN 13813, Estrichnenndicke 50-70mm mm, für Flächen im Freien, 
       Verschleißwiderstandsklasse A22 DIN EN 13813, Oberfläche von Hand glätten.
    Gefälle 1% bs 2%

 Kellertreppe

          10,000 m2 ......................... .........................
    

         Summe 06.01. Ortbeton .........................
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      06.02. Fertigteile, Entwässerung

    06.02.0010. Versickerschacht Beton Typ A
           Versickerschacht DWA-A 138 Typ A, mit Filtersack, aus Beton, aus
   Schachtringen DIN 4034-2 und Schachtringen aus haufwerksporigem
        Beton, bzw. gelochte Schachtringe unter Zulauf, Durchmesser 2000
            mm, Gesamttiefe 5,0m bis 5,5m, einschl. Schachthals, 
                  Filtersand, Schichtdicke 50cm, kf < 1 - 1 hoch -3 m/s,
    mit einem eingespannten Filtersack, aus Geotextilverbundstoff, 
   herausnehmbar, wiederverwendbar
       und Auflageringe, einschl. Höhendifferenzausgleich, mit
          Schachtabdeckung DIN 1229, DIN EN 124, Klasse B 125, mit
          Steigeisen DIN 1211 - A, für einen gelenkigen Anschluss 2x DN 150,
    zeitversetzt in 2 Bauabschnitten,

         2,000 St ......................... .........................

       06.02.0020. Kernbohrung Schachtring, D 150
   In Anlehnung an STLB-Bau 

      Kernbohrung, durch Schachtringwandung, aus unbewehrtem Beton, 
             Normalbeton, Bohrdurchmesser 150 mm, Bohrtiefe über 10 bis 15 cm, nicht 
  schadstoffbelastet,
     Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind 
      eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
             2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 
     kN/m3,
         Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb 
  des Bauwerks,
           aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 45 cm, auf 
  LKW des AN laden,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.
 zeitversetzet in zwei Bauabschnitte 

 Kellerabgänge Bestand

         4,000 St ......................... .........................

       06.02.0030. Kellertreppe Blockstufen Betonfertigteil 100/30/19, Anschluss Bautenschutzmatte
   In Anlehnung an STLB-Bau 

             Kellerzugang, Treppe Blockstufe als Betonfertigteil, LxTxH 100x30x19cm), 
          Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, 
      hohe Wassersättigung mit Taumittel), Expositionsklasse XC4 
      (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), 
         Stufenlänge 100 cm, Trittfläche rau, Rutschhemmungsklasse R 11 nach DGUV 
             108-003, Setzstufenhöhe 19 cm, Trittstufenbreite 26 cm, 4cm Überlappung, 
  Vorderkante gefast,
    Treppenköpfe beidseitig mit passgenauer Bautenschutzmatte, Gummigranulat, 
          schwarz, Dicke 10mm, an Tiefbord bzw. Bestandswand anschließen,
     Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2,
      Dicke '28' cm.

         18,000 St ......................... .........................

       06.02.0040. Kellertreppe Podest Betonfertigteil 100/104/19, ANschluss Bautenschutzmatte
   In Anlehnung an STLB-Bau 

             Kellerzugang, Zwischenpodest als Betonfertigteil, LxTxH 100x104x19cm), 
          Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, 
      hohe Wassersättigung mit Taumittel), Expositionsklasse XC4 
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      (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), 
           Länge 100 cm, Trittfläche rau, Trittfläche rau, Rutschhemmungsklasse R 11 
         nach DGUV 108-003, Setzstufenhöhe 19 cm, 4cm Überlappung mit 
    Blockstufen, Vorderkante gefast,
      beidseitig mit passgenauer Bautenschutzmatte, Gummigranulat, schwarz, 
        Dicke 10mm, an Tiefbord bzw. Bestandswand anschließen,
     Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2,
      Dicke '28' cm.

         1,000 St ......................... .........................

         06.02.0050. Anschluss Kellertreppe AW, TB8/25, schräg 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

           Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/25, 
       Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit 
     Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, 
    Bettungsdicke 28 cm, 
 im Anschluss zwischen Kellertreppe uns Außenwandabdichtung schräg 
      verlegen, OK Tiefbord in Höhe Stufenvorderkante bzw. Podestoberkante,
   einschließlich erforderlicheer Trennschnitte/Zuschnitte

         7,000 m ......................... .........................

          06.02.0060. Hofsinkkasten, Punktentwässerung 40x40cm
        Hofsinkkaste als Punktablauf mit Gussrost 40x40cm, für Punktentwässerung,
   nach DIN EN 124,
 Ablaufkörper für Punktentwässerung aus Polymerbeton mit Gussrost und 
  Schlammeimer,
    Anschluss DN 150 waagerecht mit Dichtung,
  Leichte Entnahme und Reinigung der Bauteile,

 Kellertreppe

         2,000 St ......................... .........................

     06.02.0070. Entwässerungsrinne DN 150
  Entwässerungsrinne aus Polymerbeton,
      Länge von 1,60m bis 15,0m,
   Nennweite 150,
  Adeckung mit Stegrost aus Stahl,
    einschließlich 3 Stück Längenzuschnitte,
  für Linienentwässerung von Pflasterflächen,

         20,000 m ......................... .........................

       06.02.0080. Entwässerungsleitung, Kanalrohr aus Kunststoff DN 110
       KG-Rohr DN 110, einschließlich erforderlicher Zuschnitte, 
  Gefälle mindestesn 1,0%
       Kanalrohre und Formteile aus Kunststoff (PE-HD) Gekennzeichnet nach DIN 
  19537 
    Verbindungen: mit Steckmuffen mit werkseitig eingelegten Lippendichtungen.
    Die Verbindungs - und Dichtmaterialien sowie das Montagematerial ( 
       Gleitmittel, Reiniger und Klebstoff) sind Leistungsbestandteil, Formstücke 
  werden gesondert vergütet.
  Alle Öffnungen der Rohrstränge sind während der Bauzeit dicht zu verwahren.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         15,000 m ......................... .........................
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       06.02.0090. Entwässerungsleitung, Kanalrohr aus Kunststoff DN 160
       KG-Rohr DN 160, einschließlich erforderlicher Zuschnitte, 
  Gefälle mindestesn 1,0%
       Kanalrohre und Formteile aus Kunststoff (PE-HD) Gekennzeichnet nach DIN 
  19537 
    Verbindungen: mit Steckmuffen mit werkseitig eingelegten Lippendichtungen.
    Die Verbindungs - und Dichtmaterialien sowie das Montagematerial ( 
       Gleitmittel, Reiniger und Klebstoff) sind Leistungsbestandteil, Formstücke 
  werden gesondert vergütet.
  Alle Öffnungen der Rohrstränge sind während der Bauzeit dicht zu verwahren.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         95,000 m ......................... .........................

       06.02.0100. KG Bogen DN 160 45°
       Form- /Verbindungsstück für KG- Rohr als Bogen 45°,
  KGB DN 160
       Kanalrohre und Formteile aus Kunststoff (PE-HD) Gekennzeichnet nach DIN 
  19537 
    Verbindungen: mit Steckmuffen mit werkseitig eingelegten Lippendichtungen.
    Die Verbindungs - und Dichtmaterialien sowie das Montagematerial ( 
     Gleitmittel, Reiniger und Klebstoff) sind Leistungsbestandteil
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         4,000 St ......................... .........................

       06.02.0110. KG Bogen DN 110 67°
       Form- /Verbindungsstück für KG- Rohr als Bogen 67°,
  KGB DN 110
       Kanalrohre und Formteile aus Kunststoff (PE-HD) Gekennzeichnet nach DIN 
  19537 
    Verbindungen: mit Steckmuffen mit werkseitig eingelegten Lippendichtungen.
    Die Verbindungs - und Dichtmaterialien sowie das Montagematerial ( 
     Gleitmittel, Reiniger und Klebstoff) sind Leistungsbestandteil
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         11,000 St ......................... .........................

          06.02.0120. KG Abzweig DN 110/DN 160 45°
     KG -Abzweig 45°, 
       Form- /Verbindungsstück für KG- Rohr als Abzweig 45°,
    KGEA DN / OD 110/160
       Kanalrohre und Formteile aus Kunststoff (PE-HD) Gekennzeichnet nach DIN 
  19537 
    Verbindungen: mit Steckmuffen mit werkseitig eingelegten Lippendichtungen.
    Die Verbindungs - und Dichtmaterialien sowie das Montagematerial ( 
      Gleitmittel, Reiniger und Klebstoff) sind Leistungsbestandteil.
  Alle Öffnungen der Rohrstränge sind während der Bauzeit dicht zu verwahren.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         11,000 St ......................... .........................

          06.02.0130. KG Abzweig DN 160/DN 160 45°
     KG -Abzweig 45°, 
       Form- /Verbindungsstück für KG- Rohr als Abzweig 45°,
    KGEA DN / OD 160/160
       Kanalrohre und Formteile aus Kunststoff (PE-HD) Gekennzeichnet nach DIN 
  19537 
    Verbindungen: mit Steckmuffen mit werkseitig eingelegten Lippendichtungen.
    Die Verbindungs - und Dichtmaterialien sowie das Montagematerial ( 
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      Gleitmittel, Reiniger und Klebstoff) sind Leistungsbestandteil.
  Alle Öffnungen der Rohrstränge sind während der Bauzeit dicht zu verwahren.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         2,000 St ......................... .........................

     06.02.0140. KGM Muffenstopfen 160
      KGM, Muffenstopfen, 160°, 
       Form- /Verbindungsstück für KG- Rohr als Abzweig 45°,
    KGEA DN / OD 160/160
       Kanalrohre und Formteile aus Kunststoff (PE-HD) Gekennzeichnet nach DIN 
  19537 
    Verbindungen: mit Steckmuffen mit werkseitig eingelegten Lippendichtungen.
    Die Verbindungs - und Dichtmaterialien sowie das Montagematerial ( 
      Gleitmittel, Reiniger und Klebstoff) sind Leistungsbestandteil.
  Alle Öffnungen der Rohrstränge sind während der Bauzeit dicht zu verwahren.
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         3,000 St ......................... .........................

    06.02.0150. Anbindung an Sickerschacht
  nschluss herstellen an vorbeschriebenen Sickerschacht Rohrleitungen aus PE-
      HD , DN 100 - 150
     einschl. erforderlicher Dichtungen, Anpassungen und Zuschnitte
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         6,000 St ......................... .........................

    06.02.0160. Anbindung an Lichtschacht
        Anschluss herstellen an Lichtschacht Rohrleitungen aus PE-HD , DN 110 - 160
     einschl. erforderlicher Dichtungen, Anpassungen und Zuschnitte
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         14,000 St ......................... .........................
    

           Summe 06.02. Fertigteile, Entwässerung .........................
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    06.03. Bewehrung

          06.03.0010. STLB-Bau: 10/2025 013
        Leistungsbereich: 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten
        Betonstabstahl B500A Durchm. 6-16mm Wand

         Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser 
          über 6 bis 16 mm, alle Längen, für Wand aus Ortbeton.

         8,000 t ......................... .........................

          06.03.0020. STLB-Bau: 10/2025 013
        Leistungsbereich: 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten
     Betonstahlmatte B500A Lagermatte Bodenplatte

         Bewehrung aus Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4, als 
    Lagermatte, für Bodenplatte aus Ortbeton.

         2,000 t ......................... .........................
    

         Summe 06.03. Bewehrung .........................

    

           Summe 06. Betonarbeiten, Einbauteile .........................
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    07. Metallbauarbeiten

      07.01. Türen, Fenster

       07.01.0010. F-K09-01
  Außenfensterelemente,
     Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Strangpressprofil DIN EN 755-2,
  mehrteilig, 
     2000x2800mm,
    Höhe Oberlicht 1200mm,
      Kippflügel zur Entrauchung, aerodynamischer Lüftungsquerschnitt 0,5 m2
    oberer Teil Kippflügel, verglast, 
      unterer Teil Blindpaneel, demontierbar, mit Zwischenpfosten,
     alle Aluminiumprofile und Füllungen pulverbeschichtet, RAL-Farbton nach Wahl 
 des AG
  Profile:
            Bautiefe der Trag- und Riegelprofile ca. 70 mm, Ansichtsbreite ca. 70 mm, 
  nach statischer Erfordernis,
  kantige Optik, 
    rechteckig, Flügelrahmen flächenbündig mit Blendrahmen,
  Bauphysikalische Anforderungen:
         - bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 RwP 37 dB,
         · Wärmeschutz gemäß DIN EN ISO 10077-1 und DIN 4108-4, Uw < 1,3 
         W/m²K, Ug < 0,6
     W/m²K
       - Schlagregendichtheitsklasse mind. 7A nach DIN EN 12208,
     · Einbruchhemmung nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 2
   - Mechanische Festigkeitsklasse 2
     - Bedienklasse 2 nach DIN EN 13115
   - Dauerfunktionsfähigkeit Klasse  DIN EN 12400
      · Durchbruchhemmende Verglasung gemäß DIN EN 356, Klasse P4A
  Glasfüllung:
        · Alle Teile als Festverglasung mit 2-fach-Isolierverglasung, ESG
 · Glasstärke gemäß statischer Erfordernis
 · Dampfdruckausgleichsöffnungen entsprechend Vorschriften 
 Isolierglashersteller und
  Aussteifungspfosten gemäß statischen Anforderungen,
       Aluminiumprofile DIN EN 485 und DIN EN 507, pulverbeschichtet,
         opake Füllung mit Paneel, gedämmt mit PUR-/PIR-Dämmstoff, Deckschalen 
    aus Aluminium, pulverschichtet,
      RAL-Farbton, nach Wahl des AG,
   von Rahmen demontierbar, innenseitig

  Systembeschreibung,
  Befestigung und Anschluss:
    umlaufende Ramenverbreiterung 50mm, 
     befestigen mit zugelassenen Befestigungsmitteln (Laschen Schlaudern, Krallen 
     u.ä.),
    Vorsatzmontage außen, in Dämmbene,
 Befestigung am Rohbau aus Stahlbeton
    lotrecht montiert, Ausgleich von Rohbautoleranzen,
  Rahmen mit Anschluss an angrenzende Elemente sind kraftschlüssig, 
 wärmebrückenfrei und dauerhaft
  luftdicht zu verbinden,

    RAL-Montage:
     Luftdichtheitsklasse 4 DIN 12207,
   Abdichtung der äußeren Dichtebene, mittels Kompriband und mit 
     Flüssigkunststoff (FLK),
     Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, mit Verstärkung aus
                Kunststoffvlies, mind. 110 g/m2, Untergrund Stahl/Stahlblech/Beton,
        Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe Anforderung),
     Wassereinwirkungsklasse W2.2-E , 
          Rissklasse: R2-E (mäßige Rissbreite),
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            Rissüberbrückungsklasse: RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung ≥ 1,5 mm, 
      Rissversatz ≥ 0,75 mm),
  außen schlagregendicht,

         1,000 St ......................... .........................

    07.01.0020. Antrieb Kettenantrieb Zuluftöffnung
   In Anlehnung an STLB-Bau 

      Kettenbetriebener Antrieb (2 Kettenantriebe pro Öffnung)  für Zuluftöffnung zur 
       Lüftung, Zuluftöffnung Fenster, Fenster wird gesondert vergütet, mit 
  selbsttätiger mechanischer Verriegelung in den Endlagen, 
         jeweils Hubkraft mind. 600N, Zugkraft mind. 300N
 inklusive passender Konsole für die Montage
   Schutzart IP 54,
  für vorbeschriebene Nachströmklappe,
 geeignet für die aufgesetzte Montage
  für Komfortlüftung verwendbar,
     Ansteuerung über ±24V-Steuereinheiten Synchonisierung von bis zu vier 
        Fensterantrieben programmierbare Öffnungsgeschwindigkeit 4,5 bis 14mm/s, 
     'Soft Close'-Funktion
   eingebaute elektronische Lastabschaltung/Endabschaltung
 Motorelektronik mit Mikrocontroller
   Kopfmontage auf der Bandseite, auf dem
  Fensterflügel,
 bei Stromausfall muss das Fenster von innen 
  manuell zu öffnen sein.

 Leistungsumfang sind zudem alle aktiven Komponenten
    Zuleitung zum Antrieb, innerhalb der Elemente verdeckt verlegen,
    Rauch- und Wärmemelder,
           Bedienelemente (1 Stück Taster EG, 1 Stück Taster 1. OG)
     einschließlich Steuerung (siehe gesonderte Position),
    Verkabelung, unter Putz verlegen,
   komplett liefern, verlegen und in Betrieb nehmen

         2,000 St ......................... .........................

              07.01.0030. TE-K18-01, TE-K19-01, AT
      Außentürelement, als Notausgangsstür, Drehflügeltür,
       Rahmenkonstruktion, aus Aluminium-Strangpressprofil DIN EN 755-2,
    mit Blindpaneelfüllung, wärmegedämmt,
    1-flügelig,
  Flügelrahmen flächenbündig mit Blendrahmen,
      Breite Nennmaß Türöffnung '1110' mm,
      Höhe Nennmaß Türöffnung '2305' mm,
    Öffnungswinkel Türflügel > 90°,
   Türflügel mit Fluchttürfunktion nach DIN EN 179,
  bauphysikalische Anforderungen:
             Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,5 W/m2K,
      Schlagregendichtheitsklasse mind. 7A nach DIN EN 12208,
   Klimaklasse d nachDIN EN 1121,
      Schalldämmwert DIN 4109 Rw 32 dB,
     Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627,
 Mehrfachverriegelung
        bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 RwP 37 dB,
   Beanspruchungsgruppe M nach DIN 1192,
     Bedienungskräfte: Klasse: 3
         mit Bodeneinstandsprofil, gedämmt, Höhe ca. 120mm,
  Türschwelle thermisch getrennt,
  gemäß statischen Anforderungen,
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       Aluminiumprofile DIN EN 485 und DIN EN 507, pulverbeschichtet,
         opake Füllung mit Paneel, gedämmt mit PUR-/PIR-Dämmstoff,Deckschalen 
    aus Aluminium, pulverschichtet,
      RAL-Farbton, nach Wahl des AG,

    mit 4 Bändern, 
           Rollenbänder 3-teilig (3D-Band) aus Edelstahl
     Beschlag/Zubehör: siehe gesonderte Positionen
 Befestigung des Rahmens umlaufend wärmebrückenfrei mittels hoch
  druckfestem Dämmrahmen,
    Vorsatzmontage außen, in Dämmebene,
   befestigen mit zugelassenen Befestigungsmitteln (Laschen
      Schlaudern, Krallen u.ä.)
 Befestigung am Rohbau aus Stahlbeton
    lotrecht montiert, Ausgleich von Rohbautoleranzen,
   Dämmrahmen zur Montage der Fenster geeignet, gemäß
  zugelassenem System,
  nach Herstellerwahl des AN,

    RAL-Montage,
     Luftdichtheitsklasse 4 DIN 12207,
   Abdichtung der äußeren Dichtebene, mittels Kompriband und mit 
     Flüssigkunststoff (FLK),
     Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, mit Verstärkung aus
                Kunststoffvlies, mind. 110 g/m2, Untergrund Stahl/Stahlblech/Beton,
        Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe Anforderung),
     Wassereinwirkungsklasse W2.2-E , 
          Rissklasse: R2-E (mäßige Rissbreite),
            Rissüberbrückungsklasse: RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung ≥ 1,5 mm, 
      Rissversatz ≥ 0,75 mm),
  außen schlagregendicht,

 weitere Beschläge und Komponenten siehe gesonderte Positionen

         2,000 St ......................... .........................

      07.01.0040. Magnet- und Riegelkontakt
    Magnet- und Riegelkontakt zur Öffnungsüberwachung,
 Klasse C nach VdS
 vorgerichtet für Anschluss an bauseitige Einbruchmeldeanlage
 pro Stück Tür

         2,000 St ......................... .........................

    07.01.0050. Sperrelement
    Sperrelement, als Kunststoffstift,
 zur Vermeidung von versehentlichen Türöffnungen bei aktivierter
  Einbruchmeldeanlage.

         2,000 St ......................... .........................

         07.01.0060. selbstverriegelndes Panikschloss, mot., Panikfuktion E
       Panik-Motorschloss mit Zulassung für Fluchttüren nach EN179 / EN1125
  Panikschloss mit Mehrfachverriegelung,
   Panikfunktion: E
    für einflügelige Türen nach EN 179 und EN 1125
 Stulp Edelstahl
     Stulp als Flachstulp (3 mm Stärke)
     einstellbare Panikseite - DIN Links, DIN Rechts
 Motorschloss 
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       Schutzklasse 7, Gebrauchskategorie 3 nach DIN EN 12209
 vorgerichtet für PZ

         2,000 St ......................... .........................

           07.01.0070. OTS, für 1-flg. Türanlagen
    Obentürschließer für einflügelige Türanlagen, Außentür,
    mit Endanschlag, mit Gleitschiene, 
  integrierte Freilauffunktion,
  einstellbare Öffnungsbegrenzung,
  intergrierter Türstopper,
  Montage innen auf Bandseite,
    Farbe nach Standardkollektion, nach Wahl des AG.

         2,000 St ......................... .........................

    07.01.0080. Wechselgarnitur
       Wechselgarnitur DIN EN 1906, aus nichtrostendem Stahl, matt,
    außen als Knauf in Knopfform, gekröpft,
          innen als Drückergarnitur, Drücker L-Form, eckig, gekröpft,
            Abdeckung: mit Drücker-/Knaufrosette, Schlüsselrosette; Form: oval; 
     Benutzerklasse: Klasse 4.
  Langschild Standardausführung RAL geprüft,
           mindestens 20.000 Dreh-Zyklen gemäß DIN EN 13126, aus Edelstahl, fein, 
  matt gebürstet,
    Schutzklasse ES2 DIN 18257

         2,000 St ......................... .........................

      07.01.0090. EH-Türwächter
     Einhand-Türwächter zur Sicherung des Türdrückers, mit akustischem
     Signalgeber und Funkweiterleitung, mit Voralarmfunktion, vorgerichtet
      für Profilhalbzylinder, zur Montage auf Rahmentür, aus Aluminium.

         2,000 St ......................... .........................

          07.01.0100. STLB-Bau: 10/2025 029
      Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten
   Türstopper Stahl niro

      Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer, mit Schlagdämpfung, 
       für Wandmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Flügelmasse bis 200 
  kg.

         2,000 St ......................... .........................
    

           Summe 07.01. Türen, Fenster .........................
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    07.02. Schlosserarbeiten

    07.02.0010. Geländer Kellertreppe
        Geländer, Absturzsicherung mit Handlauf und Knieleiste, aus Stahl, verzinkt, 
        aus Hohlprofil, rund, Durchmesser Rohr 48.3-3.2mm,
        Enden verschlossen, Ecken gerundet, An- und Abschlüsse gebogen, 
  als Absturzsicherung für Kellertreppe,
   mit Fußplatten auf Stahlbeton befestigen, gemäß statischer Erfordernis
       abgewickelte Länge: 8615mm, 1 Eckausbildung
    Höhe: 1010mm über OK Kellertreppenwand
    Achsabstand Pfosten: 1220mm

         8,651 m ......................... .........................

    07.02.0020. Handlauf Kellertreppe
      Handlauf, an Kelleraußentreppe, an Stahlbetonaußenwand,
            für einläufige, gerade Treppe, 20 Steigungen 190/260mm, 1 Zwischenpodest,
      Handlauf ohne Geländer, aus Stahl, verzinkt,
     Höhe über OKFFB ca. 850mm,
    matt gebürstet Rohr 48.3-3.2mm,
         Enden verschlossen, Ecken gerundet, An- und Abschlüsse gebogen, befestigt 
      mittels Konsolen, Abstand gleichmäßig, gemäß statischer Erfordernis,
  Befestigungsuntergrund Stahlbeton, 
     lichter Abstand zur Wand ca. 50mm,
       2 Stück Enden/Abschlüsse, 4 Stück Ecken

         7,000 m ......................... .........................

    07.02.0030. Steckgeländer Einbringöffnung
      Geländer, als Bügelgeländer mit Knieleiste als Steckgeländer, aus Stahl, 
  verzinkt, 
        aus Hohlprofil, rund, Durchmesser Rohr 48.3-3.2mm,,
  als Absturzsicherung für Einbringöffnung,
  demontierbar,
       je zwei Pfosten mit Distanzring und Steckhülse 50x4mm, an Stahlwinkel 
       150x100x10-160 geschweißt,
         mittels 3xInjektionsanker M12x150-Hutmutter an Stahlbeton befestigt,

    Breite 1995mm, 
    Höhe 1000mm, 

         6,000 St ......................... .........................

      07.02.0040. Abdeckung Einbringöffnung, Lichtschächte
  Gitterrostabdeckung für Einbringöffnung,
  als Schwerlastrost,
       Abmessungen ca. 4000mm x 4000mm,
             aus Formstahl, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr. 1.0038, 
    werkseitige Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt, 
  Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung,
 Abrechnung der Konstruktionen mit Auflagerprofilen für die Gitterroste nach 
  Tonnen auf Grundlage der Stahlliste der bestätigten Werkplanung,
  bestehend aus:
         1 Stück Hauptträger längs IPE 180, Einzellänge 3869mm, Befestigung an 
          Stahlbeton, geschweißt an Auflagerwinkel, 200x101x10-150 und Kopfplatte BL 
          150x164x8, verschraubt mit M12x45-8.8
         1 Stück Hauptträger quer IPE 180, Einzellänge 3980mm, Befestigung an 
           Stahlbeton, geschweißt an Auflagerwinkel, 320x140x10-110, befestigt mit 
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      Bolzenanker M12 x 61mm,
         10 Stück Träger IPE 120, Einzellänge 1985mm, verbunden mit Trägerklemme
       2 Stück Dachstütze HEA 120, Einzellänge 387mm
       4 Stück Dachträger HEA 120, Einzellänge 2619mm
       8 Stück Dachprofil UPE 120, Einzellänge 1220mm
        4 Stück Fassadenprofil, UPE 100, Einzellänge 855
   diverse Kleinteile wie Aussteifungs- und Verbindungselemente  für die 
  Befestigung der Träger und Einbauelemente,
               Schwerlastrost, 8 Felder, jeweils 1082 x 1990 bis 925 x 1990mm, 
     herausnehmbar, insgesamt 36 Stück Befestigungslaschen 
    TS Maschenweite 30/33,3 mm,
    Tragstab 70/5mm, 

              Abdeckung mit Riffel-Deckblech Dicke 3mm, 6 Felder, jeweils 1167 x 1990 bis 
          925 x 2130mm, herausnehmbar, insgesamt 36 Stück Bohrungen für 
  Befestigung,
     Rutschhemmungsklasse R 10 nach DGUV 108-003,  
  Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung,
 abrutschsicher befestigt auf der Tragkonstruktion der
         befahrbar mit Kfz, belastbar mit mindestens 5 kN/m2,

         1.500,000 kg ......................... .........................

    07.02.0050. Hinweisschild
  Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, 
   Aluminium, geprägt mit individueller Gewichtsangabe
         "Zulässige Höchstbelastung max. 500 kg/m2"
      Größe ca. 250 x 150mm
       mittels Schrauben, Nieten o.ä. befestigen an Gitterrost

         7,000 St ......................... .........................

        07.02.0060. Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 2,03m, Fundament
   In Anlehnung an STLB-Bau 

        Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, Endpfosten werden 
            gesondert vergütet, als Doppelstabmatte, Höhe 2,03 m, einschl. 3 cm 
          Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, 
       waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten, mit 
           Abdeckleiste, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus 
       Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit Gittermattenhalterungen, 
         Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf verschlossen mit 
       Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge 260 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 
  1461,
     einschließlich der Herstellung eines geeigneten Betonfundamentes, C20/25, 
 unbewehrt

         20,000 m ......................... .........................

      07.02.0070. Zulage Tor Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 2,03m 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

    Zulage für Tor, mit Quadratrohrrahmen,
        Knopfgarnitur aus Aluminium, PZ-Schloss, witterungsbeständig,
 passend zu
         Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, 
              Höhe 2,03 m, einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der 
        senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, 
         befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 
         2,5 m, Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit 
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           Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf 
       verschlossen mit Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge 260 cm, feuerverzinkt 
   DIN EN ISO 1461.

         1,000 St ......................... .........................

      07.02.0080. Zulage Endpfosten Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 2,03m 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Zulage für Endpfosten passend zu
         Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, 
              Höhe 2,03 m, einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der 
        senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, 
         befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 
         2,5 m, Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit 
           Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf 
       verschlossen mit Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge 260 cm, feuerverzinkt 
   DIN EN ISO 1461.

         2,000 St ......................... .........................

      07.02.0090. Zulage Eckpfosten Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 2,03m 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Zulage für Eckpfosten passend zu
         Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, 
              Höhe 2,03 m, einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der 
        senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, 
         befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 
         2,5 m, Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit 
           Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf 
       verschlossen mit Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge 260 cm, feuerverzinkt 
   DIN EN ISO 1461.

         6,000 St ......................... .........................

      07.02.0100. Zulage Passstücke Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 2,03m 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

 Zulage für den Zuschnitt von Passstücken für 
        Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, Endpfosten werden 
            gesondert vergütet, als Doppelstabmatte, Höhe 2,03 m, einschl. 3 cm 
          Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, 
       waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten, mit 
           Abdeckleiste, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus 
       Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit Gittermattenhalterungen, 
         Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf verschlossen mit 
       Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge 260 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 
  1461.
   Breite bis 50cm

         7,000 St ......................... .........................
    

         Summe 07.02. Schlosserarbeiten .........................
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         Summe 07. Metallbauarbeiten .........................
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    08. Freianlagen

    08.01. Geländemodellierung

    08.01.0010. Schutzabdeckung Haufwerke
   In Anlehnung an STLB-Bau 

             Schutzabdeckung gegen Wasser herstellen, aus Planen, Kunststoff(z.B. PVC), 
    Farbe dunkelgrau/anthrazit,
  zur Sicherung von Haufwerken, 
           großformatig, reißfest, Stöße überlappend, mittels Beschwerungen o.ä. gegen 
  Wind geschützt,

          350,000 m2 ......................... .........................

    08.01.0020. Böschung herstellen
         Böschung herstellen, Neigung1:1,5, Länge 70,5cm,
  umlaufend um Versickerungsmulden,
      verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 1
 Geräteeinsatz möglich
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

         260,000 m ......................... .........................

    08.01.0030. Versickerungsmulden
 Geländemodellierung zur Entwässerung und Herstellen von
 Versickerungsmulden
 Ändern und Anpassen der Geländehöhe zum Abfluss des
  Oberflächenwassers,
    Höhendifferenz bis 33cm,
 Geräteeinsatz möglich
    zeitversetzt in 3 Bauabschnitten,

          330,000 m2 ......................... .........................

      08.01.0040. Steinsicherung Uferbefestigung Wasserbausteine, Geotextil
    Steinsicherung Uferbefestigung Wasserbausteine, Neigung1:1,5

   In Anlehnung an STLB-Bau
     Sicherung mit Steinen, als Uferbefestigung, aus
    Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Steinschüttung,
     Größenklasse CP 45/125, Gesteinsart Basalt, 
             Dichte 2,7 t/m3, auf Planum, Einbaudicke 30 cm,
    Böschungssicherung als Erosionsschutz, aus Geotextil,
     Überlappungsbreite mind. 20 cm.
    geneigte und nicht geneigte Flächen, Neigung der Fläche 1:1,5
    Einzelfläche bis 2,5m2
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

          6,000 m2 ......................... .........................

    08.01.0050. Muldenrinne Betonformstein 
      Muldenrinne, aus Betonformsteinen DIN EN 1340, Maße DIN
       483, Form MU 50/15, Witterungswiderstand D,
     Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament aus
     Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und
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        DIN 1045-2, Dicke 20 cm, Fugen verfüllen mit
  hydraulisch gebundenem Fugenfüllstoff.

         1,000 m ......................... .........................
    

         Summe 08.01. Geländemodellierung .........................
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    08.02. befestigte Flächen

            08.02.0010. KTS Geh-Radweg DPr1 0/32 D 10cm
   In Anlehnung an STLB-Bau 

          Kiestragschicht ZTV SoB-StB, in Geh- und Radwegen, Verdichtungsgrad mind. 
      DPr 1, aus Baustoffgemisch für Kiestragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL 
         Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 10 cm.

          930,000 m2 ......................... .........................

        08.02.0020. Kopfsteinpflaster seitlich gelagert, verlegen, Bettung
   Kopfsteinpflaster zur Wiederverwendung seitlich gelagert, horizontaler 
     Förderweg bis ca. 100m,
            gespaltener Granit, Nennmaß 10x10x10cm, als Gehwegfläche verlegen, 
  Grundriss polygon,
    Fugenverfüllung Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
      Bettung aus Kies, Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
     Dicke ca. 10cm,

          60,000 m2 ......................... .........................

        08.02.0030. Betonpflaster seitlich gelagert, verlegen, Bettung
   Betonpflaster zur Wiederverwendung seitlich gelagert, horizontaler Förderweg 
    bis ca. 100m
          Rechteckpflaster Nennmaß 20x10x8cm, als Gehwegfläche verlegen,
    Fugenverfüllung Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
      Bettung aus Kies, Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
     Dicke ca. 10cm,
     mit Gefälle 1% bis 2% zu den Entwässerungspunkten

   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

          70,000 m2 ......................... .........................

        08.02.0040. Betonpflaster liefern, verlegen, Bettung
      Betonpflaster liefern und verlegen, horizontaler Förderweg bis ca. 100m
          Rechteckpflaster Nennmaß 20x10x8cm, als Gehwegfläche verlegen,
    Fugenverfüllung Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
      Bettung aus Kies, Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
     Dicke ca. 10cm,
     mit Gefälle 1% bis 2% zu den Entwässerungspunkten

   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

          8,000 m2 ......................... .........................

      08.02.0050. Gehwegplatten seitlich gelagert verlegen, Bettung
        Gehwegplatten aus Beton, ca. 30/30cm, zur Wiederverwendung seitlich 
      gelagert, horizontaler Förderweg bis ca. 100m
    als Gehwegfläche verlegen, Grundriss polygon,
    Fugenverfüllung Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
      Bettung aus Kies, Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
     Dicke ca. 10cm,
     mit Gefälle 1% bis 2% zu den Entwässerungspunkten
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          30,000 m2 ......................... .........................

    08.02.0060. Anarbeiten Rinne
    Anarbeiten von Betonpflaster/Gehwegplatten an Entwässerungsrinne, 
      OK Rinne 3mm bis 5mm unter OK Pflaster,
 einschließlich zusätzlicher Trennschnitte und Anpassarbeiten

         20,000 m ......................... .........................

      08.02.0070. Natursteinplatten seitlich gelagert verlegen, Bettung
   Natursteinplatten zur Wiederverwendung seitlich gelagert, horizontaler 
    Förderweg bis ca. 100m
               Muschelkalk, Nennmaß 40x40x3cm, ohne Bettung, aufnehmen, als 
    Terrassenfläche verlegen, Grundriss polygon,
    Fugenverfüllung Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
      Bettung aus Kies, Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
     Dicke ca. 10cm,

          55,000 m2 ......................... .........................

    08.02.0080. Natursteinplatten ersetzen nach Erfordernis
  Natursteinplatten optisch passend zum Bestand,
  bei Bedarf ersetzen,
 auf gesonderte Anweisung des AG
             Muschelkalk, Nennmaß 40x40x3cm, ohne Bettung, liefern und als 
    Terrassenfläche verlegen, Grundriss polygon,

          5,000 m2 ......................... .........................

      08.02.0090. Betonpflaster, Bettung
       Betonpflaster, zur Wiederverwendung seitlich gelagert, aufnehmen, in Streifen 
      verlegen, horizontaler Förderweg bis ca. 100m
             Rechteckpflaster Nennmaß 21x14x8cm, ohne Bettung, als Traufstreifen- und 
               Terrasseneinfassung verlegt, Streifenbreite von 14cm bis 42cm (1- bis 3-reihig)
    Fugenverfüllung Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
      Bettung aus Kies, Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
     Dicke ca. 10cm,

   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

         35,000 m ......................... .........................

          08.02.0100. Naturstein-Sitzblöcke seitlich gelagert, verlegen, Bettung
       Naturstein-Sitzblöcke, zur Wiederverwendung seitlich gelagert, horizontaler 
     Förderweg bis ca. 100m,
                  Muschelkalk, Nennmaß von 40x40x40cm bis 40x40x80cm, in Reihe verlegen, 
  Grundriss polygon,
    Fugenverfüllung Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
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      Bettung aus Kies, Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
     Dicke ca. 10cm,

         17,000 m ......................... .........................

          08.02.0110. Naturstein-Stufen seitlich gelagert, verlegen, Bettung
     Naturstein-Stufen zur Wiederverwendung seitlich gelagert, horizontaler 
    Förderweg bis ca. 100m
                  Muschelkalk, Nennmaß von 40x60x10cm bis 40x200x80cm, in Reihe verlegen, 
  Grundriss polygon,
    Fugenverfüllung Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
      Bettung aus Kies, Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,
     Dicke ca. 10cm,

         35,000 St ......................... .........................

    08.02.0120. Traufstreifen 
   In Anlehnung an STLB-Bau 

         Schüttung aus seitlich gelagertem Flusskies, Körnung 4/8, Schichtdicke 10 cm, 
          als Traufstreifen, Breite der Schüttung 30 cm, einschl. Unterlage aus Geovlies,
     horizontaler Förderweg bis ca. 100m,
     verschiedene EInzellängen von 1,00 bis 11,0m
   zeitversetzt in 3 Bauabschnitten

         60,000 m ......................... .........................

       08.02.0130. Einfassung Rasenbord 30x5
   In Anlehnung an STLB-Bau 

               Einfassung für Traufstreifen, aus Beton, Bordstein, DIN EN 1340, 30x5cm, in 
      gerader Strecke verlegen, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus 
       Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, 
           Dicke Fundament 20 cm, Breite Fundament 35 cm, Breite Rückenstütze 10 
        cm, Höhe Rückenstütze über 10 bis 15 cm.

         85,000 m ......................... .........................
    

         Summe 08.02. befestigte Flächen .........................
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    08.03. Montageleistungen

        08.03.0010. Parkbank, seitlich gelagert, montieren
  Parkbank,
  Gussgestell mit Massivholzleisten,
         Länge ca. 1,70m, Gewicht bis 100 kg,
  im Außenbereich,
  zur Wiederverwendung gelagert,
    wieder montieren, nach Vorgabe des AG,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m

         2,000 St ......................... .........................

        08.03.0020. Abfallbehälter, seitlich gelagert, montieren
        Abfallbehälter (ca.70 Liter) im Außenbereich
  mit Wetterschutzhaube,
    Stahlblech, beschichtet,
           Größe ca. LxBxH ca. 40x40x90cm,
  zur Wiederverwendung gelagert,
    wieder montieren, befestigen mit Bodenankern auf Betonpflaster,
  nach Vorgabe des AG,
    horizontaler Förderweg bis ca. 100m

         4,000 St ......................... .........................
    

         Summe 08.03. Montageleistungen .........................

    

         Summe 08. Freianlagen .........................
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     01.  vorbereitende Maßnahmen

        01.01. Werkplanung, sonstiges .........................
    

         Summe 01. vorbereitende Maßnahmen  .........................
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     02.  Baustelleneinrichtung

        02.01. Baustelleneinrichtung, in Bauabschnitten .........................
    

         Summe 02. Baustelleneinrichtung  .........................
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        03.  Abbruch- & Rückbauarbeiten

        03.01. Rückbau, Demontage zur Wiederverwendung .........................

        03.02. Abbruch, Erdarbeiten .........................
    

            Summe 03. Abbruch- & Rückbauarbeiten  .........................
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     04.  Entsorgung

      04.01. Beprobung .........................

      04.02. Gefährliche Abfälle                      .........................

      04.03. Nicht gefährliche Abfälle                .........................
    

         Summe 04. Entsorgung  .........................
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       05.  Dämm-und Abdichtungsarbeiten

      05.01. Sockelbereich außen .........................
    

           Summe 05. Dämm-und Abdichtungsarbeiten  .........................
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       06.  Betonarbeiten, Einbauteile

      06.01. Ortbeton .........................

        06.02. Fertigteile, Entwässerung .........................

      06.03. Bewehrung .........................
    

           Summe 06. Betonarbeiten, Einbauteile  .........................
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     07.  Metallbauarbeiten

        07.01. Türen, Fenster .........................

      07.02. Schlosserarbeiten .........................
    

         Summe 07. Metallbauarbeiten  .........................
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     08.  Freianlagen

      08.01. Geländemodellierung .........................

      08.02. befestigte Flächen .........................

      08.03. Montageleistungen .........................
    

         Summe 08. Freianlagen  .........................
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        LV  SRB-B-30023931

      01. vorbereitende Maßnahmen .........................

      02. Baustelleneinrichtung .........................

         03. Abbruch- & Rückbauarbeiten .........................

      04. Entsorgung .........................

        05. Dämm-und Abdichtungsarbeiten .........................

        06. Betonarbeiten, Einbauteile .........................

      07. Metallbauarbeiten .........................

      08. Freianlagen .........................
    

                Summe LV SRB-B-30023931 Geb.8 Feuchtesan..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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