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Vorbemerkungen zum Bauvorhaben 

Sanierung und Erweiterung Grundschule und Hort Dissenchen

Anschrift:  Dissenchener Schulstraße 1, 03052 Cottbus

Baubeschreibung: 
Im Rahmen der Baumaßnahme erhält die Grundschule Dissenchen einen Neubau als
Erweiterungsbau. Die bestehenden Gebäude werden saniert und barrierefrei gemacht.
Die Außenanlagen werden komplett neu gestaltet.

Auf dem Schulgrundstück befinden sich folgende Gebäude:

Haus A: Altbau verklinkert, 2-geschossiger Mauerwerksbau, bestehend aus Erd- und
Obergeschoß mit Spitzboden und Teilunterkellerung sowie Sparrendach.   

Haus B: Neubau mit Klassenzimmern und Mehrzweckräumen, Flachdach

Haus C: Schulgebäude, 3-geschossiger Mauerwerksbau, bestehend aus Erd-, Ober- und
Dachgeschoß mit Unterkellerung, barriererfreie Erweiterung, Sparrendach

Nebengebäude: Garagenkomplex mit Schuppen, Mauerwerksbau, 1-geschossig,
Pultdach, Totalabbruch der Garagen, Instandsetzung des Schuppens 

In diesem Los sind die Arbeiten für das Nebengebäude enthalten!

Zufahrt: Die Zufahrt erfolgt direkt über Dissenchener Schulstraße 1, 03052 Cottbus

Rauchverbot: 
Im gesamten Gebäude, sowie auf dem Schulhof (außerhalb der BE-Fläche) ist absolutes
Rauchverbot.

Schulbetrieb:
Die gesamte Baumaßnahme findet unter laufendem Schul- und Hortbetrieb statt.
Einschränkungen und Schutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen.

Baustelleneinrichtung:
Das Errichten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtung ist in den EP´s
abgegolten, wenn nicht Einzelpositionen gesondert im LV ausgewiesen sind. Das
Errichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung ist nur entsprechend der genehmigten
Planunterlagen (BE-Plan) möglich. Lagerflächen über den ausgewiesenen Anteil im BE-
Plan hinaus sind nicht möglich, die Lagerung von Werkzeug und Material im Gebäude ist
nur nach Abstimmung mit der Bauleitung durchzuführen.

Lagerflächen:
Lagerflächen befinden sich nur im Bereich des Grundstücks nach Abstimmung,
Materialablagerungen außerhalb dieser Flächen und außerhalb des Grundstücks sind
nicht möglich.

Anschlüsse:
Baustrom:  230V, 16A
Bauwasser:  ½ zoll  ist vorhanden 
Abrechnung: entspr. der Besonderen Vertragsbedingungen - siehe Beiblatt

WC-Anlagen: 
siehe Ausschreibung, sind für den eigenen Gebrauch zu stellen

Brandschutz: 
Für die Durchführung von Heißarbeiten, Trenn- und Schweißarbeiten ist ein
Schweißerlaubnisschein beim zuständigen Immobilienamt zu beantragen.  

Ausführungsfristen:
Die in den Vertragsbedingungen benannten Ausführungstermine sind zwingend einzuhalten. 

2-Schichtbetrieb:
Für die termingerechte Durchführung der Arbeiten ist nach Notwendigkeit  und



Projekt: 2024-01 Grundschule + Hort Dissenchen

LV: 026 Zimmerer- und Dacharbeiten Nebengebäude Seite: 2

05.01.2026

Aufforderung durch den AG ein 2-schichtiger Betrieb vorzusehen.

Besondere Verkehrssicherung:
Die vorhandenen baulichen Anlagen sind für den Zeitraum der Bauarbeiten vor
Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. Staubentwicklung und
Verschmutzungen müssen weitgehend vermieden werden. 

Weitere Unternehmer auf der Baustelle:
Bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen sind gleichzeitige
Bauausführungen anderer Gewerke geplant.

Beräumung Baustelle:
Die Arbeitsplätze sind täglich nach Beendigung der Arbeiten aufzuräumen und anfallende
Stoffe (Verpackungsmaterial, Schutt usw.) eigenverantwortlich zu beseitigen.
Arbeitsflächen sind täglich besenrein zu verlassen und bei Gefahr abzusperren.
Öffentliche Verkehrsflächen sind je nach Verschmutzungsgrad eigenverantwortlich zu
reinigen. Aufwendungen dafür sind in den EP einzukalkulieren.

Bautagesberichte des AN:
Der AN verpflichtet sich zum Führen von Bautagesberichten.

Sonstiges: 
Erschwerte Transportbedingungen für die Lieferung von Materialien sind in allen
Einzelheiten vor Beginn der Arbeiten mit dem AG zu besprechen und angemessen in der
Preisgestaltung zu berücksichtigen  

Anlagenverzeichnis: 
Folgende Pläne liegen zur Angebotsabgabe zur Information bei:

1.01 Baustelleneinrichtung 1.BA
9.02. Nebengebäude
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

AUSSCHREIBUNG

1 Zimmererarbeiten

1.1 Zimmererarbeiten

1.1.10 KVH-SI liefern Fichte/Tanne C24 B 8cm H 20cm L bis 5,5m

Konstruktionsvollholz, sichtbar, nur liefern, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1

Sparren für Dach des Nebengebäudes, lichte Breite ca. 4,00
m, mit Dachüberstand

Breite 8 cm
Höhe 20 cm
Einzellänge bis 5,5 m

Baumkante nicht zulässig, lose Äste und Ausfalläste nicht
zulässig, vereinzelt angeschlagene Äste oder Astteile von
Ästen bis 20 mm Durchmesser sind zulässig, Ästigkeit bis 2/5
und nicht über 70 mm, Rissbreite bis 3 % der jeweiligen
Querschnittsseite und nicht mehr als 6 mm, Breite der
Harzgallen bis 5 mm, Verfärbungen und Insektenbefall nicht
zulässig, Keilzinkung zulässig, herzgetrennt DIN 68365,
mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), zulässige Abweichung vom
Querschnitt +/- 1 mm

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

1,050 m3 ________ ____________

1.1.20 KVH-SI liefern Fichte/Tanne C24 B 12cm H 12cm L bis 10m

Konstruktionsvollholz, sichtbar, nur liefern, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, 

Auflager/Pfette für Dachsparren des Nebengebäudes

Breite 12 cm
Höhe 12 cm
Einzellänge bis 10,00 m

Baumkante nicht zulässig, lose Äste und Ausfalläste nicht
zulässig, vereinzelt angeschlagene Äste oder Astteile von
Ästen bis 20 mm Durchmesser sind zulässig, Ästigkeit bis 2/5
und nicht über 70 mm, Rissbreite bis 3 % der jeweiligen
Querschnittsseite und nicht mehr als 6 mm, Breite der
Harzgallen bis 5 mm, Verfärbungen und Insektenbefall nicht
zulässig, Keilzinkung zulässig, herzgetrennt DIN 68365,
mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), zulässige Abweichung vom
Querschnitt +/- 1 mm

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

0,350 m3 ________ ____________
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1.1.30 Abbinden Aufstellen/Verlegen KVH bis 8/20cm L bis 5,5m Sparren

Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des KVH, Holzart
Fichte/Tanne

Querschnitt bis 08/20 cm
Einzellänge bis 5,5 m

Einbau als Sparren auf Pfetten für Pultdach, lichter Abstand ca.
80 cm, Arbeitshöhe bis 3,50 m, einschließlich notwendiger
Befestigungsmittel

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

61,000 m ________ ____________

1.1.40 Abbinden Aufstellen/Verlegen KVH bis 12/12cm L bis 10m Pfette

Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des KVH, Holzart
Fichte/Tanne

Querschnitt bis 12/12 cm
Einzellänge bis 10,0 m

Einbau als Pfette auf Mauerwerk der Außenwand für Pultdach,
Arbeitshöhe bis 3,50 m, einschließlich notwendiger
Befestigungsmittel, Befestigung auf Mauerwerk mit
Injektionsanker M12

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

20,000 m ________ ____________

1.1.50 Sparrenkopf profilieren

Profilieren der Sparrenköpfe im Bereich des sichtbaren
Dachüberstandes entspr. Bestand 

11,000 m ________ ____________

1.1.60 Dachschalung Brett Nadelholz D 24mm 

Dachschalung als Unterlage für Deckung bzw.
Dachabdichtung, sichtbar bleibend, aus Brettern mit Nut- und
Feder, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1

Brettdicke 24 mm
Breite von 120 bis 200 mm
Untergrund Holz

Befestigung mit Nägeln, einschließlich Befestigungsmittel,
Zuschnitte, Herstellung einer regelmäßigen Ansichtsfläche
durch einheitlichen Breite der Bretter, Stöße unsichtbar
oberhalb Sparren

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

49,000 m2 ________ ____________

Summe 1.1 Zimmererarbeiten ____________
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1.2 Holzschutz

1.2.10 Anstrich Holzprofile/Holzflächen

Behandlung der äußeren sichtbaren Holzkonstruktion,
bestehend aus Sparren und sichtbarer Holzschalung mit
folgendem Aufbau:

Säuberung von Staub und Schmutz,
Imprägnierung + Grundierung + Schlußanstrich,
Anstrichaufbau und Verarbeitung nach den
Herstellerrichtlinien

Abrechnung als Pauschale für gesamte Konstruktion als
komplette Leistung für mehrschichtigen Aufbau,
einschießlich Abklebearbeiten, Schleifen, Streichen

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m über OK Gelände

Produkt: lösemittelbasierte Holzlasur mit Feuchteschutz für
außen, HK-Lasur, Fa. remmers o.glw.

Farbe: seidenmatt, nach Bemusterung der Original-
Farbtonkarte

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

40,000 m2 ________ ____________

1.2.20 Schutzabdeckung Bodenfläche 

Schutzabdeckung der Wand- und Bodenfläche für
Anstricharbeiten der Holzbauteile ,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, 

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

1,000 psch ________ ____________

Summe 1.2 Holzschutz

Summe 1 Zimmererarbeiten

____________

____________

2 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

2.1 Dachabdichtung

2.1.10 Untergrund reinigen Holz

Reinigen des Untergrundes aus Holz, von grober
Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und
entsorgen

49,000 m2 ________ ____________

2.1.20 Dachabdichtung BROOF 2lagig KSP-Polymerbitumenbahn

Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3,
Anwendungsklasse K1, für nicht genutzte Dächer, Neigung
größer gleich 2 %, Einwirkungsklasse I A, Anforderungen
hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und
strahlende Wärme B ROOF
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Untergrund Holzschalung 

Ausführung 2-lagig:
1. Lage aus kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahnen DIN
EN 13707 PYE - KTG - KSP 2,8 mit Kombinationsträgereinlage
mit überwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E1, selbstklebend
verlegen, Nähte schließen

2. Lage aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707
PYE - KTP S5 mit Kombinationsträgereinlage mit
überwiegendem Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1, vollflächig schweißen,
mit werkseitiger Abstreuung aus Schiefersplitt.

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

49,000 m2 ________ ____________

2.1.30 Dachrandabschluss Keilbohle 

Keilbohle als Randabschluss liefern und auf Schalung
verschrauben, Bohle aus Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN
4074-1

Abmessungen ca. 16x4cm

Einbau 3-seitig umlaufend als Dachrandabschluss

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

21,000 m ________ ____________

Summe 2.1 Dachabdichtung ____________

2.2 Dachklempnerarbeiten

2.2.10 Mauerabdeckung Titanzink D 0,7mm 

Mauerabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
Dicke 0,7 mm, einschließlich aller erforderlichen
Unterkonstruktionen zur Befestigung auf Mauerwerk, Halter,
Verbinder, Dehnungsausgleicher und sonstigem Zubehör,
liefern und fluchtgerecht nach DIN 1055 windsogsicher
mechanisch montieren

Abdeckung mit Gefälle mind. 3° nach innen,
Montage auf Mauerwerk ca. 13cm breit inkl. einseitigem Putz 
Zuschnittbreite bis ca. 250 mm
4 x gekantet
seitliche Ansichtsfläche Abkantung: ca.35 mm
Titanzink

Ausbildung beidseitig mit Tropfkante als Falz, Nahtausbildung
überlappt, verdeckt befestigen mit Vorstoßblechen, Untergrund
Mauerwerk.

Ausführungsort: Grenzmauer Bereich ehemalige Garagen

32,000 m ________ ____________
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2.2.20 Mauerabdeckung Zulage Pfeilervorlage

Zulage zur Vorposition - Mauerabdeckung - für die Herstellung
und dem Einschweißen von 12,5cm tiefen und 26cm breiten
Abdeckungen der Pfeilervorlagen, einschl. aller
Gehrungsschnitte und Verbindungen

12,000 St ________ ____________

2.2.30 Mauerabdeckung Zulage Ecke

Zulage zur Vorposition - Mauerabdeckung - für die Herstellung
und dem Einschweißen von geschweißten 90° - Innen- und
Außenecken, einschl. aller Gehrungsschnitte und
Verbindungen

Die 90° Ecken sind in einem Stück ohne Stoßfuge im
Eckbereich herzustellen.

1,000 St ________ ____________

2.2.40 Mauerabdeckung Zulage Endstück

Zulage zur Vorposition - Mauerabdeckung - für die Herstellung
eines Endstückes für Mauerabdeckungen.

1,000 St ________ ____________

2.2.50 Mauerabdeckung Zulage Wandanschluss

Zulage zur Vorposition - Mauerabdeckung - für die Herstellung
eines Wandanschlusses

1,000 St ________ ____________

2.2.60 Dachrandblende Titanzink, 4-fach gekantet

Dachrandblende bestehend aus gekanteter Blende,
vorpatiniertem Titanzinkblech liefern mit Haftstreifen auf
Randabschlussbohle montieren 

Gesamtabwicklung: ca. 350  mm
abkantungen: 4-fach
Dachseitige Abkantung Sichtfläche: 80 mm

Material: vorpatieniertes Titanzink, 0,9mm

21,000 m ________ ____________

2.2.70 Traufblech Titanzink, 2-fach gekantet

Traufblech aus Titanzinkblech, 2-fach gekantet, liefern und auf
Holzschalung montieren 

Gesamtabwicklung: ca. 250  mm
Abkantungen: 2-fach

Material: Titanzink, 0,9mm

10,000 m ________ ____________

2.2.80 Hängedachrinne Titanzink

Hängedachrinne DIN EN 612, mit Gefälle, aus legiertem Zink
DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Nenngröße 333 mm,
halbrund, an Traufe von Dachaufbau, befestigen mit
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Rinnenhaltern aus feuerverzinktem Stahl, einschließlich aller
Befestigungsmittel, Korrosionswiderstand Klasse A, 30/5 mm,
auf Holz.

10,000 m ________ ____________

2.2.90 Rinnenablaufstutzen gerade Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm Gr.100

Rinnenablaufstutzen, Bemessung DIN EN 12056-3 und DIN
1986-100, gerade, zum Einhängen, aus legiertem Zink DIN EN
988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne 333
mm, Nenngröße 100.

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

2,000 St ________ ____________

2.2.100 Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.100 Titanzink D 0,7mm

Regenfallrohr DIN EN 612, kreisförmig, Nenngröße 100, aus
legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm,
befestigen mit Rohrschellen, an Mauerwerk, verputzt

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen

6,000 m ________ ____________

2.2.110 Rohrbogen Titanzink D 0,7mm Gr.100 72Grad

Rohrbogen für Regenfallrohr, aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), Dicke 0,7 mm, Nenngröße 100, Krümmung 72
Grad, als Auslauf zur Befestigung an Regenfallrohren der
Vorposition

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen 

2,000 St ________ ____________

2.2.120 Reinigungsklappe 

Reinigungsklappe für Regenfallrohr, aus legiertem Zink DIN EN
988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Nenngröße 100, zur
Befestigung an Regenfallrohren der Vorposition

Ausführungsort: Nebengebäude Schuppen für Anschluss
bauseitige Regentonne

2,000 St ________ ____________

Summe 2.2 Dachklempnerarbeiten

Summe 2 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

____________

____________

3 Sonstiges
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3.1 Sonstiges

3.1.10 Arbeitsgerüste

Arbeitsgerüst 
Aufbau, Vorhaltung, mehrfaches Umsetzen von mobilen
Arbeitsgerüsten bzw. Leitern und Schutzgerüsten in
ausreichender Anzahl für die beschriebenen
Dachdeckerarbeiten 

Traufhöhe bis ca. 3,15 m

Die Arbeiten haben unter Beachtung der Unfallvorschriften
der Berufsgenossenschft zu erfolgen. entsp. Absperrungen
am Gebäude und persönliche Schutzrüstungen der
Mitarbeiter sind einzuplanen.

Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umsetzen und
Abtransportieren.

Abrechnung für alle Aufwendungen für komplette Leistung
dieses Loses

1,000 psch ________ ____________

3.1.20 Stundensatz  Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge
für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Baufacharbeiter/-in.

5,000 Std ________ ____________

Summe 3.1 Sonstiges

Summe 3 Sonstiges

____________

____________
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ZUSAMMENFASSUNG

1 Zimmererarbeiten

1.1 Zimmererarbeiten ____________

1.2 Holzschutz ____________

Summe 1 Zimmererarbeiten ____________

2 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

2.1 Dachabdichtung ____________

2.2 Dachklempnerarbeiten ____________

Summe 2 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten ____________

3 Sonstiges

3.1 Sonstiges ____________

Summe 3 Sonstiges ____________

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR netto) ____________

____________

GESAMTSUMME (EUR brutto) ____________


