

## **Beiblatt zu 214 – Zwischentermine**

Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)  
Anlage zu 1.2 – Einzelfristen

### **Los 26 – Zimmerer- und Dacharbeiten Nebengebäude**

Zusätzlich zu den vereinbarten Fristen gemäß Formblatt 214 werden folgende Zwischenfristen vereinbart:

- Keine zusätzlichen Zwischenfristen