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Einführung und Grundlagen

1. Einführung und Grundlagen

Zur Schaffung einer optimalen Trainingsumgebung nach Turnierbedingungen soll im Sportzentrum 
Cottbus eine Spezialsporthalle als Neubau für das Trampolinturnen errichtet werden. Das geplante 
Vorhaben stellt komplexe und hohe Anforderungen an das Gebäude und die Gebäudetechnik. Ein 
vergleichbarer Neubau ist in Deutschland nicht bekannt.
Der Neubau der Trampolinhalle soll als Mischkonstruktion in Stahlbeton und Stahlbeton-Fertigteilen mit 
Leichtbauelementen sowie in massiver Bauweise errichtet werden. Eine Abstufung in der Höhe unterteilt 
den Neubau in einen zweigeschossigen Sozialtrakt mit Umkleidebereichen, Büros, Lagerflächen und 
Technikbereich und einen ca. 15 m hohen Hallenbereich, welcher sich sowohl außen als auch innen 
aufgrund seiner Dimensionierung abhebt. Hinzu kommt ein Verbindungsbau, welcher den Hallenneubau 
an das Bestandsgebäude baulich und funktional anbindet. 
Im Rahmen einer umfassenden Grundlagenermittlung und Bedarfsplanung fanden frühzeitig 
Abstimmungen zwischen Bauherrn, Nutzern und Planern statt. Hierbei kamen themengebundene 
Recherchen zum Trampolinturnen wie auch Checklisten zur Klärung der baulichen und der 
anlagentechnischen Anforderungen der Nutzer zur Anwendung. Darüber hinaus fanden zur frühzeitigen 
Klärung der Genehmigungsfähigkeit bereits im Zuge der Vorplanung und auch der Entwurfsplanung 
Abstimmungen zu planungs- und bauordnungsrechtlichen Belangen mit den zuständigen Fachbereichen 
der Stadt Cottbus, der Bauaufsichtsbehörde, dem Behindertenbeauftragten, der Feuerwehr und dem 
Verkehrsflächenamt statt.
Bereits zum Planungsbeginn wurde als wesentlicher Teil der Aufgabenstellung die Umsetzung eines 
Vorhabens mit Vorbildfunktion hinsichtlich Gebäudeenergetik, Nutzerspezifik und entsprechender 
Außenwirkung definiert. Dazu gehörte die Untersuchung verschiedener Varianten zum Standort, zur 
Baukörperuntergliederung und im Besonderen zum Energetischen Standard. Ziel war dabei die 
Entwicklung eines ganzheitlichen und nachhaltigen Konzeptes, welches ein Optimum hinsichtlich 
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik mit positiver und beispielhafter Außenwirkung darstellt.

Durch die Nutzung von Baulücken und den Anbau an Bestandsgebäude wird die 
Flächeninanspruchnahme und somit die Versiegelung insbesondere für zusätzliche Erschließungs- und 
Verkehrsflächen in den Freianlagen reduziert. Die zentrale Lage des Sportzentrums und eine sehr gute 
ÖPNV-Anbindung ermöglichen eine einfache Erreichbarkeit für alle Zielgruppen.
Im Ergebnis von Variantenuntersuchungen wurde als energetischer Standard der Passivhausstandard 
definiert. Im Laufe des Planungsprozesses wurde dabei Wert gelegt auf eine hochdämmenden 
Gebäudehülle und optimierte Fensterflächen sowie eine hohe Effizienz der Gebäudetechnik. Neben 
energieoptimierter LED-Beleuchtungstechnik kommen Lüftungsanlagen zur Anwendung, die die 
Gleichzeitigkeit der Nutzung von Gebäudebereichen sowie Möglichkeiten der Luft-Überströmung 
zwischen Gebäudebereichen berücksichtigt. Diese Planungsansätze wurden in der Energetischen 
Gebäudeplanung mit Hilfe einer Strömungssimulation untersucht. Im Ergebnis konnten trotz des 
angestrebten Passivhausstandards einige Systeme der Gebäudetechnik vereinfacht und damit Kosten 
optimiert bzw. reduziert werden.  
Trotz der hohen baulichen und anlagentechnischen Anforderungen wurden Lösungen erarbeitet, welche 
den konzeptionellen und gestalterischen Ansatz aus der Vorplanung über die Entwurfsplanung bis hin 
zur Genehmigungsplanung beibehalten. Die Außenwände des Hallenbereiches werden aus 
beschichteten Sandwichelementen errichtet, welche durch die Art der Verarbeitung das geplante 
Erscheinungsbild gewährleisten und zusammen mit Stahlbetonfertigteil-Konstruktionen einem 
wirtschaftlichen Industriebau vergleichbar sind. Generell ist die Wirtschaftlichkeit der 
Gebäudekonstruktionen durch ein klar gegliedertes Tragwerk und eine sinnhafte, einfache 
Gebäudekubatur gegeben.
Die Wärmeversorgung erfolgt durch Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung. Die Nutzung erneuerbarer 
Energien durch Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen liefert Strom zur Eigenversorgung. Extensiv 
begrünte Dachflächen ermöglichen die Rückhaltung und Speicherung von Regenwasser (Modell 
>Schwammstadt<). 
Zur Überwachung und Reduzierung der Folgekosten und Betriebskosten ist ein zukunftsorientiertes 
technisches Gebäudemanagement geplant. Das beinhaltet neben einer intelligenten Gebäudesteuerung 
ein innovatives Energiemanagement und die effiziente Planung und Steuerung von Personal- und 
Gebäuderessourcen.
In der Planung erfolgt die Umsetzung des Raumprogramms und der funktionalen Anforderungen 
zweckmäßig und unter Berücksichtigung von Angemessenheit und Sparsamkeit. So entstehen 
beispielsweise durch den Anbau an das bestehende Ganztagesfunktionsgebäude Synergien durch die 
Doppel- bzw. Mitnutzung der bestehenden Sanitäranlagen für Besucher sowie der 
Erschließungsbereiche bei der barrierefreien Nutzung beider Gebäudeteile. Davon profitieren 
Bestandsbau und Neubau gleichermaßen. Die Trampolinhalle wird dabei vollumfänglich barrierefrei 
ausgeführt.

Der Neubau der Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus stellt ein innovatives Vorhaben dar, welches 
hohe Maßstäbe im nachhaltigen und nutzerorientierten Bauen setzt und eine bedeutsame Bereicherung 
für das Sportzentrum und die Stadt Cottbus ist.
Das Baugelände ist als Kampfmittelverdachtsfläche eingeordnet.

Flächenzusammenstellung

Folgende Nutzungsflächen wurden überschläglich für die Entwurfsplanung ermittelt:
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Trampolinhalle-Sportfläche: 979 m²
inklusive Gymnastikfläche: 144 m²
Zuschauerbereich: 113 m²
Athletikraum: 33 m²
Lagerräume: 68 m²
Büroräume: 75 m²
Hallenwart: 15 m²
Sanitär- und Umkleideräume: 103 m²
Reinigungsgeräte: 5 m²

Gesamtflächen nach DIN 277:
Bruttogrundfläche (BGF): 2111,83  m²
Nettoraumfläche (NRF): 1902,88 m²
Nutzfläche (NUF): 1427,75 m²
Verkehrsfläche (VF): 323,27 m²
Technikfläche (TF): 151,86 m²

Baustellenbedingungen

2. Baustellenbedingungen

2.1 Baustelleneinrichtung
Die übergeordnete Baustelleneinrichtung wird entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan durch den 
AG zur Verfügung gestellt.
Die Bereitstellung von Aufenthalts- und Lagerräumen durch den AG ist nicht möglich. Gleiches gilt für 
erforderliche Sozialräume (wie z.B. Aufenthalts-, Umkleideräume usw.).
Mit Schotter/Splitt befestigte Flächen/Baustraßen werden im Rahmen der bauseitigen Errichtung der 
Baustelleneinrichtung entsprechend dem BE-Plan hergestellt. 
Im Rahmen der Errichtung der Baustelleneinrichtung werden Sanitärcontainer zur Mitbenutzung zur 
Verfügung gestellt. 

Hebezeuge, Mobilkräne und andere Transporthilfsmittel sind Leistungsbestandteil des AN. 
Sollten diese benötigt werden, ist in Abhängigkeit der gewählten Technologie des AN die 
Dimensionierung sowie alle damit in Verbindung stehenden vorbereitenden Leistungen wie 
Lastverteilerplatten, Bemessungen u.s.w. entsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Das Vertragen der Baumaterialien, Stoffe, Bauteile u.dgl. zum vorgesehenen Einbauort ist 
Leistungsbestandteil des AN und entsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Standorte für Abfallcontainer, LKW, Hebezeuge u.dgl. sind im Baustellenbereich gemäß beigefügtem 
BE-Plan möglich.

Bauseits wird durch den AG ein entsprechendes Arbeits- und Schutzgerüst einschließlich 
Dachfanggerüst zur Verfügung gestellt.

2.2 Anschlüsse für Wasser und Energie

Baustrom und allgemeine Baubeleuchtung werden bauseits durch ein separates Unternehmen 
eingerichtet.

Der AG stellt somit einen zentralen Baustromanschluss 173kVA/ 250A incl.  
1Stück Krananschluß - Kasten 86kVA
1 Stück Endverteiler 86kVA
Ausstattung mind.:
6xSchuko 230 V AC
1xCEE 63 A/400 V
2xCEE 32 A/400 V
3xCEE 16 A/400 V

und die Baustellengrundbeleuchtung, zur Verfügung.

Die Arbeitsplatzbeleuchtung erfolgt durch den AN und wird nicht gesondert vergütet.
Für die Entnahme von Bauwasser steht ein Entnahmepunkt auf dem Baugrundstück zur Verfügung.

Der Verbrauch Baustrom/Bauwasser wird gesondert berechnet (siehe ZTV).

2.3 Bautagebuch
Der AN ist verpflichtet, täglich ein Bautagebuch zu führen. 
Je eine Durchschrift ist dem AG mit Fertigstellung der Leistung
(Schlussrechnung) zu übergeben.

2.4 Entsorgung
Entsprechend den im Leistungsverzeichnis angegebenen
Abfallschlüsselnummern ist die Trennung der zu
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entsorgenden Materialien durch den AN vorzunehmen. Die
weitere Behandlung erfolgt nach der festgestellten
Überwachungsbedürftigkeit gemäß KrWG unter
Beachtung der Überlassungs- bzw. Andienungspflichten
gemäß KrWG und SAbfEV. Die jeweils bezeichneten
Nachweise gemäß NachwV sind durch den AN
lückenlos mit korrekter Ausweisung der Baustelle beizubringen. Sie bilden die Grundlage für die 
Abrechnung der Entsorgungsleistungen.
Anfallender Schutt sowie Abfallstoffe sind täglich zu beseitigen, bzw. in Container zu lagern.
Die Schuttcontainer sind so abzudecken, dass keine Staubentwicklung außerhalb des Gebäudes 
entsteht.
Der AN hat die fachgerechte Entsorgung zu garantieren und einen Nachweis über die Entsorgung zu 
erbringen.
Container- sowie Kippgebühren für die Schuttbeseitigung werden nicht besonders vergütet, sie sind in 
die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.5 Bauleitung des AN
Für die verantwortliche Leitung und Beaufsichtigung der
übertragenen Arbeiten von Beginn bis Fertigstellung
ist durch den AN ein kompetenter, deutschsprachiger Vertreter 
mit den notwendigen fachlichen und persönlichen Fähigkeiten 
zu benennen. Des Weiteren hat stets ein deutschsprachiger 
Mitarbeiter auf der Baustelle anwesend zu sein.
Bei Materiallieferungen müssen Mitarbeiter des AN zur Annahme 
vor Ort sein, die Lieferungen werden nicht vom AG oder seinen 
Vertretern entgegengenommen. 
Hebezeuge und andere Transporthilfsmittel werden dem AN 
bauseits nicht zur Verfügung gestellt.
Die Anlieferung erfolgt ausschließlich über die im BE-Plan 
ausgewiesenen Zufahrten.
Lagermöglichkeiten innerhalb des Gebäudes können nicht 
zur Verfügung gestellt werden.
Das Aufstellen von Materialcontainern, Lagerplätzen u.ä. 
auf den im  BE-Gelände dafür vorgesehenen Flächen sind 
im Vorfeld über die Bauüberwachung des AG genehmigen 
zu lassen.
Die Anfuhr von Stoffen und Bauteilen sowie Montagen, 
Kraneinsätzen oder sonstigen Vorgängen, die den Baustellenbetrieb 
beeinträchtigen, ist der Bauüberwachung des AG mindestens eine 
Woche vorher mitzuteilen sowie im Rahmen der wöchentlichen 
Bauberatungen verbindlich abzustimmen.
Alle damit verbundenen Aufwendungen sind in Abhängigkeit 
der vom Auftragnehmer gewählten Technologie in die Einheitspreise
 einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

2.6 Baureinigung, Ordnung, Sicherheit
Nach jedem Arbeitstag ist die Baustelle vollständig von
Material, Werkzeugen, Hilfsmitteln, Abbruch-, Rest und
Verpackungsmaterial sowie sonstigen Verschmutzungen
eigenverantwortlich zu beräumen. Anfallender Schutt
sowie Abfallstoffe sind täglich zu beseitigen. Die
Arbeitsplätze sowie montierte Elemente sind nach
Beendigung der täglichen Arbeitszeit unfallsicher zu
hinterlassen.

2.7 Örtliche Situation
Im BE-Plan ist die beanspruchbare Fläche für alle am Bau beteiligten
Unternehmen ausgewiesen.
Den Bietern wird vor Angebotsabgabe die Möglichkeit der
Objektbesichtigung nach Anmeldung beim AG eingeräumt.

2.8 Schutz des Bestandes
Die vorhandenen baulichen Anlagen, sowie bereits
fertiggestellte Bauteile sind durch den AN für den
Zeitraum der Bauarbeiten vor Beschädigungen sowie vor
Verunreinigungen zu schützen. Überquerungen
befestigter Flächen mit schwerem Gerät sind ohne
Absprache und Zustimmung durch den AG nicht gestattet.
Materiallieferungen können nur auf den vom AG
zugewiesenen Plätzen innerhalb des Grundstückes,
beschränkt auf den Tagesbedarf, gelagert werden. Eine
Besichtigung der örtlichen Verhältnisse wird
angeraten. Eventuelle Beschädigungen an baulichen
Anlagen sind vom AN in eigener Verantwortung zu
beseitigen und der Urzustand ist wieder herzustellen.

2.9 Sicherheitstechnische Hinweise
2.9.1 Vorbemerkung
Für das Bauvorhaben wird ein Sicherheits- und
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Gesundheitsschutzplan (nachfolgend SiGe-Plan) sowie eine
Baustellenordnung erarbeitet. Die darin enthaltenen Festlegungen zu
Arbeitssicherheit, Brandschutz, Gesundheitsschutz und Umweltschutz
werden verbindlicher Bestandteil des VOB-Vertrags.
Zudem ist ein Schweißerlaubnisschein zu erstellen/mit dem AG abzustimmen.

2.9.2 Koordination
Entsprechend der Baustellenverordnung wird auf der Baustelle ein
Koordinator tätig, der vom AG bestellt wird. Der Koordinator ist
verantwortlich für die Erstellung und bei erheblichen Änderungen in
der Ausführung des Vorhabens für die Anpassung des SiGe-Planes,
welcher in Zusammenarbeit mit den AN und den entsprechenden
Behörden festgelegt wird.

Darüber hinaus erfüllt der Koordinator während der Ausführungsphase
folgende Aufgaben:
- Einweisung der Verantwortlichen der am Bau beteiligten
Unternehmen;
- regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Festlegungen des
SiGe-Planes durch die Arbeitgeber und Selbständigen;
- Einschreiten bei erkennbaren Gefahrenzuständen und Veranlassen
geeigneter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr;
- Unterstützung der Bauleitung zur Abstimmung der Zusammenarbeit
der Arbeitgeber aus sicherheitstechnischer Sicht vor Beginn der
Ausführung der Arbeiten;
- Mitwirkung der Vorbereitung besonders gefährlicher Arbeiten.

Die Hinweise des Koordinators bezüglich Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf der Baustelle sind unverzüglich zu befolgen.

Der AN wird verpflichtet, seinen Mitarbeitern eindeutig und klar
schriftlich mitzuteilen, dass den Hinweisen des Koordinators in Bezug
auf Sicherheit und Gesundheitsschutz unbedingt Folge zu leisten ist
und dass bei Zuwiderhandlungen die Genehmigung zum Betreten der
Baustelle entzogen wird.

2.9.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist vom AN verbindlich zu
übernehmen. Der AN hat zu gewährleisten, dass seine Beschäftigten
über alle im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen des Koordinators
nachweislich informiert werden und die Festlegungen des
SiGe-Planes und der Baustellenordnung einhalten.

Die Baustellenordnung und der Sige-Plan wird durch die örtliche 
Bauüberwachung ständig erreichbar, gut sichtbar ausgehangen.
Der AN ist verpflichtet, seine Mitarbeiter auf die Baustellenordnung 
und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan hinzuweisen und 
sie in diesen zu unterweisen.

3. Schlussdokumentation, Verwendbarkeitsnachweise

In Vorbereitung der Übergabe des Bauvorhabens an den Nutzer ist die vollständige 
Schlussdokumentation (in geordneter Form mit Inhaltsverzeichnis) der Bauleitung zur Verfügung zu 
stellen, in 2-facher Papierausfertigung und 1-fach digital auf Datenträger (CD) oder per eMail, im PDF-
Format.
Dazu zählen u.a. (soweit zutreffend):
- Fachunternehmererklärung
- Bautagesberichte
- Prüfbescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen, Übereinstimmungserklärungen
- bauphysikalische bzw. technische Nachweise
- Einbau- und Wartungsanleitung
- Wartungsvertrag
- Reinigungs- und Pflegeanleitungen
- Lieferscheine als Beleg der geforderten Materialgüte
- Zusammenstellung der verlegten Beläge bzw. verwendeten Farben, gegliedert nach Verwendungsort, 
Hersteller und Produktbezeichnung mit Farb-Nr. für spätere Nachbestellungen
- Prüfprotokolle / Bescheinigungen u.a. Prüfstatiker
- Protokolle von Sachverständigenabnahmen und Sachkundigenabnahmen
- Revisionsunterlagen (technische Gewerke)

Bereits vor Ausführungsbeginn sind alle Genehmigungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse, 
Übereinstimmungserklärungen und Aufzeichnungen über die Prüfung von Bauprodukten der 
einzubauenden Bauprodukte der Bauleitung vorzulegen, d.h. in einer geordneten Dokumentation digital 
auf Datenträger (CD) oder per eMail, im PDF-Format zu übergeben.

Eventuell entstehende Aufwendungen sind in der Kalkulation zu berücksichtigen.
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Hinweise zur Ausführung

4. Hinweise zur Ausführung

4.1 Für alle Positionen sind die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien, Verlegeanleitungen und sonstigen 
Vorgaben des gewählten Systems zu beachten.
Die erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und werden nicht 
gesondert vergütet.

4.2 Bauabschnitte
Für die Ausführung der Arbeiten im Rahmen des Projektes könnte eine mögliche Reihenfolge wie folgt 
aussehen:

A. Schnittstellenkoordination mit Elektro und HLS
Frühzeitige Abstimmung der Arbeiten mit den Gewerken Elektro und HLS zur Sicherstellung der 
korrekten Integration von Geräten, Kabelwegen, Leitungsdurchführungen, Lüftungsöffnungen und 
eventuellen Revisionsklappen. Festlegung von Vorleistungen und Reihenfolgen, um Kollisionen oder 
Nacharbeiten zu vermeiden.
Zusätzliche Koordination mit anderen Gewerken, wie z. B. Tischlerarbeiten (Prallwand).

B. Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen
Einrichtung der Arbeitsbereiche in Halle und Sozialtrakt, Aufstellen von Gerüsten (bauseits), Schutz 
vorhandener Bauteile sowie Abstimmung mit Rohbau- und Ausbaugewerken.

C. Vorbereitung Rohbau
Kontrolle und Markierung der Befestigungspunkte im Rohbau, Herstellung der Verankerungen für 
Befestigungsmittel und Unterkonstruktionen an Innenwänden und Fassaden.

D. Montage der Unterkonstruktionen
· Unterkonstruktion für Akustikbekleidungen oberhalb der Prallwand bis zu den Hochfenstern.
· evtl. zusätzliche UK an Nord- und Ostfassade der Halle zur Aufnahme der Lochplatten.

E. Einbau der Mineralwolledämmung
Vollflächige Verlegung der Mineralwolle vor den Unterkonstruktionen, als Voraussetzung für den 
geforderten Schallabsorptionsgrad, hinter den Akustikbekleidungen.

F. Montage der Akustikbekleidungen aus Lochplatten
Anbringen der Lochplatten auf Unterkonstruktionen oberhalb der Prallwände bis zur Höhe der 
Hochfenster, inkl. Anschlüsse an Innenfensterbänke.
Montage von Lochplatten auch in Umkleiden und Seminarräumen gemäß Plänen, jeweils mit 
entsprechender Unterkonstruktion und ggf. Mineralwolledämmung.

G. Herstellung von Anschlüssen und Abschlüssen
Ausführung der Innenfensterbänke, sauberer Übergang zu Decken, Fenstern, Türen, Einbau von 
Profilen und Kantenschutz.

H. Reinigung und Fertigstellung
Entfernung von Schutzfolien, Oberflächenreinigung, Entsorgung von Restmaterial, Übergabe zur 
Abnahme.

4.3 Vor Beginn solcher Leistungen, die nach der Leistungserbringung nicht mehr nachvollziehbar sind, 
hat der Auftragnehmer das Aufmaß auf der Grundlage der vorliegenden Ausführungsplanung zu 
erstellen und die Bestätigung des Auftraggebers, bzw. des mit der Bauüberwachung beauftragten 
Ingenieurbüros einzuholen.
Soweit nicht anders beschrieben, gelten die vom AG übergebenen Ausführungspläne als 
Abrechnungsgrundlage.
Für alle Leistungen, die nicht anhand der Planunterlagen ablesbar sind, sind durch den AN prüffähige 
Unterlagen zu erstellen, d.h. entsprechende Skizzen bzw. Anlagen einschließlich aller erforderlichen 
Maßangaben zu fertigen und der Abrechnung zur Prüfung beizulegen.

4.4 Bei Bemusterungen dürfen nur solche Baustoffe und -arten vorgestellt werden bzw. zur Ausführung 
kommen, die den Anforderungen der Planung, der Auftragserteilung und den anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen. Die Auswahlentscheidung bei Bemusterungen setzt voraus, dass die 
Anforderungen gemäß Planung erfüllt werden.

Leistungsumfang

Auf Grundlage dieser Leistungsbeschreibung sowie der beiliegenden Ausführungszeichnungen ist das 
Angebot positionsuntersetzt entsprechend der aufgeführten Positionen aufzustellen. Alle Leistungen 
verstehen sich als Komplettleistungen einschl. aller für die volle Funktionsfähigkeit erforderlichen 
Maßnahmen.

Abkürzungen:
AN=Auftragnehmer
AG=Auftraggeber
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KMD=Kampfmittelräumdienst
L/B/H/T=Länge/Breite/Höhe/Tiefe
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Sonstige Leistungen1

Vorbereitende Maßnahmen1.1

Wandvermessung1.1.10

Wandvermessung zur passgenauen Darstellung der zu bekleidenden Wandflächen als Grundlage für die 
Ausführung und Erstellung der Werkplanung durch den Auftragnehmer auf Grundlage der Leitplanung 
des AG.
Sämtliche Einmessungen als Voraussetzung für die Montage der Akustikbekleidung, incl. Erfassung aller 
Toleranzen des Rohbaus, Bestandsaufnahmen und Berechnungen, sind Bestandteil dieser 
Leistungsposition.
Die verbindlichen Pläne sind dem AG mit der Werkplanung zu übergeben.

1,000 psch

Statik1.1.20

Erstellen einer prüffähigen statischen Berechnungen auf Grundlage der Leitplanung des Architekten,
für die in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Leistungen,
insbesondere für die Akustikbekleidungskonstruktion einschließlich deren Prüfung durch ein
zugelassenes Prüfingenieurbüro mit Vorlage der erforderlichen Prüfberichte.

1,000 psch

Werkplanung1.1.30

Auf der Grundlage der Leitplanung des Architekten, der Statik und aller übergebenen Unterlagen sowie 
der Begutachtung der örtlichen Verhältnisse durch den AN ist durch den AN eine Werkplanung für die 
nachfolgend beschriebenen Leistungen entsprechend der Vorgaben der Objektplanung, vorzunehmen 
und mit den dazugehörigen Zeichnungen, Montageplänen und Technologiedarstellung zu erstellen.

Die Ausführung der Leistung hat erst nach Freigabe durch den Architekten zu erfolgen.
In dieser Werkplanung sind insbesondere die Akustikbekleidung, Unterkonstruktionen usw. in ihren 
Anschlüssen und Abschlüssen, sowie Übergängen zu angrenzenden Bauteilen und 
Leibungsbekleidungen zu berücksichtigen.
Des Weiteren hat die Werkplanung alle Angaben zu enthalten, die zur fachtechnischen Prüfung 
entsprechend der gestellten Anforderungen und zur Beurteilung der Übereinstimmung mit dem 
Leistungsverzeichnis und dem Projekt erforderlich sind, zu enthalten.
Die Einhaltung der jeweiligen Akustikanforderung sind nachzuweisen.
Die Werkplanung ist in prüffähiger Form in 2-facher Ausfertigung, 1-fach in digitaler Form dem AG zu 
übergeben.

1,000 psch

1.1 Vorbereitende Maßnahmen

1 Sonstige Leistungen
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Halle2

Akustikbekleidung - Paneele2.1

*** Ausführungsbeschreibung 2

Lochplatte Typ 16/16 8-8 alpha w größer gleich 0,75

Ausführungsbeschreibung 

Wandverkleidung: Perforierte Akustikpaneele,
aus Holzwerkstoff, Material und Dicke gemäß gewähltem System des AN 
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm,
Farbton gemäß Einzelbeschreibung,
seitliche Kanten in Farbton der jeweiligen HPL-Decklage farblich nachbehandeln,

Lochdurchmesser: Ø Vorderseite 8mm, Rückseite 8mm
Lochabstand: 16 mm (±0,5 mm),
mit nicht perforierten Randstreifen 30 mm,

für den Gesamtaufbau zu erreichende Werte:
Schallabsorptionsgrad: alpha w größer gleich 0,75 nach EN ISO 11654; 
mit Mineralwolle-Akustikauflage – siehe gesonderte Position, wird gesondert vergütet,

Brandverhalten Klasse mindestens C-s1, d0 DIN EN 13501-1,
Rückseite mit Akustikvlies belegt, Farbton schwarz,

Fugenbreite zwischen den Paneelen: 8 mm,
Gefaste Kanten für präzise Optik,

Ausführung einschließlich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel, Zuschnitte, Anarbeitungen und 
Ausklinkungen an angrenzende Bauteile, als funktionsfähige Komplettleistung. 
optisch möglichst unauffällig sichtbar verschrauben, gleichmäßiges Schraubenbild, sichtbare Teile  der 
Befestigungsmittel in Farbton der jeweiligen HPL-Decklage farblich nachbehandeln,
Arbeitshöhe der zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes; das Gerüst wird bereitgestellt bzw. ist vorhanden.

Süd

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1628/593 mm2.1.10

Paneel Format BxH 1628 x 593 mm,
1 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

1,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1716/593 mm2.1.20

Paneel Format BxH 1716 x 593 mm,
15 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

15,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1291/593 mm2.1.30

Paneel Format BxH 1291 x 593 mm,
1 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

1,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1413/593 mm2.1.40
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Paneel Format BxH 1413 x 593 mm,
2 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

2,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1716/593 mm2.1.50

Paneel Format BxH 1716 x 593 mm,
36 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

37,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1291/593 mm2.1.60

Paneel Format BxH 1291 x 593 mm,
2 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

1,750 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1413/392 mm2.1.70

Paneel Format BxH 1413 x 392 mm,
1 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

1,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1716/392 mm2.1.80

Paneel Format BxH 1716 x 392 mm,
10 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

7,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1716/191 mm2.1.90

Paneel Format BxH 1716 x 191 mm,
6 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

2,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1412/392 mm2.1.100

Paneel Format BxH 1412 x 392 mm,
1 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

1,000 m2

Ost
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gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1756/593 mm2.1.110

Paneel Format BxH 1756 x 593 mm,
8 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

8,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1789/593 mm2.1.120

Paneel Format BxH 1789 x 593 mm,
38 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

41,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1756/593 mm2.1.130

Paneel Format BxH 1756 x 593 mm,
16 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

17,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1789/593 mm2.1.140

Paneel Format BxH 1789 x 593 mm,
77 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

83,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1756/191 mm2.1.150

Paneel Format BxH 1756 x 191 mm,
3 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

1,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1789/388 mm2.1.160

Paneel Format BxH 1789 x 388 mm,
3 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

2,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1789/191 mm2.1.170

Paneel Format BxH 1789 x 191 mm,
6 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'
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2,500 m2

Nord

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1257/593 mm2.1.180

Paneel Format BxH 1257 x 593 mm,
3 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

2,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1547/593 mm2.1.190

Paneel Format BxH 1547 x 593 mm,
10 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

9,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1580/593 mm 2.1.200

Paneel Format BxH 1580 x 593 mm,
33 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

31,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1257/593 mm2.1.210

Paneel Format BxH 1257 x 593 mm,
4 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

3,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1547/593 mm2.1.220

Paneel Format BxH 1547 x 593 mm,
22 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

20,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1580/593 mm2.1.230

Paneel Format BxH 1580 x 593 mm,
46 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

44,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2
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Paneel-RAL 9010 B/H 1547/191 mm2.1.240

Paneel Format BxH 1547 x 191 mm,
6 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

2,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1580/191 mm2.1.250

Paneel Format BxH 1580 x 191 mm,
6 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

2,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1580/392 mm2.1.260

Paneel Format BxH 1580 x 392 mm,
6 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

4,000 m2

West

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1725/593 mm2.1.270

Paneel Format BxH 1725 x 593 mm,
3 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

3,250 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1977/593 mm2.1.280

Paneel Format BxH 1977 x 593 mm,
6 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

7,250 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1992/593 mm2.1.290

Paneel Format BxH 1992 x 593 mm,
19 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

22,750 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 2093/593 mm2.1.300

Paneel Format BxH 2093 x 593 mm,
7 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'
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9,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1789/593 mm2.1.310

Paneel Format BxH 1789 x 593 mm,
4 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

4,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-NCS S2500-N B/H 1946/593 mm2.1.320

Paneel Format BxH 1946 x 593 mm,
8 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'NCS S2500-N'

9,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1977/593 mm2.1.330

Paneel Format BxH 1977 x 593 mm,
8 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

9,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1992/593 mm2.1.340

Paneel Format BxH 1992 x 593 mm,
19 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

22,750 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 2093/593 mm2.1.350

Paneel Format BxH 2093 x 593 mm,
5 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

6,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1789/593 mm2.1.360

Paneel Format BxH 1789 x 593 mm,
2 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

2,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Paneel-RAL 9010 B/H 1946/593 mm2.1.370
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Paneel Format BxH 1946 x 593 mm,
8 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 9010'

9,500 m2

*** Ausführungsbeschreibung 3

Lochplatte Typ 8/8/5-3 alpha w größer gleich 0,8

Ausführungsbeschreibung

Wandverkleidung: Perforierte Akustikpaneele,
aus Holzwerkstoff, Material und Dicke gemäß gewähltem System des AN 
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm,
Farbton gemäß Einzelbeschreibung,
seitliche Kanten in Farbton der jeweiligen HPL-Decklage farblich nachbehandeln,

Lochdurchmesser: Ø Vorderseite 3mm, Rückseite 5mm
Lochabstand: 8 mm (±0,5 mm),
mit nicht perforierten Randstreifen 30 mm,

für den Gesamtaufbau zu erreichende Werte:
Schallabsorptionsgrad: alpha w größer gleich 0,8 nach EN ISO 11654; 
mit Mineralwolle-Akustikauflage – siehe gesonderte Position, wird gesondert vergütet,

Brandverhalten Klasse mindestens C-s1, d0 DIN EN 13501-1,
Rückseite mit Akustikvlies belegt, Farbton schwarz,

Fugenbreite zwischen den Paneelen: 8 mm,
Gefaste Kanten für präzise Optik,

Ausführung einschließlich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel, Zuschnitte, Anarbeitungen und 
Ausklinkungen an angrenzende Bauteile, als funktionsfähige Komplettleistung. 
optisch möglichst unauffällig sichtbar verschrauben, gleichmäßiges Schraubenbild, sichtbare Teile  der 
Befestigungsmittel in Farbton der jeweiligen HPL-Decklage farblich nachbehandeln,
Arbeitshöhe der zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes; das Gerüst wird bereitgestellt bzw. ist vorhanden.

Süd

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1413/364 mm2.1.380

Paneel Format BxH 1413 x 364 mm,
1 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

1,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1716/364 mm2.1.390

Paneel Format BxH 1716 x 364 mm,
15 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

9,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1291/364 mm2.1.400

Paneel Format BxH 1291 x 364 mm,
1 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

0,500 m2
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gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1716/593 mm2.1.410

Paneel Format BxH 1716 x 593 mm,
6 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

6,500 m2

Ost

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1756/593 mm2.1.420

Paneel Format BxH 1756 x 593 mm,
15 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

16,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1789/593 mm2.1.430

Paneel Format BxH 1789 x 593 mm,
56 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

60,500 m2

Nord

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1257/593 mm2.1.440

Paneel Format BxH 1257 x 593 mm,
4 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

3,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1547/593 mm2.1.450

Paneel Format BxH 1547 x 593 mm,
24 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

22,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1580/593 mm 2.1.460

Paneel Format BxH 1580 x 593 mm,
50 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

47,500 m2

West

gemäß Ausführungsbeschreibung 3
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Paneel-RAL 7047 B/H 1725/593 mm2.1.470

Paneel Format BxH 1725 x 593 mm,
5 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

5,250 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1977/593 mm2.1.480

Paneel Format BxH 1977 x 593 mm,
11 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

13,250 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1992/593 mm2.1.490

Paneel Format BxH 1992 x 593 mm,
28 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

33,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 2093/593 mm2.1.500

Paneel Format BxH 2093 x 593 mm,
10 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

13,000 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1789/593 mm2.1.510

Paneel Format BxH 1789 x 593 mm,
5 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

5,500 m2

gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Paneel-RAL 7047 B/H 1946/593 mm2.1.520

Paneel Format BxH 1946 x 593 mm,
17 Stück,
inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Farbton 'RAL 7047'

20,000 m2

2.1 Akustikbekleidung - Paneele

Akustikbekleidung - UK u. Besondere Leistungen2.2

UK auf Stahlkonstruktion2.2.10

Unterkonstruktion für vorbeschriebene Akustik Paneele gemäß statischem Nachweis des AN,
Material und Dimensionierung gemäß gewähltem System des AN 
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Befestigungsuntergrund: Stahlkonstruktion, Profilstahl Stahl-Hohlprofile und Stahlbeton-Fertigteilstützen
mit integrierten HTU-Schienen,
Abstand zwischen Stahlbetonstützen ca. 5,00m,
horizontale RIegel aus Stahl-Hohlprofilen QR 80/4, in max. Abstand 2,75m untereinander,
Abstand Vorderkante Akustik-Paneele zu Vorderkante Stahlprofil 185mm,

Ausrichten der Unterkonstruktion entsprechend
Genauigkeitsanforderung an die Ebenheit der Bekleidungsfläche mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
Ausführung einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel,
Zuschnitten und Dehnungsausgleichern gemäß statischem Nachweis.

Ausführung einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, Zuschnitte, Verstärkungen,
Anpassungen, Anschlüsse, Dehnungsausgleichern, Bewegungsfugenausbildungen, Eckausbildungen
als funktionsfähige Komplettleistung.
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes; das Gerüst wird bereitgestellt bzw. ist vorhanden.

440,000 m2

UK auf Stahlbeton, Trockenbau 2.2.20

Unterkonstruktion für vorbeschriebene Akustik Paneele gemäß statischem Nachweis des AN,
Material und Dimensionierung gemäß gewähltem System des AN 

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand (Anteil ca. 90%) bzw. Trockenbauwand (Anteil ca. 10%)
Abstand Vorderkante Akustik-Paneele zu Vorderkante Stahlprofil 98 mm bis 125mm,

Ausrichten der Unterkonstruktion entsprechend
Genauigkeitsanforderung an die Ebenheit der Bekleidungsfläche mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
Ausführung einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel,
Zuschnitten und Dehnungsausgleichern gemäß statischem Nachweis.

Ausführung einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, Zuschnitte, Verstärkungen,
Anpassungen, Anschlüsse, Dehnungsausgleichern, Bewegungsfugenausbildungen, Eckausbildungen
als funktionsfähige Komplettleistung.
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes; das Gerüst wird bereitgestellt bzw. ist vorhanden.

280,000 m2

Traverse2.2.30

In Anlehnung an STLB-Bau 

Traverse im Wandhohlraum, aus Stahlprofilen, verzinkt, Konsollast bis 0,4 kN/m Wandlänge. Inklusive 
Auswechslung bzw. Verstärkung durch zusätzliche Profile zur Stabilisierung der Unterkonstruktion. 
für Vertärkung von bauseitig wandhängenden Lasten, z.B. Anzeigetafel
Arbeitshöhe des Montageortes bis 11,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

20,000 m

Mineralwolle-Akustikauflage MW-WI2.2.40

Akustikauflage aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), als 
Platte, Dämmschichtdicke und Rohdichte gemäß den Anforderungen des Herstellersystems, um den 
geforderten Schallabsorptionsgrad zu erreichen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, Dämmschicht 
dicht stoßen und abgleitsicher verlegen,
Material und Dicke gemäß gewähltem System des AN,
zum Erreichen der geforderten Akustikabsorbtionswerte

720,000 m2

Aussparung Akustikbekl. bis 100cm22.2.50

In Anlehnung an STLB-Bau 

Aussparung einarbeiten in Akustikbekleidung, Einzelgröße bis 100 cm2.

20,000 St

Aussparung Akustikbekl. 150-200cm22.2.60
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In Anlehnung an STLB-Bau 

Aussparung einarbeiten in Akustikbekleidung, Einzelgröße über 150 bis 200 cm2.

5,000 St

Aussparung Akustikbekl. 200-300cm22.2.70

In Anlehnung an STLB-Bau 

Aussparung einarbeiten in Akustikbekleidung, Einzelgröße über 200 bis 300 cm2.

5,000 St

Aussparung Akustikbekl. 1700-2100cm2 Lüftungsgitter2.2.80

In Anlehnung an STLB-Bau 

Aussparung einarbeiten in Akustikbekleidung, Einzelgröße über 1700 bis 2100 cm2, Inklusive 
Auswechslung bzw. Verstärkung durch zusätzliche Profile zur Stabilisierung der Unterkonstruktion, für 
Lüftungsgitter.

6,000 St

Süd

Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 35cm L 517,4 cm RAL 90102.2.90

In Anlehnung an STLB-Bau 

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton RAL 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Fensterbankbreite ca. 35 cm, Dicke der Fensterbank 20 mm,
ggfs. zusätzliche Ausgleichsplatte zur Sicherstellung der waagerechten Lage der Innenfensterbank,
Länge 517,4cm
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen, elastisch in passendem Farbton zu versiegeln

4,000 St

Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 35cm L 412,6 cm RAL 90102.2.100

In Anlehnung an STLB-Bau 

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Fensterbankbreite ca. 35 cm, Dicke der Fensterbank 20 mm,
ggfs. zusätzliche Ausgleichsplatte zur Sicherstellung der waagerechten Lage der Innenfensterbank,
Länge '412,6' cm.
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen, elastisch in passendem Farbton zu versiegeln

1,000 St

Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 35cm L 486,3 cm RAL 90102.2.110

In Anlehnung an STLB-Bau 

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Fensterbankbreite ca. 35 cm, Dicke der Fensterbank 20 mm,
ggfs. zusätzliche Ausgleichsplatte zur Sicherstellung der waagerechten Lage der Innenfensterbank,
Länge '486,3' cm.
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen, elastisch in passendem Farbton zu versiegeln

1,000 St

Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 35cm L 74,2 cm RAL 90102.2.120
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In Anlehnung an STLB-Bau 

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Fensterbankbreite ca. 35 cm, Dicke der Fensterbank 20 mm,
ggfs. zusätzliche Ausgleichsplatte zur Sicherstellung der waagerechten Lage der Innenfensterbank,
Länge '74,2' cm.
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen, elastisch in passendem Farbton zu versiegeln

1,000 St

Leibungsverkleidung Holzwerkstoff HPL-besch B 18cm D 20mm L 100 cm2.2.130

Leibungsverkleidung aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss 
stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, Breite ca. 18 cm, Dicke 20 mm,
Länge '100' cm.

4,000 St

Zulage Gehrungsschnitt Anschluss Innenfensterbank/Leibungsverkleidung2.2.140

Ausführung eines 45°-Gehrungsschnitts an der Innenfensterbank (waagerecht) und der 
Leibungsverkleidung (senkrecht), um einen passgenauen, optisch sauberen und fugenfreien Übergang 
zu gewährleisten.
Material der Fensterbank und der Leibungsverkleidung entsprechend Plan, fachgerecht zugeschnitten, 
entgratet und sauber verarbeitet.
Montage lot- und fluchtgerecht, Schnittkanten sauber geschliffen und angepasst.
Alle Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik,  sauber ausgeführt, ohne Beschädigung der 
angrenzenden Oberflächen.
Ausführung nach ATV DIN 18334 VOB/C.

16,000 St

Ost

Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 40cm L 530 cm RAL 90102.2.150

In Anlehnung an STLB-Bau 

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Fensterbankbreite ca. 40 cm, Dicke der Fensterbank 20 mm,
ggfs. zusätzliche Ausgleichsplatte zur Sicherstellung der waagerechten Lage der Innenfensterbank,
Länge '530' cm.
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen, elastisch in passendem Farbton zu versiegeln

1,000 St

Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 30cm L 540 cm RAL 90102.2.160

In Anlehnung an STLB-Bau 

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Fensterbankbreite ca. 30 cm, Dicke der Fensterbank 20 mm,
ggfs. zusätzliche Ausgleichsplatte zur Sicherstellung der waagerechten Lage der Innenfensterbank,
Länge '540' cm.
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen, elastisch in passendem Farbton zu versiegeln

3,000 St

Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 40cm L 540 cm RAL 90102.2.170

In Anlehnung an STLB-Bau 

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
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Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Fensterbankbreite ca. 40 cm, Dicke der Fensterbank 20 mm,
ggfs. zusätzliche Ausgleichsplatte zur Sicherstellung der waagerechten Lage der Innenfensterbank,
Länge '540' cm.
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen, elastisch in passendem Farbton zu versiegeln

1,000 St

Sturzblech, 5-fach gekantet B 350mm TE 0.062.2.180

Sturzblech aus Aluminium, 
DIN EN 485 und DIN EN 507, 
Farbton NCS S2500-N (Mittelgrau), passend zur Holzbekleidung, gemäß Bemusterung, Schichtdicke 
mindestens 20 m,
zur Verblendung der Holz- und Stahlunterkonstruktion im Sturzbereich,
Blechdicke ca. 1,5 mm, 5-fach gekantet,
Sturztiefe ca. 350 mm,
Gesamtabwicklung Leibungsblech, i.M. 700 mm,
verdeckt befestigen mit zugelassenen Befestigungsmitteln,
Stöße vermeiden, notwendige Stöße nicht sichtbar verbinden,
Befestigung an Türsturz QR mit C-Profil aus Stahl,
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen,

Tür: TE 0.06

3,000 m

Nord

Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 35cm L 467,3 cm RAL 90102.2.190

In Anlehnung an STLB-Bau 

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Fensterbankbreite ca. 35 cm, Dicke der Fensterbank 20 mm,
ggfs. zusätzliche Ausgleichsplatte zur Sicherstellung der waagerechten Lage der Innenfensterbank,
Länge '467,3' cm.
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen, elastisch in passendem Farbton zu versiegeln

1,000 St

Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 30cm L 477,3 cm RAL 90102.2.200

In Anlehnung an STLB-Bau 

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Fensterbankbreite ca. 30 cm, Dicke der Fensterbank 20 mm,
ggfs. zusätzliche Ausgleichsplatte zur Sicherstellung der waagerechten Lage der Innenfensterbank,
Länge '477,3' cm.
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen, elastisch in passendem Farbton zu versiegeln

4,000 St

Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 30cm L 467,3 cm RAL 90102.2.210

In Anlehnung an STLB-Bau 

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Fensterbankbreite ca. 30 cm, Dicke der Fensterbank 20 mm,
ggfs. zusätzliche Ausgleichsplatte zur Sicherstellung der waagerechten Lage der Innenfensterbank,
Länge '467,3' cm.
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen, elastisch in passendem Farbton zu versiegeln
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1,000 St

Sturzblech, 5-fach gekantet B 290mm TE 0.052.2.220

Sturzblech aus Aluminium, 
DIN EN 485 und DIN EN 507, 
Farbton NCS S2500-N (Mittelgrau), passend zur Holzbekleidung, gemäß Bemusterung, Schichtdicke 
mindestens 20 m,
zur Verblendung der Holz- und Stahlunterkonstruktion im Sturzbereich,
Blechdicke ca. 1,5 mm, 5-fach gekantet,
Sturztiefe ca. 290 mm,
Gesamtabwicklung Leibungsblech, i.M. 560 mm,
verdeckt befestigen mit zugelassenen Befestigungsmitteln,
Stöße vermeiden, notwendige Stöße nicht sichtbar verbinden,
Befestigung an Stahlbeton mit C-Profil aus Stahl,
gleichmäßige Fugenanordnung, erforderliche Dehnfugen sind auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen,

Tür: TE 0.05

3,000 m

West

Brüstungsabdeckung Holzwerkstoff HPL-besch B 25cm 2.2.230

Brüstungsabdeckung aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Farbton 9010 (reinweiß) passend zur 
Akustikbekleidung, gemäß Bemusterung,
Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Konsolen oder Stützen verdeckt befestigen, 
Breite ca. 25 cm, Dicke 20 mm.
Fugenlage und -breite sind mit der Achs- und Fugenordnung der angrenzenden Akustikverkleidung 
abzustimmen. Fugen sind gleichmäßig, sauber und passgenau auszuführen.
Befestigungsmittel einschließlich.

30,000 m

Leibungsabdeckung B 100mm T 1.06 2.2.240

Ausführung mit Fries aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, 
ggf. ergänzt durch ein Profil aus Fichte/Tanne, Kantholz, Güteklasse 1 nach DIN 68365, gehobelt; 
Querschnitt 40/40 mm,
Breite der Abdeckung: ca. 100 mm,
Befestigungsmittel einschließlich,
Ausführung gemäß Zeichnung.

Tür: T 1.06

5,000 m

2.2 Akustikbekleidung - UK u. Besondere Leistungen

2 Halle
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Sozialtrakt3

Akustikbekleidung3.1

Akustikbekleidung RAL 7047 B/H 600/1630mm3.1.10

Wandverkleidung: Perforierte Akustikpaneele,
aus Holzwerkstoff, Material und Dicke gemäß gewähltem System des AN 
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm,
Farbton RAL 7047 (Telegrau 4)
seitliche Kanten in Farbton der jeweiligen HPL-Decklage farblich nachbehandeln,

Lochdurchmesser: Ø Vorderseite 3mm, Rückseite 5mm
Lochabstand: 8 mm (±0,5 mm),
mit nicht perforierten Randstreifen 30 mm,

für den Gesamtaufbau zu erreichende Werte:
Schallabsorptionsgrad: alpha w größer gleich 0,8 nach EN ISO 11654; 
mit Mineralwolle-Akustikauflage – siehe gesonderte Position, wird gesondert vergütet,

Brandverhalten Klasse mindestens C-s1, d0 DIN EN 13501-1,
Rückseite mit Akustikvlies belegt, Farbton schwarz,

Fugenbreite zwischen den Paneelen: 8 mm,
Gefaste Kanten für präzise Optik,

Ausführung einschließlich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel, Zuschnitte, Anarbeitungen und 
Ausklinkungen an angrenzende Bauteile, als funktionsfähige Komplettleistung. 
optisch möglichst unauffällig sichtbar verschrauben, gleichmäßiges Schraubenbild, sichtbare Teile  der 
Befestigungsmittel in Farbton der jeweiligen HPL-Decklage farblich nachbehandeln,
Arbeitshöhe der zu bekleidenden Fläche bis 4,0m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes; das Gerüst wird bereitgestellt bzw. ist vorhanden.

Breite Einzelelement '600' mm,
Länge Einzelelement '1630' mm, 

Einbauort: 0.07 Seminar

12,000 m2

Akustikbekleidung RAL 7047 B/H 600/1380mm3.1.20

Wandverkleidung: Perforierte Akustikpaneele,
aus Holzwerkstoff, Material und Dicke gemäß gewähltem System des AN 
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm,
Farbton RAL 7047 (Telegrau 4)
seitliche Kanten in Farbton der jeweiligen HPL-Decklage farblich nachbehandeln,

Lochdurchmesser: Ø Vorderseite 3mm, Rückseite 5mm
Lochabstand: 8 mm (±0,5 mm),
mit nicht perforierten Randstreifen 30 mm,

für den Gesamtaufbau zu erreichende Werte:
Schallabsorptionsgrad: alpha w größer gleich 0,8 nach EN ISO 11654; 
mit Mineralwolle-Akustikauflage – siehe gesonderte Position, wird gesondert vergütet,

Brandverhalten Klasse mindestens C-s1, d0 DIN EN 13501-1,
Rückseite mit Akustikvlies belegt, Farbton schwarz,

Fugenbreite zwischen den Paneelen: 8 mm,
Gefaste Kanten für präzise Optik,

Ausführung einschließlich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel, Zuschnitte, Anarbeitungen und 
Ausklinkungen an angrenzende Bauteile, als funktionsfähige Komplettleistung. 
optisch möglichst unauffällig sichtbar verschrauben, gleichmäßiges Schraubenbild, sichtbare Teile  der 
Befestigungsmittel in Farbton der jeweiligen HPL-Decklage farblich nachbehandeln,
Arbeitshöhe der zu bekleidenden Fläche bis 4,0m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes; das Gerüst wird bereitgestellt bzw. ist vorhanden.

Breite Einzelelement '600' mm,
Länge Einzelelement '1380' mm, 

Einbauort: 0.06 Umkleide

3,500 m2
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Mineralwolle-Akustikauflage MW-WI3.1.30

Akustikauflage aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), als 
Platte, Dämmschichtdicke und Rohdichte gemäß den Anforderungen des Herstellersystems, um den 
geforderten Schallabsorptionsgrad zu erreichen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, Dämmschicht 
dicht stoßen und abgleitsicher verlegen,
Material und Dicke gemäß gewähltem System des AN,
zum Erreichen der geforderten Akustikabsorbtionswerte

15,500 m2

UK auf Stahlbeton, Trockenbau 98mm3.1.40

Unterkonstruktion für vorbeschriebene Akustik Paneele gemäß statischem Nachweis des AN,
Material und Dimensionierung gemäß gewähltem System des AN 

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand (Anteil ca. 70%) bzw. Trockenbauwand (Anteil ca. 30%)
Abstand Vorderkante Akustik-Paneele zu Vorderkante Stahlprofil 98 mm,

Ausrichten der Unterkonstruktion entsprechend
Genauigkeitsanforderung an die Ebenheit der Bekleidungsfläche mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
Ausführung einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel,
Zuschnitten und Dehnungsausgleichern gemäß statischem Nachweis.

Ausführung einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, Zuschnitte, Verstärkungen,
Anpassungen, Anschlüsse, Dehnungsausgleichern, Bewegungsfugenausbildungen, Eckausbildungen
als funktionsfähige Komplettleistung.
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes; das Gerüst wird bereitgestellt bzw. ist vorhanden.

15,500 m2

Aussparung einarbeiten Akustikbekl. bis 100cm23.1.50

In Anlehnung an STLB-Bau 

Aussparung einarbeiten in Akustikbekleidung, Einzelgröße bis 100 cm2.

2,000 St

Aussparung einarbeiten Akustikbekl. 150-200cm23.1.60

In Anlehnung an STLB-Bau 

Aussparung einarbeiten in Akustikbekleidung, Einzelgröße über 150 bis 200 cm2.

2,000 St

3.1 Akustikbekleidung

3 Sozialtrakt
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Ausschreibung: 16.2 - Tischlerarbeiten - Akustikbekleidung

Zusammenstellung

1.1 Vorbereitende Maßnahmen

1 Sonstige Leistungen

2.1 Akustikbekleidung - Paneele

2.2 Akustikbekleidung - UK u. Besondere Leistungen

2 Halle

3.1 Akustikbekleidung

3 Sozialtrakt

Summe

% Nachlass

Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto
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