

Bieter	Vergabenummer:	Datum:
	<b>021</b>	
Baumaßnahme <b>KRA Gesamtschule Krampnitz - Baufeldvorbereitung - Vorgezogene Maßnahme</b> <b>0</b>		
Leistung <b>Baufeldvorbereitung, Erdarbeiten, Abbruch- und Entsorgungsleistungen</b>		

### ANGABEN ZUR KALKULATION MIT VORBESTIMMTEN ZUSCHLÄGEN

1.	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€ / h
1.1.	<b>Mittellohn ML</b> einschließlich Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohnleitklausel vereinbart wird		
1.2.	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf <b>ML</b>		
1.3.	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>		
1.4.	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 Bis 1.3)		
1.5.	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6.	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2.		Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten				
		Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1.	<b>Baustellengemeinkosten</b>					
2.2.	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>					
2.3.	<b>Wagnis und Gewinn</b>	X	X	X	X	X
2.3.1	<b>Gewinn</b>					
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>					
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>					
2.4.	<b>Gesamtzuschläge</b>					

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistung verbundenes Risiko

3.	<b>Ermittlung der Angebotssumme</b>
----	-------------------------------------

