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Maßstab:
Bearbeitet:

Plannummer:

Planinhalt

Stand:
1:5

BOS-5-ARC-DT-360-05-1

Anschluss aufgehende Wand 2.OG
Planungsphase

Bildungscampus BOS - Erweiterung

Planer

BauherrDatum gez. Vermerke und Änderungshinweise Index
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Pläne und Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Die Pläne sind mit den Plänen der
Fachplaner zu vergleichen.
Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungültige Plan
nicht eingezogen.
Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den Maßen vor Ort ist vor
Ausführung unbedingt Rücksprache mit der örtlichen Bauüberwachung zu halten.
Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhen auf OKFF bezogen.
Alle Maße "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und müssen vor Ort
durch Aufmaß verifiziert werden.

Stadt Spremberg
am Markt 1
03130 Spremberg Ausführungsplanung

VORABZUG

DT-360-01-2
Dachaufbau

OKFF = -10,085

abhängig von der Höhe der Attika
(aktuell =+-9,50)

OKFF Dach 
= variabel
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Dachabdichtung zweilagig bituminös
nach Flachdachrichtlinie / DIN 18531, K2, harte Bedachung
Plattenwerkstoff, kompatibel mit Dachabdichtung ,
kraftschlüssiger Verbund mit Rohbauwand

Klemmschiene zur dauerhaften machanischen Absicherung
gegen Abrutschen der Dachabdichtung

Wandanschlussblech zum Schutz der Abdichtung gegen
mechan. Beschädigung (nur im Bereich Fenster Achse E-H)

2.Dichtungsebene, z.B. Dichtkleber

ca. 235

Metallblech als Fensterbank,
5° Neigung, mit Maßnahme zum
Antidröhnschutz, ≥15mm,
durch seitliche Aufkantung regendicht

Fensterbank Keilplatte, min. 20mm

Fenster Eindichtung nach DIN
diffusionsdichte, Mehrzweck-Band
nach Herstellerrichtlinie, nach Vorgabe IFT

Fensterdichtband. diffusionsoffen,
wind- und schlagregendicht nach Herstellerrichtlinie

Fensterbank, Holz

Ausgleichsmörtel
Unterkante des Verblendmauerwerks mit
VerblendsteinKonsolen gem. Hersteller
Winkelbefestigung

lastabtragender Winkel im Bereich des Dachausstiegs,
Befestigung am Rohbau thermisch getrennt
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