
Bildungscampus BOS - Erweiterung

Planer

Planungsphase

Maßstab:
Größe:
Bearbeitet:

Plannummer:

Bauherr Planinhalt

Stand:
1:20

BOS-5-ARC-DT-334-02-10a

Fenster 2.OG F6-MBStadt Spremberg
am Markt 1
03130 Spremberg

OKFF Haupteingang Haus A ±0,00 = 99,00 m ü.NHN

B

A

C

594 x 594 mm
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Ausführungsplanung

Pläne und Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Die Pläne sind mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen.
Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungültige Plan nicht eingezogen.
Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den Maßen vor Ort ist vor Ausführung unbedingt Rücksprache mit
der örtlichen Bauüberwachung zu halten.

Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhen auf OKFF bezogen.
Alle Maße "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und müssen vor Ort durch Aufmaß verifiziert werden.
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Stb.-Fertigteil aus
Klinkerriemchen, b= 11,5cm

(mehrlagig, Läuferschicht)

freier Lüftungsquerschnitt mind. 1,27m2 ,
elektromotorische Rauchableitungsöffnung mit
manueller Betätigung über Handauslöse taster

+10,585

R-BRH +5,50 ü OKFF Eingang ( OKFF 5,50 =+99,00 NHN)

+9,5725 ü OKFF Eingang ( OKFF 9,5725 =+99,00 NHN)
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30,00°

siehe DT330-01
Fassaden-Prinzipschnitt

siehe DT330-01
Fassaden-Prinzipschnitt
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Fensterbank Keilplatte, min.
20mm

Fenster Eindichtung nach DIN
diffusionsdichte, Mehrzweck-Band
nach Herstellerrichtlinie,
nach Vorgabe IFT

Fensterdichtband. diffusionsoffen,
wind- und schlagregendicht
nach Herstellerrichtlinie

Fensterbank, Holz

Hauptflügel:
Kippbeschlag, NRA-System, Motorischer
Bedienung, Ballwurfsicher, kein Griff,
Rauchableitungsöffnung mit manueller
Betätigung über Handauslöse taster

Fensterlaibung:
Spaltabdeckung Aluminiumblech

4-fach gekantet,
pulverbeschichtet analog zu den
Fenstern mit Führungsschienen,

mit Unterkonstruktion

Ausgleichsmörtel

Fenster Eindichtung nach DIN
Toleranzausgleich 15 mm /
Fugendichtband Multifuntionsband,
Erfüllung des Schalschutzes der
Gesamtkonstruktion, gedämmt,nach
Herstellerrichtlinie, nach Vorgabe IFT

Fensterdichtband. diffusionsoffen,
wind- und schlagregendicht
nach Herstellerrichtlinie

Befestigung Rahmenelement,
mindestrandabstand 5cm

Metallblech als Fensterbank,
5° Neigung,

mit Maßnahme zum
Antidröhnschutz,

≥15mm, durch seitlicher
Aufkantung regendicht

Stb.-Fertigteil aus
Klinkerriemchen, b= 11,5cm

(mehrlagig, Läuferschicht)

offene Stoßfuge,
 mit insektenschutzgitter

Mauersperrbahn

Fensterlaibung:
Spaltabdeckung

Aluminiumblech 4-fach
gekantet, pulverbeschichtet
analog zu den Fenstern mit

Führungsschienen,
mit Unterkonstruktion

Dämmstreife

Klebeschaum

Stb.-Fertigteil mit Grenadierschicht aus
Klinkerriemchen, b= 11,5cm

1-3cm Lüftspalte, nicht hinterlüftet

Befestigung Fenster unsichbar

Überdämmung Fensterrahmen 4cm

Umseitiger Verleistung,
Alu-Winkel farbig beschichtet

Stb.-Wand / Stb.-Stütze gem. Statik

2.Dichtungsebene, z.B.
Dichtkleber

Öffnungen zur Rauchableitung Sporthalle
mind. 2% der Grundfläche (1.019 m2)
Ag ≥ 20,38 m2 über 16 Fenstern

freier
Lüftungsquerschnitt

mind. 1,27m2
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Kompriband

verbreiterungsprofil Fenster

Fensterlaibung: Spaltabdeckung Aluminiumblech 4-fach
gekantet, pulverbeschichtet analog zu den Fenster mit
Führungsschienen, mit Unterkonstruktion

Fensterdichtband. diffusionsoffen,
wind- und schlagregendicht  nach Herstellerrichtlinie

Befestigung Rahmenelement, mindestrandabstand 5cm

Fenster Eindichtung nach DIN
Toleranzausgleich 15 mm / Fugendichtband Multifuntionsband,
Erfüllung des Schalschutzes der Gesamtkonstruktion, gedämmt,nach
Herstellerrichtlinie, nach Vorgabe IFT

Umseitiger Verleistung, Alu-Winkel farbig beschichtet

VORABZUG

Schnittstellen:
Rohbauarbeiten,
Fassadenarbeiten,
Fensterbauarbeiten,
Dachdeckerarbeiten

sam15.08.2025 Planerstellung

19.09.2025

sam19.09.2025 verschiedene Ergänzungen




