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Bildungscampus BOS - Erweiterung

Planer

Planungsphase

Maßstab:
Größe:
Bearbeitet:

Plannummer:

Bauherr Planinhalt

Stand:

590 x 297 mm
1:20

BOS-5-ARC-DT-334-02-11

Fenstertür EG FT1Stadt Spremberg
am Markt 1
03130 Spremberg

Datum gez. Vermerke und Änderungshinweise
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Ausführungsplanung

Pläne und Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Die Pläne sind mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen.
Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungültige Plan nicht eingezogen.
Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den Maßen vor Ort ist vor Ausführung unbedingt Rücksprache mit
der örtlichen Bauüberwachung zu halten.

Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhen auf OKFF bezogen.
Alle Maße "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und müssen vor Ort durch Aufmaß verifiziert werden.

OKFF Haupteingang Haus A ±0,00 = 99,00 m ü.NHN

OK Gelände = +0,49=+100,49 NHN OKFFB +0,50
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siehe DT330-01
Fassaden-Prinzipschnitt

siehe DT330-02
Sockel Fertigteil auf Höhe Gelände
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Fassadenrinne,
Länge nach Aufmaß, Breite

abgestimmt auf Fensterlaibung,
Rost geeignet für nicht

überdachte Bereiche

Trittfester Unterbau ist durch den
Freianlagenplaner zu gewährleisten.

 EPDM-Abdichtung

Fensterlaibung:
Führungsschienensystem

mit Zip Führung
nach Herstellerrichtlinie und

Spaltabdeckung Aluminiumblech
4-fach gekantet, pulverbeschichtet

analog den Führungsschienen

Vorbau-Markise mit ZIP
Führung und 13er

Kasten_Putz, Kasten
130x130mm (bxh),

Ausführung mit hoher
Revisionsblende,

motorische Bedienung

Fenstertür Eindichtung nach DIN
Toleranzausgleich 15 mm /
Fugendichtband Multifuntionsband,
Erfüllung des Schalschutzes der
Gesamtkonstruktion, gedämmt,nach
Herstellerrichtlinie, nach Vorgabe IFT

Fensterdichtband. diffusionsoffen,
wind- und schlagregendicht
nach Herstellerrichtlinie

Befestigung Rahmenelement,
mindestrandabstand 5cm

Hauptflügel: Drehkippflügel
Nebenflügel: Drehflügel
Beschläge nach
Übersicht Fenstertüren und Außentüren

Abdichtung unten und seitlich,nach
DIN 18533, OK=30cm ü. Gelände,
mechan. Befestigung an Schwelle

gem. Herstellerangabe,
wasserdichter Anschluss an

Bauwerksabdichtung

Frostschürze, Stahlbeton bzw.
tlw. unbewehrt ,gem. Statik

Leistungsgrenze Freianlagen

Überdämmung Türrahmen
mind.4cm

Stb.-Wand / Stb.-Stütze gem. Statik

Stb.-Fertigteil aus
Klinkerriemchen, b= 11,5cm

(mehrlagig, Läuferschicht)

offene Stoßfuge,
 mit insektenschutzgitter

Mauersperrbahn

Umseitiger Verleistung,
Alu-Winkel farbig beschichtet

 Fenstertüranker

Fenstertür Eindichtung nach DIN
diffusionsdichte, Mehrzweck-Band
nach Herstellerrichtlinie,
nach Vorgabe IFT

Toleranzausgleich 15mm, gedämmt

Dämmung d=50 mm PUR WLS 023,
mineralisch, Befestigung nach

Systemvorgabe

Abdichtung nach DIN 18533
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Stb.-Fertigteil-Sturz aus
Klinkerriemchen, b= 11,5cm
(mehrlagig, Läuferschicht),
Befestigung gem. Werkplanung AN
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Kompriband

Führungsschienensystem mit Zip Führung nach Herstellerrichtlinie

Vorbau-Markise mit
ZIP Führung und 13er
Kasten_Putz

verbreiterungsprofil Fenster

Befestigung Rahmenelement, mindestrandabstand 5cm

Fensterdichtband. diffusionsoffen,
wind- und schlagregendicht  nach Herstellerrichtlinie

Fenster Eindichtung nach DIN
Toleranzausgleich 15 mm / Fugendichtband Multifuntionsband,
Erfüllung des Schalschutzes der Gesamtkonstruktion, gedämmt,nach
Herstellerrichtlinie, nach Vorgabe IFT

Fensterlaibung: Spaltabdeckung Aluminiumblech
4-fach gekantet, pulverbeschichtet analog den Führungsschienen

Umseitiger Verleistung, Alu-Winkel farbig beschichtet

VORABZUG

Schnittstellen:
Rohbauarbeiten,
Fassadenarbeiten,
Fensterbauarbeiten,
Dachdeckerarbeiten

sam18.11.2025

18.11.2025

Planerstellung, Überführung der Plan_Nummer: BOS-5-ARC-DT-334-04-1 Fenstertür EG FT1.




