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Bildungscampus BOS - Erweiterung

Planer

Planungsphase

Maßstab:
Größe:
Bearbeitet:

Plannummer:

Bauherr Planinhalt

Stand:

590 x 297 mm
1:20

BOS-5-ARC-DT-334-04-2a

Außentür EG T1-BS_T2-BS, T4-BSStadt Spremberg
am Markt 1
03130 Spremberg

Datum gez. Vermerke und Änderungshinweise
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Ausführungsplanung

Pläne und Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Die Pläne sind mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen.
Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungültige Plan nicht eingezogen.
Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den Maßen vor Ort ist vor Ausführung unbedingt Rücksprache mit
der örtlichen Bauüberwachung zu halten.

Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhen auf OKFF bezogen.
Alle Maße "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und müssen vor Ort durch Aufmaß verifiziert werden.

OKFF Haupteingang Haus A ±0,00 = 99,00 m ü.NHN

OK Gelände = +0,49=+100,49 NHN OKFFB +0,50
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* Durch geeignet Maßnahmen ist sicher zu
stellen, dass die Dämmschicht nicht von

Wasser hinterlaufen werden kann.

siehe DT330-02
Sockel Fertigteil auf Höhe Gelände

siehe DT330-01
Fassaden-Prinzipschnitt

Frostschürze, Stahlbeton bzw.
tlw. unbewehrt ,gem. Statik

Fassadenrinne,
Länge nach Aufmaß, Breite
abgestimmt auf Türlaibung,

Rost geeignet für nicht
überdachte Bereiche

Abdichtung unten und seitlich,nach
DIN 18533, OK=30cm ü. Gelände,
mechan. Befestigung an Schwelle

gem. Herstellerangabe,
wasserdichter Anschluss an

Bauwerksabdichtung

Abdichtung nach DIN 18533

Gangflügel: Drehflügel
Standflügel: Drehflügel
Beschläge nach
Übersicht Fenster und Fenstertüren

Tür Eindichtung nach DIN
Toleranzausgleich 15 mm / Fugendichtband
Multifuntionsband,
Erfüllung des Schalschutzes der
Gesamtkonstruktion, gedämmt,nach
Herstellerrichtlinie, nach Vorgabe IFT

Dichtband. diffusionsoffen,
wind- und schlagregendicht
nach Herstellerrichtlinie

Türlaibung:
Spaltabdeckung Aluminiumblech

4-fach gekantet, pulverbeschichtet
analog zu den Fenster,

mit Unterkonstruktion

Stb.-Fertigteil aus
Klinkerriemchen, b= 11,5cm

(mehrlagig, Läuferschicht)

Befestigung Rahmenelement,
mindestrandabstand 5cm

 EPDM-Abdichtung

Leistungsgrenze Freianlagen
Stahlbetonplatte gem. Statik

Überdämmung Türrahmen
mind.4cm

Türanker

Tür Eindichtung nach DIN
diffusionsdichte, Mehrzweck-Band
nach Herstellerrichtlinie,
nach Vorgabe IFT

Toleranzausgleich 15mm, gedämmt

Türlaibung:
Spaltabdeckung Aluminiumblech

4-fach gekantet, pulverbeschichtet
analog zu den Fenster,

mit Unterkonstruktion

Trittfester Unterbau ist durch den
Freianlagenplaner zu gewährleisten.

Umseitiger Verleistung,
Alu-Winkel farbig beschichtet

offene Stoßfuge,
 mit insektenschutzgitter

Mauersperrbahn

Beschläge nach
Übersicht Fenstertüren und Außentüren

Stb.-Wand / Stb.-Stütze gem. Statik

Türschließer

Bei Notwendigkeit: Querriegel mit statischer
Verstärkung
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Tür T4 baugleich, ohne Oberlichtverglasung

OK Gelände = 0,49=+100,49 NHN

mögliche Dehnungsfuge,
mind. 1,5cm

Beschläge nach
Übersicht Fenster und Fenstertüren
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Lichte Breite 1,63 (mind. 1,50)

8

Mind. lichte Breite 80

verbreiterungsprofil Tür

Befestigung Rahmenelement, mindestrandabstand 5cm

Tür Eindichtung nach DIN
Toleranzausgleich 15 mm / Fugendichtband Multifuntionsband,
Erfüllung des Schalschutzes der Gesamtkonstruktion, gedämmt,nach
Herstellerrichtlinie, nach Vorgabe IFT

Umseitiger Verleistung, Alu-Winkel farbig beschichtet

Kompriband

Türdichtband. diffusionsoffen,
wind- und schlagregendicht  nach Herstellerrichtlinie
Türlaibung: Spaltabdeckung Aluminiumblech 4-fach gekantet,
pulverbeschichtet analog zu den Fenster, mit Unterkonstruktion

Beschläge nach
Übersicht Fenstertüren und Außentüren

Schnittstellen:
Rohbauarbeiten,
Fassadenarbeiten,
Fensterbauarbeiten,
Dachdeckerarbeiten

sam15.08.2025

19.09.2025

Planerstellung

sam19.09.2025 verschiedene Ergänzungen




