

+/- 0,00 = +60,93 über NHN
freie Wasserspiegel=6,05 u. OK Gelände

Index	Art der Änderung	Datum	Name
e	Dachplanung: PV-Anlage / Absturzsicherung, Einfall Fenster im Betonstiegehaus, Abfallkammer, Sanitärtrasse	28.01.26	lma
d	Fenster 3.06 Holzverbinder / Abbruch Fensteranschläge	22.04.25	lma
c	Kellerdeckenentwässerung 12cm / PV-Module	04.10.24	lma
b	Ergänzung HL-S-Planung: Anstriche, Decken- und Sockelentwässerung	06.09.24	lma
a	Ergänzung Fenster, Fenster, HL-S-Planung, Aufputzdeckenhöhe, Anstriche	23.08.24	lma

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, BZW. AM BAU ZU NEHMEN, FÜR DIE RICHTIGKEIT UND EINHALTUNG DER MASSE HÄFTET DER AUFTRAGNEHMER, PLAN- UND MASZDIFFERENZEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DEM ZUSTÄNDIGEN PLANER ZU KLÄREN.
FÜR MASZFEHLER HÄFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER, AUSSPARUNGEN, SCHÜTZE UND DURCHBRÜCHE SIND DEN AUSSPARUNGS- ODER SCHALPLÄNEN DER FACHINGENIEURE ZU ENTHNEHMEN.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

PLANUNGSSTAND
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANINHALT
SCHNITT A-A

BAUVORHABEN
Brandschutztechnische Ertüchtigung eines
Hort-/Grundschulgebäudes (sog. H-Bau)
Ernst-Thälmann-Straße 25A
15374 Müncheberg

BAUHERR
Stadt Müncheberg
Rathausstraße 1
15374 Müncheberg

PLANUNG

M 1: 50

Projiz. - Erstellungsdatum - Planungsstand - Planinhalt - Planer. - Index

0876-240301-A-SN A-A-07-e

PLOTDATUM 06.03.2026 - PLANFORMAT A0