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Allgemeine Vorbemerkungen zur Bauausfiihrung

Il GILT FUR GESAMTES LEISTUNGSVERZEICHNIS !!

Die fur die ausgeschriebenen Arbeiten geltenden "Zusétzlichen Technischen
Vorschriften", die DIN-Vorschriften und "Sonstigen Technischen Vorschriften"
werden in der jeweils neuesten Fassung Vertragsbestandteil. Grundlage und
Vertragsbestandteil ist weiterhin die VOB 2019. Ein Ergédnzungsband wird nicht
vereinbart. Dementsprechende Leistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Eventuelle Zweifel Giber Art und Umfang der anzubietenden Leistungen und
Lieferungen sind vor Angebotsabgabe zu klaren!

Wenn in den Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht ausdriicklich der Passus
"Material des Auftraggebers" aufgeflihrt wurde, dann verstehen sich alle
Leistungspositionen einschl. aller Materiallieferungen durch den Auftragnehmer!
Der Bieter versichert, dass das bei der Durchfihrung des Auftrages beschaftigte

Personal fur die Erledigung der Ubertragenen Aufgaben ausreichend ausgebildet ist.

Der Bauherr bzw. dessen Bauleiter behalt sich vor, die Qualifikation in Einzelfallen
zu prifen.

Dem Bauherren oder dem Bauleiter nicht geeignet erscheinendes Personal ist -ggf.
auch ohne besondere Begriindung auf Veranlassung der Bauleitung von der
Baustelle abzuziehen und innerhalb von 24 Stunden durch geeignetere Krafte zu
ersetzen.

Ausdrucklich erklart der Bieter, dass er aufgrund der Ausschreibungsunterlagen und
erforderlichenfalls auch der mindlichen Erlauterungen die gewiinschten
Betriebsmaoglichkeiten klar erkannt hat und dass die ausgewahlten Materialien den
gestellten Anforderungen in vollem Umfang Rechnung tragen.

Die Bauabsteckung erfolgt nach den "Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die
Ausfliihrung von Bauleistungen" DIN 1961 §3 und DIN 18 300.

Der AN hat die zugehérigen Nebenleistungen nach den "Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen" (VOB/C) zu tibernehmen.

Der AN hat sich vor der Kalkulation seiner Preise Uber die im Baugrundgutachten
angegebenen Untergrundverhaltnisse in Kenntnis zu setzen und alle daraus
resultierenden Belange zu berticksichtigen. Die Baugrundgutachten liegen den
Ausschreibungsunterlagen bei.

Nachforderungen, die aus Unkenntnis der Untergrundverhaltnisse entstehen,
werden nicht vergutet.

Der AN hat Vorsorge zu treffen, dass von aufden der Baugrube zuflieRendes
Oberflachenwasser keinen Schaden anrichtet. Das betrifft auch Malnahmen, um
Wasser aus bereits verlegten Leitungen von der Baustelle fernzuhalten.

Der AN hat sich vor Ausflihrung der Arbeiten lber die Lage von bestehenden
Leitungen, Kabeln u.a. beim AG und bei den fir die Ver- und Entsorgungsanlagen
zusténdigen Tragern zu informieren und die Schachtscheine einzuholen.
Anweisungen der einzelnen Ver- und Entsorgungstrager sind einzuhalten.

Die Bauleistungen sind bei Erfordernis vom AN mit den
entsprechenden Medientragern zu koordinieren. Die
Kosten fir den Koordinierungsaufwand werden nicht
gesondert vergutet und sind in die entsprechenden
LV-Positionen einzukalkulieren.

Die Verdichtung hat mit geeignetem Gerat zu erfolgen.
Der AN hat fir Lagerplatze von Bodenaushub etc. selbst Sorge zu tragen.
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Die Kosten sind kalkulatorisch in den entsprechenden Positionen des
Leistungsverzeichnisses zu bertcksichtigen!

Innerhalb von 5 Tagen nach Auftragserteilung ist ein Bauablaufplan mit Angabe von
Teilfertigstellungsterminen vom AN anzufertigen und dem AG zur Genehmigung
vorzulegen. Die Kosten hierfiir werden nicht gesondert vergiitet. Der Baubeginn ist
dem AG und den Behorden schriftlich anzuzeigen.

Die nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern und Einbauen der
beschriebenen Materialien. Fir die Gite der Stoffe und Bauteile und fir die
Ausfiihrung der Leistungen gelten die entsprechenden Vorschriften und
Zeichnungen. Ubrigbleibende Materialien aufgrund fehlerhafter Bestellungen werden
vom vom AG nicht iibernommen. Die genauen Malle, Abmessungen und
Konstruktionen der einzubauenden Materialien sind mit dem Hersteller- und
Lieferwerken abzustimmen. Ubrigbleibende Materialien aufgrund fehlerhafter
Bestellungen werden vom AG nicht Gbernommen.

Druckdatum: 11.02.2026 Seite: 2 von 127



Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstrafl3e 10-12
03149 Forst (Lausitz)

Projekt: 252-2709 Stadt Forst (Lausitz)

LV: 303 LOS 2 - StraBenbau Muskauer Stra3e Forst (Lausitz) - 3.BA
Der AN hat dem AG den Nachweis zur Uberwachung (Giiteliberwachung) der zu
liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend der betreffenden DIN-Normen zu
erbringen.

Samtliche Lieferscheine sind dem AG geordnet nach Material und Zeit in einem
Hefter zu Ubergeben. Die Kosten hierfiir werden nicht gesondert vergitet.

Stellt der AG Stoffe oder Bauteile, wird hierauf in der Position besonders
hingewiesen. Zu beseitigende Materialien sind einer fachgerechten Verwertung nach
Wahl des AN zu zufiihren. Kosten fiir die stoffabhangige fachgerechte Entsorgung
und Nachverfolgung sind in den jeweiligen Einheitspreisen einzukalkukieren und
werden nicht gesondert vergutet.

Durch Transport verursachte Verunreinigungen der Straflen und sonstiger Wege
sind vom AN laufend zu beseitigen. In Anspruch genommener Verkehrsraum ist wie
vorgefunden wiederherzurichten. Beseitigte Fahrbahnmarkierungen und
Beschilderungen sind wiederherzustellen. Hierdurch entstehende Kosten werden
nicht gesondert verglitet.

Vor Baubeginn hat der AN den vorgefundenen Zustand dem AG mittels
Fotodokumentation nachzuweisen.

Die Mengenermittlung fiir die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaf3 und
Ausfiihrungszeichnungen. Mengen, die nach Langen- oder Flachenmal}
abzurechnen sind, werden durch horizontale Messungen ermittelt.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet 'profilgerecht’, dass bei den Erdarbeiten eine
Abweichung vom Sollmal + 2 cm einzuhalten ist.

Vor Baubeginn hat der AN die notwendigen Schachtgenehmigungen auf seine
Kosten einzuholen. Daraus resultierende Forderungen sind vom AN zu
bericksichtigen.

Sollten Schaden am Leitungssystem festgestellt werden, so sind die Schadstellen zu
ermitteln, der Eigentuimer zu informieren und ggf. zu beseitigen.

Vermeidbare Beschadigungen durch den AN, werden Ihm in Rechnung gestellt.
Beschadigungen am Eigentum Dritter gehen zu Lasten des AN.

Die in Anspruch zu nehmenden Rasenflachen sind nur im unbedingt nétigen Maf} zu
benutzen und nach Bauende wieder im Ursprungszustand herzustellen.

Der Aushub muss ggf. abgefahren und zwischengelagert werden. Der
Auftragnehmer hat fiir Lagerplatze von Bodenaushub etc. selbst Sorge zu tragen.

Ist die Anfuhr von Baumaterialien und Schuttgltern grétenteils nur mit kleineren
Transportgeraten moglich, ist dies im Erd- und Tragschichteinbau zu berlicksichtigen
und wird nicht extra vergitet.

Die Kosten sind kalkulatorisch in den entsprechenden Positionen des
Leistungsverzeichnisses zu bertcksichtigen!
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Die Vergitung der Pauschalpositionen erfolgt anteilig
zur Baugzeit.
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FESTLEGUNGEN ZUR ABRECHNUNG UND RECHNUNGSLEGUNG

1

5

Die Rechnungslegung erfolgt grundsétzlich nur auf Grundlage eines vor Rechnungslegung gepriiften und
bestéatigten Aufmales. Korrekturen im Aufmal missen sich in den Rechnungen wiederfinden.

Fehlerhafte Rechnungen werden vom Auftraggeber nicht korrigiert, sondern an den Auftragnehmer zuriickgegeben.

In der Schlussrechnung diirfen keine Korrekturen durch den Priifer vorgenommen werden. Sollte die Priifung
eine Beanstandung oder Korrektur erforderlich machen, wird die korrigierte Schlussrechnung mit der Bitte um
Berichtigung und erneute Vorlage an den Auftragnehmer zuriickgesendet.

Mit der Auftragserteilung erhalt der Auftragnehmer die Aufgabe, einen Zahlplan zu erstellen und spatestens zur
auftragsbezogenen Bauanlaufberatung vorzulegen. Der  Zahlplan muss  Angaben zu geplanten
Rechnungslegungsterminen und den zu erwartenden Teilrechnungssummen enthalten. Eine Pauschalabrechnung
(Prozentsatz der Auftragssumme) zu diesen Terminen ist nicht zulassig.

Rechnungslegung

Rechnungen sind vorrangig digital zu erstellen und per E-Mail zu ibermitteln. Folgende Dateiformate sind fiir die Ubermittiung
per E-Mail zulassig:

e XRechnung
o PDF-Dateien mit eingebundenen XML-Strukturen (z.B. ZUGFeRD)
e PDF-Datei

Alle anderen Dateiformate (z.B. Word) sind unzulassig!
Fir die elektronische Ubermittlung der Rechnungen ist ausschlieRlich nachfolgendes Postfach zu nutzen:

eRechnung@forst-lausitz.de

Rechnungen im PDF-Format bitte ohne Passwortschutz Gbermitteln und je Rechnung eine separate PDF-Datei erstellen. (Es
kénnen mehrere PDF-Dateien in einer E-Mail gesendet werden.)

Eine zusétzliche Papierrechnung zur elektronischen Rechnung darf nicht ausgestellt werden!

Damit eine optimale und einwandfreie Zuordnung sowie Bearbeitung der Rechnungen erfolgen kann, missen alle
Rechnungen zwingend mit folgenden Angaben versehen werden:

vollstandiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmers
Name und Anschrift des Leistungsempfangers

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Bauen
LindenstraRe 10 — 12
03149 Forst (Lausitz)

Angabe der Bestell-/Auftragsnummer oder des Bestellers

Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID des leistenden Unternehmers

Ausstellungsdatum

fortlaufende Rechnungsnummer

Menge und Art der Lieferung und/oder Leistung

Zeitpunkt der Lieferung/Leistung

dass nach Steuersatzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlisselte Entgelt sowie Hinweis auf, im
Voraus, vereinbarte Minderungen des Entgelts (Skonto)

der anzuwendende Steuersatz und der daraus anfallende Steuerbetrag

bei Steuerbefreiung ein Hinweis darauf, dass fur die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt

Eingangsrechnungen, die ohne die 0.g. Mindestangaben bei der Stadt Forst (Lausitz) eingehen, kdnnen nicht zugeordnet
bzw. verarbeitet werden. Sie erhalten |hre Rechnung mit der Bitte um Korrektur und Zusendung einer neuen Rechnung
zurlck.

Die Rechnungen werden von der zustdndigen Person im Fachbereich Bauen, Stadt Forst (Lausitz) geprift und im Anschluss
in Abstimmung mit dem AN weiterbearbeitet.

Druckdatum: 11.02.2026 Seite: 5 von 127



Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstrafl3e 10-12
03149 Forst (Lausitz)

Projekt: 252-2709 Stadt Forst (Lausitz)
LV: 303 LOS 2 - StraBenbau Muskauer Strafle Forst (Lausitz) - 3.BA

Aus diesem Grund sind die Rechnungen mit der oben genannten Adresse zu versehen.

Hinterlegung von Biirgschaften:

Biirgschaften in digitaler Form werden vom AG nicht anerkannt.
Es werden nur Blirgschaften als schriftliche Originalbiirgschaften bei AG hinterlegt.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

01
01.01
01.01.01

01.01.01.1

Allgemeine Leistungen Stadt Forst (Lausitz)
Dokumentation, Nachweise, Vermessung
Dokumentation

Vorbemerkung Dokumentation

Die Baudokumentation muss liickenlos nachvollziehbar sein. Sie umfasst alle
wesentlichen Unterlagen wahrend der Bauausfiihrung. Siehe hierzu die
Baubeschreibung. Die Baudokumentation ist vor der Abnahme an die
Bautiberwachung vollsténdig, prifbar zu tibergeben.

Dokumentationsunterlagen zusammenstellen und 2-fach an
AG Ubergeben.

Inhalt (sofern nicht vom AG anders gefordert) :

- Bauleitererklarung / Herstellerbescheinigung

- Prifungsnachweise ( Plattendruckversuche usw.)
- Beweissicherung

- Lieferscheine

- Entsorgungs- /Wiegescheine

- Bautagesberichte

- Bestandsunterlagen, Bestandvermessung

- Abnahmeniederschrift

Siehe Baubeschreibung, oder und nach Vorgaben des AG’s.

Bau- und Abnahmedokumentation
2-fach inkl. digital auf CD

Bau- und Abnahmebaudokumentation geman
Baubeschreibung und Vorbemerkungen sowie nach den
folgendem, aufgefiihrten Inhalt erstellen.

Folgende Dokumentationsunterlagen zusammenstellen und
2-fach, sortiert, mit Inhaltsverzeichnis, Deckblatt und in digital
auf CD dem AG Ubergeben. Siehe hierzu Baubeschreibung!

Inhalt (sofern nicht bereits an AG Ubergeben):

- Bauleitererklarung, Herstellerbescheinigung,
Fachunternehmererklarung

- Bautagesberichte, Bautagebuch

- Erst- und Eignungsprifung (FSS, STS, Asphalt usw.)

- Prifungsnachweise (Plattendruckversuche, Untersuchungen,
Laborberichte, Schwingsungsmessungen usw.)

- Protokolle der Eigen- und Fremdiberwachung

- Entsorgungs- /Wiegescheine ,
samtliche Entsorgungsnachweise,

- Lieferscheine fiir samtliche eingebauten Materialien,

- Material- und Herstellerzertifikate, Datenblatter

- Abstimmungen mit Anwohner, Protokolle

- Beweissicherung (Bauanfang, Bauende)

- Fotodokumentaion AN (Wahrend der BaumafRnahme)

- Bestandsvermessung in Papier und digital auf CD

- Abnahmeniederschrift

Die Baudokumentation ist spatestens zur Abnahme zu
Ubergeben.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
1,000 psch s s
01.01.01.2 Bestandsdokumentation gemaR Baubeschreibung
anfertigen

Bestandsdokumentation gemaR Baubeschreibung
zusammenstellen und in geforderter Anzahl und
Ausfiihrung ibergeben (3 x Kopie Papier farbig,

2 x in digitaler Form auf CD im DXF-Format

bzw. DWG und PDF).

Mafstab: 1 : 250

Die durch das Vermessungsbiro aufgenommene
Topografie der Fahrbahn, ist in die Bestandsdokumentation,
insbesondere den Lageplan zu integrieren. Eine
entsprechende Unterlage der Topografie in digitaler
Form wird seitens des AG (bergeben.
Dokumentation fiir den gesamten Leistungsumfang
Oberflachenherstellungen, Seitenbereiche, etc..
Fehlende topografische Punkte (Gebaude, Zaune, etc.)
sind zu erganzen.
Koordinatensystem: Lagebezug - ETRS 89
Héhenbezug - DHHN 92

1,000 psch

01.01.01.3 Dokumentation Grundstilickszufahrten

Dokumentation fiir alle zu andernden

Grundstiickszufahrten unter Mitwirkung aller Beteiligten

erstellen.

Es sind zu erfassen:

- Grundstlickszufahrt mit Angabe der Haus-Nr. und der
Grundstiickseigentimer

- Foto und AufmaR fur vorhandene und neue
Grundstiickszufahrt

- Art der Befestigung fiir vorhandene und neue
Grundstiickszufahrt einschl. Borde und deren Langen

- Bestéatigung durch den Eigentimer

- die Geometrie der neuen Zufahrt ist aktenkundig mit
dem Eigentumer abzustimmen

- Zuordnung der Leistungen zu den Positionen des LV

- Erstellung extra AufmalRblatter je Zufahrt und Position

Lieferung der Dokumentation in einfacher Ausfertigung

in analoger Form und zuséatzlich digital.

- Herstellung von separaten Flachenplanen durch den

Vermesser je Zufahrt

Die Unterlagen der AufmaRe sind mit AufmaRerstellung und
Abschlagsrechung dem AG zu tbergeben.

Riickbau- und NeubauaufmalRe sind durch die Eigentimer zu
bestatigen. Abstimmung und Freigaben sind durch den AN zu
fuhren und einzuholen.

Vollstandige Ubergabe der Unterlagen zur Abnahme vor der
Schlussrechnung.

Ca. 14 Zufahrten, davon 2 Doppelzufahrten
1,000 Psch s s
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,
01.01.01.4 Digitale Fotodokumentation wéhrend der Bauzeit
anfertigen

Digitale, baubeleitende Fotodokumentation vor Beginn, im
Zuge und nach Abschluss der Bauarbeiten durch den AN
erstellen,

Aufnahme des Zustands der vorhandenen Topografie,
Bauwerke, ortlichen Gegebenheiten, ect. und den wesentlichen
Bauablauf. Die Fotodokumentation ist wahrend des
Bauablaufes vorzufiihren!

Herstellung des gesamten Bauwerks ist zu dokumentieren.

Katalogisierung und Beschreibung, Auswertung der Fotos.

Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des Bau-

werks in digitalisierter Form (Aufldésung mindestens

3008 x 2000 Pixel, 6 MP) herstellen und auf mit dem AG
abgestimmten Datentrager (CD

oder USB-Stick) nach Lage und chronologisch geordnet liefern.
Mindestens 4 Fotos je Bautag.

Das Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so zu
wahlen, dass durch die Komprimierung keine fiir den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.

Erstellen einer Niederschrift mit Fotodokumentation fiir

jedes Einzelobjekt, die seitens des jeweiligen
Grundstuickseigentimers schriftlich anzuerkennen ist, sofern es
sich auf seinem Grundstlick befindet.

In Abstimmung mit der BU kann auch die Fotodokumentation
im PDF Format erfolgen. FotogréRe 13 x 4 cm in Farbe
Je Seite max. 4 Fotos.

Zu erfassen sind alle gedndertern oder hergestellen Bauwerke
sowie die geanderten, angrenzenden Gebaude,

Zufahrtswege und -stral’en, Hecken und Zaune, Mauern,
Tidren und Tore, Grenzsteine, Einfriedungen, Wirtschaftswege,
StralRen- und Zufahrtsbefestigungen, Baume, Garten und
Grinflachen sofern Sie durch den AN und seinen Baubetrieb
baulich verandert wurden (Abbruch, Verschiebung,
Beschadigung, Anpassungen).

Insbesondere Risse oder bereits bestehende Schaden durch
Arbeiten sind aufzunehmen und wéahrend des Bauablaufs zu
dokumentreien.

Durch diese Fotos ist der Zustand dieser Bauten und Anlagen
vor Beginn der Bauarbeiten und insbesondere wahrend der
BaumaRnahme sowie nach dem Ende der Bauarbeiten sowie
die Herstellung des Hauptbauwerks festzustellen. Einbau von
Armaturen oder dergleichen sind ebenso zu fotografieren.

Ausflihrung in 2 facher Form digital und Print!
In Farbe

1,000 psch s s
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,
01.01.01.5 Bau- bzw. Informationsschild nach Zeichnungiiber
arbeiten, aufstellen, sdubern und beschriften,
Férdermittelgeber
Bau- bzw. Informationsschild mit glatter Oberflache, inkl.
Grundkonstruktion, Aussteifung, sowie Anstriche und Beschriftung
nach Zeichnung (Farbig mit Logo’s) anfertigen zur Baustelle anfahren,
standsicher aufstellen, einschlieRlich aller notwendigen Arbeiten.
Bauschild wahrend der gesamten Bauzeit unterhalten und
wiederkehrend saubern und reinigen.
GrofRe: 2,00 x 3,00 m. (BxH)
Bauschild wird Eigentum AG
Inkl. mehrfacher Abstimmungen uber Gestaltung des Schildes
mit dem AG.
Aufstellung eines Bauschildes.
Der Standort des Bauschildes ist im Einvernehmen mit der
Verkehrsbehdrde, dem Bauamt und der Bauleitung des AG
festzulegen.
1,000 St s s
01.01.01.6 Bau- bzw. Informationsschild und Aufstellvorrichtung
entfernen
Bau- bzw. Informationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen,
Fundamente abbrechen, Abbruchgut einer Verwertung nach Wahl
des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Bauschild und Aufstellvorrichtung verbleiben beim AN.
Benutzte Flache entsprechend dem urspriinglichen
Zustand ordnungsgemal herrichten.
GrolRe ca. 2,00 x 3,00 m (BxH)
Bauschild mit Kontruktion vollstéandig entfernen.
1,000 St e,
Summe 01.01.01 Dokumentation
01.01.02 Vermessung
01.01.02.7 Abrechnungsplane fiir das gesamte Bauvorhaben

erstellen, Maf3stab 1:250, mehrfarbig,

Abrechnungsplane fiir das gesamte Bauvorhaben erstellen,
Mafstab 1:250, mehrfarbig, einschlief3lich zugehdérige Flachen-
und Langenermittlungen und deren Zuordnung zu den
Positionen des Leistungsverzeichnisses, mehrfach geman
Abrechnungnen anpassen und erganzen.

Abrechnungsplane durch vermessungstechnische Aufnahme
fur folgende Leistungen:

- Aufnahme des Altbestandes fur sdmtliche riickgebauten
Oberflachenbefestigung (Stralten, Geh-/Radwege, Zufahrten,
Parkplatze, Griin- und Pflasterflachen, Anpassungsbereiche,
Zaune, etc.)

Druckdatum: 11.02.2026 Seite: 10 von 127



Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstrafl3e 10-12
03149 Forst (Lausitz)

Projekt:
LV:

252-2709 Stadt Forst (Lausitz)
303 LOS 2 - StralBenbau Muskauer Stralle Forst (Lausitz) - 3.BA

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

01.01.02.8

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

- Neubau fir alle Anlagen (StralRenablaufe, Griinflachen,
Pflasterflachen, Leitungen, Regenwasser, Lagerplatze,
temp. Baustrafen und Anschotterungen

- Inkl. Aufteiliung der Aufmalie und Flachen im Lage bzgl. dem
Rick- und Neubau der Einmiindungen
(Weberstralte, Anbindugnen Baugrenzen)

- Wiederherstellung und Neubau fiir Stralenaufbauten, Borde,
Rinnen, Griin- und Pflasterflachen, Baume,
Rasenoberflachen, Markierungen, Zufahrten, Zugange,
Parkplatze, Anpassungs- und Wiederherstellungsbereiche,

Inkl. Ubergabe in digital DXF, DWG, PDF und Printform je
Abschlags- und Schlussrechnung.

Mehrfache Anpassungen und mehrere Plane sind
einzukalkulieren.

Abrechnungsplane sind zu den Abschlagrechnung erstellen.

1,000 psch

Grenzsteine, trigonometrische Punkte, Hohenfestpunkte
im Baubereich suchen und ilber die Dauer der
Bauarbeiten sichern.

Vorhandene Grenzpunkte bzw. Grenzsteine, Trigonometrische
Punkte, Festpunkte, Stationspunkte und Héhenfestpunkte (u.a.
Lage- und Héhenfestpunkte, Polygonpunkte ect.) Gber die
gesamte Bauzeit und flr die gesamte Baumalinahme suchen
und sichern.

Grenzsteine einmessen, nach Erfordernis zuriickbauen,
sichern und nach Bauende wieder einbauen und herstellen.
Ausfihrung durch einen ObVI (Offentlich bestellten
Vermessungsingenieur) oder zugelassenen
Vermessungsingenieur. Sicherung durch einmessen der
jeweiligen Punkte einschl. Dokumentation. Einschlieflich
Klarung aller eventuell notwendigen Regularien mit den
Grundstiickseigentimern und dem Katasteramt.

Steine und Punkte im Baubereich suchen und Uber die
gesamte Bauzeit sichern.

Vor Beginn der Bauarbeiten sind die Grenzsteine, welche
sich im Baubereich befinden, nach Koordinaten
einzumessen und zu sichern. Nach Beendigung der
Bauarbeiten sind die Grenzsteine fachgerecht an ihren
urspringlichen Ort zurlickzusetzen. EinschlieRlich der
erforderlichen Erdarbeiten zum Freilegen der Grenzsteine.
EinschlieBlich Zwischenlagerung der Grenzsteine.

Siehe Vorbemerkungen und Vermessungs- und
Liegenschaftsgesetz.

Nach Fertigstellung der
BaumaRnahme ist die Lage der Punkte zu Uberprifen und
bei Abweichungen zu korregieren bzw. neu zu setzen.

Diese Leistungen sind durch einen o6ffentlich
Bestellten Vermesser auszufiihren.

Bis zu 3 Grenzsteine sind einzukalkuliern
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1,000 psch s s
01.01.02.9 Absteckungs- und Vermessungsarbeiten fiir den

gesamten Leistungsumfang

Absteckungs- und Vermessungsarbeiten flir den gesamten
Leistungsumfang und das gesamte Bauvorhaben.
Inkl. Bestandsvermessung

e Einmessung und Kontrolle der Einhaltung der
Flurstiicksgrenzen und Grenzpunkte

e Einmessung aller Anlagen des Gehwegs sowie der
Fahrbahn inkl. Nebenanlagen und Zufahrten, anhand der
vorhandenen Topografie und der vorgegebenen
Ausbaubreiten sowie unter Berticksichtigung der
vorhandenen Héhen von StralRenborden und
angrenzenden Gehwegen und StralRenbereichen sowie
Flurstiicksgrenzen.

e Einmessung der Hauptachspunkte und
Flachenabsteckung fiir alle Trassenbereiche
Herstellen und Sichern von Lage- und Héhenfestpunkten
Planums- und Zwischenschichtabsteckung,
Deckenhdhenabsteckung,

Bauvermessung nach ZTV Verm-StB 01 durchfiihren.
Schaffung der Grundlagennetze.

Alle Zwischenpunkte, Radien, etc. fachgerecht einmessen und
vermarken. Herstellen und Sichern von Lage- und
Hohenfestpunkten.

Koordinatensystem ETRS89.

Hohensystem DHHN 92.

Absteckdokumentation an AG 2-fach Gibergeben. Einmal digital
als CD.

Alle Gbrigen durch den AN benétigten Absteckarbeiten, die
Verdichtung der Lage- und Héhennetze sowie die
Ausfliihrungsvermessung nach der ZTV Verm-StB 01 sind als
Nebenleistung durch den AN zu beschaffen.

1,000 Psch s s

Summe 01.01.02  Vermessung

Summe 01.01 Dokumentation, Nachweise, Vermessung e
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Gesamtbetrag
in €

01.02
01.02.01

01.02.01.1

01.02.01.2

01.02.01.3

01.02.01.4

Kontrollpriifung, Stundenlohnarbeiten
Kontrollpriifungen des AG

Vorbemerkung Kontrollpriifungen

Die nachfolgenden Kontrollpriifungen und -Leistungen nur auf
Weisung des AG und ersetzen nicht die Eigenpriifungen des AN

Fir die Kontrollpriifungen des AG nach ZTVE-StB, ZTVSoB-StB und
ZTV-Asphalt-StB ist durch den AN ein nach RAP-Stra zugelassenes
Prufinstitut zu binden.

Die Prifungen erfolgen auf Weisung des AG und dessen Bauliberwachung.

Kontrollpriifung AG - Dynamische Plattendruckversuche

Dynamische Plattendruckversuche durchfiihren als
Kontrollprifungen des AG - einschl. Gestellung

aller dazu erforderlichen Gerate, Hilfsgerate und Stoffe
sowie Auswertung der Versuche.

Bestatigung durch ein nach RAP-Stra anerkanntes
Prifinstitut.

8,000 St

Kontrollpriifung AG - Plattendruckversuche

Plattendruckversuche nach DIN 18134 durchfiihren als
Kontrollprifungen des AG - einschl. Gestellung aller dazu
erforderlichen Gerate, Gegengewichte (Fahrzeuge), Hilfsgerate
und Stoffe sowie Auswertung der Versuche.

Bestatigung durch ein nach RAP-Stra anerkanntes

Prifinstitut.

10,000 St

Kontrollpriifung AG - Proctordichte

Kontrollprifung des AG - Bestimmung der Kurve der einfachen
Proctordichte fir eine in der Baugrube oder dem
Leitungsgrabenbereich entnommene Bodenprobe
einschlieBlich aller erforderlichen Feld- und Laborarbeiten
sowie graphischer Darstellung und Priifprotokoll.

Ausfuhrung durch ein anerkanntes Prifinstitut nach RAP-Stra.

2,000 St

Kontrollpriifung AG - Verdichtungsgrad

Kontrollprifung des AG - Bestimmung des Verdichtungsgrades
anhand in verschiedenen Tiefen im Bereich des
Bodenaushubes enthommenen Bodenproben (nach
Wiedereinbau) im Vergleich zu den Ergebnissen der
Proctorversuche.

EinschlieBlich Fertigung eines Prufprotokolls.

Ausfuhrung durch ein anerkanntes Prifinstitut nach RAP-Stra.

3,000 St
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Leistungsbeschreibung Menge ME
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in € in €

01.02.01.5

01.02.01.6

01.02.01.7

01.02.01.8

Probenahme, Laboruntersuchung und Auswertung von
Ausbauasphalt, nach giiltigem Regelwerk

Probenahme, Laboruntersuchung und Auswertung von
Ausbauasphalt durch ein zugelassenes Labor fiir
Umweltanalytik.

Untersuchung und Bestimmung auf PAK und Phenolindex.
Untersuchung und Einstufung des Asphaltes geman
BTR-RC-StB, Ausgabe 2014 bzw. RuVA-StB 01.
Ergebnisbericht 2-fach an AG Ubergeben.

(Mischprobe am Haufwerk)

2,000 st

Asphaltuntersuchungen gemas Forderungen der ZTV-
Asphalt-StB 07/13

Asphaltuntersuchungen gemaf Forderungen der
ZTV-Asphalt-StB 07, Fassung 2013 durch ein anerkanntes
Prufinstitut nach RAP-Stra anhand der vorliegenden

e 2 Mischgutentnahmen (mit Stationierung) und

e 4 Bohrkerne

fur Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht durchfihren.
Eignungsprifung an Priflabor uibergeben.

U.a. Einbaudicke, Hohlraumgehalt, Verdichtungsgrad,
Schichtenverbund, Bindemittelgehalt, Ubereinstimmung zur
Eignungsprifung etc. ermitteln bzw. tUberprifen.

Als Kontrollprifung des AG, Prufbericht in 2-facher
Ausfertigung an AG Ubergeben.

1,000 psch

Probe zur Feststellung der Schichtdicken, des
Haftverbundes der Schichten und Verdichtung

Probe zur Feststellung der Schichtdicken, des Haftverbundes
der Schichten und Verdichtung aller bituminésen Schichten
mittels Kernbohrgerat entnehmen.

Bohrkerne DU=15 cm, Tiefe ca. 8-15 cm.

Verfiillen der Bohrlécher mit bitumindsem Mischgut.

4,000 St

Probegefafie f. Kontrollprifg.

Probegefalle zur Aufnahme von Baustoffproben, fur
Kontrollprifungen und fur Ruckstellproben des AG liefern. Fur
Ausbauasphalt und Einbau Asphalt

Probegefalle = saubere 10-I-Blecheimer
mit dicht schlieRenden Deckeln.

Mithilfe bei der Probenahme nach Angaben des AG.
4,000 St

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Summe

01.02.01 Kontrollpriifungen des AG
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Nr.
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in € in €

01.02.02

01.02.02.9

01.02.02.10

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Stundenlohnarbeiten

Die Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten wird nur
vergutet nach voheriger Anmeldung und schriftlicher Bestatigung
durch den Auftraggeber.

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten
ist erst nach Anordnung zu beginnen. Die seperaten Stundenlohnzettel sind dem AG
spatestens an dem auf die Leistung folgenden Arbeitstag vorzulegen, und
abzeichnen zu lassen.

Dem AG, der Bauoberleitung und Bauliberwachung bleibt es vorbehalten, zu priifen,
ob die Stundenlohnarbeiten vor Beginn angeordnet wurden und nicht schon mit den
Preisen fur die Bau-Vertragsleistungen (einschliellich Nebenleistungen) abgegolten
sind.

Stellt sich bei einer spateren Prifung heraus, dass die nach Stundenlohn
berechneten Arbeiten bereits von den Vertragsleistungen umfasst oder zu deren
Nebenleistungen gehodren, so werden sie trotz unterschriftlicher Anerkennung der
Stundenlohnzettel durch den Auftraggeber nicht vergiitet.

Verrechnungssatz Baufacharbeiter / -in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfihren.

Angeboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen enthalt,
insbesondere den tatsachlichen Lohn einschlieRlich
vermodgenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fir
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
Zuschlage fur Uberstunden sind eingerechnet.
Zuschlage flir Nacht-, Sonntags- und Feiertagarbeit

sind jedoch nicht eingerechnet.

Baufacharbeiter / -in, Baugeratefiihrer / -in oder dgl.
(Lohngruppe 3)

10,000 h s e

Verrechnungssatz Bauvorarbeiter / -in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfihren.

Angeboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sdmtliche Aufwendungen enthalt,
insbesondere den tatsachlichen Lohn einschlieRlich
vermodgenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fir
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
Zuschlage fur Uberstunden sind eingerechnet.
Zuschlage flir Nacht-, Sonntags- und Feiertagarbeit

sind jedoch nicht eingerechnet.

Bauvorarbeiter / -in
(Lohngruppe 5)

8,000 h L e
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01.02.02.11

01.02.02.12

01.02.02.13

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Verrechnungssatz Poliere / -in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausflhren.

Angeboten wird fiir die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sémtliche Aufwendungen enthalt,
insbesondere den tatsachlichen Lohn einschlief3lich
vermogenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fiir
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitradge, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
Zuschlage fir Uberstunden sind eingerechnet.
Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagarbeit

sind jedoch nicht eingerechnet.

Poliere, Schachtmeister / -in oder dgl.
(Lohngruppe 6)

8,000 h s e

Verrechnungssatz Baustellenleiter / -in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfihren.

Angeboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen enthalt,
insbesondere den tatsachlichen Lohn einschlieRlich
vermodgenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fir
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
Zuschlage fur Uberstunden sind eingerechnet.
Zuschlage flir Nacht-, Sonntags- und Feiertagarbeit

sind jedoch nicht eingerechnet.

Baustellenleiter / -in.
6,000 h s e,

Verrechnungssatz fiir Baugerat Frontl.L 45-75 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfuhren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat
umfasst samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz,
insbesondere Geréatevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschliellich der Kosten fur das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.
Abgerechnet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

Frontlader, luftbereift iber 45 bis 75 kW.
8,000 h s
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Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

01.02.02.14 Verrechnungssatz fiir Baugerét Verdichterplatte, Riittler
bis 0,75t

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfiihren. Der Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerat
umfasst sdmtliche Aufwendungen fir den Einsatz,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschlieRlich der Kosten fiir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.
Abgerechnet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

Verdichterplatte, Flachrittler (Ruttelverdichter), inkl.
Bedineungspersonal, hochfrequent, vibrationsarm.
bis 0,75 t.

5000 h s e

01.02.02.15 Verrechnungssatz fiir Baugerat Bagger 0,4-1,0 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfliihren. Der Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerat
umfasst sdmtliche Aufwendungen fir den Einsatz,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschlieRlich der Kosten fiir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.
Abgerechnet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

Bagger 0,4 bis 1,0 m3
8,000 h s e,

01.02.02.16 Verrechnungssatz fiir Baugerat Kleingerate

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfuhren. Der Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerat
umfasst sdmtliche Aufwendungen fir den Einsatz,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschliellich der Kosten fur das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.
Abgerechnet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

Kleingerate inkl. Zubehdr und Verbrauchsmaterial:
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01.02.02.17

01.02.02.18

01.02.02.19

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Bohrmaschine, Stemmhammer, Trennschleifer, Winkelschleifer usw.

10,000 h

Verrechnungssatz fiir LKW bis 5,0 t

Stundenlohnarbeiten durch Lkw auf Anordnung des AG
ausfliihren. Der Verrechnungssatz fiir den jeweiligen LKW
umfallt sdmtl. Aufwendungen fir den Einsatz des LKW,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtl. Zuschlage incl. der Kosten fiir den Fahrer. Der
Verrechnungssatz gilt fiir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergiitet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden nach der
tatsachlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhéhung der
Nutzlaststufe fiir Sonderfahrzeuge). Der Verrechnungssatz ist
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er
gilt unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

LKW, Nutzlast bis 5,0 t. (7,5-Tonner)
4,000 h

Verrechnungssatz fiir LKW bis 15,0 t

Stundenlohnarbeiten durch Lkw auf Anordnung des AG
ausflhren. Der Verrechnungssatz fur den jeweiligen LKW
umfalt samtl. Aufwendungen fiir den Einsatz des LKW,
insbesondere Geréatevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtl. Zuschlage incl. der Kosten fur den Fahrer. Der
Verrechnungssatz gilt fiir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergiitet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden nach der
tatsachlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhéhung der
Nutzlaststufe fiir Sonderfahrzeuge). Der Verrechnungssatz ist
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er
gilt unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

LKW, Nutzlast bis 15,0 t. (3-Achs-Kipper)
8,000 h

Verrechnungssatz fiir LKW bis 20,0 t

Stundenlohnarbeiten durch Lkw auf Anordnung des AG
ausfuhren. Der Verrechnungssatz fir den jeweiligen LKW
umfalRt sdmtl. Aufwendungen fir den Einsatz des LKW,
insbesondere Geréatevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtl. Zuschlage incl. der Kosten fur den Fahrer. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergiitet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden nach der
tatsachlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhéhung der
Nutzlaststufe fiir Sonderfahrzeuge). Der Verrechnungssatz ist
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er
gilt unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

LKW, Nutzlast bis 20,0 t. (4-Achs-Kipper)
4,000 h
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01.02.02.20

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Vorbemerkung Kampfmittelrdumdienst
KampfmittelrAumdienst im Auftrag des AG durch.

Diese sind zu tolerieren sowie bautechnologisch zu Beachten und einzukalkulieren.
Betroffender Bauabschnitt ist das gesamte Baufeld.

Baugruben sind in Abstimmung mit dem Kampfmittelrdumdienst anzulegen und zu
schachten. Zeitlliche Behinderung sind in der nachfolgenden Position
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergltet.

Die Sondierungen erfolgen baubegleitend. Abstimmungen und Koordination im
Baufeld ist Sache des Auftragnehmers und ist in der Pauschalposition
einzukalkulieren.

Samtliche Arbeiten sind durch den AN mit dem Kampfmittelraumdienst sind
abzustimmen und zu protokollieren.

Forderungen seitens des Kampfmittelraumdienstes sind in Abstimmung mit dem AG
durch den AN umzusetzen.

Alle hieraus resultierenden Mehraufwendungen, Erschwernisse, Abstimmung sind in
der nachfolgenden Position einzukalkulieren.

Zeitlicher Bauvorschritt ist anzupassen und zeitliche Erschwernisse durch den
KMRD einzukalkulieren.

Erschwernisse, Koordination, Abstimmung
Kampfmittelraumdienst

Meraufwendungen, Erschwernisse, Abstimmungen mit und
Koordination durch und mit dem Kampfmittelraumdienst des
AG gemal Vorbemerkungen.

Erschwernisse infolge Umlagerung Ausbub, Aushub in
Teilabschnitten und ggf. per Hand sind in die Position
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergltet.

Insbesondere bei Baugruben, Baugraben, sowie im
Leitungsbestand, sowie Auskofferung der Fahrbahn

Selbststandige Abstimmung sowie Koordination mit dem
Kampfmittelraumdienst. Koordination im Baufeld, sodass kein
Bauverzug entsteht.

Gemal Kampfmittelbeseitigungs / -rdumdienstes des AG sind
25 Tage als baubegleitende Kampfmittelerkundung durch den
KMRD einkalkuliert.

Diese 25 Tage und erstecken und verteilen sich uber die
gesamte Bauzeit, allen Teilabschnitten sowie den Fahrbahn-
und Gehwegbereichen.

Nach Aufbruch der Asphaltschichten der jeweiligen
Teilabschnitte erfolgt eine jeweilige Erkundung.

Es sind daher uUber den Erkundungszeitraum des KMRD, 5

Stillstandstage durch den Auftragnehmer einzukalkulieren

Abstimmung sind zu protokollieren und in den
Bautagesberichten festzuhalten.
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1,000 Psch s e,
Summe 01.02.02 Stundenlohnarbeiten
Summe 01.02 Kontrollpriifung, Stundenlohnarbeiten @
Summe 01 Allgemeine Leistungen Stadt Forst (Lausitz) @~ = eeeeiiiiiiiiiiiiiiieee.
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02 Straflenbau

02.01 Vor- und Aufbrucharbeiten in Teilabschnitten

TeilrGickbau in Teilabschnitten, Erschwernisse durch Medientrager im Baufeld sind
einzukakulieren

Ruckbau ggf. in mehreren Teilabschnitten zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Mehrfaches Umsetzen der Gerate sowie Personal im Baufeld sowie Riickbau der
Verkehrsanlagen und der Schmutzwasserkanalisation, Trinkwasser und Gas in
Teilabschnitten und unterschiedlichen Zeitpunkten. Mehrfache Arbeitsaufnahme bei
Teilabschnitttrennung ist einzukalkulieren.

Diese Erschwernisse sind bei den nachfolgenden Riickbaupositionen
einzukalkuleiren und werden nicht gesondert vergutet

Die Bereitsstellungsflache/ Zwischenlager ist vom AN zu beschaffen und wird nicht
gesondert verglitet. Die Transportwege des Aushubs und der Riickbaumaterialen ist
gemal gewahlten Zwischenlagers einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet.

Der Auftraggeber (Stadt Forst / Eigenbetrieb der Stadt Forst) kénnen kein
Zwischenlager bereitsstellen. Samtliche Gebuhren und Aufwandungen sind
einzukalkulieren.

Hinweis

Die Leistungen sind fur die Herstellung und Sicherung eines Lagerplatzes, welcher
als Zwischenlager / Bereitstellungsflache des AN fir die gesamte Bauzeit genutzt
wird.

Dabei sind u.a. folgende Punkte zu berlicksichtigen:

- Zwischenlager/ Bereitstellungsflache nach Wahl des AN,

Es kann seitens der Auftraggeber (Stadt Forst) keine Zwischenlagerflache bereit
gestellt werden. Es obliegt dem AN allein seine Zwischenlagerflache zu wahlen.
Kosten hierflr hat er in den Nachfolgenden Positionen einzukalkulieren. Ein
nachtragliche Vergultung erfolgt nicht.

- Bautechnologie sind dem Zwischenlager anzupassen. Eine Behinderung durch
mehrfachen Aushub und unsagemalfier Zwischernlagerung im direkten Baufeld
sind seitens des AN auzuschlieen. Der Auftragnehmer hat ebenso dafiir Sorge zu
tragen dass kein Zwischenlager oder Aushub die Erreichbarkeit der Rettungsdienst
/ und Anlieger behindert. Sicherung (Verkehr oder gegen Diebstahl) des
Zwischenlagers ist vom AN einzukalkulieren.

- Zwischenlager fur Rickbaumaterialien, welche nach EBV deklariert werden
mussen sind in gesonderten Haufwerken zu lagern, wie Auffillungen,
ungebundene Tragschichten, Bauschutt, Mutterboden, Packlage etc.

- Aushub getrennt nach Homogenbereichen und Ausbaupositionen

- Alle Materialien sind in Haufwerken bis 500 m?® aufzusetzen, dass heif3t das
Aufschieben / Aufsetzen der Materialien zu Haufwerken ist in die entsprechenden
Abtragspositionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Siehe hierzu Bodengutachten 2019 und 2023

- Nach Deklaration ist das Gberschiissige Aushubmaterial einer Verwertung nach
Wahl des AN zuzufuhren, vollstdndige Entsorgungsnachweise sind zu liefern.

Druckdatum: 11.02.2026 Seite: 21 von 127



Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstrafl3e 10-12
03149 Forst (Lausitz)

Projekt: 252-2709 Stadt Forst (Lausitz)
LV: 303 LOS 2 - StralBenbau Muskauer Stralle Forst (Lausitz) - 3.BA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in € in €

- Die Mengen auf dem Zwischenlager sind so anzulegen und zu koordinieren, dass
kein Baustopp aufgrund der Mengen hervorgerufen wird. Ggf. sind Haufwerke zu
beproben und zu entsorgen, bevor weitere Haufwerke aufgeschuttet werden
kénnen.

Vorbemerkung Haufwerke

Samtliche temporare Haufwerke sind vollflachig mit einem
Geotexil

(StralRenbauvlies GRK3), als Trennunterlage aufzuschiitten,
Uberlappungen sind einzukakulieren, Flache richtet sich nach
HaufwerksgréRe. Maximale Haufwerksgréfie 500 m3.
Haufwerke gleichen Materials sind nebeneinander anzulegen.
Bei Abtransport der Haufwerke sind die Vliesunterlagen
ruckstandslos zu entfernen.

Fir den Abbruch notwendige, temporare Haufwerke dienen nur
zur Aufschittung fur die Deklakarion. Nach Probennahme und
Einstuffung nach EBV sind diese Haufwerke sofort vom AN zu
beseitigen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuzufuhren. Es sind Entsorgungsnachweise mit Wiegescheine
zu liefern.

Mehrfache Aufnahme und Transportkosten sind in den
jeweiligen Abbruch und Abtragspositionen einzukalkulieren.
Siehe hierzu Bodengutachten 2019 und 2023.

Die obengeannten Bemerkungen sind in die jeweiligen Abbruch
und Abtragspositionen einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Vorbemerkungen Erdbau

Mutterboden und Aushub sind auf der Baustelle getrennt zu lagern. Erdaushub wird
nur einmal vergutet, auch wenn er infolge falscher Lagerung mehrfach bewegt wird.
Bei maschinellen Aushubarbeiten bzw. Einbringen von Austauschboden und Kies
dirfen nur Gerate eingesetzt werden, welche die Tragfahigkeit des anstehenden
Baugrundes nicht mindern. Kosten infolge unsachgeméafien Einbaus gehen zu
Lasten des Unternehmers.

Fur Abrechnung einschl. Verdichtung von Kubikmeter/Tonne gilt folgender Faktor:

Kies: 1,67 x 1,20
Schottertragschicht: lose geschiittet: 1,80t
verdichtet: 2,20t

Werden fiir die ausgeschriebenen Arbeiten im Zuge anderer Untersuchungen
(Kontrollprifungen fir Gitenachweis) an neutralen Instituten auch Gewichte von
Schuttgltern ermittelt, treten die dabei festgestellten an die Stelle der hier
ermittelten Werte. Die Umrechnungstabelle hat nur abrechnungstechnische jedoch
keine bodentechnische Bedeutung.

Bei sehr witterungsempfindlichen Baugrund sind die ausgebauten Erdmassen vor
Niederschlag durch Abdecken mit Planen zu schitzen. Die Kosten sind in die
entsprechenden Erdbaupositionen einzurechnen und werden nicht gesondert
vergltet.

Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren und Entsorgungsnachweis
dem AG zukommen lassen.
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Bei der Verfiillung sind ausschlief3lich frostsicheres Kies- Sandgemisch U>3,
Feinstkornanteil <56% zu verwenden und in Lagen von max. 20 cm einzubauen und
auf mindestens 98 % Proctordichte zu verdichten und nachzuverdichten.
Die Kontrolle der Verdichtung im Leitungsgraben sollte mittels Stutzennahme
erfolgen. Dabei ist ein Verdichtungsgrad von DPr = 98% bis 0,5 m unter Planum
nachzuweisen. Darlber sind DPr = 100% erforderlich.
Prifung der Verdichtung / Konrollprifung
Erstellung von Verdichtungsprotokollen.
Nachweise der Verdichtung sind zu protokollieren und der Bauliberwachung zu
Ubergeben, je Haltung ein Nachweis.
Die Bodenbeschaffenheit ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Siehe hierzu Bodengutachten 2019 und 2023
Homogenbereiche nach Baugrundgutachten.
Homogenbereich A: Auffiillung aus grob- gemischkdrnigen Sanden, vermengt mit
Bauschutt und Ziegelschutt sowie organischen Beimengen
Homogenbereich B: Grobkérnige bis gemischtkdrnige Sande
Wasser wurde zum Erkundungszeitpunkt bei ca. 3,80 m unter OK- Ansatzpunkt
angeschnitten, jahreszeitlich bedingt sollte mit Schwankungen von + 1,00 m
gerechnet werden.
02.01.01 Aufbruch Fahrbahn
Hinweis Aufmalie
Wahrend der Aufmalilegung ist zu beachten, dass die Flachen der Einmindung
Weberstrale in den jeweiligen Positionen ein extra Aufmal} erhalten um eine klare
Trennung der Flachen fiir den Fordermittelgeber zu erwirken.
Dies Betriff alle Rickbaupositionen der Fahrbahn sowie der Gehwege. Ggf. sind
Vorort Aufmafie notwendig. Dies ist bei der Kalkuliation der Positionen zu
berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergutet.
Einmindungen gemaf Lageplanen.
Mehrfache Uberarbeitung und Anpassung der Aufmale sind einzukalkulieren.
Mit Abrechnungsplanen ist zu Arbeiten. Die Riickbau Flachen und Anlagen sind
separt Auszuweisen und zu bemessen.
02.01.01.1 Baugelénde abraumen.

Baugelande abraumen.

Auf dem Baugelande vorhanden:

Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m tber dem Erdboden gemessen,
einschliellich Wurzelwerk.

Strauchbestand roden.

Wurzelstécke anderweitig gefallter Bdume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Bdume, Holzreste, Laub

Steine, Betonreste, Mauerreste, sonstiger Unrat und abgangige
Zaune.

Berdumungsbreite 15,00 m, gesamtes Baufeld StralRenbau
Gesamtes Raumgut einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufuhren.
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1,000 Psch s e,
02.01.01.2 Bauliche Anlage abbrechen

Bauliche Anlagen abbrechen.

Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlagen verschiedener Form und GréRe, lose als Auffillung
oder fest verbaut, in Baugruben, Baugraben, Unterbau.

Ggf. mehrere unterschiedliche Anlagen.

Material = verschiedenster Art, aus Mauerwerk, Beton,
Stahlbeton, Ziegelbruch, andern Abbruchresten,

Abbruch ohne Sprengen, u.a. Abbruchtiefe bis max. 50 cm
unter Ausbauquerschnittstiefe.

Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit Boden
verfillen und verdichten. Boden liefern.

Ausfiihrung unter Berlicksichtigung vorhandener Einbauten,
u.a. Schachtabdeckungen, Schieberkappen o. dgl.

Gesamtes Abbruchgut einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zuflihren. Fir Gberwachungsbediirftigen Abfall
vereinfachten Entsorgungsnachweis fiihren. Nachweise der
fachgerechten Entsorgung sind dem AG zu tbergeben.
Erforderliche Zwischenlagerung auf Zwischenlager ist
einzukalkulieren.

Abbruch von Hand und mit Kleinstgerat.
15,000 m3

02.01.01.3 Boden f. Suchschachtungen auf Anw AG/BU ausheben,
Handschachtung

Boden fiir Suchgraben auf Anweisung des AG bzw. dessen BU
ausheben, inkl. Abtrag der Oberflachenbefestigung,
einschliellich eventueller Abfangungsmafinahmen.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern und

nach Beendigung der Suche gemal Homogenbereich wieder
lagenweise einbauen und verdichten.

Ausfihrung in Handschachtung.

Bei Pflaster, Pflaster aufnehmen seitlich lagern und
anschlief3end wieder verlegen.

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

Die Bodenbeschaffenheit ist dem Baugrundgutachten zu
entnehmen. Homogenbereiche nach Baugrundgutachten.

Boden mit Beimeingen von Wurzeln und Unrat.

Inkl. fachgerechter Riickschnitte der Wurzeln.
Grabentiefe bis 2,50 m.

Grabenlange bis 1,50 m.

Grabenbreite gemaf DIN 4124

Suchgraben zum Lokalisieren der vorh. Kabel und Leitungen
vor Verlegung bzw. zur Festlegung der Trasse.

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.

Wasserhaltung nach Erfordernis ausflihren.

Druckdatum: 11.02.2026

Seite: 24 von 127



Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstrafl3e 10-12
03149 Forst (Lausitz)

Projekt: 252-2709 Stadt Forst (Lausitz)
LV: 303 LOS 2 - StralBenbau Muskauer Stralle Forst (Lausitz) - 3.BA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Tiefenlage der angetroffenden Medien im Aufmal festhalten.
Aufmalskizze der Suchschachtung erstellen.

50,000 St

02.01.01.4 Vorhandene StraRenverkehrsschilder, Wegweiser,
Hinweisschilder zuriickbauen

Vorhandene Stralenverkehrsschilder, Wegweiser,
Festbeschidlerung, Hinweisschilder etc.

inkl. Pfosten und Fundament bei Bedarf beschadigungsfrei
zurlickbauen, zwischenlagern, sichern, nach Beendigung

der Arbeiten in Ricksprache mit dem AG wieder fachgerecht
aufstellen. Einschlielich aller erforderlicher Erd- und
Abbrucharbeiten (Betonfundamente etc.) und
Aufstellvorrichtungen.

Ruckgebautes Aufbruchmaterial einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

Zwischenlagerung gesichert auf Lagerplatz des AN.
Wiedereinbau inkl. Erdaushub

Standort der Pfosten nach Wahl des AG.
Betonfundament C 20/25, ca. 30 x 30 x 60 cm.
Notwendige Verschraubungen liefern.

Abgerechnet wird nach Anzahl der vollstandig, riickgebauten
Schilderpfosten unabhanig der Anzahl der angebrachten
Verkehrszeichen.

Nicht wieder aufgestellte Verkehrzzeichen in Abstimmung mit
dem AG zum Bauhof (Entfernung ca. 6,0 km) liefern.

12,000 St

02.01.01.5 Einbauten wie Schieberkappen, Schiebergestéange,
Schachtabdeckungen etc. wahrend der gesamten Bauzeit
sichern.

Einbauten wie Schieberkappen, Schiebergestange,
Schachtabdeckungen etc. wahrend der Bauzeit sichern.
Sichern, markieren und vor Beschadigung schitzen.

Sichern der Schieberkappen verbleibener und neuer Schieber.
Abstimmung mit Medientragern fiihren.

Sicherung mit Zuordung des Medientrages festhalten.

80,000 St
Muskauer Stralte

02.01.01.6 Asphaltbefestigung trennen, quer und langs, Dicke (. 8,0 -
15,0cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Im Anbaubereich langs und quer zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 8,0 bis 15,0 cm.

Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
Aufbruchtiefe schneiden, Vorwiegend Handarbeit.
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02.01.01.7

02.01.01.8

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Einschl. 25% Nachschneiden.

Trennschnitt am Bauanfang und Bauende, Einmindungen,

vor Riickbau des Asphaltanpassungsbereiches bzw. nach
Erfordernis. Schneidarbeiten in unterschiedlichen Teilbereichen
und zeitlichen Abschnitten. Mehrfache Anrliickung der
Geratschaften ist einzukalkulieren.

Anfallende Stoffe, Schneidgut und Rickbaumaterial nach
gesetzlichen Bestimmungen einer Verwertung nach Wahl des
AN zufliihren. Verwertungklasse A

40,000 m e,

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen,
erforderlichenfalls frasen.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen,
erforderlichenfalls frasen. Handfrase vorsehen.

Flache = Teilflachen von ca. 10 bis 50 m? im Bereich des
Baubeginn 2.BA und Bauende Triebeler Stral3e, und an
Anschlissen, bzw. nach Erfordernis im Stralenbereich,
Aufbruch der ungebundenen Tragschicht wird gesondert
vergltet.

Dicke der Asphaltbefestigung von 10 cm bis 15 cm.
Aufbruchstarke Asphalt bis zu 15 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlange héchstens 25 cm.
Frastiefe Gber 5 bis 12 cm.

Frasen in Teilflachen, mehrfaches Einsetzen / Bereitstellen der
Frase ist einzukalkulieren.

Aufbruch der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren
Verwertungsklasse: A, Entsorgungsnachweise liefern

Asphaltabrechen und Frasgut aufnehmen.
Anschlusskante geradlinig auf Frastiefe herstellen.

65,000 M2 e e

Zulage zur Vorposition "Asphalt frasen"
Zulage zur Vorposition "Asphalt frasen",

fur die unterschiedlichen Asphaltstarken und -tiefen und den
daraus resultierenden Erschwernissen bei der Frasung.
Mehrmaliges Anrticken sowie der Einsatz von verschiedenen
Frasen sind einzukalkuieren und werden nicht gesondert
vergltet.

Die Entsorgung des verunreinigtes Frasgut, durch (Pflaster,
Granitpflaster, Schotter etc.), aufgrund unterschiedlicher
Starken ist in den Einheitspreis einzukalkuieren und wird nicht
gesondert vergutet.

Entsorgungsnachweise liefern.
65,000 M2 e e
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02.01.01.9

02.01.01.10

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Pflasterdecke aufnehmen, Kleinpflaster Granit bis
12x12x12 cm, Pflaster aufnehmen, sichern, saubern

Pflasterdecke aufnehmen ggf. aufbrechen,

inkl. Bettungsschicht und Unterlage.

Pflastersteine sdubern, sichern und auf Zwischenlager des AN
zwischenlagern

Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergltet.

Flache: Fahrbahnbereich
Art = Pflastersteine aus Naturstein, Granit Kleinpflaster
Rechteckig, quadratisch bis zu 12x12x12 cm,

Mit Fugenfullung aus Baustoffgemisch und Sand, ohne Bindemittel.
Bettung aus Sand, Brechsand, Splitt und Baustoffgemisch, ohne
Bindemittel.

Aufbruchgut, Fungenmaterial, Fundamente, Bettungsmaterial, etc.
nicht wiederverwendbare Steine einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren. Entsorgungsnachweise liefern.

Auswahl des Pflasters erfolgt nach Begehung mit dem AG,

Anteil wiederverwendbares Pflaster Giber 90 bis 100 v. H.

Nicht wiederverwendbare Steine, Bettungsmaterial, Fugen und
Ubriges Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungsnachweise liefern.

2.200,000 m2 s

Zulage zur Vorpositionen "Pflasterdecke aufnehmen",
Pflaster, gesaubert, sortiert Eigentiimer und AG
ibergeben

Inkl. Sicherung und Palette

Zulage zur Vorposition "Pflasterdecke aufnehmen",

Zulage fiir Sicherung und Ubergabe der geordneten
Kleinpflastersteine an AG.

Pflasterdecke gemafR Vorpositionen

Flache: Kleinpflaster Fahrbahnbereich

Art = Pflastersteine aus Naturstein, Granit Kleinpflaster
Rechteckig, quadratisch bis zu 12x12x12 cm,

Ubergabe des obengenannten Pflasters inklusive:

Sauberung und Reinigung nach Wahl des AN,
Grobsieben der Steine, Abschutten auf Bauhofgelande

Transport (auf- und abladen) bis 6,0 Km zum Bauhof, inkl.
Zwischenlagerung auf Zwischenlager AN, mehrfacher
Transport ist einzukalkulieren. Abschitten, des Pflasters
Ubergabe, Abstimmungen mit AG schriftlich protokollieren inkl.
Gegenzeichnung.

Restliches nicht wiederverwendbares Material
(Fugenrickstande, Reinigungsricksténde etc.) ist einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.

2.200,000 m2 s
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02.01.01.11 Tragschicht aus unklassifizierten Material (Auffiillungen)
bis ca. 35 cm aufnehmen

Tragschichten aus Auffiillungen und Baustoffgemischen
bestehend aus unklassifizierten Material aufnehmen,
aufbrechen und auf Zwischenlager des AN in Haufwerken
zwischenlagern.

Schicht aus Baustoffgemisch und Auffiillungen ca. 4 - 35 cm
stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 16 cm ab UK Kleinpfalster

Flache = unterhalb Fahrbahn (Kleinpflaster) und Borde,
Unterbau unter Fahrbahn

Baustoffgemisch bestehend aus: Auffiillungen, Mittelsande,
grobsandig, grau/dunkelgrau/braun sowie Schotter, Packlagen
aus Grof3- und Kleinpflaster, Pflasterstlicken, Bettungmaterial,
Ziegelbruch, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine, RC-Material,
Bauschutt o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Stralenoberbau

Abbruch in Teilflachen ggf. zusammenhangende Teilflachen.
Erschwernisse durch Einbauten (Schieber, Hydranten,
Schéachte etc.) sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Tragschichten ausbauen und auf Zwischenlager des AN fir
Deklaration zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl des AN.
Samtliche Transportkosten sowie die Herstellung der
Haufwerke sind einzukalkulieren.

375,000 m?®

02.01.01.12 Tragschicht aus unklassifizierten Material (GroRpflaster)
bis ca. 30 cm aufnehmen

Tragschichten aus Grof3pflaster, Bettung- und Fugenmaterail
materiali und Baustoffgemischen bestehend aus
unklassifizierten Material aufnehmen, aufbrechen und auf
Zwischenlager des AN in Haufwerken zwischenlagern.

Schicht aus Baustoffgemisch und GroRpflaster ca. 20 - 30 cm
stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 25 cm

Flache = unterhalb Fahrbahn, Kleinplfaster und Auffullungen
und Borde,

Unterbau unter Fahrbahn

Baustoffgemisch bestehend aus: Packlagen GroR- und
Kleinpflaster Schotter, Auffiillungen dunkelgrau, Grobschotter,
Kiese, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine, RC-Material,
Bauschutt o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Stralenoberbau

Abbruch in Teilflachen ggf. zusammenhangende Teilflachen.
Erschwernisse durch Einbauten (Schieber, Hydranten,
Schéachte etc.) sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.
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Tragschichten ausbauen und auf Zwischenlager des AN fir
Deklaration zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl des AN.
Samtliche Transportkosten sowie die Herstellung der
Haufwerke sind einzukalkulieren.

475,000 m®

02.01.01.13 Tragschicht aus unklassifizierten Material (Auffiillungen)
bis ca. 35 cm aufnehmen

Tragschichten aus Auffillungen und Baustoffgemischen
bestehend aus unklassifizierten Material aufnehmen,
aufbrechen und auf Zwischenlager des AN in Haufwerken
zwischenlagern.

Schicht aus Baustoffgemisch und Auffillungen ca. 10 - 30 cm
stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 20 cm ab UK GroRpflaster

Flache = unterhalb Fahrbahn (GroRpflaster)

Unterbau unter Fahrbahn

Baustoffgemisch bestehend aus: Auffiillungen, Bauschutt,
Ziegelreste, Ziegelburch, dunkelbraun sowie Schotter,
Packlagen aus GroR- und Kleinpflaster, Pflasterstiicken,
Bettungmaterial, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine,
RC-Material, o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Stralenoberbau

Abbruch in Teilflachen ggf. zusammenhangende Teilflachen.
Erschwernisse durch Einbauten (Schieber, Hydranten,
Schéachte etc.) sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Tragschichten ausbauen und auf Zwischenlager des AN fir
Deklaration zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl des AN.
Samtliche Transportkosten sowie die Herstellung der
Haufwerke sind einzukalkulieren.

375,000 m?

02.01.01.14 Trag-, Bodenschicht und Auffiillungen aus
unklassifizierten Material (Sande) bis ca. 0,30 m
aufnehmen

Trag-, Bodenschichten und Auffillungen aus
Baustoffgemischen bestehend aus unklassifizierten Material
aufnehmen, aufbrechen und auf Zwischenlager des AN in
Haufwerken zwischenlagern.

Schicht aus Baustoffgemisch und Sande 5 - 30 cm stark.
Schichtdicke im Mittel ca. 15 cm

Flache = Unterhalb Aufflllungen,

Baustoffgemisch bestehend aus: Mittelsanden, feinsandig, gelb
gelbbraun sowie Sanden, Schotter, Kiese, Sande, Feld-, Fels-
und Granitsteine o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Homogenbereich A
Auffillungen gemal Bodengutachten

Abbruch in Teilflachen ggf. zusammenhangende Teilflachen.
Erschwernisse durch Einbauten (Schieber, Hydranten,
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Schéachte etc.) sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Tragschichten ausbauen und auf Zwischenlager des AN fiir
Deklaration zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl des AN.
Samtliche Transportkosten sowie die Herstellung der
Haufwerke sind einzukalkulieren.

375,000 m® s e

02.01.01.15 Bordsteine aufnehmen. Bordsteine vorwiegend aus
Naturstein (Granit) ca. A2 - A5, Tief- /Hoch-/ Rundbord

Bordsteine, Fugenmaterial, Rickenstitze und Bettung aufnehmen,

Borde als Randeinfassung beidseitig der Fahrbahn.
Bordsteine vorwiegend aus Naturstein (Granit)
Abmessungen GroRRe A2 bis A5

Unterschiedliche Langen und Formen.

Tief-, Hoch- und Rundborde inkl. Absenker, Kantensteine
und Radiensteine.

Borde in Beton und Moértel gesetzt.

Unterbeton, Fundamente bis ca. 20 cm,

Rickenstltze aus Beton aufbrechen.

Inkl. sémtlicher, notwendiger Stemm- und Trennarbeiten.

Aufbruchgut, Fungenmaterial, Fundamente, Bettungsmaterial, etc.
nicht wiederverwendbare Borde einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren. Entsorgungsnachweise liefern.

Auswahl der Borde erfolgt nach Begehung mit dem AG,

Anteil wiederverwendbarer Bordsteine Uiber 75 bis 100 v. H.

Abbruch in zeitlich, versetzten Teilabschnitten ist einzukalkulieren.
615,000 M e s

02.01.01.16 Zulage zur Vorposition "Bordsteine aufnehmen”, Borde,
gesaubert, sortiert zwischenlagern,

Zulage zur Vorposition "Bordsteine aufnehmen”,
Zulage fur Sicherung der geordneten Bordsteine

Bordsteine gemaR Vorposition

Borde als Randeinfassung der Fahrbahn

Bordsteine vorwiegend aus Granit.

Abmessungen A2 bis A5

Unterschiedliche Langen und Formen.

Tief-, Hoch- und Rundborde inkl. Absenker, Kantensteine
und Radiensteine.

Ubergabe des obengenannten Borde inklusive:

Sauberung und Reinigung der aller Borde von Beton,
Entferunung samtlicher Fugenriicksténde,

Lieferung von mehreren Holzpaletten (Euro-Paletten),
Aufstapelung, Sortierung der Borde nach Tief-, Rund- und
Hochborde, Radiensteinen und Absenker etc., Sicherung der
Borde auf Holzpaletten,
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02.01.01.17

02.01.01.18

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Transport und Zwischenlagerung auf Zwischenlager des AN,
mehrfacher Transport ist einzukalkulieren.
Ruicktransport zum Wiedereinbau

Restliches nicht wiederverwendbares Material
(Fugenriickstéande, Reinigungsricksténde etc.) ist einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.

615,000 M s e

Einmindung Weberstralte

Asphaltbefestigung trennen, quer und langs, Dicke 0. 5,0 -
15,0cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Im Anbaubereich langs und quer zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden

Dicke der Asphaltbefestigung Gber 5,0 bis 15,0 cm.

Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
Aufbruchtiefe schneiden, Vorwiegend Handarbeit.
Einschl. 25% Nachschneiden.

Trennschnitt Einmindungen Weberstralle

vor Ruckbau des Asphaltanpassungsbereiches bzw. nach
Erfordernis. Schneidarbeiten in unterschiedlichen Teilbereichen
und zeitlichen Abschnitten. Mehrfache Anrlickung der
Geratschaften ist einzukalkulieren.

Anfallende Stoffe, Schneidgut und Rickbaumaterial nach
gesetzlichen Bestimmungen einer Verwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Verwertungklasse A

15,000 m s e

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen,
erforderlichenfalls frasen.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen,
erforderlichenfalls frasen. Handfrase vorsehen.

Flache = Im Bereich Einmiindung Weberstrale und Bauende
Triebeler Stral3e, und an Anschliissen, bzw. nach Erfordernis
im Stralenbereich,

Aufbruch der ungebundenen Tragschicht wird gesondert
vergltet.

Dicke der Asphaltbefestigung von 10 cm bis 15 cm.
Aufbruchstarke Asphalt bis zu 15 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlange héchstens 25 cm.
Frastiefe Gber 5 bis 12 cm.

Frasen in Teilflachen, mehrfaches Einsetzen / Bereitstellen der
Frase ist einzukalkulieren.

Aufbruch der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren
Verwertungsklasse: B, Entsorgungsnachweise liefern

Asphaltabrechen und Frasgut aufnehmen.
Anschlusskante geradlinig auf Frastiefe herstellen.
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60,000 m2 s s

02.01.01.19 Zulage zur Vorposition "Asphalt frésen"
Zulage zur Vorposition "Asphalt frasen",

fur die unterschiedlichen Asphaltstarken und -tiefen und den
daraus resultierenden Erschwernissen bei der Frasung.
Mehrmaliges Anriicken sowie der Einsatz von verschiedenen
Frasen sind einzukalkuieren und werden nicht gesondert
verglitet.

Die Entsorgung des verunreinigtes Frasgut, durch (Pflaster,
Granitpflaster, Schotter etc.), aufgrund unterschiedlicher
Starken ist in den Einheitspreis einzukalkuieren und wird nicht
gesondert vergutet.

Entsorgungsnachweise liefern.
60,000 m2

02.01.01.20 Tragschicht aus unklassifizierten Material (Auffiillungen)
bis ca. 35 cm aufnehmen

Tragschichten aus Auffiillungen und Baustoffgemischen
bestehend aus unklassifizierten Material aufnehmen,
aufbrechen und auf Zwischenlager des AN in Haufwerken
zwischenlagern.

Schicht aus Baustoffgemisch und Auffiillungen ca. 4 - 35 cm
stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 16 cm ab UK Kleinpfalster

Flache = unterhalb Fahrbahn (Kleinpflaster) und Borde,
Unterbau unter Fahrbahn

Baustoffgemisch bestehend aus: Auffiillungen, Mittelsande,
grobsandig, grau/dunkelgrau/braun sowie Schotter, Packlagen
aus Grol3- und Kleinpflaster, Pflasterstiicken, Bettungmaterial,
Ziegelbruch, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine, RC-Material,
Bauschutt o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Stralenoberbau

Abbruch in Teilflachen ggf. zusammenhangende Teilflachen.
Erschwernisse durch Einbauten (Schieber, Hydranten,
Schéachte etc.) sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Tragschichten ausbauen und auf Zwischenlager des AN fir
Deklaration zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl des AN.
Samtliche Transportkosten sowie die Herstellung der
Haufwerke sind einzukalkulieren.

15,000 m?

02.01.01.21 Tragschicht aus unklassifizierten Material (GroBpflaster)
bis ca. 30 cm aufnehmen

Tragschichten aus Grof3pflaster, Bettung- und Fugenmaterail
materiali und Baustoffgemischen bestehend aus

Druckdatum: 11.02.2026

Seite: 32 von 127



Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstrafl3e 10-12
03149 Forst (Lausitz)

Projekt:
LV:

252-2709 Stadt Forst (Lausitz)
303 LOS 2 - StralBenbau Muskauer Stralle Forst (Lausitz) - 3.BA

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

02.01.01.22

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

unklassifizierten Material aufnehmen, aufbrechen und auf
Zwischenlager des AN in Haufwerken zwischenlagern.

Schicht aus Baustoffgemisch und GroRpflaster ca. 20 - 30 cm
stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 25 cm

Flache = unterhalb Fahrbahn, Kleinplfaster und Auffiillungen
und Borde,

Unterbau unter Fahrbahn

Baustoffgemisch bestehend aus: Packlagen GroR- und
Kleinpflaster Schotter, Auffiillungen dunkelgrau, Grobschotter,
Kiese, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine, RC-Material,
Bauschutt o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Stralenoberbau

Abbruch in Teilflachen ggf. zusammenhangende Teilflachen.
Erschwernisse durch Einbauten (Schieber, Hydranten,
Schéchte etc.) sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Tragschichten ausbauen und auf Zwischenlager des AN fiir
Deklaration zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl des AN.
Samtliche Transportkosten sowie die Herstellung der
Haufwerke sind einzukalkulieren.

20,000 m* s

Tragschicht aus unklassifizierten Material (Auffiillungen)
bis ca. 35 cm aufnehmen

Tragschichten aus Auffiillungen und Baustoffgemischen
bestehend aus unklassifizierten Material aufnehmen,
aufbrechen und auf Zwischenlager des AN in Haufwerken
zwischenlagern.

Schicht aus Baustoffgemisch und Auffillungen ca. 10 - 30 cm
stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 20 cm ab UK GroRpflaster

Flache = unterhalb Fahrbahn (GroRpflaster)

Unterbau unter Fahrbahn

Baustoffgemisch bestehend aus: Auffiillungen, Bauschutt,
Ziegelreste, Ziegelburch, dunkelbraun sowie Schotter,
Packlagen aus Grof3- und Kleinpflaster, Pflasterstiicken,
Bettungmaterial, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine,
RC-Material, o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Straenoberbau

Abbruch in Teilflachen ggf. zusammenhangende Teilflachen.
Erschwernisse durch Einbauten (Schieber, Hydranten,
Schéachte etc.) sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Tragschichten ausbauen und auf Zwischenlager des AN fir
Deklaration zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl des AN.
Samtliche Transportkosten sowie die Herstellung der
Haufwerke sind einzukalkulieren.

15,000 m® s e
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02.01.01.23

02.01.01.24

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Trag-, Bodenschicht und Auffillungen aus
unklassifizierten Material (Sande) bis ca. 0,30 m
aufnehmen

Trag-, Bodenschichten und Auffullungen aus
Baustoffgemischen bestehend aus unklassifizierten Material
aufnehmen, aufbrechen und auf Zwischenlager des AN in
Haufwerken zwischenlagern.

Schicht aus Baustoffgemisch und Sande 5 - 30 cm stark.
Schichtdicke im Mittel ca. 15 cm

Flache = Unterhalb Aufflllungen,

Baustoffgemisch bestehend aus: Mittelsanden, feinsandig, gelb
gelbbraun sowie Sanden, Schotter, Kiese, Sande, Feld-, Fels-
und Granitsteine o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Homogenbereich A
Auffillungen gemal Bodengutachten

Abbruch in Teilflachen ggf. zusammenhangende Teilflachen.
Erschwernisse durch Einbauten (Schieber, Hydranten,
Schéachte etc.) sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Tragschichten ausbauen und auf Zwischenlager des AN fir
Deklaration zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl des AN.
Samtliche Transportkosten sowie die Herstellung der
Haufwerke sind einzukalkulieren.

20,000 Mm®* s e

Bordsteine aufnehmen. Bordsteine vorwiegend aus
Naturstein (Granit) ca. A2 - A5, Tief- /Hoch-/ Rundbord

Bordsteine, Fugenmaterial, Rickenstitze und Bettung aufnehmen,

Borde als Randeinfassung beidseitig der Fahrbahn.
Bordsteine vorwiegend aus Naturstein (Granit)
Abmessungen GroRRe A2 bis A5

Unterschiedliche Langen und Formen.

Tief-, Hoch- und Rundborde inkl. Absenker, Kantensteine
und Radiensteine.

Borde in Beton und Mértel gesetzt.

Unterbeton, Fundamente bis ca. 20 cm,

Ruckenstlitze aus Beton aufbrechen.

Inkl. sdmtlicher, notwendiger Stemm- und Trennarbeiten.

Aufbruchgut, Fungenmaterial, Fundamente, Bettungsmaterial, etc.
nicht wiederverwendbare Borde einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren. Entsorgungsnachweise liefern.

Auswahl der Borde erfolgt nach Begehung mit dem AG,

Anteil wiederverwendbarer Bordsteine tber 75 bis 100 v. H.

Abbruch in zeitlich, versetzten Teilabschnitten ist einzukalkulieren.

Weberstralle
20,000 M e e,
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02.01.01.25

02.01.01.26

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Zulage zur Vorposition "Bordsteine aufnehmen”, Borde,
gesaubert, sortiert zwischenlagern,

Zulage zur Vorposition "Bordsteine aufnehmen”,
Zulage fur Sicherung der geordneten Bordsteine

Bordsteine gemaf Vorposition

Borde als Randeinfassung der Fahrbahn

Bordsteine vorwiegend aus Granit.

Abmessungen A2 bis A5

Unterschiedliche Langen und Formen.

Tief-, Hoch- und Rundborde inkl. Absenker, Kantensteine
und Radiensteine.

Ubergabe des obengenannten Borde inklusive:

Sauberung und Reinigung der aller Borde von Beton,
Entferunung samtlicher Fugenriickstande,

Lieferung von mehreren Holzpaletten (Euro-Paletten),
Aufstapelung, Sortierung der Borde nach Tief-, Rund- und
Hochborde, Radiensteinen und Absenker etc., Sicherung der
Borde auf Holzpaletten,

Transport und Zwischenlagerung auf Zwischenlager des AN,
mehrfacher Transport ist einzukalkulieren.

Ricktransport zum Wiedereinbau

Restliches nicht wiederverwendbares Material
(Fugenrickstande, Reinigungsrickstande etc.) ist einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.

Weberstralle
20,000 M e e,

Streifen/ Rinne aufnehmen. Rinne vorwiegend aus
Betonsteinen bis 0,30 m breit, 0,50 m lang, inkl. Fugen
und Unterbeton

Streifen oder Rinne aus Rinnensteine, aufnehmen und fachgerecht
entsorgen. Entsorgungsnachweise liefern.

Rinne im StralRenbereich am Bord, Einmindung Waldweg
Rinne aus Betonsteinen
Betonsteine 25-30 cm breit, bis 50 cm lang, ggf. bewehrt

Pflaster in Beton und Mértel gelegt,
Unterbeton, Fundamente bis 30 cm,

Inkl. sdmtlicher, notwendiger Stemm- und Trennarbeiten.
Aufnahme erschutterungsarm.

Aufbruchgut, Beton, Fungenmaterial, Bettung, Fundamente ect.
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
25 % Handarbeit ist einzukalkukieren.

20,000 m e e
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02.01.01.27

02.01.01.28

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Sonstiges

StraBenablaufe vollstédndig zuriickbauen, einschlieBlich
Schéachte, Aufsatze u. Anschliisse

Vorhandene Strafenabldufe vollstandig restlos zurlickbauen,
einschliellich Schachte und Aufsatze.

StraRenablaufschacht tiberwiegend aus Beton.
Unterschiedlicher Ausfiihrung, Bordablaufe, Ablaufe im
Gehweg, am Bord etc.

Aufsatze aus Beton- oder Gusseisenfertigteilen o. dgl.

Ruckstande, Schlamme und verbliebener Inhalt fachgerecht
entfernen und entsorgen.

Ruckbau samtlicher Ringe, Konusse, Betonelemente und
Aufsatze sowie Anschliisse der Leitungen und Kanéle.
(Anschlussleitungen)

Aufbruch- und Trennarbeiten durchfiihren.
Anschlussleitungen -kanéle, welche im Erdreich verbleiben,
soweit erforderlich abdichten.

Das Ausbauen der Leitungen / Kanale wird gesondert vergutet.
Durchfiihren der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten, inkl.
Verbau und Wasserhaltungen.

Aufbruchgut, Leitungen, Kanale, Riickstande, Schlamme inkl.
Betonfertigteile und Aufsatze einer Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.

Ausbau in Teilabschnitten und zeitlich versetzten
Zeitabschnitten ist einzukalkulieren.

7,000 St s e,

Zulage zur Vorposition "StralRenablaufe zuriickbauen",
Aufsatze, gesaubert, sortiert an AG libergeben
Inkl. Sicherung und Palette

Zulage zur Vorposition "StralRenablaufe zuriickbauen",

Zulage fiir die Reinung und Ubergabe der Aufsétze aus Guss
oder Beton an AG. Aufsatze beschadigungsfrei zuriickbauen.

Aufsatze aus Guss oder Beton, in verschiedenen Formen und
Abmessungen beschadigungsfrei zuriickbauen, sichern,
reinigen und an AG ubergeben.

Ubergabe der obengenannten Aufsatze inklusive:

Sauberung und Reinigung nach Wahl des AN,
Entferunung samtlicher Riickstande,

Lieferung von Holzpaletten (Euro-Paletten),
Aufstapelung, Sortierung und Sicherung der Aufsatze auf
Holzpaletten, Sicherung durch Folie, Paketbander,
PP-Umreifungsband o.dgl.,

Transport (auf- und abladen) bis 6,0 Km zum Bauhof, inkl.
Zwischenlagerung auf Zwischenlager AN, mehrfacher
Transport ist einzukalkulieren.

Ubergabe, Abstimmungen mit AG schriftlich protokollieren inkl.
Gegenzeichnung.
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Restliches nicht wiederverwendbares Material ist einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.

7,000 St s

Summe

02.01.02

02.01.02.29

02.01.02.30

02.01.01 Aufbruch Fahrbahn s

Riickbau Gehweg

Hinweis Aufmale

Wahrend der Aufmalllegung ist zu beachten, dass die Flachen der Einmiindung,
Weberstralle in den jeweiligen Positionen ein extra Aufmal erhalten um eine klare
Trennung der Flachen fiir den Fordermittelgeber zu erwirken.

Dies Betriff alle Riickbaupositionen der Fahrbahn sowie der Gehwege. Ggf. sind
Vorort Aufmale notwendig. Dies ist bei der Kalkuliation der Positionen zu
berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergutet.

Einmindungen gemaf Lageplanen.

Mehrfache Uberarbeitung und Anpassung der AufmaRe sind einzukalkulieren.
Mit Abrechnungsplanen ist zu Arbeiten. Die Riickbau Flachen und Anlagen sind
separt Auszuweisen und zu bemessen.

Baugelande Gehwege abraumen.
Baugelande abraumen.

Auf dem Baugelande vorhanden:

Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m tber dem Erdboden gemessen,
einschlieBlich Wurzelwerk.

Strauchbestand roden.

Wurzelstocke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste, Laub, Griinschnitt, Rasen
Steine, Betonreste, Mauerreste, sonstiger Unrat und abgangige
Zaune.

Beraumungsbreite 7,50 m, gesamtes Baufeld StralRenbau
Gesamtes Raumgut einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zuflhren.

1,000 Psch s s

Lichtraumprofil herst. fiir ges. Baubereich herstellen,
Rickschnitt Hecken an Zaunanlagen

Lichtraumprofil herstellen fur den gesamten Baubereich,
insbesondere im Bereich der Gehwege sowie zwischen
Waldweg und Bahniibergang,

sowie zur Schaffung der Baufreiheit in Abstimmung mit dem
AG herstellen.

Hohe bis ca. 5,00 m bzw. nach Erfordernis

Gdf. erforderliche Genehmigungen einholen und Abstimmung
mit dem Eigentimer flihren. Ausflihrung durch einen
zugelassenen Fachbetrieb. Schnittgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Wiederverwertung zufiihren.
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Ruckschnitt der angrenzenden Hecken an Zaunanlagen
1,000 Psch

02.01.02.31 Sicherungsmaflnahmen an vorhandenen Schaltschranken
I Verteilerkasten/ Briefkasten gesamte Bauzeit

Sicherungsmaflnahmen an vorhandenen Schaltschranken /
Verteilerkasten / Stromkasten der Straflenbeleuchtung /
Telekom / Stromversorgung, sowie Briefkasten o. dgl. wahrend
der gesamten Bauzeit nach Erfordernis nach Wahl des AN
durchfihren.

Schranke sichern, vor Beschadigung und Rutschungen
schiitzen. Nebenarbeiten und notwendige Erdarbeiten
ausfuhren.

Mit dieser Position sind auch die Erschwernisse fir
Aushubarbeiten in Handschachtung sowie der Einbau der
Konstruktionsschichten sowie der Bord- und Pflastersteine
einzukalkulieren.

Sicherung mit Abfangen, Abstitzungen, Hilfskonstruktionen
nach Wahl des AN.

Abstimmungen mit Medientrager und Eigentimern treffen und
Kabelschutzeinweisung beachten. Erschwernisse infolge von
Kabel sind einzukalkulieren.

8,000 St

Gehwege

02.01.02.32 Oberboden einschlieBlich Vegetationsdecke profilgerecht
abtragen.

Oberboden einschlieRlich Vegetationsdecke profilgerecht
abtragen.

Oberboden Homogenbereich A nach beiliegendem
Baugrundgutachten.

Oberbodenabtrag im Bereich des ungebunden Gehwegs,
Bis ca. 15 cm

Oberboden abtragen und auf Zwischenlager des AN
zwischenlagern, Transport ist einzukalulieren
Erschwernisse durch angrenzden Wurzel beachten.
Abgerechnet wird der Obernoden nach Abtragsprofilen.

10,000 m?

02.01.02.33 Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen und
fordern.

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen und férdern.
Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

Kennwerte sowie Zusammensetzung des Bodens bzw. der
Homogenbereiche sind dem beiliegenden Baugrundgutachten
zu entnehmen.

Boden mit Auffillung.

Bei angrenzenden Baumen (Kronenbereich und Wurzelwerk),
ist der Abtrag in kombinierter Ausfiihrung, Hand- und
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Maschinenaushub auszufiihren. Wurzeln nach Erfordernis
fachgerecht, in Riicksprache mit dem Baumsachverstandigen,
zurlickschneiden. Sachverstandiger ist vom AN zu stellen.
Abtrag unter Berticksichtigung ggf. vorhandener Kabel,
Leitungen und Freileitungen. Erschwernisse sind
einzukalkulieren.

Boden im Bereich der ungebundenen Gehwegflachen.
Aushub gemaf} RQ bis zu 30-40 cm unter UK Oberboden.

Boden ausheben und auf Zwischenlager des AN
zwischenlagern, Transport ist einzukalulieren

Boden im Planumsbereich mittels Baggerschaufel mit glatter
Schneide (ohne Zahne) abtragen, so dass keine Auflockerung
erfolgt.

50,000 m* L

02.01.02.34 Bordsteine aufnehmen. Bordsteine vorwiegend aus Beton
ca. 5/15 bis 8/25. Rasenborde, Tiefborde o0.dgl.,
Abgrenzung Gehweg

Bordsteine, Fugenmaterial, Rickenstitze und Bettung aufnehmen,
und fachgerecht entsorgen. Entsorgungsnachweise liefern.

Borde als Rand- und Grenzeinfassung der Gehwege und
Abgrenzungen.

Rasenbordsteine vorwiegend aus Beton.

Abmessungen ca. 5/15 bis 8/25.

Unterschiedliche Langen und Formen.

Tiefborde hinter Gehweg.

Garten-, Rasenborde o.dgl. inkl. Absenker, Kantensteine
und Radiensteine.

Borde in Beton und Moértel gesetzt.

Unterbeton, Fundamente bis ca. 20 cm,

Rickenstltze aus Beton aufbrechen.

Bettungsmaterial entsorgen.

Inkl. sémtlicher, notwendiger Stemm- und Trennarbeiten.

Aufbruchgut, Fungenmaterial, Fundamente etc. einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.
80 % Handarbeit ist einzukalkukieren.

100,000 m s e

02.01.02.35 Bordsteine aufnehmen. Bordsteine vorwiegend aus Beton
ca. 8/20 bis 10/25. Tiefborde Umrandung Baumscheiben

Bordsteine, Fugenmaterial, Rickenstlitze und Bettung aufnehmen,
und fachgerecht entsorgen. Entsorgungsnachweise liefern.

Borde als Randeinfassung der Baumscheiben
Tiefborde vorwiegend aus Beton.
Abmessungen ca. 8/20 bis 10/25.
Unterschiedliche Langen und Formen.
Tiefborde zwischen Fahrbahn und Gehweg

Borde in Beton und Mértel gesetzt.
Unterbeton, Fundamente bis ca. 20 cm,
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Rickenstlitze aus Beton aufbrechen.
Bettungsmaterial entsorgen.
Inkl. sdmtlicher, notwendiger Stemm- und Trennarbeiten.

Aufbruchgut, Fungenmaterial, Fundamente etc. einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.
50 % Handarbeit ist einzukalkukieren.

Ca. 45 Einzelstandorte
140,000 M s s

02.01.02.36 Pflasterdecke aufnehmen, Mosaikpflaster bis 6x8 cm

Pflasterdecke aufnehmen ggf. aufbrechen,
inkl. Bettungsschicht und Unterlage.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergitet.

Flache: Gehwegbereich mit Teil- und Kleinstflachen
Art = Mosaikpflaster aus Granit und Basalt,
Rechteckig bis zu 6x8 cm, Farbe: grau / anthrazit
bis ca. 8cm dick

Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch und Sand, ohne Bindemittel.
Bettung aus Sand, Brechsand, Splitt und Baustoffgemisch, ohne
Bindemittel.

Aufbruchgut, Fungenmaterial, Fundamente, Bettungsmaterial, etc.
nicht wiederverwendbare Steine einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren. Entsorgungsnachweise liefern.

Auswahl des Pflasters erfolgt nach Begehung mit dem AG,

Anteil wiederverwendbares Pflaster iber 80 bis 100 v. H.

1.050,000 M2 e s

02.01.02.37 Zulage zur Vorpositionen "Pflasterdecke aufnehmen,
Mosaik", Pflaster, gesaubert, gesichert, zwischenlagern

Zulage zur Vorposition "Pflasterdecke aufnehmen",

Zulage fur Sicherung, Sduberung und Vorhaltung zum
Wiedereinbau und Ubergabe der geordneten
Mosaikpflastersteine.

Pflasterdecke gemaf Vorpositionen

Art = Mosaikpflsater, Granit / Basalt

Ubergabe des obengenannten Pflasters inklusive:

Sauberung und Reinigung der aller Steine nach Wahl des AN,
Entferunung samtlicher Fugenriicksténde,

Lieferung von Big Pac’s,

Sortierung und Sicherung der Steine in Big Pac’s inkl.
Zwischenlagerung auf Zwischenlager AN, Transport und
Zwischenlagerung auf Zwischenlager des AN, mehrfacher
Transport ist einzukalkulieren.

Rucktransport zum Wiedereinbau

Restliches nicht wiederverwendbares Material
(Fugenriickstéande, Reinigungsriickstande etc.) ist einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.
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1.050,000 M2 s e

02.01.02.38 Plattenbelag aufnehmen, Betonplatten, 30x30x5cm

Plattenbelag aufnehmen ggf. aufbrechen,
inkl. Bettungsschicht und Unterlage.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergitet.

Flache: Im gesamten beidseitem Gehwegbereich mit Teilflachen
und sonstigen Flachen.

Art = Pflastersteine aus Beton, Betonplatten

Quadratisch und Bishofsmitze 30x30x5 cm, Farbe: betongrau /
anthrazit

ca. 5 cm dick

Mit Fugenfullung aus Baustoffgemisch und Sand, ohne Bindemittel.
Bettung aus Sand, Brechsand, Splitt und Baustoffgemisch, ohne
Bindemittel.

Steine, Bettungsmaterial, Fugen und Ubriges Aufbruchgut einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungsnachweise liefern.

825,000 m2 e e

02.01.02.39 Zulage zur Vorpositionen "Plattenbelag aufnehmen",
anthrazit Platten, gesaubert, gestapelt, transportieren

Zulage zur Vorposition "Plattenbelag aufnehmen",

Zulage fur Sicherung, Sduberung und Transport zum Bauhof
der geordneten Betonpflasterplatten

Pflasterplatten gemaR Vorpositionen

Art = 30x30x5cm anthrazit blaugrau mit Natursteinvorsatz
Inkl. Bishofsmitzen

Ubergabe der obengenannten Platten inklusive:

Sauberung und Reinigung der Platten nach Wahl des AN,
Entferunung sémtlicher Rickstéande,

Lieferung von Holzpaletten (Euro-Paletten),
Aufstapelung, Sortierung und Sicherung der Platten auf
Holzpaletten, Sicherung durch Folie, Paketbander,
PP-Umreifungsband o.dgl.,

Transport (auf- und abladen) bis 6,0 Km zum Bauhof, inkl.
Zwischenlagerung auf Zwischenlager AN, mehrfacher
Transport ist einzukalkulieren.

Ubergabe, Abstimmungen mit AG schriftlich protokollieren inkl.
Gegenzeichnung.

Restliches nicht wiederverwendbares Material
(Fugenriickstande, Reinigungsriickstande etc.) ist einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.

825,000 m2 .
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02.01.02.40

02.01.02.41

02.01.02.42

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Betondecke bewehrt aufnehmen, Gehwege/Zufahrten,
Griinflachen

Betondecke bewehrt ausbauen und aufnehmen.
Dicke der Betondecke bis ca. 0,50 m

Flache = vorh. Gehwegbereich, vor Grundstlicken
vorhandene Befestigung der Zufahrten, in Griinflachen
Befestigung = Betondecke unterschiedlicher Starke.

Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.

Decke mit Bewehrung

EinschlieBlich vorhander Fugenfiillstoffe.
Gesamtausbautiefe ca. 20 bis 50 cm.

Erschitterungsarm aufnehmen.

Ruckbau in mehreren Klein- und Teilflachen.

Ausbaustoffe = Beton zerkleinern, Aufnehmen durch Aufbruch, Frasen
ist nicht zugelassen, Betonstiicke laden und Transport zum
Zwischenlager des AN

Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungsnachweise liefern.

10,000 m2

Betondecke, Fundamente, Sockel schneiden/trennen,
volle Tiefe, Dicke ca. 10 - 30 cm,

Bewehrte Betondecke schneiden und trennen

In voller Aufbruchtiefe senkrecht und geradlinig schneiden und
trennen. Inkl. Nachschneiden.

Dicke ca. 10 bis 30 cm bewehrt.

Schneidschlamm, Betonschneidgut absaugen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Oberflache reinigen.

Fur Rickbau der Betonzufahrten an der Grundstiicksgrenze,
Im Bereich der Einfriedung deren Fundamenten, Sockel
Bereich der Ausbaugrenzen bzw. nach Erfordernis.

40,000 m s

Bodenschicht und Tragschicht aus unklassifizierten
Material (Schotter, Sanden, Aufiillungen) bis ca. 0,35 m
aufnehmen

Bodenschicht und Tragschicht aus Baustoffgemischen
bestehend aus unklassifizierten Material aufnehmen,
aufbrechen und auf Zwischenlager des AN in Haufwerken
zwischenlagern.

Schicht aus Baustoffgemisch, Auffullungen, Schotter und
Sande 30 - 35 cm stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 32,5 cm

Flache = Unterhalb Gehwegpflaster, -platten
Baustoffgemisch bestehend aus: Auffiillungen, Sanden,
Schotter, Bettungsmaterial, Grobschotter, sowie Ziegelbruch,
Kiese, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine, RC-Material,
Bauschutt o.dgl.
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02.01.02.43

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Siehe Baugrundgutachten Homogenbereich A /
Auffiillungen gemal Bodengutachten

Abbruch in Teilflachen und Teilabschnitten
Erschwernisse durch Einbauten (Schieber, Hydranten,
Schéchte etc.) sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Tragschichten ausbauen und auf Zwischenlager des AN fiir
Deklaration zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl des AN.
Samtliche Transportkosten sowie die Herstellung der
Haufwerke sind einzukalkulieren.

650,000 m®* L

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen,
erforderlichenfalls frasen.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen,
erforderlichenfalls frasen. Handfrase vorsehen.

Flache = Teilflachen von ca. 2,5 bis 25 m? im Bereich des
Bahniibergangs und an Anschllissen, bzw. nach Erfordernis im
Gehwegbereich

Aufbruch der ungebundenen Tragschicht wird gesondert
vergltet.

Dicke der Asphaltbefestigung von 2 cm bis 10 cm.
Aufbruchstarke Asphalt bis zu 10 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlange héchstens 25 cm.
Frastiefe Uber 5 bis 10 cm.

Frasen in Teilflachen, mehrfaches Einsetzen / Bereitstellen der
Frase ist einzukalkulieren.

Aufbruch der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren
Verwertungsklasse: A, Entsorgungsnachweise liefern

Asphalt abrechen und Frasgut aufnehmen.
Anschlusskante geradlinig auf Frastiefe herstellen.

Kleinstflachen

3.BA
25,000 M2 e e

Summe

02.01.03

02.01.02 Rickbau Gehweg

Rickbau Zufahrten

Siehe Baudoku Zufahrten,

Jede Zufahrt ist Aufmaftechnisch separat zu erfassen.
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02.01.03.44

02.01.03.45

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Pflasterdecke aufnehmen, GroBpflaster, ca. 30x30x30cm

Pflasterdecke aufnehmen ggf. aufbrechen,
inkl. Bettungsschicht und Unterlage.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergltet.

Flache: Gehwegbereich, Zufahrten, in Kleinstflachen, Laufer und oder
Zufahrten

FlachengréRRe 1,0 - 15 m2, Teil und Einzelflachen

Art = GroRpflaster, Kopfsteinpflaster aus Granit / Basalt
unterschiedliche Formen und Formate,

bis ca. 30x30x30 cm,

Mit Fugenfullung aus Baustoffgemisch und Sand , Fugenmoértel,
Fugenmaterial

Bettung aus Sand, Brechsand, Splitt und Baustoffgemisch, ohne
Bindemittel.

Steine, Bettungsmaterial, Fugen und Ubriges Aufbruchgut einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungsnachweise liefern.

20,000 m2 s e,

Zulage zur Vorpositionen "Pflasterdecke aufnehmen”,
Pflaster, gesaubert, sortiert AG iibergeben
Inkl. Sicherung und Palette

Zulage zur Vorposition "Pflasterdecke aufnehmen",

Zulage fiir Sicherung und Ubergabe der geordneten
Kleinpflastersteine an AG.

Pflasterdecke gemafR Vorpositionen

Art = GroRpflaster, Kopfsteinpflaster aus Granit / Basalt
unterschiedliche Formen und Formate,

bis ca. 30x30x30 cm,

Ubergabe des obengenannten Pflasters inklusive:

Sauberung und Reinigung nach Wahl des AN,
Entferunung samtlicher Riickstande,

Lieferung von Holzpaletten (Euro-Paletten),
Aufstapelung, Sortierung und Sicherung der Aufsatze auf
Holzpaletten, Sicherung durch Folie, Paketbander,
PP-Umreifungsband o.dgl.,

Transport (auf- und abladen) bis 6,0 Km zum Bauhof, inkl.
Zwischenlagerung auf Zwischenlager AN, mehrfacher
Transport ist einzukalkulieren.

Ubergabe, Abstimmungen mit AG schriftlich protokollieren inkl.
Gegenzeichnung.

Restliches nicht wiederverwendbares Material
(Fugenriickstande, Reinigungsriickstande etc.) ist einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.

20,000 M2 e e
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02.01.03.46 Pflasterdecke aufnehmen, Kleinpflaster bis 12x12 cm,
Zufahrten

Pflasterdecke aufnehmen ggf. aufbrechen,
inkl. Bettungsschicht und Unterlage.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergitet.

Flache: Gehwegbereich, Zufahrten, in Kleinstflachen
FlachengréRRe 5,0 - 30 m2, Teil und Einzelflachen

Art = Kleinpflaster Natursteine aus Granit und Basalt,
Kleinpflaster 8x10 bis 12x12 cm, Farbe: grau, blau
bis ca. 12 cm dick Kleinpflaster

Mit Fugenfullung aus Baustoffgemisch und Sand, ohne Bindemittel.
Bettung aus Sand, Brechsand, Splitt und Baustoffgemisch, ohne
Bindemittel.

Aufbruchgut, Fungenmaterial, Fundamente, Bettungsmaterial, etc.
nicht wiederverwendbare Steine einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren. Entsorgungsnachweise liefern.

Auswahl des Pflasters erfolgt nach Begehung mit dem AG,

Anteil wiederverwendbares Pflaster Giber 90 bis 100 v. H.

Pflaster auf Zwischenlager des AN sichern, saubern und fiir und bis
Wiedereinbau (neue Zufahrten) Vorhalten gemafR Einbaumenge ca.
110 m?

225,000 M2 e e

02.01.03.47 Zulage zur Vorpositionen "Pflasterdecke aufnehmen",
Pflaster, gesaubert, sortiert AG Gibergeben
Inkl. Sicherung

Zulage zur Vorposition "Pflasterdecke aufnehmen",

Zulage fiir Sicherung und Ubergabe der geordneten
Kleinpflastersteine an AG.

Pflasterdecke gemaf Vorpositionen

Art = Kleinpflaster Granit, Basalt, ca. 9/11 cm

Ubergabe des obengenannten Pflasters inklusive:

Sauberung und Reinigung der aller Steine nach Wahl des AN,
Entferunung samtlicher Fugenriicksténde,

Lieferung von Big Pac’s,

Sortierung und Sicherung der Steine in Big Pac’s inkl.
Zwischenlagerung auf Zwischenlager AN, Transport und
Zwischenlagerung auf Zwischenlager des AN, mehrfacher
Transport ist einzukalkulieren.

Ruicktransport zum Wiedereinbau

Restliches nicht wiederverwendbares Material
(Fugenriickstéande, Reinigungsriickstande etc.) ist einer
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.

110,000 M2 s e

Druckdatum: 11.02.2026 Seite: 45 von 127



Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstrafl3e 10-12
03149 Forst (Lausitz)

Projekt:
LV:

252-2709 Stadt Forst (Lausitz)
303 LOS 2 - StralBenbau Muskauer Stralle Forst (Lausitz) - 3.BA

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

02.01.03.48

02.01.03.49

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Bodenschicht und Tragschicht aus unklassifizierten
Material (Schotter, Sanden, Aufiillungen) bis ca. 0,35 m
aufnehmen

Bodenschicht und Tragschicht aus Baustoffgemischen
bestehend aus unklassifizierten Material aufnehmen,
aufbrechen und auf Zwischenlager des AN in Haufwerken
zwischenlagern.

Schicht aus Baustoffgemisch, Auffiillungen, Schotter und
Sande 30 - 35 cm stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 32,5 cm

Flache = Unterhalb Zufahrten

Baustoffgemisch bestehend aus: Auffiillungen, Sanden,
Schotter, Bettungsmaterial, Grobschotter, sowie Ziegelbruch,
Kiese, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine, RC-Material,
Bauschutt o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Homogenbereich A /
Auffillungen gemaR Bodengutachten

Abbruch in Teilflachen und Teilabschnitten
Erschwernisse durch Einbauten (Schieber, Hydranten,
Schéachte etc.) sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Tragschichten ausbauen und auf Zwischenlager des AN fir
Deklaration zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl des AN.
Samtliche Transportkosten sowie die Herstellung der
Haufwerke sind einzukalkulieren.

75,000 Mm® s e

Betondecke bewehrt aufnehmen, Gehwege/Zufahrten,
Griinflachen

Betondecke bewehrt ausbauen und aufnehmen.
Dicke der Betondecke bis ca. 0,50 m

Flache = vorh. Gehwegbereich, vor Grundstlicken
vorhandene Befestigung der Zufahrten, in Grunflachen
Befestigung = Betondecke unterschiedlicher Starke.

Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.

Decke mit Bewehrung

EinschlieBlich vorhander Fugenfillstoffe.
Gesamtausbautiefe ca. 20 bis 50 cm.

Erschitterungsarm aufnehmen.

Rlckbau in mehreren Klein- und Teilflachen.

Ausbaustoffe = Beton zerkleinern, Aufnehmen durch Aufbruch, Frasen
ist nicht zugelassen, Betonstiicke laden und Transport zum
Zwischenlager des AN

Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungsnachweise liefern.

35,000 M2 s e
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in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,
02.01.03.50 Betondecke schneiden/trennen, volle Tiefe, Dicke ca. 10 -
30 cm,
Bewehrte Betondecke schneiden und trennen
In voller Aufbruchtiefe senkrecht und geradlinig schneiden und
trennen. Inkl. Nachschneiden.
Dicke ca. 10 bis 30 cm bewehrt.
Schneidschlamm, Betonschneidgut absaugen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Oberflache reinigen.
Fir Riickbau der Betonzufahrten an der Grundstiicksgrenze
Bereich der Ausbaugrenzen bzw. nach Erfordernis.
10,000 m L
Summe 02.01.03 Rickbau Zufahrten
02.01.04 Zwischenlager, Deklaration, Entsorgung

Hinweis

Die Leistungen sind fir die Herstellung und Sicherung eines Lagerplatzes, welcher
als Zwischenlager / Bereitstellungsflache des AN fir die gesamte Bauzeit genutzt
wird.

Dabei sind u.a. folgende Punkte zu bertcksichtigen:

- Zwischenlager/ Bereitstellungsflache nach Wahl des AN,
Es kann seitens der Auftraggeber (Stadt Forst und Eigenbetrieb der Stadt Forst)
keine Zwischenlagerflache bereit gestellt werden. Es obliegt dem AN allein seine
Zwischenlagerflache zu wahlen. Kosten hierfiir hat er in den Nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren. Ein nachtragliche Vergiitung erfolgt nicht.

- Bautechnologie sind dem Zwischenlager anzupassen. Eine Behinderung durch
mehrfachen Aushub und unsagemafer Zwischernlagerung im direkten Baufeld
sind seitens des AN auzuschlieRen. Der Auftragnehmer hat ebenso dafiir Sorge zu
tragen dass kein Zwischenlager oder Aushub die Erreichbarkeit der Rettungsdienst
/ und Anlieger behindert. Sicherung (Verkehr oder gegen Diebstahl) des
Zwischenlagers ist vom AN einzukalkulieren.

- Baustelleneinrichtungsplan vom Los 1

- Zwischenlager fiir Rickbaumaterialien, welche nach EBV deklariert werden
mussen sind in gesonderten Haufwerken zu lagern, wie Auffillungen,
ungebundene Tragschichten, Bauschutt, Mutterboden, Packlage etc.

- Aushub getrennt nach Homogenbereichen und Ausbaupositionen

- Alle Materialien sind in Haufwerken bis 500 m? aufzusetzen, dass heilt das
Aufschieben / Aufsetzen der Materialien zu Haufwerken ist in die entsprechenden
Abtragspositionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet.

- Nach Deklaration ist das Gberschiissige Aushubmaterial einer Verwertung nach
Wahl des AN zuzufuhren, vollstdndige Entsorgungsnachweise sind zu liefern.

- Die Mengen auf dem Zwischenlager sind so anzulegen und zu koordinieren, dass
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

02.01.04.51

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

kein Baustopp aufgrund der Mengen hervorgerufen wird. Ggf. sind Haufwerke zu
beproben und zu entsorgen, bevor weitere Haufwerke aufgeschiittet werden
kénnen.

Vorbemerkung Haufwerke

Samtliche temporare Haufwerke sind vollflachig mit einem
Geotexil

(StralRenbauvlies GRK3), als Trennunterlage aufzuschitten,
Uberlappungen sind einzukakulieren, Flache richtet sich nach
HaufwerksgréRe. Maximale Haufwerksgréfie 500 m3.
Haufwerke gleichen Materials sind nebeneinander anzulegen.
Bei Abtransport der Haufwerke sind die Vliesunterlagen
ruckstandslos zu entfernen.

Fur den Abbruch notwendige, temporare Haufwerke dienen nur
zur Aufschittung fiir die Deklakarion. Nach Probennahme und
Einstuffung nach EBV sind diese Haufwerke sofort vom AN zu
beseitigen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuzufuhren. Es sind Entsorgungsnachweise mit Wiegescheine
zu liefern.

Mehrfache Aufnahme und Transportkosten sind in den
jeweiligen Abbruch und Abtragspositionen einzukalkulieren.

Die obengeannten Bemerkungen sind in die jeweiligen Abbruch
und Abtragspositionen einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Bereitsstellungsflache mit Mineralstoffen herstellen
Zwischenlager nach Wahl des AN

Bereritstelungsflache mit Mineralstoffen herstellen

Flache nach Wahl des AN Wherstellen, die getrennte
Zwischenlagerung der sdmtlicher Ruckbaustoffe (Oberboden,
Boden, ungebundene und gebundene Mineralstoffe, Asphalt,
Bauschutt, Betonabbruch, etc.)

Mineralstoffe liefern und profilgerecht einbauen und verdichten.

Flache herrichten, fiir die Dauer der BaumafRnahme
unterhalten sowie nach Beendigung der Arbeiten rAumen.
Benutzte Flachen sind entsprechend dem urspriinglichen
Zustand wiederherzustellen.

Ausbaustoffe und Folie nach Wahl des AN entsorgen.

Flache fir die vorlaufige Lagerung von Stralkenausbaustoffen
(Abfallen) einrichten. Mit reil3fester Folie witterungsbestandig
und verwehungssicher abdecken.

Auszufiihrende Leistungen:

- Herstellen einer gleichmafigen Flache nach Wahl des AN

- Vollflachig, Geotexil (StraRenbauvlies GRK3), als
Trennunterlage einbauen, Uberlappungen sind
einzukalkulieren,

- ca. 10-15 cm Mineralgemisch 0/45 gebrochenes Naturgestein
oder RC-Material profilgerecht einbauen und verdichten.

- Flache fir die Dauer des Bauvorhabens unterhalten,
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten zurlickbauen.
Ausgangszustand herstellen.

- Vollstandiger Riickbau der Schotterung und des Vlieses

- Rasenansaat
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Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Ruckgebautes und Ubriges Material einer Verwertung nach
Wahl des AN zukommen lassen und abtransportieren.

1.800,000 m2 L

Deklaration

Die Deklaration aller Riickbaustoffe (Abfall), hat nach gultigem Regelwerk und
Verordnung stattzufinden. Die Grenzewerte der Ersatzbaustoffverordnung sind
einzuhalten.

Die Deklaration ist von einem zugelassenem Ingenieurbtiro durchzuflihren.
Dies ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen.

Deklaration der Haufwerke erfolgt auf dem Zwischenlager des AN im Beisein mit der
BOL/BU/AG

Zulassung des Ingenieurbiiros ist vor der Beprobung vom AN nachzuweisen.

02.01.04.52 Abfallentsorgungskonzept auf Grundlage der EBV
erstellen.

Abfallentsorgungskonzept auf Grundlage der EBV erstellen.
Entsorgung und Deklaration der Stoffe nach EBV.

mit: Position im LV, Abfallschliissel, Abfallmenge,
Zuordnungswert, Art der Entsorgung, Abbruchmethode,
Abfallstoffkennzeichung, Verwertungsort und
Entsorgungsanlage.

Vor Deklaration und Entsorgung ist das Konzept vorzulegen.
Konzept 1x vor Deklaration / 1 x nach finaler Deklaration

1,000 psch s s

02.01.04.53 Beprobung nach LAGA PN 98 und Analyse nach
Ersatzbaustoffverordnung

Untersuchung der auszubauenden mineralischen Abfélle
auf ihre Umweltvertraglichkeit.

Probenentnahme nach LAGA PN 98 mit
Probenentnahmeprotokoll.

Untersuchung der auszubauenden mineralischen Abfélle auf
ihre Umweltvertraglichkeit nach Ersatzbaustoffverordnung
(EBV) und AVV mit einer Mischprobe. Probenahme und
Untersuchung durch ein zugelassenes Labor.

Einschl. liefern der Laboranalyse mit Bestimmung der
Materialwerte fiir Boden und Baggergut nach Anlage 1, Tabelle
3 EBV und nach den "Vollzugshinweisen zur Zuordnung einer
Abfallart zu den Abfallarten eines Spiegeleintrags nach AVV
vom 18.11.2022" auf die Parameter nach Anlage 5, Tabelle 1.
Beprobung und Untersuchung gemal Leitfaden zur Beprobung
mineralischer Abfélle aus dem Hoch- und Tiefbau 2009 -
A/B-Probe.

Analyse der Feststoff- und Eluatwerte.
8,000 Stck s e
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02.01.04.54

02.01.04.55

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Fahrbahn

Abfuhr und Entsorgung von Dachpappe,
Bitumengemische, Abdichtungen

Materialkenndaten:

Abfall: Bitumendach- bzw. Sperrpappe mit nicht gefahrlichen
Verunreinigungen; geladen/auf Fahrzeug lagernd bzw. in
Abfallbehalter

als "nichtteerhaltiges Produkte" eingestuft
Abfallschliissel nach AVV (Abfallverz.-VO) 17 03 02
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen die unter 17 fallen

als "nicht gefahrlicher Abfall" eingestuft nach AVV sowie
landesspezifischen Vorgaben bzw. nach Abstimmung mit
zustandigen Abfallbehorden.

Fremd-/Stérstoffe im Entsorgungsmaterial sind entsprechend
den Annahmebedingungen ggf. vorab zu separieren.
Entsorgung: zum Lager bzw. zur Anlage nach Wahl des AN;
inkl. fachgerechter Sicherung der nicht geféhrlichen Abfalle bei
Transport und Entladung.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis uber die geordnete
Entsorgung durch Registerbeleg/ Lieferschein und Wiegenote.
Inkl. samtlicher, notwendiger Proben und deren Auswertungen.

Bitumindse Dachdichtungsbahn oder dhnliche Fremdstoffe
5000 t e s

Trag- bzw. Bodenschicht aus unklassifizierten Material
(Schotter, Baugemisch, Auffiillungen) einer Verwertung
nach Wahl des AN

Zuordnungsklasse EBV BM-F2/BG-F2

Tragschichten aus Schotter und Baustoffgemischen bestehend
aus unklassifizierten Material einer Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.

Entsorgungsnachweise liefern.

Material lagert auf Haufwerke des Zwischenlager des AN.
Zuordnungswert/-klasse Ersatzbaustoffverordnung
BM-F2/BG-F2

Schicht aus Baustoffgemisch und Auffiillungen ca. 4 - 35 cm
stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 16 cm ab UK Kleinpfalster

Flache = unterhalb Fahrbahn (Kleinpflaster) und Borde,
Unterbau unter Fahrbahn

Baustoffgemisch bestehend aus: Auffiillungen, Mittelsande,
grobsandig, grau/dunkelgrau/braun sowie Schotter, Packlagen
aus Grol3- und Kleinpflaster, Pflasterstiicken, Bettungmaterial,
Ziegelbruch, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine, RC-Material,
Bauschutt o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Stralenoberbau

Aushub von zeitversetzen Teilabschnitten.
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Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,
375,000 m?

02.01.04.56 Zulage zur Weiterverwendung ungeeigneten Bodens und
Baggergut, bis BM-F3/BG-F3

Zulage zur Verwertung ungeeigneten Bodens Auflllungen aus
Aushub und Baugruben der BaumaRnahme gemafR Vorposition
fir Boden und Baggergut dem Zuordnungswert / -klasse
grofRer BM-F2/BG-F2 bis BM-F3/BG-F3 nach
Ersatzbaustoffverordnung.

EinschlieBlich aller Entsorgungsnachweise sowie
Deponie-/Entsorgungskosten.

Zusatzliche Beprobung auf nach Deponieverordnung sowie
weitern Parametern sind einzukalkulieren.

Mehrkosten infolge von Container sowie Abdeckung und
speziellen Aushub ist einzukalkulieren.

375,000 m3

02.01.04.57 Trag- bzw. Bodenschicht aus unklassifizierten Material
(Schotter, Baugemisch, GroBpflaster) einer Verwertung
nach Wahl des AN
Zuordnungsklasse EBV BM-F1/BG-F1

Tragschichten aus Schotter und Baustoffgemischen bestehend
aus unklassifizierten Material einer Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.

Entsorgungsnachweise liefern.

Material lagert auf Haufwerke des Zwischenlager des AN.
Zuordnungswert/-klasse Ersatzbaustoffverordnung
BM-F1/BG-F1

Schicht aus Baustoffgemisch und GroRpflaster ca. 20 - 30 cm
stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 25 cm

Flache = unterhalb Fahrbahn, Kleinplfaster und Aufflllungen
und Borde,

Unterbau unter Fahrbahn

Baustoffgemisch bestehend aus: Packlagen GroR- und
Kleinpflaster Schotter, Auffiillungen dunkelgrau, Grobschotter,
Kiese, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine, RC-Material,
Bauschutt o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Stralenoberbau

Aushub von zeitversetzen Teilabschnitten.
475,000 m3

02.01.04.58 Zulage zur Weiterverwendung ungeeigneten
GrofRpflasters, bis BM-F2/BG-F2

Zulage zur Verwertung ungeeigneten Grof3plfasters aus
Aushub und Baugruben der BaumaRnahme gemafR Vorposition
fir Boden und Baggergut dem Zuordnungswert / -klasse
grofRer BM-F1/BG-F1 bis BM-F2/BG-F2 nach
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02.01.04.59

02.01.04.60

02.01.04.61

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Ersatzbaustoffverordnung.

EinschlieBlich aller Entsorgungsnachweise sowie
Deponie-/Entsorgungskosten.

475,000 m3

Trag- bzw. Bodenschicht aus unklassifizierten Material
(Schotter, Baugemisch, Auffiillungen) einer Verwertung
nach Wahl des AN

Zuordnungsklasse EBV BM-F1/BG-F1

Tragschichten aus Schotter und Baustoffgemischen bestehend
aus unklassifizierten Material einer Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.

Entsorgungsnachweise liefern.

Material lagert auf Haufwerke des Zwischenlager des AN.
Zuordnungswert/-klasse Ersatzbaustoffverordnung
BM-F1/BG-F1

Schicht aus Baustoffgemisch und Auffillungen ca. 10 - 30 cm
stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 20 cm ab UK GrofRpflaster

Flache = unterhalb Fahrbahn (GroRpflaster)

Unterbau unter Fahrbahn

Baustoffgemisch bestehend aus: Auffiillungen, Bauschutt,
Ziegelreste, Ziegelburch, dunkelbraun sowie Schotter,
Packlagen aus GroR- und Kleinpflaster, Pflasterstiicken,
Bettungmaterial, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine,
RC-Material, o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Stralenoberbau

Aushub von zeitversetzen Teilabschnitten.
375,000 m3® s e,

Zulage zur Weiterverwendung ungeeigneten Bodens und
Baggergut, bis BM-F2/BG-F2

Zulage zur Verwertung ungeeigneten Bodens Auflllungen aus
Aushub und Baugruben der BaumaRnahme gemaf Vorposition
fur Boden und Baggergut dem Zuordnungswert / -klasse

groRer BM-F1/BG-F1 bis BM-F2/BG-F2 nach
Ersatzbaustoffverordnung.

EinschlieBlich aller Entsorgungsnachweise sowie
Deponie-/Entsorgungskosten.

375,000 m3 s e,

Bodenschichten aus Mittelsanden Baustoffgemischen
bestehend aus unklassifizierten Material (Mittelsanden)
einer Verwertung nach Wahl des AN

Zuordnungsklasse EBV BM-F2/BG-F2

Bodenschichten aus Mittelsanden Baustoffgemischen
bestehend aus unklassifizierten Material einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

Entsorgungsnachweise liefern.
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02.01.04.62

02.01.04.63

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Material lagert auf Haufwerke des Zwischenlager des AN.
Zuordnungswert/-klasse Ersatzbaustoffverordnung
BM-F2/BG-F2

Schicht aus Baustoffgemisch und Sande 5 - 30 cm stark.
Schichtdicke im Mittel ca. 15 cm

Flache = Unterhalb Aufflllungen,

Baustoffgemisch bestehend aus: Mittelsanden, feinsandig, gelb
gelbbraun sowie Sanden, Schotter, Kiese, Sande, Feld-, Fels-
und Granitsteine o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Stralenoberbau

Aushub von zeitversetzen Teilabschnitten.
375,000 m® s e,

Zulage zur Weiterverwendung ungeeigneten Bodens und
Baggergut, bis BM-F3/BG-F3

Zulage zur Verwertung ungeeigneten Bodens /Schotters aus
Aushub und Baugruben der BaumaRnahme gemafR Vorposition
fir Boden und Baggergut dem Zuordnungswert / -klasse
gréRer BM-F2/BG-F2 bis BM-F3/BG-F3 nach
Ersatzbaustoffverordnung.

EinschlieBlich aller Entsorgungsnachweise sowie
Deponie-/Entsorgungskosten.

Zusatzliche Beprobung auf nach Deponieverordnung sowie
weitern Parametern sind einzukalkulieren.

Mehrkosten infolge von Container sowie Abdeckung und
speziellen Aushub ist einzukalkulieren.

375,000 m3 s .
Gehweg

Bodenschicht und Tragschicht aus unklassifizierten
Material (Schotter, Baugemisch, Unterbau Gehweg) einer
Verwertung nach Wahl des AN

Zuordnungsklasse EBV BM-F1/BG-F2

Tragschichten aus Sanden, Schotter, Auffullungen und
Baustoffgemischen bestehend aus unklassifizierten Material
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungsnachweise liefern.

Material lagert auf Haufwerke des Zwischenlager des AN.
Zuordnungswert/-klasse Ersatzbaustoffverordnung
BM-F1/BG-F1

Schicht aus Baustoffgemisch, Auffiullungen, Schotter und
Sande 30 - 35 cm stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 32,5 cm

Flache = Unterhalb Gehwegpflaster, -platten
Baustoffgemisch bestehend aus: Auffilllungen, Sanden,
Schotter, Bettungsmaterial, Grobschotter, sowie Ziegelbruch,
Kiese, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine, RC-Material,
Bauschutt o.dgl.
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02.01.04.64

02.01.04.65

Siehe Baugrundgutachten Stralenoberbau / Homogenbereich
A

Aushub von zeitversetzen Teilabschnitten.
650,000 m?

Zulage zur Weiterverwendung ungeeigneten Bodens und
Baggergut, bis BM-F2/BG-F2

Zulage zur Verwertung ungeeigneten Bodens /Schotters aus
Aushub und Baugruben der BaumaRnahme gemag Vorposition
fur Boden und Baggergut dem Zuordnungswert / -klasse
groRer BM-F1/BG-F1 bis BM-F2/BG-F2 nach
Ersatzbaustoffverordnung.

EinschlieBlich aller Entsorgungsnachweise sowie
Deponie-/Entsorgungskosten.

650,000 m3

Zufahrten
Siehe Baudoku Zufahrten,

Jede Zufahrt ist Aufmaftechnisch separat zu erfassen.

Bodenschicht und Tragschicht aus unklassifizierten
Material (Schotter, Baugemisch, Unterbau Gehweg) einer
Verwertung nach Wahl des AN

Zuordnungsklasse EBV BM-F1/BG-F2

Tragschichten aus Sanden, Schotter, Auffullungen und
Baustoffgemischen bestehend aus unklassifizierten Material
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungsnachweise liefern.

Material lagert auf Haufwerke des Zwischenlager des AN.
Zuordnungswert/-klasse Ersatzbaustoffverordnung
BM-F1/BG-F1

Schicht aus Baustoffgemisch, Auffullungen, Schotter und
Sande 30 - 35 cm stark.

Schichtdicke im Mittel ca. 32,5 cm

Flache = Unterhalb Zufahrten

Baustoffgemisch bestehend aus: Auffiillungen, Sanden,
Schotter, Bettungsmaterial, Grobschotter, sowie Ziegelbruch,
Kiese, Sande, Feld-, Fels- und Granitsteine, RC-Material,
Bauschutt o.dgl.

Siehe Baugrundgutachten Strallenoberbau / Homogenbereich
A

Aushub von zeitversetzen Teilabschnitten.
75,000 m3

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,
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02.01.04.66 Zulage zur Weiterverwendung ungeeigneten Bodens und
Baggergut, bis BM-F2/BG-F2

Zulage zur Verwertung ungeeigneten Bodens /Schotters aus
Aushub und Baugruben der BaumaRnahme gemag Vorposition
fur Boden und Baggergut dem Zuordnungswert / -klasse
gréRer BM-F1/BG-F1 bis BM-F2/BG-F2 nach
Ersatzbaustoffverordnung.

EinschlieBlich aller Entsorgungsnachweise sowie
Deponie-/Entsorgungskosten.

75,000 M3 s e
Summe 02.01.04  Zwischenlager, Deklaration, Entsorgung L
Summe 02.01 Vor- und Aufbrucharbeiten in Teilabschnitten
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02.02 Straflenbau - Neubau

Teilneubau in Teilabschnitten, Erschwernisse durch Medientrager im Baufeld sind
einzukakulieren, Medientrager sind in vorherigem Baufeld, Insbesondere
Schotterschichten Bordanlagen kédnnen nur in Teilabschnitten gesetzt und
hergestellt werden.

Neubau ggf. in mehreren Teilabschnitten zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Mehrfaches Umsetzen der Gerate sowei Personal im Baufeld sowie Ruickbau der
Verkehrsanlagen in Teilabschnitten und unterschiedlichen Zeitpunkten. Mehrfache
Arbeitsaufnahme bei Teilabschnitttrennung ist einzukalkulieren.

Diese Erschwernisse sind bei den nachfolgenden Neubaupositionen
einzukalkuleiren und werden nicht gesondert vergutet. Mit dritten Baufirmen im
Baufeld ist beim Neubau zu rechnen. Dies ist einzukalkulieren.

Baufreiheiten werden sukzessive zur Vefiigung gestellt.

Die Bereitsstellungsflache/ Zwischenlager ist vom AN zu beschaffen und wird nicht
gesondert vergutet. Die Transportwege des Aushubs und der Rickbaumaterialen ist
gemal gewahlten Zwischenlagers einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet.

Der Auftraggeber (Stadt Forst) konnen kein Zwischenlager bereitsstellen. Samtliche
Gebuhren und Aufwandungen sind einzukalkulieren.
02.02.01 Fahrbahn

02.02.01.1 Untergrundverbesserung durchfiihren Einstampfen
Grobschotter Material liefern

Untergrundverbesserung nach Angabe des AG

und értlicher BU durchfiihren.

Material in nicht gentigend tragfahigen Boden einstampfen.
Material Grobschotter, ohne Feinbestandteile,

Koérnung 32/63 mm. Material liefern.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen tGber der
Auskofferungssohle.

50,000 m3 s e

02.02.01.2 Herstellung von Probeflachen zum Nachweis der
Planumstragfahigkeit

Herstellung von Probeflachen zum Nachweis der
Planumstragfahigkeit von EV5 > 45 MPa

Grole der Probeflache ca. 30 m2

Aufbaustarke der Probeflache bis 0,30 m unter OK Planum der
Stralde

Aufbau nach Wahl des AN mittels Kies als Baugrundersatz
bzw. Mineralgemisch 0/45 als Baugrundersatz bzw. Einwalzen /
Einarbeiten von Grobschotter im Planumsbereich.

Ausfiihrung nur nach Abstimmung AG und BU.
3,000 St s e
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02.02.01.3 Zulage zu den Probeflachen fir den Rickbau der
Probeflachen bei Nichterreichen der

Zulage zu den Probeflachen fir den Riickbau der Probeflachen
bei Nichterreichen der geforderten Planumstragfahigkeit.
Material bleibt Eigentum des AN.

2,000 St s e,

Muskauer Stralte

Hinweis Aufmale

Wahrend der AufmalBlegung ist zu beachten, dass die Flachen der Einmindungen,
Weberstralle und die beiden Anpassungsbereiche 2.BA und Triebeler Stralle in den
jeweiligen Positionen ein extra Aufmal} erhalten um eine klare Trennung der Flachen
fur den Foérdermittelgeber zu erwirken.

Dies Betrifft alle Neubaupositionen der Fahrbahn sowie der Gehwege. Ggf. sind
Vorort Aufmale notwendig. Dies ist bei der Kalkuliation der Positionen zu
berlicksichtigen und wird nicht gesondert vergiitet.

Einmindungen gemaf Lageplanen.

Mehrfache Uberarbeitung und Anpassung der Aufmafe sind einzukalkulieren.
Mit Abrechnungsplanen ist zu Arbeiten. Die Neubau Flachen und Anlagen sind
separt Auszuweisen und zu bemessen.

02.02.01.4 Planum herstellen, Abweichung +-2 cm
Planum profilgerecht herstellen.

Auf- und Abtrag bis 5 cm
zulassige Abweichung von der Sollhdhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa, Boden verdichten.

2.700,000 m2 s e,

02.02.01.5 Frostschutzschicht herstellen 0/32, Dicke 34 cm
Frostschutzschicht herstellen.

Frostschutzschicht herstellen
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 1,8
im Fahrbahnbereich sowie Kleinflachen

Baustoffgemisch 0/32.

Verdichtungsgrad mindestens 103%
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache
mindestens 120 MPa.

Gesamt Einbau- /Schichtdicke = 34 cm,
Einbau 2-lagig.

lagenweise einbauen und verdichten.

Baustoffgemisch = gebrochenes Naturgestein

oder zuldssiges RC Material bis RC 2

Material ist so zu wahlen das eine Verfarbung von angrenzenden
Borden Pflaster durch das Schottermaterial ausgeschlossen ist.
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Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.
Die Filterstabilitat gegenliber dem Bettungsmaterial
muss eingehalten werden.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbau in der Fahrbahn, zwischen befestigten Flachen.
Einbau in mehreren Lagen inkl. Verdichtung.

900,000 m® L

02.02.01.6 Schottertragschicht herstellen 0/32, Dicke 15 cm
Schottertragschicht herstellen.

Schottertragschicht nach ZTV-SoB-StB in der giiltigen Fassung,
in Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 1,8
im Fahrbahnbereich

Baustoffgemisch 0/32.

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache
mindestens 150 MPa.

Einbau- /Sichtdicke = 15 cm.

Baustoffgemisch = gebrochenes Naturgestein

oder zulassiges RC Material bis RC 2

Material ist so zu wahlen das eine Verfarbung von angrenzenden
Borden Pflaster durch das Schottermaterial ausgeschlossen ist.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilitdt gegentiber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.

Einbau zwischen befestigten Flachen.
Einbau in einer Lagen inkl. Verdichtung.

2.000,000 m2 s e,

02.02.01.7 Asphalttragschicht AC 22 T S, Bk 1,8 Dicke 12,0 cm,
Bindemittel 50/70

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 1,8.
Einbaudicke = 12,0 cm.

Bindemittel = 50/70 nach DIN EN 12591

Flachen gemal beiliegender Lagepléne,

Einbau zwischen befestigten Flachen

Fahrbahn 6,00 Breit, 2 Fahrstreifen je 3,00 m

Fahrbahn mit Einengungen, Rinnen und Zwickeln sowie
Einmindungen, gemaf Lageplan.

Vorwiegend Fertigereinbau, Anschlussbereiche und Zwickel in
Handarbeit. Einbautechnologie nach Wahl des AN.

Anlieferung des Mischgutes in Thermobehaltern. Temperatur des
Mischgutes ist bei jeder Anlieferung zu messen und zu protokollieren.

Erschwernisse bzgl. der Schiene sind einzukalkulieren.
Gdf. in diesem Bereiche Handeinbau
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1.900,000 M2 e e
02.02.01.8 Zulage zum Handeinbau der Asphalttragschicht geméan
Vorposition im Bereich der Ubergange
Zulage zum Handeinbau der Asphalttragschichtschicht geman
Vorposition im Bereich der beiden Baulbergange.
Erschwernisse aufgrund des Terrains und des Ubergangs sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert verglitet.
Notwendige Trennschnitte bzgl. den Ubergangen sind hier
einzukalkulieren.
60,000 M2 e e
02.02.01.9 Bitumenemulsion aufsprihen
Bindemittel C40B5-S
Bitumenemulsion aufsprien
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 1,8
Teilflachen gemaR Lageplanen
Ausfiihrung manuell (Zwickel) und mit Rampenspritzgerat'
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Asphalttragschicht
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau der Asphaltdeckschicht
1.900,000 m2 s
02.02.01.10 Asphaltdeckschicht AC8 D S, Bk 1,8 Dicke 4,0 cm,
Bindemittel 25/55-55 A
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
AC 8 D S herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 1,8.
Einbaudicke = 4,0 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A nach DIN EN 12591
Art der Zusammensetzung 'ohne Verwendung von Asphaltgranulat'.
Flachen gemal beiliegender Lageplanen,
Einbau zwischen befestigten Flachen
Fahrbahn 6,00 Breit, 2 Fahrstreifen je 3,00 m
Fahrbahn mit Einengungen, Rinnen und Zwickeln sowie
Einmindungen, gemaf Lageplan.
Vorwiegend Fertigereinbau, Anschlussbereiche und Zwickel in
Handarbeit. Einbautechnologie nach Wahl des AN.
Anlieferung des Mischgutes in Thermobehaltern. Temperatur des
Mischgutes ist bei jeder Anlieferung zu messen und zu protokollieren.
1.900,000 m2 s
02.02.01.11 Zulage zum Handeinbau der Asphaltdeckschicht geman

Vorposition im Bereich der Ubergénge

Zulage zum Handeinbau der Asphaltdeckschicht gemaf
Vorposition im Bereich der beiden Baulbergange.
Erschwernisse aufgrund des Terrains und des Ubergangs sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergtet.
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Notwendige Trennschnitte bzgl. den Ubergangen sind hier
einzukalkulieren.

60,000 m2 L e

02.02.01.12 AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren

Abstumpfungsmaflnahme durchfiihren
Abstumpfungsmaflnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit
durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukdrnung durchfihren. Nicht gebundene Abstreukérnung
aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abstreukérnung = leicht bituminierte Lieferkdrnung 1/3.

Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

1.900,000 m2 e,

02.02.01.13 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung

nach Wahl des AN zuflihren.

Unterlage = Asphaltbefestigung

Reinigungsgerat = selbstaufnehmende Kehrmaschine,

in Zwickeln etc. Reinigung von Hand, lose Bestandteile entfernen
erforderlichenfalls ist ein Hochdruckreinigungsgerat einzusetzen.

1.900,000 M2 s e

02.02.01.14 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen, ADS,
Hydranten-, Schieberkappen etc.

Erschwernis infolge Einbauten,
Hydranten und Schieberkappen etc.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht

Hydranten und Schieberkappen,

unterschiedlicher Medientrager

Vsl. ca. 25 Schieber Gas
Vsl. ca. 25 Schieber TWL

50,000 St e e

02.02.01.15 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen, ATS
Hydranten-, Schieberkappen etc.

Erschwernis infolge Einbauten,
Hydranten und Schieberkappen etc.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphalttragschicht

Hydranten und Schieberkappen,

unterschiedlicher Medientrager
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Vsl. ca. 25 Schieber Gas
Vsl. ca. 25 Schieber TWL
50,000 St e e,
02.02.01.16 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen, ADS
Schachte der RW- und SW-Kanalisation
Erschwernis infolge Einbauten,
Schachte der RW- und SW-Kanalisation
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Schéchte der RW- und SW-Kanalisation
unterschiedlicher Weiten, Ausfiihrungen, Deckel ect.
Vsl. ca. 7 Schachte RW
Vsl. ca. 7 Schachte SWK
14,000 St
02.02.01.17 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen, ATS
Schéchte der RW- und SW-Kanalisation
Erschwernis infolge Einbauten,
Schachte der RW- und SW-Kanalisation
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphalttragschichten
Schéchte der RW- und SW-Kanalisation
unterschiedlicher Weiten, Ausfiihrungen, Deckel ect.
14,000 St s e,
02.02.01.18 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge als Langs- und Querfuge zwischen Asphaltdeckschicht und
vorhandener Asphaltbefestigungen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm durch Schneiden herstellen
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Fugenspalt verfiillen in einer Lage, Fugenspalt durch Schneiden
(Nassschnitt) herstellen.
Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschlief3-
lich zugehérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
40,000 m s e,
02.02.01.19 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen, Schachte

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Fuge zwischen RW und SWK Schachte

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm durch Schneiden herstellen
Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfullen in einer Lage, Fugenspalt durch Schneiden
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02.02.01.20

02.02.01.21

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

(Nassschnitt) herstellen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschlief3-
lich zugehérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

In Abstimmung mit dem Eigenbetrieb
14,000 St s e

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen, Kappen

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Fuge zwischen Asphalt und Schieber- und Hydrantenkappen aus
Gusseisen oder Kunststoff,

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm durch Schneiden herstellen
Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage, Fugenspalt durch Schneiden
(Nassschnitt) herstellen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschliel3-

lich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-

mittel.

Kappen und Schieber unterschiedlicher Medientrager
60,000 St s e

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen,
Pflasterrinne

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Fuge als Langsfuge vor GP-Reihen und Kleinpflasterrinnen
und als Querfuge zu vorhandener Asphaltbefestigungen.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm durch Schneiden herstellen
Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage, Fugenspalt durch Schneiden
(Nassschnitt) herstellen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschliel3-
lich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

630,000 M s e

Einmindungen, Weberstralte

Hinweis Aufmale

Wahrend der Aufmalllegung ist zu beachten, dass die Flachen der Einmindungen,
WeberstralRe in den jeweiligen Positionen ein extra Aufmal} erhalten um eine klare
Trennung der Flachen fir den Férdermittelgeber zu erwirken.

Dies Betrifft alle Neubaupositionen der Fahrbahn sowie der Gehwege. Ggf. sind
Vorort Aufmale notwendig. Dies ist bei der Kalkuliation der Positionen zu
berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergutet.

Einmlndungen gemaf Lageplanen.

Mehrfache Uberarbeitung und Anpassung der AufmaRe sind einzukalkulieren.
Mit Abrechnungsplanen ist zu Arbeiten. Die Neubau Flachen und Anlagen sind
separt Auszuweisen und zu bemessen.
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02.02.01.22 Planum herstellen, Abweichung +-2 cm
Planum profilgerecht herstellen.

Auf- und Abtrag bis 5 cm
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa, Boden verdichten.

120,000 M2 s e

02.02.01.23 Frostschutzschicht herstellen 0/32, Dicke 34 cm
Frostschutzschicht herstellen.

Frostschutzschicht herstellen
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 1,8
im Fahrbahnbereich sowie Kleinflachen

Baustoffgemisch 0/32.

Verdichtungsgrad mindestens 103%
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache
mindestens 120 MPa.

Gesamt Einbau- /Schichtdicke = 34 cm,
Einbau 2-lagig.

lagenweise einbauen und verdichten.

Baustoffgemisch = gebrochenes Naturgestein

oder zulassiges RC Material bis RC 2

Material ist so zu wahlen das eine Verfarbung von angrenzenden
Borden Pflaster durch das Schottermaterial ausgeschlossen ist.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.
Die Filterstabilitat gegenliber dem Bettungsmaterial
muss eingehalten werden.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbau in der Fahrbahn, zwischen befestigten Flachen.
Einbau in mehreren Lagen inkl. Verdichtung.

40,000 m® s

02.02.01.24 Schottertragschicht herstellen 0/32, Dicke 15 cm
Schottertragschicht herstellen.

Schottertragschicht nach ZTV-SoB-StB in der giiltigen Fassung,
in Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 1,8
im Fahrbahnbereich

Baustoffgemisch 0/32.

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache
mindestens 150 MPa.

Einbau- /Sichtdicke = 15 cm.

Baustoffgemisch = gebrochenes Naturgestein
oder zulassiges RC Material bis RC 2
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Material ist so zu wahlen das eine Verfarbung von angrenzenden
Borden Pflaster durch das Schottermaterial ausgeschlossen ist.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilitat gegenliber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.

Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand
hoéchstens 5 Masse v.H. Feinanteile.

Einbau zwischen befestigten Flachen.
Einbau in einer Lagen inkl. Verdichtung.

100,000 m2 L

02.02.01.25 Asphalttragschicht AC 22 T S, Bk 1,8 Dicke 12,0 cm,
Bindemittel 50/70

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 1,8.
Einbaudicke = 12,0 cm.

Bindemittel = 50/70 nach DIN EN 12591

Flachen gemal beiliegender Lageplanen in Einmindungen
Einbau zwischen befestigten Flachen

Fahrbahn ca. 5,50 m bis 6,50 m, 2 Fahrstreifen je 2,75 bis 3,25 m
Fahrbahn mit Einengungen, Rinnen und Zwickeln sowie
Einmindungen Aufweitungen, gemaf Lageplan.

Vorwiegend Fertigereinbau, Anschlussbereiche und Zwickel in
Handarbeit. Einbautechnologie nach Wahl des AN.

Anlieferung des Mischgutes in Thermobehaltern. Temperatur des

Mischgutes ist bei jeder Anlieferung zu messen und zu protokollieren.

75,000 m2 .

02.02.01.26 Bitumenemulsion aufspriihen
Bindemittel C40B5-S

Bitumenemulsion aufsprien

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 1,8
Teilflachen gemal Lageplanen

Ausfiuihrung manuell (Zwickel) und mit Rampenspritzgerat'
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Asphalttragschicht
Bindemittel = C40B5-S.

Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau der Asphaltdeckschicht

75,000 m2 .

02.02.01.27 Asphaltdeckschicht AC 8D S, Bk 1,8 Dicke 4,0 cm,
Bindemittel 25/55-55 A

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton

AC 8 D S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 1,8.

Einbaudicke = 4,0 cm.

Bindemittel = 25/55-55 A nach DIN EN 12591

Art der Zusammensetzung 'ohne Verwendung von Asphaltgranulat'.
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Flachen gemal beiliegender Lageplanen in Einmindungen

Einbau zwischen befestigten Flachen

Fahrbahn ca. 5,50 m bis 6,50 m, 2 Fahrstreifen je 2,75 bis 3,25 m
Fahrbahn mit Einengungen, Rinnen und Zwickeln sowie
Einmindungen Aufweitungen, gemaf Lageplan.

Vorwiegend Fertigereinbau, Anschlussbereiche und Zwickel in
Handarbeit. Einbautechnologie nach Wahl des AN.

Anlieferung des Mischgutes in Thermobehéltern. Temperatur des
Mischgutes ist bei jeder Anlieferung zu messen und zu protokollieren.

75,000 M2 e e

02.02.01.28 AbstumpfungsmaRnahme durchfiihren

AbstumpfungsmaRnahme durchfiihren
Abstumpfungsmaflnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit
durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfihren. Nicht gebundene Abstreukérnung
aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.

Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

75,000 M2 e e

02.02.01.29 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung

nach Wahl des AN zufiihren.

Unterlage = Asphaltbefestigung

Reinigungsgerat = selbstaufnehmende Kehrmaschine,

in Zwickeln etc. Reinigung von Hand, lose Bestandteile entfernen
erforderlichenfalls ist ein Hochdruckreinigungsgerat einzusetzen.

75,000 M2 s e

02.02.01.30 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen, ADS,
Hydranten-, Schieberkappen etc.

Erschwernis infolge Einbauten,
Hydranten und Schieberkappen etc.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht

Hydranten und Schieberkappen,

unterschiedlicher Medientrager

4,000 St e s

02.02.01.31 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen, ATS
Hydranten-, Schieberkappen etc.

Erschwernis infolge Einbauten,
Hydranten und Schieberkappen etc.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
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Asphalttragschicht
Hydranten und Schieberkappen,
unterschiedlicher Medientrager

4,000 St e s

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Fuge als Langs- und Querfuge zwischen Asphaltdeckschicht und
vorhandener Asphaltbefestigungen.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm durch Schneiden herstellen
Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage, Fugenspalt durch Schneiden
(Nassschnitt) herstellen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschlief3-

lich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-

mittel.

25,000 m e e

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen, Kappen

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Fuge zwischen Asphalt und Schieber- und Hydrantenkappen aus
Gusseisen oder Kunststoff,

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm durch Schneiden herstellen
Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage, Fugenspalt durch Schneiden
(Nassschnitt) herstellen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschliel3-

lich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-

mittel.

Kappen und Schieber unterschiedlicher Medientrager
4,000 St e e,

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen, Borde

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Fuge als Langsfuge vor Borden,

und als Querfuge zu vorhandener Asphaltbefestigungen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm durch Schneiden herstellen
Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfillen in einer Lage, Fugenspalt durch Schneiden
(Nassschnitt) herstellen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschlief3-
lich zugehérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

20,000 m e e

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen,
Pflasterrinne

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge als Langsfuge vor GP-Reihen und Kleinpflasterrinnen
und als Querfuge zu vorhandener Asphaltbefestigungen.
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02.02.01.36
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In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm durch Schneiden herstellen
Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage, Fugenspalt durch Schneiden
(Nassschnitt) herstellen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschliel3-

lich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-

mittel.

Bereiche der Einmiindungen
15,000 M s s

Hinweis Aufmale

Wahrend der Aufmallegung ist zu beachten, dass die Flachen der Einmindungen,
Weberstrale in den jeweiligen Positionen ein extra Aufmal} erhalten um eine klare
Trennung der Flachen fiir den Fordermittelgeber zu erwirken.

Dies Betrifft alle Neubaupositionen der Fahrbahn sowie der Gehwege. Ggf. sind
Vorort AufmaRe notwendig. Dies ist bei der Kalkuliation der Positionen zu
berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergutet.

Einmindungen gemaf Lageplanen.

Mehrfache Uberarbeitung und Anpassung der Aufmafe sind einzukalkulieren.
Mit Abrechnungsplanen ist zu Arbeiten. Die Neubau Flachen und Anlagen sind
separt Auszuweisen und zu bemessen.

Bordsteine aus Naturstein liefern /setzen, Hochbord 15/30
cm, A5, Weberstralle

Bordsteine aus Naturstein setzen.

Bordsteine aus Naturstein nach DIN EN 1343 - DIN 482
Klassen H2, D2, F1

Hochbord 120/150/300 mm, Format A5 mit Anlauf

aus Granit, hellgrau, gleichmaRige Farbung, fein- bis mittelkorn,
Steine mit engen Fugen versetzen,

alle Bordflachen gesagt und gestockt, Stirnseiten gesagt
Einschl. sdmtlicher Stein- und Gerungsschnitte,

Steine auf Passmalf trennen,

Inkl. aller erforderlichen Kurven-, Radien, Absenk-, und
Ubergangssteine.

Auftritt: 8-12 cm (Pendelrinne)

Ruckenstutze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Rickenstutze.

Hinterflllung der Bordanlage nach Erfordernis mit
Kies-Sand-Gemisch bis UK angrenzende Schicht,
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Material liefern und verdichten.
Pos. einschlief3lich Materialanlieferung

Bordanlage als Abgrenzung der Fahrbahn zur Abtrennung zwischen
Fahrbahn und Gehwegflache, in der Weberstralie insbesondere als
Radiensteine

40,000 m s e

Bordsteine aus Naturstein liefern /setzen, Hochbord 15/30
cm, A5

Bordsteine aus Naturstein setzen.

Bordsteine aus Naturstein nach DIN EN 1343 - DIN 482

Klassen H2, D2, F1

Hochbord 120/150/300 mm, Format A5 mit Anlauf

aus Granit, hellgrau, gleichmaRige Farbung, fein- bis mittelkorn,
Steine mit engen Fugen versetzen,

alle Bordflachen gesagt und gestockt, Stirnseiten gesagt
Einschl. sdmtlicher Stein- und Gerungsschnitte,

Steine auf Passmal trennen,

Inkl. aller erforderlichen Kurven-, Absenk-, und Ubergangssteine.

Auftritt: 8-12 cm (Pendelrinne)

Ruckenstltze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Rickenstutze.

Hinterfiillung der Bordanlage nach Erfordernis mit
Kies-Sand-Gemisch bis UK angrenzende Schicht,
Material liefern und verdichten.

Pos. einschlieBlich Materialanlieferung

Bordanlage als Abgrenzung der Fahrbahn zur Abtrennung zwischen
Fahrbahn und Gehwegflache., Muskauer

90,000 m e e

Bordsteine aus Beton liefern /setzen, Hochbord 15/30 cm
Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340 / DIN 483,
Leistungsklassen D, |, U.

Hochbord 150x250 mm,

Steine mit engen Fugen

versetzen, einseitig gefast, Fase nach innen zur Fahrbahn.
Einschl. sdmtlicher Stein- und Gerungsschnitte,

Steine auf Passmal trennen,

Inkl. aller erforderlichen Kurven-, Absenk-, und
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02.02.01.40
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Ubergangssteine.
Auftritt: 10 cm

Ruckenstltze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Ruckenstutze.

Hinterflllung der Bordanlage nach Erfordernis mit
Kies-Sand-Gemisch bis UK angrenzende Schicht,
Material liefern und verdichten.

Pos. einschlieflich Materialanlieferung

Bordanlage als Abgrenzung der Fahrbahn zur Abtrennung
zwischen Fahrbahn und Gehwegflache.

5000 m s e

Bordsteine des AG setzen.
Bordstein aus Naturstein, Hochbrod, Abmessung ca.
15/30

Bordsteine des AG setzen.

Bordstein aus Naturstein, Hochbord Abmessung ca. 10/15 bis 20/40
cm breit, 30 cm hoch aus Bestand / Riickbau

Zu beachten ist, dass die Hohe der Bordsteine nicht durchgangig
gleich ist, sondern innerhalb eines Bordes auch Differenzen bis zu 10
cm aufweist!

Steine vom Lagerplatz Bauhof 6,0 abholen, férdern und vor Versetzen
saubern, Steine schneiden und Anpassungsarbeiten ausfiihren

Auftritt: 8-12 cm (Pendelrinne)

Ruckenstutze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Ruckenstutze.

100,000 m s e

Bordsteine des AG setzen.
Bordstein aus Naturstein, Hochbrod, Abmessung ca.
15/30

Bordsteine des AG setzen.
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02.02.01.41

02.02.01.42

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Bordstein aus Naturstein, Hochbord Abmessung ca. 10/15 bis 20/40
cm breit, 30 cm hoch aus Bestand / Riickbau

Zu beachten ist, dass die Hohe der Bordsteine nicht durchgangig
gleich ist, sondern innerhalb eines Bordes auch Differenzen bis zu 10
cm aufweist!

Steine vom Lagerplatz des AN abholen, férdern und vor Versetzen
saubern, Steine schneiden und Anpassungsarbeiten ausfiihren

Auftritt: 8-12 cm (Pendelrinne)

Ruckenstltze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Rickenstutze.

480,000 m s

Bordstein des AG auf PassmaR trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/25 bis 15/30 cm.
Bordstein des AG auf Passmal trennen.

Bordstein aus Naturstein ca. 15/25 bis 15/30 cm.
Bordstein quer trennen.

Bordsteine aus Bestand
Hochborde

160,000 St s s

Wie Position:  02.02.01.42, jedoch

Entwéasserungsrinne aus Pflastersteinen als Pendelrinne
herstellen,
Natursteinpflaster, Granit 11/11/11, 4-zeilig, 50 cm

Entwasserungsrinne aus Pflastersteinen herstellen.

Rinne aus Pflaster- oder Formsteinen mit Betonfundament,
Fundament, Riickenstitze und Fugen herstellen.
Erschwernisse in Folge StralRenablaufe und Radien sind
einzukalkulieren. Ausflihrung als Pendelrinne 2,5 bis 10 %

Rinne vor Bordanlage in der Fahrbahn
4-zeilig, parallel
Breite ca. 50 cm

Pflaster/ Formsteine aus Natursteinpflaster nach DIN EN 1342
Naturstein ,Granit T2, F1 in den MaRen 11/11/11 cm Kleinpflaster
neue Steine, hellgrau, Struktur fein bis mittelkdrnig, Oben einseitig
gesagt und gestockt, Seiten und Unten gespalten

Bettung und Fundament aus Beton C20/25 herstellen, Dicke bis ca. 30
cm, Beton liefern.
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Fugen mit Pflasterfugenmértel von MARBOS PFM-ZL oder PF ZE
MELAN o. glw. vergieRen (Werkmortel wird nicht zugelassen!),
zementgebunden, trassmodifiziert, wasserundurchlassig, flexibilisiert
mit hohem Frost-Tausalzwiderstand
Druckfestigkeit am Wirfel mind. 50 N/mm?, Haftzugfestigkeit gréRer
1,5 N/mm2, Steine vor Abbinden des Mortels saubern
Verlegung unter Beriicksichtigung der Ablaufe und der Radien
(Einmindungen). Alle 6,0 m sowie im Bereich der Abldufe (rinnen- und
bordseitig) Dehnungsfuge herstellen, obere 3 cm der Fugen
dauerelastisch mit Fugenvergussmasse Farbe: grau schlielen
Alle Steine vor dem Versetzen mit Haftbriicke versehen, d.h. alle
Seitenflachen und Unterseite des GP-Steins in Haftbriicke MARBOS
Pflasterbinder PFB o. glw. tauchen, Material liefern.
600,000 M e s
02.02.01.43 Entwéasserungsrinne aus Pflastersteinen herstellen,
Natursteinpflaster, Granit 11/11/11, 3-zeilig, 36 cm,
gestockt
Entwasserungsrinne aus Pflastersteinen herstellen.
Rinne aus Pflaster- oder Formsteinen mit Betonfundament,
Fundament, Riickenstltze und Fugen herstellen.
Erschwernisse in Folge Strallenablaufe sind einzukalkulieren.
Rinne vor Bordanlage in der Fahrbahn
3-zeilig, parallel
Breite ca. 36cm
Pflaster/ Formsteine aus Natursteinpflaster nach DIN EN 1342
Naturstein ,Granit T2, F1 in den MaRen 11/11/11 cm Kleinpflaster
neue Steine, hellgrau, Struktur fein bis mittelkdrnig, Oben einseitig
gesagt und gestockt, Seiten und Unten gespalten
Bettung und Fundament aus Beton C20/25 herstellen, Dicke bis ca. 30
cm, Beton liefern.
Fugen mit Pflasterfugenmértel von MARBOS PFM-ZL oder PF ZE
MELAN o. glw. vergieRen (Werkmdrtel wird nicht zugelassen!),
zementgebunden, trassmodifiziert, wasserundurchlassig, flexibilisiert
mit hohem Frost-Tausalzwiderstand
Druckfestigkeit am Wirfel mind. 50 N/mm?, Haftzugfestigkeit gréRer
1,5 N/mm2, Steine vor Abbinden des Mortels saubern
Verlegung unter Berticksichtigung der Ablaufe und der Radien
(Einmundungen). Alle 6,0 m sowie im Bereich der Ablaufe (rinnen- und
bordseitig) Dehnungsfuge herstellen, obere 3 cm der Fugen
dauerelastisch mit Fugenvergussmasse Farbe: grau schlielen
Alle Steine vor dem Versetzen mit Haftbriicke versehen, d.h. alle
Seitenflachen und Unterseite des GP-Steins in Haftbriicke MARBOS
Pflasterbinder PFB o. glw. tauchen, Material liefern.
20,000 m s e,
Summe 02.02.01 Fahrbahn
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02.02.02

02.02.02.44

02.02.02.45

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Gehwege

Hinweis Aufmale

Wahrend der AufmafBllegung ist zu beachten, dass die Flachen der Einmiindung,
Weberstrale in den jeweiligen Positionen ein extra Aufmal} erhalten um eine klare
Trennung der Flachen fiir den Fordermittelgeber zu erwirken.

Dies Betrifft alle Neubaupositionen der Fahrbahn sowie der Gehwege. Ggf. sind
Vorort Aufmale notwendig. Dies ist bei der Kalkuliation der Positionen zu
berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergutet.

Einmindungen geman Lageplanen.

Mehrfache Uberarbeitung und Anpassung der Aufmale sind einzukalkulieren.
Mit Abrechnungsplanen ist zu Arbeiten. Die Neubau Flachen und Anlagen sind
separt Auszuweisen und zu bemessen.

Planum herstellen, Abweichung +-2 cm
Planum profilgerecht herstellen.

Auf- und Abtrag bis 5 cm
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa, Boden verdichten.

2.000,000 m2 s

Schottertragschicht herstellen 0/32, Dicke 28 cm
Schottertragschicht herstellen.

Schottertragschicht nach ZTV-SoB-StB in der giiltigen Fassung,
(Unterhalb Gehwegpflaster, Mosaik und Gehwegplatten,
Anpassungsbereiche, etc.)

Baustoffgemisch 0/32.

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache
mindestens 80 MPa.

Gesamteinbau- /Sichtdicke = 28 cm.

Baustoffgemisch = gebrochenes Naturgestein
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Material ist so zu wahlen das eine Verfarbung von angrenzenden

Borden Pflaster durch das Schottermaterial ausgeschlossen ist

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilitdt gegentiber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.

Einbau zwischen befestigten Flachen, Unterhalb Gehwegpflaster
Einbau in zwei Lagen inkl. Verdichtung.

1.850,000 m2 L e
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02.02.02.46 Bordsteine aus Beton liefern /setzen, Tiefbord 10/25 cm

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340 / DIN 483,
Leistungsklassen D, I, U.

Tiefbord 100x250 mm,

Steine mit engen Fugen

versetzen, einseitig gefast.

Einschl. sdmtlicher Stein- und Gerungsschnitte,
Steine auf Passmalf trennen,

Inkl. aller erforderlichen Kurven-, Absenk-, und
Ubergangssteine.

Auftritt: 0,0 cm

Ruckenstutze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
10 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Rickenstutze.

Hinterfiillung der Bordanlage nach Erfordernis
mit Beton bis OK Bord in Abstimmung mit dem AG / BU,
Material liefern und verdichten.

Pos. einschlieBlich Materialanlieferung

Bordanlage als Randeinfassung, Abtrennung der Pflasterflache
des Gehwegs zu den Grundsiicken, Grinflachen gemaf}
Lageplan und Regelquerschnitt

115,000 m s e

02.02.02.47 Bordsteine aus Beton liefern /setzen, Tiefbord 10/25 cm,
Baumscheibe

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340 / DIN 483,
Leistungsklassen D, I, U.

Tiefbord 100x250 mm,

Steine mit engen Fugen

versetzen, einseitig gefast.

Einschl. samtlicher Stein- und Gerungsschnitte,
Steine auf Passmal trennen,

Inkl. aller erforderlichen Kurven-, Absenk-, und
Ubergangssteine.

Auftritt: 0,0 cm
Ruckenstltze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
10 cm breit, herstellen.

Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
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Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Rickenstitze.

Hinterflllung der Bordanlage nach Erfordernis )
mit Beton bis OK Bord in Abstimmung mit dem AG / BU,
Material liefern und verdichten.

Pos. einschlieBlich Materialanlieferung

Bordanlage als Randeinfassung der Baumscheibe 19 x
1,5 m x 2 (Quer) sowie 1x 2,5 m (Langs) gemaf Lageplan und
Regelquerschnitt

110,000 m s e

02.02.02.48 Pflasterdecke aus Betonsteinpflasterplatten herstellen,
30x30x8 cm, Ausfiihrung in Gehwegbereichen,
Diagonalverband mit Bishofsmiitzen

Pflasterdecke aus Betonsteinpflasterplatten herstellen,

Betonpflasterplatten nach DIN EN 1338
Leistungsklassen D, |, K und nach TL-Pflaster-StB.
SteingréRen Normalstein 30/30 cm,

Bischofsmiuitze 150/300/421 mm,

Steinhéhe 8 cm

Farbe grau

einschl. der erforderlichen Bishofsmitzen, Oberflache
wassergestrahlt, mit Minifase

Nutzflache bzw. Farbe der Steine: grau

Oberflache werkseitig impragniert.

EinschlieRlich handelsiblicher Passplatten herstellen.
Platten aus zweischichtigem Beton

EinschlieBlich erforderlicher Rand- und Abschlusssteine.

In der Regel verlegt wie folgt:

Steine im Kreuzverband diagonal im 45°-Winkel verlegen.
Ausbildung der Randanschlisse aus Bischofsmutzen.

Es werden erhéhte Anforderungen an die Ebenheit gestellt.
Diagonalverlegung (Diagonalverband)

Pflasterbettung 4 cm dick

Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm.

aus Granit/Granodiorit

Eingesetztes Gestein darf nicht zu

Verfarbungen am Plattenbelag fihren.

Fugenmaterial Brechsand 0/2 mm bis zur Vollfugigkeit mehrfach
einschlammen. Uberschiissigen Sand entfernen.

Erforderliche Steinschnitte fiir rtliche Anpassungen ausfuhren.
Betonsteinschnitte sind in dieser Position einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergiitet. EinschlieRlich Schneidearbeiten zur
Herstellung der Passmal3e in Kurvenbereichen.

Die Pflasterflache ist zunachst als Musterflache

Innerhalb des Ausbaubereiches durch den AN zu verlegen

und darf erst nach Freigabe durch AG/Bauiliberwachung

weiter ausgebaut werden. Das Herstellen der Musterflache wird
nicht gesondert vergutet.
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02.02.02.49

02.02.02.50

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Ausfiihrung in Gehwegbereichen gemaf beiliegender Lageplane.

EHL, Aquaflair oder gleichwertig

Angabe des Bieters

1.050,000 M2 s e

Pflasterd. mit Mosaikpfl. aus Bestand (AG) herst.
Grofe 50/50/50 mm, Streifen Baumscheibe 25 cm

Pflasterdecke mit Mosaikpflastersteinen herstellen. Bearbeitung der
Oberflache der Mosaikpflastersteine nach Unterlagen und Steine des
AG

In Flachen fir Gehwegstreifen ca. 25 cm zwischen Bordanlagen
Baumscheibe und Gehwegpflasterplatten beiliegendem geman
Lageplan.

Grofe = 50/50/50 mm / Format fir Rastermaft = 60/60/60 mm
Pflasterstein aus Mosaik, Pflastersteine aus Bestand
Pflaster nach Ausbau gesaubert wieder einbauen.

Bettung 6 cm aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Material Granit
Fuge mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Material Granit bis zur
Vollfugigkeit einfegen und einschldmmen. Fugenmaterial einarbeiten
und einschlammen, Fugenschluss durch Einfegen und Einschlammen
herstellen.

Erschwernisse durch Einbauten, Zwickel, etc. sind einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

Verlegen in Passe, aullere Reihe zu den Bordanlagen und zu den
KP-Reihen als Reihe verlegen.

Je Baumscheibe 1,5 -1,75 m? (19 Baumscheiben)
30,000 M2 e e,

Pflasterd. mit Mosaikpfl. aus Bestand (AG) herst.
GroRe 50/50/50 mm, Unterstreifen 75 cm
Pflasterdecke mit Mosaikpflastersteinen herstellen. Bearbeitung der

Oberflache der Mosaikpflastersteine nach Unterlagen und Steine des
AG

In Flachen fur Gehwegstreifen ca. 75 cm zwischen Bordanlagen
Fahrbahn und Gehwegpflasterplatten beiliegendem gemaR Lageplan.

Grofke = 50/50/50 mm / Format fir Rastermaf’ = 60/60/60 mm
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02.02.02.51

02.02.02.52

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Pflasterstein aus Mosaik, Pflastersteine aus Bestand
Pflaster nach Ausbau gesaubert wieder einbauen.

Bettung 6 cm aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Material Granit
Fuge mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Material Granit bis zur
Vollfugigkeit einfegen und einschlammen. Fugenmaterial einarbeiten
und einschlammen, Fugenschluss durch Einfegen und Einschlammen
herstellen.

Erschwernisse durch Einbauten, Zwickel, etc. sind einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

Verlegen in Passe, aullere Reihe zu den Bordanlagen und zu den
KP-Reihen als Reihe verlegen.

300,000 m2 s e

Pflasterd. mit Mosaikpfl. aus Bestand (AG) herst.
GroRe 50/50/50 mm, Oberstreifen mit geringer Breite, Ost

Pflasterdecke mit Mosaikpflastersteinen herstellen. Bearbeitung der
Oberflache der Mosaikpflastersteine nach Unterlagen und Steine des
AG

In Flachen fir Gehwegsteifen geringer Breite von 2 bis 75 cm
zwischen Gehwegpflasterplatten und Bordanlage / Grundstiick /
Kellerlichtschachten / Treppen gemaf beiliegendem gemal Lageplan.

Erschwernisse durch Kleinstflachen sowie schmale Breite sind
einzukalkulieren. Teilflachen zwischen 2 und 50 m2.

Erschwernisse durch Kellerlichtschachte, Einfriedungen und Treppen
ist einzukalkulieren

Grofle = 50/50/50 mm / Format fiir Rastermall = 60/60/60 mm
Pflasterstein aus Mosaik, Pflastersteine aus Bestand
Pflaster nach Ausbau gesaubert wieder einbauen.

Bettung 6 cm aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Material Granit
Fuge mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Material Granit bis zur
Vollfugigkeit einfegen und einschlammen. Fugenmaterial einarbeiten
und einschlammen, Fugenschluss durch Einfegen und Einschlammen
herstellen.

Erschwernisse durch Einbauten, Zwickel, Bordanlagen etc. sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Verlegen in Passe, aullere Reihe zu den Bordanlagen und zu den
KP-Reihen als Reihe verlegen.

Ost
165,000 M2 s s

Pflasterd. mit Mosaikpfl. aus Bestand (AG) herst.
GréRe 50/50/50 mm, Oberstreifen mit geringer Breite,
West

Pflasterdecke mit Mosaikpflastersteinen herstellen. Bearbeitung der
Oberflache der Mosaikpflastersteine nach Unterlagen und Steine des
AG
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02.02.02.53

02.02.02.54

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

In Flachen fir Gehwegsteifen geringer Breite von 2 bis 100 cm
zwischen Gehwegpflasterplatten und Bordanlage / Grundstlck /
Kellerlichtschachten / Treppen gemaf beiliegendem gemal Lageplan.

Erschwernisse durch Kleinstflachen sowie schmale Breite sind
einzukalkulieren. Teilflachen zwischen 2 und 110 m2.

Erschwernisse durch Kellerlichtschachte, Einfriedungen und Treppen
ist einzukalkulieren

Grofle = 50/50/50 mm / Format fiir Rastermall = 60/60/60 mm
Pflasterstein aus Mosaik, Pflastersteine aus Bestand
Pflaster nach Ausbau gesaubert wieder einbauen.

Bettung 6 cm aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Material Granit
Fuge mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Material Granit bis zur
Vollfugigkeit einfegen und einschldmmen. Fugenmaterial einarbeiten
und einschlammen, Fugenschluss durch Einfegen und Einschlammen
herstellen.

Erschwernisse durch Einbauten, Zwickel, Bordanlagen etc. sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Verlegen in Passe, aullere Reihe zu den Bordanlagen und zu den
KP-Reihen als Reihe verlegen.

West
200,000 M2 e s

Zulage zur Vorposition Obersteifen geringer Breite
(Kleinstflachen) fir die Verlegung des Mosaikpflasters
aus Granit in Beton.

Zulage zur Vorposition Obersteifen geringer Breite
(Kleinstflachen) fur die Verlegung des Mosaikpflasters aus
Granit in Beton.

Bettung aus Beton C20/25 ca. 10 cm dick herstellen. Fugen mit
Fugenmortel, einschlammen. Fugenmortel
wasserundurchlassig,

Fabrikat: MARBOS PFM-ZE, Farbe: grau oder gleichwertig.
Steine vor Abbinden des Mortels saubern.

Verlegung unter Berticksichtigung der Grundstiicksgrenzen
Alle Steine vor dem Versetzen mit Haftbriicke versehen, d.h.
alle Seitenflachen und Unterseite des GP-Steins in Haftbriicke
MARBOS Pflasterbinder PFB o. glw. tauchen, Material liefern.

100,000 M2 s e

Pflasterdecken und Borde Anpassung herstellen
Einzelgr. 0,25- 2,0 m2 , Anpassung an Strallenbeleuchtung

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder
Einbauten bis zu 2,0 m2 EinzelgréRe, die in der zu
befestigenden Flache liegen oder in diese hineinragen,
herstellen, ausbilden anpassen.

EinzelgréRe lber 0,25 bis 2,0 m2.

Inkl. Schneid- und Trennarbeiten des Pflasters.

Ausfiihrung in Mosaikpflaster, sowie Pflasterplatten, Rippen
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Passmalie herstellen. Schneid- und Trennarbeiten fir die
Borde sind mit einzukalkulieren.

Pflaster, Bettung, Borde und Fugen geman Vorposition.

Ausfiihrung fiir Anspassungsarbeiten der
StraBenbeleuchungsmassten.

10,000 St

02.02.02.55 Sicherung Beleuchtung

Sicherung bestehender Stralenbeleuchtungsanlagen im
Baufeld.

StralBenbeleuchtungsmaste stehen unmittelbar am
Fahrbahnrand.

Ausfiihrung nach Wahl des AN.

Beschadigungen und Beeintrachtigungen sind zu
unterbinden.

10,000 St s

Fur alle Bereiche in welchen der Oberstreifen bis an die
Fassaden der Gebaude gepflastert werden, sind die folgenden
Leistungspositionen auf besondere Anordnung des AG's
auszufihren.

02.02.02.56 Sockelputz entfernen

Sockelputz entfernen.

Putz der Mértelgruppe Il von geraden Wanden der
angrenzenden Gebdude auf besondere Anordnung des AG
abstemmen. Gesamtdicke bis 1,5 cm.

FlachengréRe:

Kleinstflachen als Streifen von etwa 0,20 bis 0,30 m

Breite im Anbindebereich der Gehweg- bzw.
Oberstreifenbefestigung (Anpflasterung).

Abbruchgut von der Baustelle entfernen und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren.

30,000 M2 s e

02.02.02.57 Sockelputz herstellen

Sockelputz herstellen.

Putz der Mértelgruppe Il nach DIN 1053,

mit Dichtungsmittelzusatz herstellen.

Putz an geraden Wanden als zweilagiger Putz,
obere Lage als Feinputz abgerieben,

an den angrenzenden Gebauden.

Untergrund reinigen und mit Spritzvorwurf versehen.
Gesamtdicke des Putzes:

1,5 cm mit Angleichung an den vorhandenen Putz.
FlachengroRe:

Kleinstflachen als Streifen von etwa 0,20 bis 0,30 m
Breite im Anbindebereich der Gehweg- bzw.
Oberstreifenbefestigung (Anpflasterung).
Reinigungs- und Abbruchgut von der Baustelle entfernen
und reiner Wiederverwertung zufuhren.
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30,000 m2 e e

02.02.02.58 Sockelanstrich herstellen

Sockelanstrich herstellen.

Senkrechte Wandflachen (Spritzwasserdockel)

staubfrei abfegen und mit geeigneter Farbe als

Vor- und Deckanstrich streichen. Farbe liefert der AN.

Der Farbton ist dem jeweiligen Gebaudesockel
anzugleichen.

Im Einheitspreis ist einzurechnen, dass fiir jedes

Gebaude eine gesonderte Farbmischung einschliefllich einer
Farbprobe herzustellen ist.

30,000 M2 s e

02.02.02.59 Bitumindésen Dichtungsaufstrich

Bitumindsen Dichtungsaufstrich fur erd- bzw. wasser-
berihrte Flachen herstellen.

Bauteil: freigelegtes Mauerwerk (Fundamentbereich).
Voranstrich aus Bitumenlésung, Deckaufstrich aus
ungefillter Bitumenldsung.

Dichtungsaufstrich im Verfahren nach Wahl des AN
aufbringen.

Drei Arbeitsgange.

Trockenschichtdicke min. 3 mm.

Ausfuhrung abschnittsweise.

30,000 m2 s e

02.02.02.60 Noppenplatte als Dichtungsschutz

Noppenplatte als Dichtungsschutz fiir senkrechte
Flachen einbauen.
Ausfliihrung abschnittsweise in Abstimmung mit dem AG

150,000 M2 s e

02.02.02.61 Polysterolplatte als Sperre

Polysterolplatte, als Sperre auf intakte Aussenwand,
liefern und zwischen neuer Befestigung und Aussenwand
einbauen. Platte 1 cm dick, ca. 40 cm hoch.

Ausfliihrung abschnittsweise in Abstimmung mit dem AG

25,000 m e e

Hinweis Kellerlichtschachte:

Arbeiten an Kellerlichtschachten sind nur nach vorheriger
Bestatigung und Erklarung der nachtraglichen
Kostenlbernahme durch den Eigentiimer auszufiihren.
Samtlichte Abstimmung sind mit dem Eigentimer schriftlich
zu protkollieren und unterschreiben zu lassen.

Diese Leistung in den nachfolgenden Position bzgl. der
Kellerlichtschachte einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergiitet.
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02.02.02.62

02.02.02.63

02.02.02.64

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Findet keine Eignung mit dem Eigentiimer statt, so sind die
Bauarbeiten des Gehwegs weiterzufiihren. Eine
Behinderung ist auszuschlieRen.

FuBabtreter, Stufen angleichen

FuRabtreter bestehend aus Zarge fur Normgitterroste
als lose Zarge und passendem Normgitterrost
ausbauen und im Baustellenbereich sicher
zwischenlagern.

Zarge und Rost aus feuerverzinktem Stahl.
Zwischengelagerten FulRabtreter beim Herstellen der
Gehwegflachen auf Sollhéhe fachgerecht einbauen.

Stufen in der Hohe des neuen Gehweges anpassen. Abbruch
und Stemmarbeiten durchfiihren. Anpassen der Hohe in
Abstimmung mit dem Eigentiimer sowie nach geltenden
Vorschriften.

4,000 St e s

Schachtabdeckung der Kellerlichtschachte auf Hohe
anpassen

in Pflast./Platt.*ADicke 1.20-30 cm

Héher 5-10cm*Mértel M20

Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
neue planmafige Héhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausfiihren. Ausbauen so-
wie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden ge-
sondert vergutet.

Flache aus Pflaster bzw. Plattenbelag.

Aufbruchdicke uber 20 bis 30 cm.

Schachtabdeckung héher setzen tber 5 bis 10 cm.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstliicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

Kellerlichtschachte in der Gehwegshdhe anpassen
26,000 St e s

Pflasterdecken und Borde Anpassung herstellen
Einzelgr. 0,25- 2,0 m2 , Anpassung an Kellerlichtschéachte,
Treppen

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder
Einbauten bis zu 2,0 m2 EinzelgréRe, die in der zu
befestigenden Flache liegen oder in diese hineinragen,
herstellen, ausbilden anpassen.

EinzelgréRe Gber 0,25 bis 2,0 m2.

Inkl. Schneid- und Trennarbeiten des Pflasters.

Ausfiihrung in Mosaikpflaster, sowie Pflasterplatten, Rippen
etc., Sowie Erschwernisse durch die Verlegung

Passmalie herstellen. Schneid- und Trennarbeiten flr die
Borde sind mit einzukalkulieren.

Pflaster, Bettung, Borde und Fugen gemaf Vorposition.
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Ausfiihrung fiir Anspassungsarbeiten der Kellerlichtschachte
und Treppen.
50,000 St s e
Summe 02.02.02 Gehwege
02.02.03 Zufahrten
Siehe Baudoku Zufahrten,
Jede Zufahrt ist Aufmalitechnisch separat zu erfassen.
02.02.03.65 Planum herstellen, Abweichung +-2 cm
Planum profilgerecht herstellen.
Auf- und Abtrag bis 5 cm
zulassige Abweichung von der Sollhdhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa, Boden verdichten.
275,000 M2 e s
02.02.03.66 Schottertragschicht herstellen 0/32, Dicke 28 cm
Schottertragschicht herstellen.
Schottertragschicht nach ZTV-SoB-StB in der giiltigen Fassung,
in den Zufahrten
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache
mindestens 120 MPa.
Gesamt Einbau- /Sichtdicke = 28 cm.
Baustoffgemisch = gebrochenes Naturgestein
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Material ist so zu wahlen das eine Verfarbung von angrenzenden
Borden Pflaster durch das Schottermaterial ausgeschlossen ist
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilitdt gegentiber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.
Einbau zwischen befestigten Flachen.
Im Bereich der Zufahrten. Unterhalb der Pflasterplatten
Schottertragschicht Zufahrten unterhalb der Platten
Einbau in zwei Lagen inkl. Verdichtung.
130,000 m2
02.02.03.67 Schottertragschicht herstellen 0/32, Dicke 26 cm

Schottertragschicht herstellen.

Schottertragschicht nach ZTV-SoB-StB in der giiltigen Fassung,
in den Zufahrten
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Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache
mindestens 120 MPa.
Gesamt Einbau- /Sichtdicke = 26 cm.
Baustoffgemisch = gebrochenes Naturgestein
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Material ist so zu wahlen das eine Verfarbung von angrenzenden
Borden Pflaster durch das Schottermaterial ausgeschlossen ist
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilitat gegenliber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.
Einbau zwischen befestigten Flachen.
Im Bereich der Zufahrten. Unterhalb des Granitpflaster der Zufahrten
In Teilflachen und Kleinflachen
Schottertragschicht flir Zufahrten
Einbau in zwei Lagen inkl. Verdichtung.
110,000 m2
02.02.03.68 Pflasterdecke aus Kleinpflaster Granit des AG (Zufahrten)

herstellen

Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen aus Naturstein
des AG herstellen. Flachen (Ober- und Unterstreifen) der Zufahrten
gemaf Lageplan.

In Flachen der Zufahrt vor und hinter der Gehwegplatten.
Kleinstflachen 1 bis 30 m2.

Pflastersteine vom Zwischenlagerplatz des AN

aufnehmen und férdern.

Format fir Rastermafd = 100/100/100 mm.

Pflasterstein aus Granit, Pflaster aus Bestandszufahrten
Pflaster aus Ausbau Zufahrten gesaubert wieder einbauen.

Pflasterbettung 4 cm dick

Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm.

aus Granit/Granodiorit

Eingesetztes Gestein darf nicht zu

Verfarbungen am Plattenbelag fiihren.

Fugenmaterial Brechsand 0/2 mm bis zur Vollfugigkeit mehrfach
einschlammen. Uberschiissigen Sand entfernen.

Erforderliche Steinschnitte fiir rtliche Anpassungen ausfihren.
Steinschnitte sind in dieser Position einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Die Pflasterflache ist zunachst als Musterflache

Innerhalb des Ausbaubereiches durch den AN zu verlegen

und darf erst nach Freigabe durch AG/Bautberwachung

weiter ausgebaut werden. Das Herstellen der Musterflache wird
nicht gesondert vergltet.

Ausfuhrung in Zufahrten gemal beiliegender Lageplane.
Gefalle gemal Bestand und RQ, Streifen zur Fahrbahn bis ca. 11%
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110,000 m2 e e

02.02.03.69 Pflasterdecke aus Betonsteinpflasterplatten herstellen,
30x30x8 cm, Ausfithrung in Gehwegbereichen und
Zufahrten, Diagonalverband mit Bishofsmiitzen

Pflasterdecke aus Betonsteinpflasterplatten herstellen,

Betonpflasterplatten nach DIN EN 1338
Leistungsklassen D, |, K und nach TL-Pflaster-StB.
SteingréRen Normalstein 30/30 cm,

Bischofsmiitze 150/300/421 mm,

Steinh6éhe 8 cm

Farbe grau

einschl. der erforderlichen Bishofsmitzen, Oberflache
wassergestrahlt, mit Minifase

Nutzflache bzw. Farbe der Steine: grau

Oberflache werkseitig impragniert.

EinschlieBlich handelsiiblicher Passplatten herstellen.
Platten aus zweischichtigem Beton

Einschlielich erforderlicher Rand- und Abschlusssteine.

In der Regel verlegt wie folgt:

Steine im Kreuzverband diagonal im 45°-Winkel verlegen.
Ausbildung der Randanschlisse aus Bischofsmutzen.

Es werden erhéhte Anforderungen an die Ebenheit gestellt.
Diagonalverlegung (Diagonalverband)

Pflasterbettung 4 cm dick

Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm.

aus Granit/Granodiorit

Eingesetztes Gestein darf nicht zu

Verfarbungen am Plattenbelag fiihren.

Fugenmaterial Brechsand 0/2 mm bis zur Vollfugigkeit mehrfach
einschlammen. Uberschiissigen Sand entfernen.

Erforderliche Steinschnitte fiir 6rtliche Anpassungen ausfiihren.
Betonsteinschnitte sind in dieser Position einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergiitet. EinschlieRlich Schneidearbeiten zur
Herstellung der Passmalie in Kurvenbereichen.

Die Pflasterflache ist zunachst als Musterflache

Innerhalb des Ausbaubereiches durch den AN zu verlegen

und darf erst nach Freigabe durch AG/Bauiliberwachung

weiter ausgebaut werden. Das Herstellen der Musterflache wird
nicht gesondert vergutet.

Ausflihrung in Zufahrten gemaR beiliegender Lageplane.

EHL, Aquaflair oder gleichwertig

Angabe des Bieters
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130,000 M2 s e,
02.02.03.70 Bordsteine aus Beton liefern /setzen, Tiefbord 10/25 cm,
Zufahrt Grundstiick
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340 / DIN 483,
Leistungsklassen D, I, U.
Tiefbord 100x250 mm,
Steine mit engen Fugen
versetzen, einseitig gefast.
Einschl. sdmtlicher Stein- und Gerungsschnitte,
Steine auf Passmal trennen,
Inkl. aller erforderlichen Kurven-, Absenk-, und
Ubergangssteine.
Auftritt: 0,0 cm
Ruckenstltze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
10 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.
Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),
Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Rickenstitze.
Hinterfiillung der Bordanlage nach Erfordernis )
mit Beton bis OK Bord in Abstimmung mit dem AG / BU,
Material liefern und verdichten.
Pos. einschlief3lich Materialanlieferung
Bordanlage als Randeinfassung Zufahrt Abtrennung der
Kleinpflastergranitflachen der Zufahrt zum Grundsttck,
Ausfiihrung nur nach Abstimmung mit dem AG geman
Lageplan und Regelquerschnitt
60,000 m s e,
02.02.03.71 Bordsteine aus Beton liefern /setzen, Rundbord 15/22 cm

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340 / DIN 483,
Leistungsklassen D, |, U.

Rundbord 150x220 mm,

Steine mit engen Fugen

versetzen, einseitig gefast, Fase nach innen zur Fahrbahn
Einschl. samtlicher Stein- und Gerungsschnitte,

Steine auf Passmalf trennen,

Inkl. aller erforderlichen Kurven-, Absenk-, und
Ubergangssteine.

Auftritt: 3 cm

Ruckenstltze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
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15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Ruckenstutze.

Hinterflllung der Bordanlage nach Erfordernis mit
Kies-Sand-Gemisch bis UK angrenzende Schicht,
Material liefern und verdichten.

Pos. einschlieBlich Materialanlieferung

Bordanlage im Bereich der Grundstlickzufahrten
5000 m e e

02.02.03.72 Bordsteine aus Naturstein liefern /setzen, Rundbord R
15/25 cm

Bordsteine aus Naturstein setzen.

Bordsteine aus Naturstein nach DIN EN 1343 - DIN 482
Klassen H2, D2, F1

Rundbord A4 150/250 mm, mit Abrundung (Radius 2 cm)

aus Granit, hellgrau, gleichmaRige Farbung, fein- bis mittelkorn,
Steine mit engen Fugen versetzen,

alle Bordflachen gesagt und gestockt, Stirnseiten gesagt
Einschl. sdmtlicher Stein- und Gerungsschnitte,

Steine auf PassmaR trennen,

Inkl. aller erforderlichen Kurven-, Radien- und Ubergangssteine.

Auftritt: 3 cm

Ruckenstutze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Rickenstutze.

Hinterflllung der Bordanlage nach Erfordernis mit
Kies-Sand-Gemisch bis UK angrenzende Schicht,
Material liefern und verdichten.

Pos. einschlieBlich Materialanlieferung

Bordanlage im Bereich der Grundstiickzufahrten, Querungsstellen
20,000 m e e
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02.02.03.73

02.02.03.74

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Bordsteine des AG setzen.
Bordstein aus Naturstein, Rundbord, Flachbord
Abmessung ca. 15/25

Bordsteine des AG setzen.

Bordstein aus Naturstein, Rundbord Abmessung ca. 10/15 bis 20/40
cm breit, 30 cm hoch aus Bestand / Riickbau

Zu beachten ist, dass die Hohe der Bordsteine nicht durchgangig
gleich ist, sondern innerhalb eines Bordes auch Differenzen bis zu 10
cm aufweist!

Steine vom Lagerplatz des AN abholen, férdern und vor Versetzen
saubern, Steine schneiden und Anpassungsarbeiten ausfiihren

Auftritt: 3 cm an Zufahrten

Ruckenstltze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Rickenstutze.

Hinterfiillung der Bordanlage nach Erfordernis mit
Kies-Sand-Gemisch bis UK angrenzende Schicht,
Material liefern und verdichten.

110,000 m s e

Zulage zur Position Rundbord, Absenker aus Naturstein,
zu Granithochborden

Zulage zur Position Rundborde des AG, Absenker aus
Naturstein

Zulage zur Position Rundbord fir erforderliche Absenker und
Ubergangssteine aus Naturstein, Granit, und das Versetzen
von:

Ubergangsstein und Absenker von Hochbord Bestand aus
Granit 15/30 cm auf Rundbord Granit 15/25 cm

Der Ubergang erfolgt dabei bei Grundstiickszufahrten zwischen
Hochbord von 8- 10 cm Auftrittshéhe (Pendelrinne)

auf 3 cm des Rundbords auf ca. 1,00 bis 1,50 m Lange.

Inkl. s@mtlicher Schneid- und Anpassungsarbeiten.
Inkl. Ruckenstltzen, Fundamente und Fugen geman
Vorpositionen.

Samtliche Kosten flr Herstellung der Anpassungs- und
Ubergangssteine ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet.

Je Zufahrt einen Ubergangsstein links und rechts.
2 Je Zufahrt (links und rechts)
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02.02.03.75

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Vsl. 30 Stick

Gemessen wird die Lange der eingebauten Absenker
30,000 m e s

Bordstein des AG auf PassmaR trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/25 bis 15/30 cm.
Bordstein des AG auf Passmal trennen.

Bordstein aus Naturstein ca. 15/25 bis 15/30 cm.
Bordstein quer trennen.

Bordsteine aus Bestand
Rundborde fiir Zufahrten

80,000 St

Summe

02.02.04

02.02.04.76

02.02.04.77

02.02.03 Zufahrten

Bushaltestelle, Querungen

Vorhandene Haltestellenschilder beschadigungsfrei
zuriickbauen, sichern und wiedersetzen

Vorhandene Haltestellenschilder mit Pfosten beschadigungsfrei
zurlickbauen, sichern und nach Abstimmung mit der regionalen
Verkehrsgesellschaft und dem AG gemal Beschilderungsplan
wieder setzen.

Haltestellenschilder mit Rohrpfosten bis 76 mm.

Ruckbau im Bereich Haltestelle

Erforderliche Erd- und Aufbrucharbeiten ausfiihren.
Betonfundament Abmessung bis 0,30 x 0,30 x 0,50 m.
Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN
zufihren.

Wiedersetzen mit Fundament aus Ortbeton C 20/25, Tiefe 0,80
m, L x B = 0,40 m x 0,40 m herstellen. Inkl. bendtiger Hilsen
und Pfosten.

VZ 224-51
2,000 St s

Bodenhiilse fiir Stahlrohrpfosten £ 60 mm
Haltestellenschild) liefern und im Zuge der

Bodenhiilse fur Stahlrohrpfosten & 60 mm Haltestellenschild)
liefern und im Zuge der Pflasterarbeiten einbauen.
Bodenhiilse aus Grauguss mit Gewindering und Klemmring.
Fundament aus Beton C 12/15, Abmessung ca. 30 x 30 x 60
cm tief herstellen, Beton liefern.

2,000 St s
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02.02.04.78

02.02.04.79

02.02.04.80

Planum herstellen, Abweichung +-2 cm
Planum profilgerecht herstellen.

Auf- und Abtrag bis 5 cm
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa, Boden verdichten.

140,000 m2

Schottertragschicht herstellen 0/32, Dicke 28 cm
Schottertragschicht herstellen.

Schottertragschicht nach ZTV-SoB-StB in der giiltigen Fassung,
(Zugange, unterhalb Gehweg, Anpassungsbereiche, etc.)

Baustoffgemisch 0/32.

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache
mindestens 80 MPa.

Gesamteinbau- /Sichtdicke = 28 cm.

Baustoffgemisch = gebrochenes Naturgestein

aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,

Material ist so zu wahlen das eine Verfarbung von angrenzenden Borden
Pflaster durch das Schottermaterial ausgeschlossen ist

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilitdt gegentiber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.

Einbau zwischen befestigten Flachen.
Einbau in zwei Lagen inkl. Verdichtung.

125,000 m2

Pflasterdecke aus Betonsteinpflasterplatten herstellen,
30x30x8 cm, Ausfithrung in Gehwegbereichen,
Diagonalverband mit Bishofsmiitzen

Pflasterdecke aus Betonsteinpflasterplatten herstellen,

Betonpflasterplatten nach DIN EN 1338
Leistungsklassen D, |, K und nach TL-Pflaster-StB.
SteingréRen Normalstein 30/30 cm,

Bischofsmiutze 150/300/421 mm,

Steinh6éhe 8 cm

Farbe grau

einschl. der erforderlichen Bishofsmitzen, Oberflache
wassergestrahlt, mit Minifase

Nutzfladche bzw. Farbe der Steine: grau

Oberflache werkseitig impragniert.

EinschlieBlich handelstblicher Passplatten herstellen.
Platten aus zweischichtigem Beton

EinschlieBlich erforderlicher Rand- und Abschlusssteine.

In der Regel verlegt wie folgt:
Steine im Kreuzverband diagonal im 45°-Winkel verlegen.

Ubertrag €
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02.02.04.81

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Ausbildung der Randanschliisse aus Bischofsmiitzen.
Es werden erhéhte Anforderungen an die Ebenheit gestellt.
Diagonalverlegung (Diagonalverband)

Pflasterbettung 4 cm dick

Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm.

aus Granit/Granodiorit

Eingesetztes Gestein darf nicht zu

Verfarbungen am Plattenbelag fihren.

Fugenmaterial Brechsand 0/2 mm bis zur Vollfugigkeit mehrfach
einschlammen. Uberschiissigen Sand entfernen.

Erforderliche Steinschnitte fiir 6rtliche Anpassungen ausfiihren.
Betonsteinschnitte sind in dieser Position einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet. Einschlief3lich Schneidearbeiten zur
Herstellung der Passmalie in Kurvenbereichen.

Die Pflasterflache ist zunachst als Musterflache

Innerhalb des Ausbaubereiches durch den AN zu verlegen

und darf erst nach Freigabe durch AG/Bautberwachung

weiter ausgebaut werden. Das Herstellen der Musterflache wird
nicht gesondert verglitet.

Ausfihrung in Gehwegbereichen gemaf beiliegender Lageplane.

EHL, Aquaflair oder gleichwertig

Angabe des Bieters

100,000 M2 s e

Profilstein-System "Kasseler Sonderbord" fiir Haltestellen
liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben einbauen

Profilstein-System "Kasseler Sonderbord" fiir Haltestellen
liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben einbauen.
Ruckenstltze aus Beton C20/25 bis ca. 10 cm unter OK
Bordstein, 15 cm breit herstellen.

Unterbeton aus Beton C20/25, 20 cm dick gemaf DIN 18318
herstellen.

Profilstein mit horizontaler Auffahrflache, ausgerundetem
Ubergang zur 75° schriagen Anfahrfliche, Auftrittsflache
rutschhemmend R13 geflammt,

Anfahrflache reifenschonend fein geschliffen.

Profilstein aus Beton,

System "DIN Barrierefrei gepruft" - P1B031 DIN Certco.
Abmessung: Lange 100 cm (Nennlange inkl. 5 mm Fuge),
Gesamthohe 33 cm, Breite 42,5 cm.

Einstiegshéhe: 18 cm,

Auftrittsflache: 30 cm geflammt,

Einbautiefe: 15 cm,

Fabrikat: Profilbeton GmbH o. glw.
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02.02.04.82

02.02.04.83

02.02.04.84

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Alle Fugen dauerelastisch und vollfugig schlief3en, elastischer
Fugendichtstoff: Sikaflex Pro 3WF liefern.

EinschlieBlich Hinterfullung der Bordanlage nach Erfordernis
mit Kies-Sand-Gemisch bis Planumshohe Warteflache,
Material liefern.

20,000 m s

Profilstein - Ubergangsstein, mit Gefélle, vom
vorbeschriebenen Grundtyp, Busbord zu Hochbord

Profilstein - Ubergangsstein, mit Gefalle, vom
vorbeschriebenen Grundtyp aus Bordstein DIN 483 Form HB,
aus Beton liefern und nach Herstellerangaben einbauen, wie
Vorposition.

Lange 100 cm, Hohe von 33/18 cm (Busbord)

auf Hochbord A5 Granit (gemafR Regelquerschnitt)

Auftritt 8- 12cm, fallend, Breite 42,5 cm.

2 Linksseitig

2 Rechtsseitig

4,000 St s,

Absenker und Ubergangsstein Busbord zu Hochbord,
Absenker aus Naturstein,

Absenker und Ubergangsstein Busbord zu Hochbord Absenker
aus Naturstein,

Position fiir erforderliche Absenker und Ubergangssteine aus
Naturstein, Granit, fur die Lieferung und das Versetzen von:

Der Ubergang erfolgt dabei von Ubergangsstein Busbord
Auftritt 12 cm auf 10 cm des Hochbords.
Herstellung mit Hochbord Granitsteinen A5

Inkl. s@mtlicher Schneid- und Anpassungsarbeiten.
Inkl. Ruckenstltzen, Fundamente und Fugen geman
Vorpositionen.

Samtliche Kosten flr Herstellung der Anpassungs- und
Ubergangssteine ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet.

Je 1,5 m beidseitig der Bushaltestellen, Ost
und 1,5 m in beidseitig der Bushaltestelle, West

6,000 M e e,

Leiteinrichtung fir Blinde und Sehbehinderte in
Anlehnung an DIN 32984, Rippe

Leiteinrichtung fur Blinde und Sehbehinderte in Anlehnung an
DIN 32984
- Bodenindikatoren im offentlichen Verkehrsraum -

bestehend aus:

taktilem Leitstreifen aus Betonwerksteinplatten nach

DIN 18500 faserarmiert, hoher Widerstand gegen
Frost/Tausalz, mit abgeflachter Rippe

Rippenabstand 37,5 mm, rutschhemmend R 12 (SRT>60)
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liefern und talblindig verlegen.
Format: 30x30 x8 cm
Farbe: durchgehend weil} eingefarbt

Farbikat: PROFILBETON GmbH,
Typ Blindenleitplatte "Rippe 38 mm"
Wabener Str. 40
34582 Borken / Hess.
Tel.: 05682 - 7386 - 0
Fax: 05682 - 7386 - 42 oder gleichwertig.

gewahltes Fabrikat: ... !
(vom Bieter anzugeben)

Platten in Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Material: Granit verlegen, Fugen vollstandig mit
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm,

Material: Granit fillen und abrutteln.

Inkl. sdmtlicher Trenn- Schneid- und Anpassungsarbeiten.
Herstellung der Passmale.

Verlegung gemaf} Lageplan.

10,000 m2

02.02.04.85 Begleitplatte zur Herstellung eines Kontraststreifens nach
den Anforderungen der DIN EN 32984

Begleitplatte zur Herstellung eines Kontraststreifens nach den
Anforderungen der DIN 32 984
- Bodenindikatoren im 6ffentlichen Verkehrsraum -
bestehend aus:
Fasenlose Begleitplatte mit Abstandshaltern gemaf
DIN EN 1338
Leistungsklassen K, D, |,
2-schichtig mit Vorsatzbeton liefern und verlegen,
Format: 30x30x8cm
Farbton: anthrazit
Farbikat: PROFILBETON GmbH,

Wabener Str. 40

34582 Borken / Hess.

Tel.: 05682 - 7386 - 0

Fax: 05682 - 7386 - 42 oder gleichwertig.

gewahltes Fabrikat: "..........ccocoiiiiii '
(vom Bieter anzugeben)

Platten in Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,

Granit verlegen, Fugen vollstandig mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3
mm, Granit flllen und abrdtteln.

Verlegung gemaf’ Lageplan.

Inkl. sdmtlicher Trenn- Schneid- und Anpassungsarbeiten.
Herstellung der Passmale.

Verlegung im Bereich der Bushaltestelle

16,000 m2 s e

Fufgangerquerung
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02.02.04.86 Leiteinrichtung fiir Blinde und Sehbehinderte in
Anlehnung an DIN 32984, Richtungsfeld Rippenplatte,
Radius

Leiteinrichtung fur Blinde und Sehbehinderte in Anlehnung an
DIN 32984
- Bodenindikatoren im offentlichen Verkehrsraum -

bestehend aus:

Rippenplatte aus hochfestem Weillbeton, Druckfestigkeit
C60/75, nach DIN EN 13748, hoher Wiederstand gegen Frost /
Tausalz, mit trapezférmiger Rippe,

Rippenabstand 38 mm, rutschhemmend R 13 (SRT>60) liefern
und talbiindig verlegen.

Format: 30x30x8cm
Farbe: durchgehend weil} eingefarbt
Farbikat: PROFILBETON GmbH,
Typ Blindenleitplatte "Rippe 38 mm"
Wabener Str. 40
34582 Borken / Hess.
Tel.: 05682 - 7386 - 0
Fax: 05682 - 7386 - 42 oder gleichwertig.

gewahltes Fabrikat: ".........cccoooiiiii !
(vom Bieter anzugeben)

Platten in Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Material: Granit verlegen, Fugen vollstandig mit
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm,

Material: Granit fullen und abrutteln.

Inkl. sémtlicher Trenn- Schneid- und Anpassungsarbeiten.
Herstellung der Passmale.

Verlegung gemal Lageplan an Querungsstellen 2x
Weberstralle als Richtungsfeld, im Radius verlegt,
Schragverlegung inkl. erhéhter Schneidarbeiten ist
einzukalkulieren.

2,500 m2 s

02.02.04.87 Auffindestreifen fiir Blinde und Sehbehinderte nach DIN
32984, Noppenplatte, Radius

Auffindestreifen fiir Blinde und Sehbehinderte nach DIN 32984
- Bodenindikatoren im offentlichen Verkehrsraum -

bestehend aus:

Noppenplatten aus hochfestem WeilRbeton,
Druckfestigkeitsklasse C60/75, nach DIN EN 13748,
hoher Widerstand gegen Frost/Tausalz,

mit 36 St. Noppen parallel (orthogonal), rutschhemmend
R 13 (SRT>60) liefern und verlegen.

Format: 30x30x8cm
Farbe: durchgehend weil} eingefarbt
Farbikat: PROFILBETON GmbH,
Typ Noppenplatte "36 Noppen"
Wabener Str. 40
34582 Borken / Hess.
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Tel.: 05682 - 7386 - 0
Fax: 05682 - 7386 - 42 oder gleichwertig.

gewahltes Fabrikat: ".............cccooiiiiiiiiee !
(vom Bieter anzugeben)

Platten in Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Material:
Granit verlegen, Fugen vollstandig mit
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm,

Material: Granit fillen und abrutteln.

Inkl. s@mtlicher Trenn- Schneid- und Anpassungsarbeiten.
Herstellung der Passmale.

Verlegung gemaf Lageplan an Querungsstellen, im Radius
Schragverlegung inkl. erhéhter Schneidarbeiten ist
einzukalkulieren.

2,500 m2

02.02.04.88 Leiteinrichtung fiir Blinde und Sehbehinderte in
Anlehnung an DIN 32984, Richtungsfeld Rippenplatte

Leiteinrichtung fir Blinde und Sehbehinderte in Anlehnung an
DIN 32984
- Bodenindikatoren im offentlichen Verkehrsraum -

bestehend aus:

Rippenplatte aus hochfestem WeiRbeton, Druckfestigkeit
C60/75, nach DIN EN 13748, hoher Wiederstand gegen Frost /
Tausalz, mit trapezférmiger Rippe,

Rippenabstand 38 mm, rutschhemmend R 13 (SRT>60) liefern
und talbundig verlegen.

Format: 30x30x8cm
Farbe: durchgehend weil} eingefarbt
Farbikat: PROFILBETON GmbH,
Typ Blindenleitplatte "Rippe 38 mm"
Wabener Str. 40
34582 Borken / Hess.
Tel.: 05682 - 7386 - 0
Fax: 05682 - 7386 - 42 oder gleichwertig.

gewahltes Fabrikat: "..........cccccoiiiiiiii e !
(vom Bieter anzugeben)

Platten in Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Material: Granit verlegen, Fugen vollstandig mit
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm,

Material: Granit fullen und abrutteln.

Inkl. sémtlicher Trenn- Schneid- und Anpassungsarbeiten.
Herstellung der Passmale.

Verlegung gemal Lageplan an Querungsstellen als
Richtungsfeld 90x30 cm x 8Stk.

Schragverlegung inkl. erhéhter Schneidarbeiten ist
einzukalkulieren.

5,000 m2
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02.02.04.89

02.02.04.90

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Leiteinrichtung fiir Blinde und Sehbehinderte in
Anlehnung an DIN 32984, Schuppenplatte Sperrfeld

Leiteinrichtung fir Blinde und Sehbehinderte in Anlehnung an
DIN 32984
- Bodenindikatoren im 6ffentlichen Verkehrsraum -

bestehend aus:

Schuppenplatte aus hochfestem Weil3beton, Druckfestigkeit
C60/75, nach DIN EN 13748, hoher Wiederstand gegen Frost /
Tausalz, mit asymmetrischem Schuppenprofil,
Schuppenabstand 38 mm, rutschhemmend R 13 (SRT>60)
liefern und verlegen.

Format: 30 x30 x 8 cm
Farbe: durchgehend weil} eingefarbt
Farbikat: PROFILBETON GmbH,
Typ Kasseler Schuppenplatte
Wabener Str. 40
34582 Borken / Hess.
Tel.: 05682 - 7386 - 0
Fax: 05682 - 7386 - 42 oder gleichwertig.

gewahltes Fabrikat: "............ccccoiiiiiii !
(vom Bieter anzugeben)

Platten in Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,

Material: Granit verlegen, Fugen vollstandig mit
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm, Material: Granit fiillen und
abrutteln.

Verlegung gemal Lageplan.

10,000 m2 s e

Auffindestreifen fiir Blinde und Sehbehinderte nach DIN
32984, Noppenplatte

Auffindestreifen fir Blinde und Sehbehinderte nach DIN 32984
- Bodenindikatoren im offentlichen Verkehrsraum -

bestehend aus:

Noppenplatten aus hochfestem WeilRbeton,
Druckfestigkeitsklasse C60/75, nach DIN EN 13748,
hoher Widerstand gegen Frost/Tausalz,

mit 36 St. Noppen parallel (orthogonal), rutschhemmend
R 13 (SRT>60) liefern und verlegen.

Format: 30 x30 x 8 cm
Farbe: durchgehend weil} eingefarbt
Farbikat: PROFILBETON GmbH,
Typ Noppenplatte "36 Noppen"
Wabener Str. 40
34582 Borken / Hess.
Tel.: 05682 - 7386 - 0
Fax: 05682 - 7386 - 42 oder gleichwertig.

gewahltes Fabrikat: "..........ccoooiiiii !
(vom Bieter anzugeben)
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02.02.04.91

02.02.04.92

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Platten in Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Material:
Granit verlegen, Fugen vollstandig mit
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm,

Material: Granit fillen und abrutteln.

Inkl. s@mtlicher Trenn- Schneid- und Anpassungsarbeiten.
Herstellung der Passmale.

Verlegung gemaf Lageplan an Querungsstellen
Schragverlegung inkl. erhéhter Schneidarbeiten ist
einzukalkulieren.

13,000 m2 s e

Bordsteine aus Naturstein liefern /setzen, Rundbord R
15/25 cm, als Radiensteine

Bordsteine aus Naturstein setzen.

Bordsteine aus Naturstein nach DIN EN 1343 - DIN 482
Klassen H2, D2, F1

Rundbord 150/250 mm, mit Abrundung (Radius 2 cm)

aus Granit, hellgrau, gleichmaRige Farbung, fein- bis mittelkorn,
Steine mit engen Fugen versetzen,

alle Bordflachen gesagt und gestockt, Stirnseiten gesagt
Einschl. sdmtlicher Stein- und Gerungsschnitte,

Steine auf Passmalf trennen,

Inkl. aller erforderlichen Absenk-, und Ubergangssteine.

Auftritt: 3 cm

Ruckenstltze aus Beton C20/25 vgl. Regelquerschnitt,
15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Ruckenstutze.

Hinterflllung der Bordanlage nach Erfordernis mit
Kies-Sand-Gemisch bis UK angrenzende Schicht,
Material liefern und verdichten.

Pos. einschlief3lich Materialanlieferung

Bordanlage im Bereich der Fulligangerquerung

15,000 m s e

Bordsteine aus Naturstein liefern /setzen, Querungsbord
30/20 cm

Bordsteine aus Naturstein setzen.

Bordsteine aus Naturstein nach DIN EN 1343 - DIN 482
Klassen H2, D2, F1, Glteklasse |

Querungsbord 300/200 mm, A1

mit Abrundung obere vordere Kante (Radius 1cm)

aus Granit, hellgrau, gleichmaBige Farbung, fein- bis mittelkorn,

Druckdatum: 11.02.2026 Seite: 95 von 127



Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstrafl3e 10-12
03149 Forst (Lausitz)

Projekt: 252-2709 Stadt Forst (Lausitz)
LV: 303 LOS 2 - StralBenbau Muskauer Stralle Forst (Lausitz) - 3.BA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Steine mit engen Fugen versetzen,

alle Kanten und Stirnseiten gesagt, Schichtflachen gestockt,
Einschl. sdmtlicher Stein- und Gerungsschnitte,

Steine auf PassmaR trennen,

Inkl. aller erforderlichen Kurven-, Absenk-, und Ubergangssteine.

Auftritt: 6 cm

Ruckenstltze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter
OK Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, mindest. 20 cm dick, herstellen.

Durchgehende Dehnungsfuge alle 6 m herstellen,
Dehnscheibe aus hochwertigem PUR-gebundenem
Gummigranulat (Rohdichte von mindest. 730 kg/m3)
(DEKA-Dehnscheiben o. glw.),

Durchgehende Bewegungs-Dehnfugen durch Unterbeton und
Rickenstutze.

Hinterflllung der Bordanlage nach Erfordernis mit
Kies-Sand-Gemisch bis UK angrenzende Schicht,
Material liefern und verdichten.

Pos. einschlieBlich Materialanlieferung

Bordanlage im Bereich der Fuligangerquerung
36,000 m

02.02.04.93 Zulage zur Position Querungsborde A1-Borde fiir die
Lieferung und das Versetzen von A1-Borden in spezieller
Ausfiihrung, Rampenstein

Zulage zur vorhergehenden Position

A1-Borde fur die Lieferung und das Versetzen von A1-Borden
in spezieller Ausfuhrung.

Ausfiihrung = Rampenstein, Lange 1,0 m, fur Auftrittshdhe Null.
Differenz zwischen Hinterkante und Vorderkante des
Bordsteins 3 cm, d.h. abgeschragte Oberseite.

Vorderkante der Borde abgerundet It. Hauptposition.

8,000 St

02.02.04.94 Zulage zur Position Querungsborde A1-Borde fiir die
Lieferung und das Versetzen von A1-Borden in spezieller
Ausfiihrung, rechts

Zulage zur vorhergehenden Position

A1-Borde fur die Lieferung und das Versetzen von A1-Borden
in spezieller Ausfiihrung.

Ausfuhrung = Absenkstein, Lange 0,50 m, rechts fir
Gehweglibergange nach Lageplan und Detailplan.
Bordabsenkung von 6 cm auf 0 cm Auftritt - Vorderseite von 6
cm auf 0 cm und Hinterseite von 3 cm auf 6 cm.

8,000 St
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Zulage zur Position Querungsborde A1-Borde fiir die
Lieferung und das Versetzen von A1-Borden in spezieller
Ausfiihrung, links

Zulage zur vorhergehenden Position

A1-Borde fiir die Lieferung und das Versetzen von A1-Borden
in spezieller Ausfiihrung.

Ausfiihrung = Absenkstein, Lange 0,50 m, links flr
Gehweglibergdnge nach Lageplan und Detailplan.
Bordabsenkung von 6 cm auf 0 cm Auftritt - Vorderseite von 6
cm auf 0 cm und Hinterseite von 3 cm auf 6 cm.

10,000 St

Summe

02.02.05

02.02.05.96

02.02.04 Bushaltestelle, Querungen
Entwésserung

Hinweis Aufmale

Wahrend der Aufmafllegung ist zu beachten, dass die Flachen der Einmiindung,
Weberstrale in den jeweiligen Positionen ein extra Aufmal} erhalten um eine klare
Trennung der Flachen fur den Férdermittelgeber zu erwirken.

Dies Betrifft alle Neubaupositionen der Fahrbahn sowie der Gehwege. Ggf. sind
Vorort Aufmale notwendig. Dies ist bei der Kalkuliation der Positionen zu
berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergiitet.

Einmindungen gemaf Lageplanen.

Mehrfache Uberarbeitung und Anpassung der Aufmafe sind einzukalkulieren.
Mit Abrechnungsplanen ist zu Arbeiten. Die Neubau Flachen und Anlagen sind
separt Auszuweisen und zu bemessen.

StraBenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052
einbauen, Fugen mit Mortel NM Ill, mit Schlammfang

StraBenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einbauen.

Fugen mit Mortel NM 111 / M10 nach DIN V18580 und DIN EN 998-2
fullen und dichten und glattstreichen.

Aufsatz wird gesondert vergutet.

Erdarbeiten im Boden mit Schotter, Auffullungen und Sand ausfihren.
Boden gemaf Baugrundgutachten.

Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a mit Abgang,
horizontal und eingebautem Steckmuffendichtelement.
Schaft, Form 5d (5670 mm) hoch,

ein Zwischenteil, Form 6b (195 mm) hoch,

Auflagering 10a fir 500x500 mm Aufsatze

Ausfiuihrung mit Schlammfang!

Auflager aus Beton C 20/25, 10 cm dick herstellen,
Aushubtiefe ab OK StrafRenablauf Uber 1,25 bis 1,75 m.
Aushub seitlich lagern und zum Verflillen verwenden.
Uberschiissigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zufihren.

Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Anforderungen nach Unterlagen des AG.
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56,000 St s s

02.02.05.97 Aufsatz f. Straenablauf aufsetzen, D 400, Rinnenform,
500x500 mm, Schlitzweite 30 mm
Dampf.Einlage, Zinkeimer C3

Aufsatz fur Stral’enablauf nach DIN 1229 aufsetzen.

Klasse D 400 Rinnenform, 500 x 500 mm,

Schlitzweite 30 mm nach DIN EN 124 / DIN 1229

Rahmen mit offener Bauzeitentwasserung,

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C3

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Héhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel M20 nach DIN EN 998-2 und
DIN 18580 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fiillen.

Fillung glattstreichen.

54,000 St s e

02.02.05.98 Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen, D 400, Rinnenform,
500x500 mm, Schlitzweite 16 mm
Dampf.Einlage, Zinkeimer C3

Aufsatz fur Strallenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.

Klasse D 400 Rinnenform, 500 x 500 mm,

Schlitzweite 16 mm nach DIN EN 124 / DIN 1229

Rahmen mit offener Bauzeitentwasserung,

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C3

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Héhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 nach DIN EN 998-2 und
DIN 18580 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fillen.

Fillung glattstreichen.

2,000 St s e,

02.02.05.99 Rohranschluss an Straenablauf herstellen, Anschluss
dichten. DN 150
Rohranschluss an Stralenablauf herstellen, Anschluss dichten.
Anschlussleitung aus Kunststoff, PE, Aqua-flex von
"Frankische" o. glw..
AnschluR mittels Ubergangsstiicke von Aqua-flex auf
PVC-U-Rohr DN 150.

56,000 St = s s

02.02.05.100  Anschlussleitung zwischen StraBenablauf und
Sammelrohrleitung bzw. Schacht nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 inkl.
Graben herstellen.

Anschlussleitung zwischen StraRenablauf und Sammelrohrleitung

Druckdatum: 11.02.2026 Seite: 98 von 127



Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstrafl3e 10-12
03149 Forst (Lausitz)

Projekt: 252-2709 Stadt Forst (Lausitz)
LV: 303 LOS 2 - StralBenbau Muskauer Stralle Forst (Lausitz) - 3.BA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

bzw. Schacht nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
DIN EN 1610 herstellen.

Herstellen von Anschliissen an Schacht und Sammelrohrleitung
werden gesondert vergutet.

Bdgen, Passstlicke, Abzweige, Hosentrager oder andere Formstiicke
ect. sind bis auf die Anschliisse einzukalkulieren.

Flexible Anschlussleitung DN/ID 150 aus PE, SN 8,

Flexible Anschlussleitung DN/ID 150,
Verbundrohr aus Polyethylen (PE),

Rohr-Typ R2 nach DIN 4262-1,

Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969,

mit inspektionsfreundlicher blauer Innenfarbe,
mit glatter Innenflache und profilierter AuRenflache,
mit hoher chemischer Bestandigkeit,

liefern, auf planméaRige Lange kirzen,

und héhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610,
und Herstellerangaben einbauen.

Material liefern.

Hersteller: FRANKISCHE
System:Aqua-flex
oder gleichwertig

Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand
herstellen. Material liefern.

Verlegetiefe (bis FlieRsohle) tber 0,60 bis 2,50 m.
Uberdeckungshohe 0,50 m bis 2,40 m.
Strassenverkehrslast = SLW 60.

Statische Berechnung aufstellen und liefern.

Graben herstellen bis Tiefe von 1,00 - 2,50 m Tiefe
Aushub und lagenweise Wiederverfillung inkl. Verrdichtung

Nicht wiedereinbaubarer Aushub einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

190,000 m s e

02.02.05.101  Entwasserungsaufsatzelement (EAE) zum Profilstein
"Kasseler Sonderbord" 18 cm

Entwasserungsaufsatzelement (EAE) zum Profilstein "Kasseler
Sonderbord" bestehend aus Aufsatzelement, Auflagerplatte
und 2 Stiick seitlichen Anschlusssteinen liefern und nach
Herstellerangaben versetzen. Sdmtliche Fugen sind mit
kunststoffvergltetem Mortel zu flllen und glattzustreichen.
Gussaufsatzelement als Seiteneinlauf zum "Kasseler
Sonderbord" in der Einstiegshéhe 18 cm, Klasse C250, DIN
ISO 8062 TC, Toleranzen nach DIN 1686-GTB18,

Einlauf aus Guss, Deckel aus Guss mit Betonfullung

SRT Wert 75.

Abmessungen des Aufsatzes: Breite 50 cm, Tiefe 63 cm,
Gesamthohe 22,5 cm,

Abmessungen der Auflagerplatte aus bewehrtem Beton
C35/45, Breite 55 cm, Tiefe 68 cm, Gesamthoéhe 7,5 cm
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(8,4 cm), Anschlusssteine werden gesondert verglitet,
verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C3 liefern und in Ablage
einbauen. Einbau mit Riickenstitze aus Beton C20/25 analog
Bordanlagen, Beton liefern.

2,000 st

02.02.05.102  Bordsteine aus Beton setzen Profilstein-System
"Kasseler Sonderbord"

Bordsteine aus Beton setzen

Profilstein-System "Kasseler Sonderbord" fir Haltestellen
liefern und fachgerecht nach Einbaurichtlinie des Herstellers
versetzen,

Profilstein = Anschlussstein EAL / EAR fur
Entwasserungsaufsatzelement (4 Stiick EAL, 4 Stliick EAR)
Profilstein aus Beton C35/45, XF4 gemal DIN EN 1340,
Typ: D,I,U - DIN 483,

Abmessung: Lange 100 cm (Nennlange inkl. 5 mm Fuge),
Gesamthohe 33,4 cm, Breite 43,50 cm,

Einstiegshéhe 18 cm, Auftrittsflache 30 cm rautenférmig
genoppt,

Fabrikat: Profilbeton GmbH oder gleichwertig.

gewahltes Fabrikat: ".............ccccceeeiiis '
(vom Bieter anzugeben)

Borde mit Fugen Breite ca. 5 mm Setzen, alle Fugen
dauerelastisch und vollfugig schlielRen, elastischer
Fugendichtstoff: Sikaflex Pro 3WF liefern,

Rickenstlitze und Unterbau aus Beton C20/25, Dicke
Unterbeton 20-24 cm herstellen. Einschlief3lich Hinterfiillung
der Bordanlage nach Erfordernis mit Kies-Sand-Gemisch bis
Planumshohe, Material liefern.

2,000 St

02.02.05.103  StraRenablauf und Leitung, Dichtheit priifen DN150

Dichtheitsprifung nach DIN EN 1610 der

StralRenablaufe und Anschlussleitungen DN 150 Kabuflex
Lange 3,5m bis 5 m

in mehreren Abschnitten (56x),

Protokolle Liefern.

Inkl. aller notwendigen Nebenleistungen fiir eine erfolgreiche
Druckprobe.

190,000 m

02.02.05.104  StraRenablaufanschluss priifen, DN150, TV Befahrung

TV Inspektion Straflenablaufanschlussleitung nach DIN
13508-2 und

DWA M149-2 in mehreren Abschnitten (56x)
Schriftlichen Bericht anfertigen und Datentrager

liefern nach ATV M 143, aufzeichnen auf DVD und Stick.
Datenaustausch ISYBAU-XML.

DN 150,

Werkstoff: AquaFlex

Einmindungen und Beschadigungen einmessen

und fotografieren.
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Vor Beginn der Priifung Rohrleitung reinigen und spiilen,
Raumgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
(Ubergabe der Unterlagen 14 Tage vor der Abnahme).
Es ist jeder Anschluss (56X) extra zu priifen und zu

dokumentieren.
190,000 m
Summe 02.02.05 Entwasserung e
02.02.06 Beschilderung, Markierungen, Leerohre

02.02.06.105  Verkehrsschild gemaR verkehrsrechtlicher Anordnung
und Beschilderungsplan liefern und anbringen VZ 205

Verkehrsschild gemaf verkehrsrechtlicher Anordnung und
Beschilderungsplan liefern und anbringen.

Schild = Quadrat, Rechteck, Ronde,

Grole 2, mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2
Schild = randverformt.

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle.
Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn.

Unterkante des Schildes ab 2,25 m Uber der Verkehrsflache.

VZ 205
1,000 St

02.02.06.106  Verkehrsschild gemaB verkehrsrechtlicher Anordnung
und Beschilderungsplan liefern und anbringen VZ 306

Verkehrsschild gemaR verkehrsrechtlicher Anordnung und
Beschilderungsplan liefern und anbringen.

Schild = Quadrat, Rechteck, Ronde,

Grole 2, mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2
Schild = randverformt.

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle.
Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn.

Unterkante des Schildes ab 2,25 m (iber der Verkehrsflache.

VZ 306
1,000 St

02.02.06.107  Verkehrsschild gemaR verkehrsrechtlicher Anordnung
und Beschilderungsplan liefern und anbringen VZ 286

Verkehrsschild gemaR verkehrsrechtlicher Anordnung und
Beschilderungsplan liefern und anbringen.

Schild = Quadrat, Rechteck, Ronde,

Grole 2, mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2
Schild = randverformt.

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle.
Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2.
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Anbringung neben der Fahrbahn.
Unterkante des Schildes ab 2,25 m Uber der Verkehrsflache.

VZ 286
3,000 St

02.02.06.108  Verkehrsschild gemaR verkehrsrechtlicher Anordnung
und Beschilderungsplan liefern und anbringen VZ 283

Verkehrsschild gemaf verkehrsrechtlicher Anordnung und
Beschilderungsplan liefern und anbringen.

Schild = Quadrat, Rechteck, Ronde,

GrolRe 2, mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2
Schild = randverformt.

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle.
Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn.

Unterkante des Schildes ab 2,25 m Uber der Verkehrsflache.

VZ 283
2,000 St

02.02.06.109  Verkehrsschild gemaR verkehrsrechtlicher Anordnung
und Beschilderungsplan liefern und anbringen VZ
1042-34

Verkehrsschild gemaR verkehrsrechtlicher Anordnung und
Beschilderungsplan liefern und anbringen.

Schild = Quadrat, Rechteck, Ronde,

GrolRe 2, mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2
Schild = randverformt.

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle.
Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn.

Unterkante des Schildes ab 2,25 m Uber der Verkehrsflache.

VZ 1042-34 "Di 10-12h" - Zusatzzeichen zeitliche Beschrankung
3,000 St

02.02.06.110  Verkehrsschild gemaB verkehrsrechtlicher Anordnung
und Beschilderungsplan liefern und anbringen VZ
1042-34

Verkehrsschild gemaR verkehrsrechtlicher Anordnung und
Beschilderungsplan liefern und anbringen.

Schild = Quadrat, Rechteck, Ronde,

Grole 2, mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2
Schild = randverformt.

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle.
Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn.

Unterkante des Schildes ab 2,25 m Uber der Verkehrsflache.

VZ 1042-34 "Mi 6-8h" - Zusatzzeichen zeitliche Beschrankung
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2,000 St e e

02.02.06.111  Verkehrsschild geman verkehrsrechtlicher Anordnung
und Beschilderungsplan liefern und anbringen VZ 224-51

Verkehrsschild gemaf verkehrsrechtlicher Anordnung und
Beschilderungsplan liefern und anbringen.

Schild = Quadrat, Rechteck, Ronde,

GroRe 2, mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2
Schild = randverformt.

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle.
Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn.

Unterkante des Schildes ab 2,25 m Uber der Verkehrsflache.

VZ 224-51
2,000 St

02.02.06.112  Rohrpfosten aufstellen
Lange>3500-4000mm R.St. 60,3/2,0 mm
Ortb.0,4/0,4/0,8
Aushub verwerten

Rohrpfosten mit Abdeckkappe flir Verkehrsschild aufstel-

len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friiheren
Zustand herstellen.

Pfostenlange = tber 3500 mm bis 4000 mm.

Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.

Pfosten mit Bodenhilse, Bodenhiilse aus Grauguss liefern mit
Gewindering und Klemmring o. dgl. zur Befestigung.'

Vorh. Befestigung = Pflaster, Bankettbereiche

In Boden Homogenbereich gemaR Baugrundgutachten
aufstellen.

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Ausflihrung fiir VZ siehe Vorpositonen und Beschilderungsplan.
9,000 St

02.02.06.113  Vorhandene StraBennamensschilder beschadigungsfrei
zurlickbauen, sichern und wiedersetzen

Vorhandene Stralennamenschilder mit Pfosten
beschadigungsfrei zurlickbauen, sichern und nach Abstimmung
mit dem AG gemal Beschilderungsplan wieder setzen.
Strallennamenschilder mit Rohrpfosten bis 76 mm.

Riickbau im Bereich Einmindungen

Erforderliche Erd- und Aufbrucharbeiten ausfiihren.
Betonfundament Abmessung bis 0,30 x 0,30 x 0,50 m.
Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

Wiedersetzen mit Fundament aus Ortbeton C 20/25, Tiefe 0,80
m, L x B = 0,40 m x 0,40 m herstellen. Inkl. bendtiger Hilsen
und Pfosten.
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Je 2 xVZ 437
3,000 St e e
Demarkierung

02.02.06.114  Sonstige Markierung entfernen
Haltemarkierung
Breite 0,5 m
feinstfrasen

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich der
Sperrflache, Grenzmarkierungen oder Parkmarkierungen
vollstédndig entfernen und fachgerecht entsorgen.
Abgerechnet wird der entfernte Strich.

Haltemarkierung entfernen.

Strichbreite = 0,40- 0,60 m

Markierungsstoffart = Plastikmasse oder dgl.

Auf Asphaltdeckschicht.

Vollstdndig Entfernen ohne Erneuerung der Markierung.
Durch Feinstfrasen.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

7,000 m s e

Freigabemarkierung

02.02.06.115  Quermarkierung Typ | herstellen
Wartelinie als Verkehrfreigabemarkierung
Mit Vormarkierung
Breite 0,12 m
Einkomp. Farbe
Asphaltdeckschicht

Quermarkierung Typ | als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Wartelinie

Strich mit Vormarkierung

Strichbreite = 0,25 m.

Strich Lange = 1,50 m x 3 Stlick
Lickenlange= 1,50 m

Gesamtlange 10,50 m Markierung mit Licken

Markierungssystem aus einkomponentiger I6semittelarmer
Farbe (High-Solid).

Mindestschichtdicke geman ZTV-M

Verkehrsklasse mindestens P 4.

Markierung auf Asphaltdeckschicht

4,500 m e s
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02.02.06.116

02.02.06.117

02.02.06.118

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

endgultige Markierung

Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung
herstellen.

Wartelinie

ohne Vormarkierung

Breite 0,12 m

Kaltplastikmasse

vorh. Markierung

Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Wartelinie

Strich ohne Vormarkierung

Strichbreite = 0,25 m.

Strich Lange = 1,50 m x 3 Stlick
Lickenlange= 1,50 m

Gesamtlange 10,50 m Markierung mit Licken

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spitzbar
(Kaltplastikmasse).

Mindestschichtdicke geman ZTV-M

Verkehrsklasse mindestens P 7.

Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der
vorhanden Markierung siehe Vorposition.

4,500 m e s

Leerrohre in neben der Beleuchtungstrasse

Kabelgraben fiir Leerohrverlegung profilgerecht
ausheben, Tiefe bis 0,80 m

Kabelgraben fiir Leerohrverlegung profilgerecht ausheben,
nach dem Einlegen der Kabelschutzrohre verfiillen und
verdichten.

Aushub Bodenschichten gemaf Baugrundgutachten.
Ausfuhrung und Aushub in kombinierter Hand- und
Maschinenschachtung unter Beriicksichtigung des
vorhandenen Kabel-, Leitungs- und Wurzelbestandes.
Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Grabentiefe bis 0,80 m, Grabenbreite nach DIN 4124,
Grabenbreite fur ein Kabelleerrohr 1x DN110.
Uberschiissigen Boden aus Rohrverdrangung und direkter
Leitungszone des Leerrohres einer Verwertung nach Wahl des
AN zuflihren, sofern nicht wiedereinbaubar.

Ausfiuhrung im Gehwegbereich, neben der Trasse Beleuchtung
330,000 m e s

Kabelschutzrohr DN 110 aus PE, Einzelrohrlange bis 6,00
m.
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise
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Kabelschutzrohr DN 110 aus PE, Einzelrohrlange bis 6,00 m.
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaf DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24, Klasse N450 (Druckfestigkeit
>= 450 Newton, Schlagfestigkeit N), liefern und héhen- und
fluchtgerecht nach DIN EN 1610, den Verlegeanleitungen

A 515, A 535 des KRV und des Herstellers einbauen.
EinschlieBlich Herstellen der wasserdichten Rohrverbindungen
mit Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen und Bogen.

Hersteller: Frankische, System Kabuflex S oder gleichwertig
330,000 m s s

02.02.06.119  Endkappe DN 110 mit Profildichtung (WD) liefern und

einbauen.
Endkappe DN 110 mit Profildichtung (WD) liefern und
einbauen.
4,000 St s e,
Summe 02.02.06 Beschilderung, Markierungen, Leerohre L
Summe 02.02 StraBenbau -Neubau
Summe 02 StraBenbau e,
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03
03.01
03.01.01

03.01.01.1

03.01.01.2

Baumpflanzungen, Griinflachen, Pflege
Griinpflachen
Roden etc.

Vorbemerkung Rodungs-, Fras- und Fallarbeiten

Bei den Rodungs- und Frasarbeiten sind die vorhandenen Kabel und Leitungen zu
berlcksichtigen und vor Beschadigung zu schitzen.

Gdf. sind die Wurzelstdcke mittels Handschachtung freizulegen.

Die Wurzelstocke sind komplett, inkl. aller Wurzeln zu entfernen.

Bei den Arbeiten sind die vorh. baulichen Anlagen sowie die im Bestand
verbleibenden Baume vor Beschadigungen zu schitzen.

Die genannten Erschwernisse sind in die entsprechenden LV-Positionen
einzukalkulieren und werden nicht gesondert verglitet.

Erschwernisse durch Leitungen, Gehwege, Zufahrten, Fahrbahn sind
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet.

Sofern Aufbrucharbeiten und Wiederherstellungsarbeiten notwendig werden sind
diese in die jeweligen Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergltet.

Lagerkapazitdten missen durch den AN gestellt werden werden und sind in den
jeweiligen Positionen einzurechnen.

Wurzelstocke roden DU 0,1 - 0,3 m
Verdicht/Boden AN Wst.Verw.AN

Wurzelstdcke roden, ggf. Wurzelanséatze ausfrasen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks vor dem Roden.

Durchmesser tiber 0,1 bis 0,3 m.

Tiefe bis 1,00m

Restliche Wurzeln in Handschachtung - unter Beriicksichtigung
der Kabel und Leitungen - freilegen und entfernen.
Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen, falls kein Aushub an der Stelle vorgesehen ist. Boden
verdichten. Boden liefern.

Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

30,000 St s s

Wurzelstécke roden DU 0,3-0,5m
Verdicht/Boden AN Wst.Verw.AN

Wurzelstdcke roden, ggf. Wurzelanséatze ausfrasen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wourzelstocks vor dem Roden.

Durchmesser tber 0,3 bis 0,5 m.

Tiefe bis 1,00m

Restliche Wurzeln in Handschachtung - unter Beriicksichtigung
der Kabel und Leitungen - freilegen und entfernen.
Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen, falls kein Aushub an der Stelle vorgesehen ist. Boden
verdichten. Boden liefern.

Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

20,000 St e e
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03.01.01.3 Wurzelstécke roden DU 0,5-0,8 m
Verdicht/Boden AN Wst.Verw.AN

Wurzelstocke roden, ggf. Wurzelansatze ausfrasen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks vor dem Roden.

Durchmesser Uber 0,5 bis 0,8 m.

Tiefe bis 1,00m

Restliche Wurzeln in Handschachtung - unter Berilicksichtigung
der Kabel und Leitungen - freilegen und entfernen.
Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfllen, falls kein Aushub an der Stelle vorgesehen ist. Boden
verdichten. Boden liefern.

Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

5000 St

Summe 03.01.01 Roden etc.

Summe 03.01 Griinpflachen
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03.02
03.02.01

03.02.01.1

03.02.01.2

Griinflachen
Rasen

In Anspruch genommene Flachen im Trassenbereich
wiederherstellen

In Anspruch genommene Flachen im gesamten Baubereich
Bauanfang bis Bauende inkl. StralReneinmiindungen nach
Beendigung der Arbeiten wieder in urspriinglichen Zustand
versetzen (technologische Randstreifen). U. a. Beseitigen von
Fahrspuren im Bereich der Gruinflachen bzw. Seitenstral’en
sowie Straflen- und Wegrandbereiche und
Baustellenzufahrten.

Oberbodenflachen auflockern auRerhalb der
Fahrbahnbereiche. Oberboden liefern und andicken.

Die Abnahme der Flachen bzw. Flurstiicke mit den
Eigentiimern, Pachtern sind in schriftlicher Form zu
bescheinigen und dem AG zu Ubergeben.

1,000 psch

Oberboden trittfest und profilgerecht andecken.
Oberboden

durchgesiebt frei von Steinen und Ambrosia. Einbau in
den Griinflachen 0,15 m

Oberboden liefern, trittfest und profilgerecht andecken.
Ca. 2 cm unter OK Bordstein

Oberboden durchgesiebt, frei von Steinen, sonstigem

Unrat, Peden, Unkrautern und Ambrosia etc.

nach DIN 18915 liefern.

Mutterboden mit hoher Bodenwertzahl.
Durchlassigkeitsbeiwert: kf-Wert gréer gleich 1* 10 hoch (-4)
m/s.

Es sind folgende Nachweise zu tbergeben:
- Kornverteilungskurve nach DIN 18123,

- Angabe des Lieferwerkes,

- Berechnung des Kf-Wertes,

- Glihverlust

Andeckung den Grunflachen gemaR Lageplan und
wiederherzustellender Rasenflachen und auf Weisung des AG.
An Terrain anpassen.

Dicke der Andeckung nach Erfordernis bis
ca. 15cm

Inkl. Lieferscheine
10,000 m?

Beifus — Ambrosie (Ambrosia artemisifolia)

Oberboden, Rasenmischgut und sonstiger Boden (auch Schotterrasen), der fur eine Rickverfiillung von

Baugruben,
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03.02.01.3

03.02.01.4

03.02.01.5

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

fur AuBenanlagenflachen, Bankette und sonstige Aufflillungen eingebaut wird sowie zugelieferter Boden,
darf keinen Ambrosiasamen und keinen Ambrosiabewuchs aufweisen. Der Auftragnehmer hat dies
abzusichern undin der Anwuchszeit monatlich zu kontrollieren. Die in diesem Zusammenhang
entstehenden Aufwendungen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergitet.

Fertigstellungspflege Rasen:

Bei den Pflegeleistungen handelt es sich um Fertigstellungspflege bis zum Zeitpunkt
der Abnahmefahigkeit der Griinpflachen/Rasens. Eine Vegetationsperiode.

1 Jahr nach Ausbringung der Rasenansaat.

Die Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen.

Mehr- und Minderleistungen werden zu dem vereinbarten Einheitspreis vergtitet oder
in Abzug gebracht.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem jeweiligen Einheitspreis, geteilt
durch die Anzahl der Arbeitsgénge.

Fur die Ausfiihrung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege gilt die DIN 18917,
die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig
auszufihren.

Die Ausfiihrung jeder Teilleistung ist dem AG vor Beginn anzuzeigen.

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten.

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen einarbeiten, standfest anwalzen und anwassern.
Vorzeitig entwickeltes Unkraut ausmahen. Unrat und Unkraut
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Boden
lockern und Planum + 2 cm herrichten.

Ansaat auf Grunflachen, Banketten, siehe Planunterlagen und
Vorbemerkungen sowie nach Abstimmung mit dem AG.
Saatgutmenge 20 g/m2.

Saatgutmischung wird nicht gesondert berechnet.

Saatgut gemall SM 7.1.2 verwenden.

Der Liefernachweis und das verwendete Saatgut ist dem AG
vorzulegen.

40,000 m2 s

Rasen-Fertigstellungspflege / Diingen
Fertigstellungspflege fir Rasenflachen der Rasensaat:

Diingung der Vegetationsflache

Diinger aufbringen, Menge ca. 50 g/m?

Dunger = organisch-mineralischer NPK-Diinger,
Nahrstoffgehalt NPK(+MgO) 12+4+6(+2)

mit Langzeit N-Anteil 33,3 %

Zeitpunkt der Ausfliihrung ca. 8 Wochen nach der Ansaat
Ggf. nach dem ersten Schnitt.

40,000 m2 s e

Rasen-Fertigstellungspflege / Mahen
Fertigstellungspflege fir Rasenflachen der Rasensaat:

Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN tbernehmen
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Ubertrag € .oooveveviiiiienn,
und von der Baustelle entfernen.
Wuchshdhe 6 bis 10 cm,
Schnitthohe 3 cm,
4 Schnitte wahrend der Fertigstellungspflege,
Schnittfolge nach Wuchshéhe.
Mahgut einer Wiederverwertung nach Wahl des AN
zufiihren.
Erschwernisse aufgrund des Terrians werden nicht vergutet
und sind in den Einheitspreis einzurechenen.
Inkl. Entfernung des Laubes.
40,000 M2 e e,
03.02.01.6 Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern
Fertigstellungspflege fiir Rasenflachen der Rasensaat:
Wasser auf Vegetationsflachen giel3en.
Wasser liefern.
Menge je Arbeitsgang ca. 15 I/m?
6 Arbeitsgange in der Fertigstellungspflege.
Zusatzlich das Saatgut je nach Witterung beregnen
Im laufendem ersten Jahr bis 3 mal nach Bedarf und in
Absprache mit dem AG, mit ca. 151/ m2 ungechlorten
Wasser entsprechend Bodenart, Exposition und
Vegetation. Insbesondere in der Sommerzeit.
Jeder Wasserungsgang ist zu protokollieren und dem AG
zur Bestatigung vorzulegen.
40,000 M2 e e
Pflanzgruben
03.02.01.7 Andeckung mit Rindenmulch
Rindenmulch = Nadelholzrinde (Kiefer), K 10 bis 40 mm,
gltegesichert.
Dicke der Mulchdecke von 10 cm sicherstellen. Einbauflache
entsprechend der PflanzgrubengréfRe ca.
Abgerechnet wird nach hergestellter Pflanzgrubenabdeckung.
19 Pflanzgruben
75,000 M2 s e
03.02.01.8 Trennflies aus Geotextil liefern und einbauen.
Flachengewicht gréfRer 200 g/m?
Trennflies aus Geotextil liefern, einbauen und nach Rickbau
wieder nachweislich beseitigen.
Flachengewicht gréRer 150 g/m?
Uberlappungen werden Ubermessen.
75,000 M2 s e,
03.02.01.9 Suchgraben auf Anweisung des AG bzw. dessen BU

ausheben, Handschachtung

Boden fiir Suchgraben auf Anweisung des AG bzw. dessen BU
ausheben, Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern und
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nach Beendigung der Suche wieder lagenweise einbauen und
verdichten. Ausfihrung in Handschachtung.

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Grabentiefe Uber 1,25 m bis 1,75 m.

Grabenlange bis 3,00 m. Suchgraben zum

Lokalisieren der vorhandenen Kabel und Leitungen

zur Festlegung der Pflanzstandorte.

Bereiche ohne Baumscheiben

25,000 St s

03.02.01.10 Pflanzgruben fir Baumstandorte vorbereiten und mit
Fiillboden befiillen.

Pflanzgruben fiir Baumstandorte vorbereiten und herstellen.
Pflanzgrubengrofie: Breite ca. 1,50m, Lange ca. 2,50 m, Tiefe
ca. 1,50 m

Boden profilgerecht abtragen. Erforderliche Verbauarbeiten
sind einzukalkulieren. Ausheben in kombinierten Hand- und
Maschienenschachtung unter Beachtung von vorhandenen
Medienbestanden. Erschwernisse durch bestehende Borde
Leitungen und Kabel sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Pflanzgrube nach Aushub mit Fillboden der Baustelle bis 10
cm unter OK Bord befiillen

19,000 St s e
Summe 03.02.01 Rasen
Summe 03.02 Griinflichen o ———
Summe 03 Baumpflanzungen, Griinflachen, Pflege @™ = i,
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04 Tiefbauarbeiten Stralenbeleuchtung

ZTVB Kabeltiefbau StraRenbeleuchtung:

Die ZTVB Kabelverlegung enthalten allgemeine Informationen und besondere
Bedingungen, die fiir den Abschnitt Stralenbeleuchtung des
Leistungsverzeichnisses als zusatzlicher technischer Vertragsbestandteil gelten.

Alle aufgefiihrten Positionen verstehen sich als "liefern und montieren” auch

wenn dies im Positionstext nicht ausdriicklich vermerkt ist.

Wird nur Lieferung oder Montage gefordert, ist dies in der Position deutlich vermerkt.

Zur Beachtung:

Der AN ist verpflichtet, Rechnungen, die der AG einfordert, termintreu
einzureichen und insbesondere die Schlussabrechnung sofort im Anschluss
an die VOB-Abnahme zu erstellen und dem AG schnellstmdglich vorzulegen.

Bieterangaben

Geforderte Bieterangaben sind in den Leistungspositionen durch Punktfolgen
gekennzeichnet. Der Bieter ist aufgefordert, hier Eintragungen vorzunehmen. Bei
Nichteintragung gelten die ausgeschriebenen Angaben.

Materialien und Gerate

Fir die Errichtung der ausgeschriebenen Anlage diirfen nur Betriebsmittel und
Materialien verwendet werden, die den betreffenden DIN- und VDE-Bestimmungen
entsprechen und das CE-Zeichen tragen.

Konstruktion und Werkstoffe missen eine solche dauerhafte Betriebssicherheit der
Anlage gewahrleisten, deren Dauer in Anlehnung an bekannte AfA-Richtlinien als
allgemein fur die ausgeschriebenen Anlagen und deren Teilanlagen anerkannt sind.

Beschriftungen und Bezeichnungen

Samtliche erforderliche Beschriftungen innerhalb der zu errichtenden Anlage sind
maschinell zu erstellen und dauerhaft an geeigneter Stelle anzubringen. Eine
besondere Vergiltung dafir erfolgt nicht. Sie sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Insbesondere sind Erdkabel an allen Enden und Kabelschleifen
(Lichtpunktstandorte) unmittelbar im Anschluss an die Verlegung permanent mit der
Stromkreis-Nr. / Kabel-Nr. zu beschriften.

Werden vom Bieter in durch Punkte vorgegebene Felder keine Fabrikatsangaben
gemacht, gilt das ausgeschriebene Fabrikat als angeboten.
Gleichwertigkeitsnachweise flr lichttechnische Parameter miissen auf der
Grundlage der vorgegebenen Anlagenparameter erbracht werden.

Der bei den Arbeiten des AN anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial,
und sonstige Abfalle) ist in Schuttbehaltern des AN zu sammeln. Der Schutt wird
Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Die Preise flr Nichteisenmetalle:
Der Angebotspreis versteht sich als Festpreis, Materialgleitklausel ist bei
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Auftragserteilung innerhalb der ausgeschriebenen Bauzeit nicht vorgesehen.

Nebenleistungen

AuBer den in der Leistungsbeschreibung und im Leistungsverzeichnis genannten
Leistungen sind alle notwendigen Leistungen und Nebenleistungen zur
bedingungsmaRigen Fertigstellung der ausgeschriebenen Arbeiten mit den
Angebotspreisen abgegolten, insbesondere:

o Kosten fur gesetzlich vorgeschriebene Sicherheits- und
Abnahmeprifungen einschliellich Gestellung der hierzu notwendigen
Hilfskrafte und Geréate.

e Prifarbeiten am Kabel

o Kosten fir Ortsbesichtigungen, Besprechungen mit dem Auftraggeber,
anderen beteiligten Unternehmen und den zustandigen Behdrden bis zur
vollstandigen Fertigstellung der Anlagen.

e Baustelleneinrichtung und Berdumung

e Einrichtungen zum Sichern der Baustelle nach StVO einschl.
Absperrungen und Warnbeleuchtung, falls erforderlich.

Vom AG werden Lageplane der BaumalRnahme als PDF-Datei zur Verfiigung
gestellt. Auf deren Basis sind Bestandsplane anzufertigen und vor Abnahme der
Leistungen dem AG zu Ubergeben ( 2-fach in Papierform und 1-fach auf
Datentrager).

Technische Unterlagen bestehend aus

o Spezifikationen und Abnahme- und Messprotokollen
sind in 3-facher Ausfertigung in Mappen geordnet mit Inhaltsangabe spatestens zur
Abnahme zu Ubergeben.

Die Ausfiihrung der nachstehend beschriebenen Leistung erfolgt im Freien unter
folgenden erschwerten Bedingungen:

e Bauausfiuihrung in Koordination mit dem Stralen-Ausbau, der auch den
Neubau der Gehwege umfasst.

e vorhandene Baume und zukinftige Baumstandorte mit einer
dementsprechenden Wurzelausbildung sind durch Schutzrohrstrecken bei
der Kabelverlegung zu beriicksichtigen, sofern die Kabeltrasse den
unmittelbaren Kronenbereich kreuzt.

e Schutzrohre sind auch zur Unterquerung der Grundstlickszufahrten
vorzusehen.

¢ Die geltenden und von der zustandigen Behdrde im Zuge der
Genehmigungsplanung geforderten SchutzmaRnahmen sind einzuhalten.

e vorhandene und geplante unterirdische und oberirdische Leitungen und
deren Schutzanforderungen.

Informationen fiir den Bereich Erdarbeiten:

Fir die ausgeschriebene Leistung liegt beim Planer des StralRenbaues ein
Gutachten Uber die Baugrund- und Griindungsverhéltnisse vor. Dies ist anzufordern
und ggf. bei den Griindungsarbeiten Kabel und Maste zu berticksichtigen.

Der Baugrund ist ab -0,7m unter GOK als ausreichend tragféhig anzusehen.

Die Verflllung und Verdichtung erfolgt in der Regel bis OK Gelande.
Verdichtungsanforderung: min. 45 MN/m?2.

AN hat dies punktuell mit leichter Fallplatte nachzuweisen (Eigentiberwachung des
AN) und dies in die EP einzukalkulieren.

Alle aus den vorgenannten sich ergebenden Aufwendungen sind in die EP
einzukalkulieren.

(1) Bei Widerspriichen zwischen einzelnen Vertragsunterlagen gilt fur die
Interpretation und Anwendung folgende Rangfolge:
o Auftragserteilung durch AG mit Vertragsbestandteilen, wie Formblatter der
Ausschreibung, AVB, ZVB, ZTVB und Leistungsverzeichnis

Druckdatum: 11.02.2026 Seite: 114 von 127



Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstrafl3e 10-12
03149 Forst (Lausitz)

Projekt: 252-2709 Stadt Forst (Lausitz)
LV: 303 LOS 2 - StralBenbau Muskauer Stralle Forst (Lausitz) - 3.BA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
e Planwerk

e Baubeschreibung

Leistungsabgrenzung Kabelverlegung / Tiefbau / Elektrotechnische Arbeiten
Die Errichtung der Strallenbeleuchtung erfolgt im Zuge eines Strallenbauvorhabens.

Die Tiefbauarbeiten zur Kabelverlegung (Graben plus Verfiillen/Verdichten)
und Einbau der Masthiilsen werden durch den Auftragnehmer StraBenbau
ausgefiihrt.

Das Kabel wird durch den AN StraBenbeleuchtung verlegt.

Die Errichtung der Lichtmaste, einschlieBlich Erdarbeiten zur Verfiillung und
oberer Fundamentierung der Masthilsen liegt beim AN StraBenbeleuchtung.

An den Einspeisepunkten und den Leuchten-Standorten sind Kabelschleifen
ausreichender Lange vorzuhalten.

Zur Vermeidung von Diebstahl werden die Kabelschleifen innerhalb der Erdhilsen
auf Ring gelegt. Die Erdhilsen sind dann umgehend mit verschraubbaren Deckeln
zu sichern. Diese Leistung ist in die EP der entsprechenden Positionen
einzukalkulieren.

Sollten im Zuge der Installation der Lichtpunkte Kabelfehler festgestellt werden, die
auf die Arbeiten durch den Tiefbauer zuriickzufiihren sind, ist die Neuverlegung des
betroffenen Abschnittes (Mindestlange: Gesamt-Trasse zwischen 2 Lichtpunkten)
durch den AN StralRenbeleuchtung zu veranlassen.

Ortliche Reparatur eines Kabelschadens ist bei der geplanten Neuanlage nicht
zugelassen.

Vom AG werden Lageplane der BaumafRnahme als DXF-Datei zur Verfliigung
gestellt.

Auf deren Basis sind Kabel-Lageplane anzufertigen und dem AN
StralRenbeleuchtung zur weiteren Vermessung der Lichtpunkte zu GUbergeben. Eine
digitale Arbeits-Kopie ist an den AG zeitnah zu ibermitteln.

Informationen fir den Bereich Erdarbeiten:

Fur das Baugebiet liegt beim Auftraggeber ein Geotechnischer Bericht tUber die
Baugrund- und Griindungsverhéltnisse vor, der bei Bedarf durch den AN auf
Anforderung eingesehen werden kann.

Voraussichtlich stehen ab der Gelandeoberkante bzw. unterhalb der humos
durchsetzten Sande der Auffiillung, sowie unterhalb der vorhandenen
Oberflachenbefestigungen ausreichend tragfahige mineralische Béden (SE/SU) im
Baugrund an, die teils aktuell durch den Tiefbau erstellt wurden..

Die Verflllung und Verdichtung erfolgt in der Regel bis OK Gelande oder Planum
Strallenbau.

Die aktuellen Vorgaben sind vor Baubeginn vom Auftraggeber abzufragen. Diese
Vorgaben sind fur die Bauausfuhrung verbindlich.

Als vorlaufige Richtwerte sind folgende Verdichtungsanforderungen anzunehmen:
min. 45 MN/m? - im unbefestigten Seitenstreifen.

Im Gehweg: min. 80 MN/m?2.

Der AN hat dies punktuell mit leichter Fallplatte nachzuweisen (Eigenliberwachung
des AN) und dies in die EP einzukalkulieren.

FESTLEGUNGEN ZUR ABRECHNUNG UND
RECHNUNGSLEGUNG
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1 Die Rechnungslegung erfolgt grundsatzlich nur auf Grundlage eines vor
Rechnungslegung gepriiften und bestatigten Aufmafes. Korrekturen im
Aufmald missen sich in den Rechnungen wiederfinden.

2 Fehlerhafte Rechnungen werden vom Auftraggeber nicht korrigiert, sondern an
den Auftragnehmer zurlickgegeben.

3 In der Schlussrechnung diirfen keine Korrekturen durch den Priifer
vorgenommen werden. Sollte die Prifung eine Beanstandung oder
Korrektur erforderlich machen, wird die korrigierte Schlussrechnung mit
der Bitte um Berichtigung und erneute Vorlage an den Auftragnehmer
zuriickgesendet.

4  Mit der Auftragserteilung erhalt der Auftragnehmer die Aufgabe, einen Zahlplan
zu erstellen und spatestens zur auftragsbezogenen Bauanlaufberatung
vorzulegen. Der Zahlplan muss Angaben zu geplanten
Rechnungslegungsterminen und den zu erwartenden Teilrechnungssummen
enthalten. Eine Pauschalabrechnung (Prozentsatz der Auftragssumme) zu
diesen Terminen ist nicht zulassig.

5 Rechnungslegung

Rechnungen sind vorrangig digital zu erstellen und per E-Mail zu Gibermitteln.
Folgende Dateiformate sind fiir die Ubermittlung per E-Mail zulassig:
e XRechnung
e PDF-Dateien mit eingebundenen XML-Strukturen (z.B. ZUGFeRD)
e PDF-Datei
Alle anderen Dateiformate (z.B. Word) sind unzulassig!
Fiir die elektronische Ubermittiung der Rechnungen ist ausschlieRlich
nachfolgendes Postfach zu nutzen:

eRechnung@forst-lausitz.de

Rechnungen im PDF-Format bitte ohne Passwortschutz Gbermitteln und je
Rechnung eine separate PDF-Datei erstellen. (Es kénnen mehrere PDF-Dateien in
einer E-Mail gesendet werden.)

Eine zusétzliche Papierrechnung zur elektronischen Rechnung darf nicht
ausgestellt werden!

Damit eine optimale und einwandfreie Zuordnung sowie Bearbeitung der
Rechnungen erfolgen kann, missen alle Rechnungen zwingend mit folgenden
Angaben versehen werden:

e vollstandiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmers
e Name und Anschrift des Leistungsempfangers

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Bauen
Lindenstralte 10 — 12
03149 Forst (Lausitz)

Angabe der Bestell-/Auftragsnummer oder des Bestellers
Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID des leistenden Unternehmers
Ausstellungsdatum

fortlaufende Rechnungsnummer

Menge und Art der Lieferung und/oder Leistung

Zeitpunkt der Lieferung/Leistung

dass nach Steuersatzen und einzelnen Steuerbefreiungen
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aufgeschlisselte Entgelt sowie Hinweis auf, im Voraus, vereinbarte
Minderungen des Entgelts (Skonto)
e der anzuwendende Steuersatz und der daraus anfallende
Steuerbetrag
e bei Steuerbefreiung ein Hinweis darauf, dass fiir die Lieferung oder
sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt
Eingangsrechnungen, die ohne die o0.g. Mindestangaben bei der Stadt Forst
(Lausitz) eingehen, kénnen nicht zugeordnet bzw. verarbeitet werden. Sie erhalten
lhre Rechnung mit der Bitte um Korrektur und Zusendung einer neuen Rechnung
zurlck.
Die Rechnungen werden von der zustdndigen Person im Fachbereich Bauen, Stadt
Forst (Lausitz) geprift und im Anschluss in Abstimmung mit dem AN
weiterbearbeitet.
Aus diesem Grund sind die Rechnungen mit der oben genannten Adresse zu
versehen.
Hinterlegung von Blirgschaften:
Birgschaften in digitaler Form werden vom AG nicht anerkannt.
Es werden nur Biirgschaften als schriftliche Originalbiirgschaften bei AG
hinterlegt.
04.01 Dritter Abschnitt Muskauer Stralle
04.01.01 Baustelleneinrichtung Gewerk Kabeltiefbau
04.01.01.1 Baustelleneinrichtung Kabeltiefbau

An-, Abfuhr und Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir das
Gewerk Kabel-Tiefbau.

Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehort das
Einrichten, Vorhalten und Abraumen der Baustelle mit allen fir
die nachstehend beschriebenen Leistungen bendtigten
Arbeitsgerate, Maschinen, Rist- und Hebezeuge, Unterkiinfte,
Versorgungsanschliisse und dergleichen.

Sie sind nach Abschluss der Arbeiten, bzw. fiir den parallel
stattfindenden StralRentiefbau in einem ordnungsgemafen
Zustand zu hinterlassen. Dazu gehdrt unter anderem das
Reinigen und Aufrdumen der Baustelle, die Beseitigung von
Verpackungsmaterial sowie Abfall jeglicher Art.

Gelandeflachen, auf denen sich BE befunden haben, sind dem
friheren Zustand entsprechend wieder herzustellen.

Die geforderte Vergutung fir diese Position wird entsprechend
dem Baufortschritt jeweils anteilig bei den
Abschlagsrechnungen sowie der Schlussrechnung
bericksichtigt.

1,000 psch ..
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04.01.01.2

04.01.01.3

04.01.01.4

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Bauzaun an Gruben und Graben aufstellen und umsetzen

Abschnittsweise einseitige Umzaunung der Kabelgraben und
vollstdndige Umz&unung von Einzelgruben wahrend der
Bauarbeiten mit Bauzaun einschl. Rickbau.

Einschlief3lich mehrmaligem Umsetzen wahrend der
BaumafBnahme.

Abrechnung nach langster durchgéngiger offen gehaltener
Abschnittslange Kabelgraben und zweifacher Lange fir
Gruben.

Stirnseitige Absperrungen sind in die EP einzurechnen.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich auf der Baustelle
vorgehaltenem Absperr-Material nach Gesamtlange.
(Nachweispflicht des AN)

48,000 m s

Uberfahrten (iber Kabelgraben

Uberfahrten {iber Kabelgraben An- u. Abtransport, Auf- u.
Abbau sowie das Vor- u. Unterhalten von Uberfahrten; sie sind
fahrbahngleich und gemaR den Vorschriften der DIN 1072
auszufuhren.

Belastung bis SLW 60.

Vorzugsweise bei Grundstiicks-Zufahrten.

6,000 St s

FuBgangeriiberwege (iber Kabelgraben

FuRRgéngertuberwege Uber Kabelgraben in stabiler Bauweise
aus Brettern oder Bohlen, einschl. Sicherung derselben durch
Gelander beiderseits des Uberganges, Herstellen und Abbauen
nach Bedarf und Angabe der Bauleitung.

Vorzugsweise bei Grundstlicks-Zuwegungen und Gehwegen
an Einmindungen.

3,000 St s e,

Summe

04.01.02

04.01.01 Baustelleneinrichtung Gewerk Kabeltiefbau @~ .,

Demontage

Hinweis Demontage Kabel der StraRenbeleuchtung
Nachfolgende Positionen betreffen alle im entsprechenden
Bauabschnitt befindlichen Kabel der StralRenbeleuchtung.
Maste und Leuchten werden durch die Elektro-Firma
demontiert und fach- und umweltgerecht entsorgt.

Alle nicht mehr genutzten Zuleitungs-Kabel verbleiben stromlos
im Erdreich.

Trennen der nicht mehr benotigten Kabel gehoért mit zur
Leistung und ist in die EP einzukalkulieren.

Vorhandene Kabelstrange der Strallenbeleuchtung, die in
zukunftigen Konfliktzonen mit anderen Medien liegen, sind
auszugraben und zu entsorgen.
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Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

in € in €

04.01.02.5

04.01.02.6

Da die Lage der Alt-Kabel nicht im Detail bekannt ist, sollte die
Wartungsfirma in diesen Prozess eingebunden werden.

Riickbau Kabelstrang am Leuchtenmast

Riickbau Kabelstrang

Ruckbau des Kabelstranges der Altanlage an Konfliktpunkten
einschliellich kompletter Erdarbeiten (Aufgraben und
Wiederverfillung) Sichern von in Betrieb befindlichen Kabeln
mit spannungsfester Endkappe.

Die Leistung beinhaltet Erdarbeiten in Handschachtung zum
Freilegen der Kabel im Umfeld von Masten oder anderen unter-
und oberirdischen Bauwerken, einschliellich Zaune und
Mauern der Grundstiickseinfriedungen.

10,000 m

Grube zum Freilegen Kabeleinfiihrung Leuchtenmast

Grube zum Freilegen Kabeleinflihrung an Leuchtenmasten
und teilweises Freilegen des Mast-Fundamentes zum
gefahrlosen Herausheben des Mastes.

Freigelegte Medienleitungen in direktem Umfeld sind gegen
Beschadigung zu sichern.

Ausfihrung vorwiegend in Handschachtung, Tiefe bis max.
1,25m.

Position kommt nur auf Anweisung des Auftraggebers/
Bauleitung in Abstimmung mit der Elektro-Firma oder der
Wartungsfirma StralRenbeleuchtung zur Anwendung.

8,000 St

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Summe

04.01.03

04.01.03.7

04.01.02 Demontage

Erd- und Kabelbauarbeiten

Suchgraben herstellen, T bis 1,25m

Boden fur Suchgraben im Bereich vorhandener
Medienleitungen ausheben, zur Wiederverwendung seitlich
lagern und nach Beendigung der Suche wieder einbauen und
verdichten.

Boden-Klassen 3 bis 5, mit Bauschutt durchsetzt, mit einem
Anteil von bis zu 10% der Trassenlange.

Bauschutt entsorgen und durch geeigneten Verfillboden
ersetzen.

Kombination aus Maschinen- und Uberwiegend
Handschachtung (ca. 80-90%)

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Breite: bis 0,4m; Grabentiefe bis 1,25 m.

Aufmalf3-Skizze je Suchschachtung mit Lagebezug auf
markante Punkte.

Lange nach Aufmal.

8,000 m
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Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

04.01.03.8 Hindernisse im Baustellenbereich bis 0,5t Gewicht

Hindernisse im Baustellenbereich bis 0,5 t Gewicht 16sen, und
laden, eventuelle Stemmarbeiten durchfihren. Findlinge und
Hindernisse wie Fundamente aus Beton, Stahlbeton gehen in
Eigentum des AN iber und sind von der Baustelle zu entfernen
und fachgerecht zu entsorgen.

1,000 St s s

04.01.03.9 Zuschlag fir Zerkleinern und Entsorgen von Mauerwerk

Zuschlag fiir das Zerkleinern und Entsorgen von Mauerwerk,
Beton oder sonstigen Siedlungs-Abfallen im Kabelgraben.

0,500 m3

04.01.03.10 Montagegrube herstellen und verfiillen

Montagegrube fiir Muffen oder Anschluss an vorhandene
Anlagen, wie z.B. Muffen an vorhandenen Kabeln,
Kabeleinfihrung am Einspeisepunkt, vorhandenen Mastful}
StraBenbeleuchtung und/ oder im Bereich vom Schaltschrank.
Erschwernisse infolge vorhandener unterirdischer Anlagen sind
einzurechnen (Handschachtung).

ca. L/B/T: 2m/1,5m/1,2m

profilgerecht ausheben, verfiillen und verdichten.

Fir die Verflllung nicht geeigneten Boden entsorgen und durch
geeigneten Verfillboden ersetzen.

Angrenzende Maste, Schaltschranke und sonstige bauliche
Anlagen sind zum Erhalt der Standsicherheit und vor
Beschadigung durch geeignete MalRnahmen zu sichern.

Diese Pos. kommt nicht flir den Anschluss der neu zu
errichtenden Lichtpunkte zur Anwendung.

2,000 St s

04.01.03.11 Zulage Montagegrube Mastanschluss

Zulage fur Montagegrube an neu zu errichtenden Lichtmasten
als Verbreiterung oder Erweiterung des Kabelgrabens.
Erschwernisse infolge vorhandener unterirdischer Anlagen sind
einzurechnen (Handschachtung).

ca. L/B/T: 0,8m/0,8m/1,2m

profilgerecht ausheben, verfiillen und verdichten.

angrenzende Maste und sonstige bauliche Anlagen sind zum
Erhalt der Standsicherheit und vor Beschadigung durch
geeignete Mallnahmen zu sichern.

Leistung ist Bestandteil der Kabelverlegung.
9,000 St i e
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Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Der AN StraRenbeleuchtung fiihrt die Kabelverlegung nach
Herstellen des Kabelgrabens, Planum und Kabelbettung durch
den AN StralRenbau durch.

Die Verflllung und Verdichtung des Kabelgrabens im
Leistungsumfang StralRenbau muss zeitnah erfolgen.

Fir die Organisation der Abfolge ist der Tiefbauer
verantwortlich.

Die Abforderung der Materialien (Mast-Erdhdilsen) ist
rechtzeitig beim AN StralRenbeleuchtung entsprechend
Bauablaufplan zu veranlassen.

Die Aufwendungen dafir sind in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

04.01.03.12 Kabel-/ Leitungsgraben

Boden fiir Kabel-/Leitungsgraben

Abgerechnet wird nach der Lange des Grabens, gemessen in
der Achse.

Aushub wieder einbauen und verdichten.

Boden-Klassen 3 bis 5, mit einem Anteil von bis zu 30% des
Grabenvolumens mit steifem Geschiebelehm, B-KI.5,
Grabentiefe 0,8 m.

Breite der Grabensohle ca. 0,3 m fir die Verlegung von bis
zu 2 Kabeln der Stra3enbeleuchtung.

Uberschiissigen Aushub in Eigentum des AN iibernehmen und
von der Baustelle entfernen.

Bauschutt entsorgen und durch geeigneten Verfillboden
ersetzen.

Erdstoff entsprechend der Normen fiir die Kabelverlegung
liefern und einbauen,

Verfiillung/ Verdichtung oberhalb der Kabelbettung bis Planum
StralRenbau (ca. 50cm)

Kabel bzw. Schutzrohr in Sandbett (Leistung
StralRenbeleuchtung).

Zusatzaufwand fir Handschachtung wird gesondert vergitet.
236,000 m

04.01.03.13 Kabel-/ Leitungsgraben in Handschachtung

Kabel-/ Leitungsgraben in Handschachtung herstellen.
Leistung, wie vorstehende Pos., jedoch komplett in
Handschachtung.

Pos. kommt in Bereichen vorhandener Medien zur Anwendung.
Die Handschachtungs-Bereiche sind zwecks Bestatigung durch
die Bauleitung zeitnah anzuzeigen und gesondert zu
dokumentieren.

57,000 m

04.01.03.14 Boden, der nicht tragfahig ist, entfernen

Boden (Z0 bis Z1.1 und Oberboden), der nicht tragfahig oder
fur den Einbau ungeeignet ist, auf Anweisung des AG aufladen
und zur freien Verfugung des AN abfahren.

Die Abfuhr Uberschlssigen Bodens, z. B. durch Rohr- und
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Schachtverdrangung, ist im Preis fiir den Bodenaushub der
Graben enthalten.

Abgerechnet wird nach den gelieferten Ersatzmassen,
Kippgebtihren sind in den Preis einzurechnen.

7,000 m3 e,

04.01.03.15 Verdichtungsf. Boden als Bodenaustausch

Verdichtungsfahigen Boden zum Einbau bis 0,4m unter OK
StralRenbau liefern als Austauschboden und damit nicht
einbaufahigen Erdstoff entsorgen. Einbau und Verdichten ist in
den Pos. Graben enthalten.

Der AN ist verantwortlich fur die Lieferung und den Einbau
geeigneten verdichtungsfahigen Bodens, so dass die
geforderte Verdichtung (siehe Vorbemerkung zum
Bodenaushub) der Graben erreicht wird.

Abgerechnet wird nach den eingebauten Massen. Dabei
werden die Grabenbreiten nach DIN 4124, bzw.
"Bautechnische Beschreibung" zu Grunde gelegt.

Eine Uberschreitung der Mindestgrabenbreite geht zu Lasten
des AN und wird nicht gesondert vergutet.

Die Lieferung des Bodens ist durch auf die Baustelle
ausgestellte Lieferscheine zu belegen.
Selbst ausgestellte Lieferscheine sind zu beglaubigen.

7,000 m3 s e

04.01.03.16 Planum fiir Kabel herstellen

Planum fiir Kabel bzw. Schutzrohre herstellen
Planum im Rohrgraben der Vorpos. fur die Verlegung von bis
zu 4 Kabeln verschiedener Betreiber herstellen.

293,000 m s s

04.01.03.16.1  Kabelbettung herstellen

Bettung fir Kabel bzw. Schutzrohre herstellen.
Kies-Sandgemisch, steinfrei, ggf. fur Teil- oder
Vollummantelung verfillen.

- im Rohrgraben der Vorpos. fur die Verlegung von
Starkstromkabeln und Schutzrohren

Dicke: bis 30 cm
Bettungszone mind. 10 cm dick
Mindestiberdeckung Kabel: 10 cm.

liefern und profilgerecht einbauen.

293,000 M e s
Einbauhinweis Mast-Erdhulsen:
Fur die zu errichtende Anlage sind Masthiilsen fir Maste mit

Héhe gréRRer 6 m vorgesehen, die Leuchten am Ausleger
haben.
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04.01.03.17.2

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Mast-Erdhiilsen dienen der Verbesserung der Standsicherheit
von Beleuchtungsmasten und erleichtern das Auswechseln
beschadigter oder umgefahrener Maste.

Hierfiir werden die Lichtmaste ohne FuBplatte in die
Mast-Erdhilsen mittels Ort-Beton-Fundament und oberem
Verschluss der Masthiilse mit ca. 10 cm Magerbeton
eingebracht.
Die Fundamentierung erfolgt in 2 Schritten:
1 Unteres Ringfundament im Zuge Kabelverlegung.
2 Oberes Ringfundament im Zuge Grabenverfillung/
Verdichtung

Um den Kopf der Masthiilse ist ein Ringfundament mit ca. 1,5
bis 2 DA anzuordnen.

Die Masthiilsen sind nach Einsetzen des Mastes mit
verdichtungsfahigem Sand-Kiesgemisch zu fiillen.

Der Regelfall ist, dass die Oberkante Fundamenthiilse ca. 10 ...
15 cm unter Gelande liegt und mit der jeweiligen
Oberflachenbefestigung abgedeckt wird (z.B. Pflaster,
Oberboden und Rasenansaat)

Die Leistung StralRenbau umfasst das maligenaue Setzen der
Masthulsen, einschlieRlich der unteren Fundamentierung mit
Magerbeton.

Montage Erdhiilse f. StraBenbeleuchtungsmast

Montage Erdhiilse DN 400 mit passendem Deckel und
Fundamentplatte fir StraRenbeleuchtungsmast aus
Kunststoff-Riffelrohr.

Beigestellt frei Baustelle durch AN Straenbeleuchtung.
Erdhilse einbauen und hinterfiillen.

Boden fiir Baugrube ausheben.

Klassen 3 bis 5.

Baugrubentiefe bis 1,40 m.

Aushub, verdrangtes Volumen von der Baustelle entfernen.
Restboden einbauen und verdichten.

Durchdringung fiir bis zu 2 Beleuchtungskabel herstellen.
Ringférmige Betonfundamente am Hulsenfull und Hulsenkopf
aus Ortbeton C 12/15 ca. gegen den gewachsenen Boden
einbringen und verdichten.

Schutzrohre der Kabeleinfihrungen liegen oberhalb des
unteren Fundamentes oder sind ggf. mit einzubetonieren.
Fundamentvolumen nach statischer Anforderung aus der
Masthohe.

Beleuchtungskabel einschleifen, Deckel aufsetzen und gegen
unbefugtes Offnen sichern, einschliellich Liefern und
Montieren des erforderlichen Hilfsmaterials.

8,000 St s e,
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04.01.03.17.3

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeean,

Mast-Griindung

Die Mastgriindung erfolgt in koordinierter Leistung AN
StraRenbau und AN StraRenbeleuchtung.

Mastlieferung frei Baustelle durch AN StralRenbeleuchtung

Einbringen des Mastes in die Erdhiilse, einschiellich
Kabeleinfihrung fiir zwei Kabelenden NYY-J 5x16 bis
Kabellibergangs-Kasten.

AnschlieRende Fundamentierung.
Mast lotrecht in der Erdhiilse fixieren.
Kiesflllung der Erdhiilse in Verbindung mit der Mastmontage.

Beton fur Mastful3, Magerbeton C 12/15 (EN 206), erdfeucht als
Griindung der Masthiilse und oberer Abschluss (ca. DA=0,5m;
bis ca. 1,2 m tief) entspricht einem Volumen von ca. 0,4 m?
Beton pro Mastful3.

Kabel diirfen nicht einbetoniert werden, ausgenommen
Kabelfiihrung im Schutzrohr.

Komplettleistung, einschlief3lich Verdichtung im Umfeld der
Erdhulse.

8,000 St

Summe

04.01.04

04.01.04.18

04.01.03 Erd- und Kabelbauarbeiten

Sonstiges/ Priifung

Kabeltrasse einmessen (Vermesser)

Vermessung der Kabeltrasse vor dem Verfillen des Grabens
durch einen Vermesser.

Muffen und Schutzrohre, markante Richtungsanderungen der
Trasse im Lage- und Héhensystem der Planung.

Gemessen wird oberirdisch als Trassenlange.

Es sind alle Bauteile Kabelschutzrohre, Muffen, u. A. Maste bei
offenem Graben einzumessen.

293,000 m s e
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04.01.04.19 Ubergabe Vermessung an AN StraRenbeleuchtung
Ubergabe Vermessung an AN Stralenbeleuchtung als Feldriss
und auf Datentrager im DXF-Format.
Koordinatensystem: entsprechend der Planung
Héhensystem: DHHN
Bei Fehlen von Unterlagen wird der AG auf Kosten des AN die
erforderliche Einmessung mittels Kabelortungsgerat in Auftrag
geben.
1,000 psch il
Summe 04.01.04 Sonstiges/ Priifung e
Summe 04.01 Dritter Abschnitt Muskauer Strale e
Summe 04 Tiefbauarbeiten Straenbeleuchtung = e,
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ZUSAMMENSTELLUNG

01 Allgemeine Leistungen Stadt Forst (Lausitz)

01.01 Dokumentation, Nachweise, Vermessung

01.01.01 Dokumentation e

01.01.02 Vermessung e

Summe 01.01 Dokumentation, Nachweise, Vermessung €
01.02 Kontrollpriifung, Stundenlohnarbeiten

01.02.01 Kontrollprifungendes AG

01.02.02 Stundenlohnarbeiten

Summe 01.02 Kontrollprifung, Stundenlohnarbeiten e, €
Summe 01 Allgemeine Leistungen Stadt Forst (Lausitz) @ e €
02 Straenbau

02.01 Vor- und Aufbrucharbeiten in Teilabschnitten

02.01.01 Aufbruch Fahrbabn

02.01.02 Rickbau Gehweg

02.01.03 Rickbau Zufahrten

02.01.04 Zwischenlager, Deklaration, Entsorgung

Summe 02.01 Vor- und Aufbrucharbeiten in Teilabschnitten €
02.02 StraBenbau - Neubau

02.02.01 Fahrbahn

02.02.02 Gehwege

02.02.03 Zufahrten

02.02.04 Bushaltestelle, Querungen

02.02.05 Entwasserung

02.02.06 Beschilderung, Markierungen, Leerohre .

Summe 02.02 StraBenbau - Neubau €
Summe 02 StraBenbau €
03 Baumpflanzungen, Griinflachen, Pflege

03.01 Griinpflachen

03.01.01 Rodenetc.

Summe 03.01 Grunpflachen e, €
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03.02 Griinflachen

03.02.01 Rasen

Summe 03.02 Granflachen e, €
Summe 03 Baumpflanzungen, Griinflachen, Pflege  erieaens €
04 Tiefbauarbeiten Stralenbeleuchtung

04.01 Dritter Abschnitt Muskauer Strafle

04.01.01 Baustelleneinrichtung Gewerk Kabeltietbau

04.01.02 Demontage  —————

04.01.03 Erd- und Kabelbauarbeiten

04.01.04 Sonstiges/ Prifung

Summe 04.01 Dritter Abschnitt Muskauer StraBe €
Summe 04 Tiefbauarbeiten Straenbeleuchtung €
SummelLV e €
zuziglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto e €
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