
 

Dr.-Ing. Formazin & Partner mbB
Dorfstraße 1A

16356  Ahrensfelde

Projekt 2025-03622 - Errichtung Feuerwehrgebäude 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr Stadt Wriezen, Freienwalder Str. 50, 
16269 Wriezen

Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Planer Dr.-Ing. Formazin & Partner mbB

Dorfstraße 1A 
D 16356 Ahrensfelde

Telefon 030 9369170
Telefax 030 93691720
Mobil
eMail kontakt@formazin-partner.de

Leistung Stahlbau
Öffentliche Ausschreibung

Vergabeeinheit 02 

Ausführung Beginn 15.06.2026 Ende  04.09.2026

Einbehalte Mängelansprüche 5,00 % Sicherheit 10,00 %

Abgabe , Vergabeplattform

Bindefrist 27.06.2026

 
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR

Preisnachlass  _____ % EUR

Angebotssumme netto abzgl. 
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR

Skonto _____ % EUR

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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1. Angaben zum Bauvorhaben 
 
Name und Anschrift des Auftraggebers: 
Stadt Wriezen, SG Bauverwaltung
16269 Wriezen
Freienwalder Str. 50
 
Beschreibung des Bauvorhabens: 
Neubau eines Feuerwehrgebäudes
siehe Baubeschreibung
 
Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde 
beauftragt:
Ingenieurbüro Blankenburg, Altenhofer Str. 66a, 16227 
Eberswalde

Folgende Arbeiten sind im Rahmen dieser 
Leistungsbeschreibung auszuführen:

- Stahlrahmenkonstruktion Fahrzeughalle
- Wandbekleidung mit Sandwichpaneele

Die von Dr.-Ing. Formazin & Partner mbB vorbereiteten 
Ausführungszeichnungen werden zur Angebotsabgabe auf der 
Vergabeplattform zur Verfügung gestellt.

2. Angaben zur Örtlichkeit 
 
Anschrift der Baustelle: 
16269 Wriezen OT Eichwerder
Eichwerder 29
 

3. Termine und Fristen 
 
Vorgesehener Beginn der Arbeiten: 15.06. 2026
 
Geplante Dauer der Arbeiten: 04.09.2026

4. Angaben zur Baustelle 
 
4.1. Baugrund 
 
Art und Beschaffenheit der zu bearbeitenden Fläche: 
Bodenklasse 1 bis 3
 
Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen: 
Zäune
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Diese sind vor Beschädigung zu schützen, sofern nicht im 
Leistungsverzeichnis deren Beseitigung vorgegeben wird. 
 
Art und Umfang des sich auf den zu bearbeitenden Flächen 
befindenden Aufwuchses: 
geringer Aufwuchs

Denkmalschutz:

Die Lage des zu bebauenden Grundstücks ist im Bereich von 
vorhandenen Bodendenkmälern und in unmittelbarer Nähe von 
Einzeldenkmälern. 
Aus diesem Grund müssen die Erdarbeiten durch eine 
archäologische Fachfirma begleitet werden.

4.2. Lage und Transportwege 
 
Zufahrtmöglichkeiten über die L33 von und nach Wriezen
 
Aufgrund der direkten Lage zur Landesstraße 33 muss 
permanent darauf geachtet werden, dass die Fahrbahn weder 
verschmutzt noch beschädigt wird. 
Die Bauarbeiten sind so auszuführen, dass die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden. 

4.3. Nachbarschaft und Umgebung 
 
Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte 
Bauwerke vorhanden, die zu Wohnzwecken dienen.
 
4.4. Sonstige Angaben zur Baustelle 
 
Hindernisse im Erdreich: Medienzu- und Abgänge

5. Sonstige Angaben 
 
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein 
fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der 
Baustelle anwesend ist. 
 
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Neubau Feuerwehrgebäude
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16269 Wriezen OT Eichwerder, Eichwerder 29

Errichtet wird ein Feuerwehrgebäude, welches in einer 
Fahrzeughalle und einem zweigeschossigen Sozialtrakt 
unterteilt wird. 

Gegründet werden die Gebäude jeweils auf einer 
Stahlbetonbodenplatte, die auf der Unterseite gedämmt wird.

Die Tragkonstruktion der Fahrzeughalle wird als 
Stahlrahmenkonstruktion ausgebildet. Die Dacheindeckung 
erfolgt mit Trapezblechprofilen mit trittfester Dämmung. Das 
Dach wird als Gründach mit einer PV-Anlage ausgeführt.

Die Außenwände im Bereich der Fahrzeughalle werden mit 
Sandwichelementen hergestellt. Der Sozialtrakt wird als 
konventioneller Mauerwerksbau aus Porotonsteinen HLZ ohne 
Füllung hergestellt. 

Die Innenwände bestehen ebenfalls aus Porotonsteinen bzw. 
Trockenbau.

Die Geschossdecken über dem EG und OG sowie die 
Treppenanlage im Bereich des Sozialtraktes werden in 
Stahlbeton-Elementendecke ausgeführt. 

Der Boden in der Fahrzeughalle erhält einen Verbundestrich, 
der anschließend mit einem Fliesenbelag (Argelith) belegt wird. 
Im Sozialtrakt wird auf beiden Etagen ein schwimmender 
Estrich auf Trittschalldämmung verlegt. Der Gemeinschafts-und 
Abstellraum sowie das Büro im 1. OG erhalten einen Vinyl-
Bodenbelag. Alle restlichen Räume, auch die Treppenanlage, 
erhalten einen Fliesenbelag. 

In den Außenwänden werden Kunststofffenster mit Rollläden 
eingebaut. Bei den Türen der Fahrzeughalle handelt es sich um 
Metall-Außentüren mit entsprechenden 
Brandschutzanforderungen T 30. Bei allen weiteren Innentüren 
handelt es sich um Holztüren.

Besondere Vertragsbedingungen

Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B) 

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, 
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die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt 
gekennzeichnet sind.  

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen.  

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen 
Baustelleneinrichtungsplan und ein Geräteverzeichnis zu 
erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben.  

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen 
Bauterminplan für seine Leistungen zu erstellen und dem 
Auftraggeber zu übergeben. 

Dieser Bauterminplan muss auf der Basis des vom 
Auftraggeber vorgelegten Bauzeitenplans erstellt werden.  

Dieser Bauterminplan muss Abhängigkeiten zu Vorleistungen 
anderer Gewerke berücksichtigen und - sofern erforderlich - 
Trockenzeiten, Lieferzeiten und dergleichen enthalten.  

Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung 
des Auftraggebers zulässig.  

Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) 

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und 
Gewässer die durch die Arbeiten verursachten 
Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu 
beschränken.  

Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder 
Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.  

Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen (§ 4 Abs. 4 
VOB/B) 

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen 
Lager- und Arbeitsplätze gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich 
zur Verfügung.  

Benutzung von Zufahrtswegen und Anschlussgleisen (§ 4 
Abs. 4 VOB/B) 

Für die Benutzung von Zufahrtswegen gelten folgende 
Einschränkungen: 

Die Zu- und Abfahrt zur Baustelle / Baustelleneinrichtung erfolgt 
über 

16269 Wriezen, Eichwerder 29 (Zufahrt von der L33)

Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 
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4 VOB/B) 

Die Anschlussanlage für Energie und Wasser wird bauseits 
gestellt.

Von den Kosten hierfür sowie für die Verbrauchskosten trägt der 
Auftragnehmer einen Betrag von 1,0 % seiner 
Bruttoschlussrechnungssumme 

Dem Auftragnehmer verbleibt die Möglichkeit zur Abrechnung 
nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand; die hierfür 
notwendigen Mess- und Zähleinrichtungen hat der 
Auftragnehmer auf eigene Kosten zu stellen und diese sowie 
den Verbrauch zu dokumentieren   

Baureinigung und Abfallbeseitigung 

Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 
der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen 
gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der 
AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist 
samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur 
Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf 
Kosten des Auftragnehmers berechtigt. 

Dabei werden vom Auftraggeber die tatsächlich entstandenen 
Kosten zugrunde gelegt.  

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um 
Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften 
getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten 
Entsorgung zuzuführen.  

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis 
einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen 
Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem 
Auftraggeber vorzulegen.  

Weitervergabe an Nachunternehmer 

(§ 4 Abs. 8 VOB/B) 

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer 
übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; 
dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen 
zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen 
sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der 
Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und 
Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und 
Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des 
hierfür vorgesehenen Nachunternehmers dem Auftraggeber 
schriftlich bekannt zu geben.  

Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf 
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die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche 
Zustimmung des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 
VOB/B einzuholen.  

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der 
Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht 
weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich 
zugestimmt.  

Bei Verstößen des Auftragnehmers oder der von ihm 
beauftragten Nachunternehmer gegen die sich aus dem Vertrag 
ergebenden Bedingungen für die Beauftragung von 
Nachunternehmern, hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe 
gemäß besonders anzufertigender Urkunde zu zahlen.  

Ausführung der Leistung 

(§ 4 Abs. 10 VOB/B) 

Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der 
Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die 
gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, 
ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. 
Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig 
zu beantragen.  

Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

Beginn der Ausführung: 15.06.2026

Spätester Fertigstellungszeitpunkt ist der 04.09.2026

Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B) 

Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden Fall der vom 
Auftragnehmer verschuldeten Überschreitung eines einzelnen 
Termins (einer einzelnen Frist) als Vertragsstrafe 0,1 % der 
Netto-Auftragssumme je Werktag der Überschreitungszeit 
geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 5 % der Netto-
Auftragssumme. Die Vertragsstrafe für die nicht fristgerechte 
Erfüllung kann neben dem Anspruch auf Erfüllung geltend 
gemacht werden. Dem Auftragnehmer bleibt der 
Mitverursachungs-/ Mitverschuldenseinwand erhalten. 

Die Vertragsstrafe ist spätestens bei der Abnahme 
vorzubehalten und kann von der sich aus der Schlussrechnung 
ergebenden noch offenen Werklohnforderung des 
Auftragnehmers in Abzug gebracht werden  

Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden vom Auftragnehmer 
auf der Baustelle eingesetzten Schwarzarbeiter als 
Vertragsstrafe 0,1 % der Netto-Auftragssumme je Werktag und 
Mann geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 5 % der 
Netto-Auftragssumme, maximal aber 250.000,-EUR 
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Die Vertragsstrafe ist spätestens bei der Abnahme 
vorzubehalten und kann von der sich aus der Schlussrechnung 
ergebenden noch offenen Werklohnforderung des 
Auftragnehmers in Abzug gebracht werden  

Wenn es sich bei dem Auftragnehmer um einen Kaufmann im 
Sinne des Handelsgesetzbuches handelt und er aus Anlass der 
Vergabe eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige 
Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 3 % der 
Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen. Ansprüche auf 
einen höheren Schadensersatz bleiben unberührt. 

Wenn es sich bei dem Auftragnehmer um einen Nichtkaufmann 
handelt und er aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen 
hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, 
hat er 3 % der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, 
es sei denn, dass ein Schaden in anderer, niedrigerer Höhe 
nachgewiesen wird.  

Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B), 

Bauwesenversicherung 

Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer 
gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen  

Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, welche 
die Leistungen des Auftragnehmers mit abdeckt. Die 
Selbstbeteiligung beträgt 0,3 % der 
Bruttoschlussrechnungssumme.  

Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B) 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen 
Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und 
Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs 
abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer 
stellt den Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen 
Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter 
Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen 
Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm 
schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -
grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B).  

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder 
Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich 
mitzuteilen.  

Abnahme (§ 12 VOB/B) 

Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden 
Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme 
ist innerhalb einer Frist von zwölf Werktagen nach 
Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer 
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durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme 
der Abnahme verlangt. 

 

Wenn sich die Vertragspartner über den Abnahmetermin nicht 
einigen, wird dieser vom Auftraggeber unter Beachtung einer 
ausreichenden und § 12 Abs. 1 VOB/B beachtenden Frist 
festgesetzt und der Auftragnehmer hierzu geladen.  

Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des Auftragnehmers 
durchgeführt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war 
oder der Auftraggeber mit genügender Frist hierzu geladen 
hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer dann 
alsbald mitzuteilen.  

Die Abnahme kann wegen nicht vollständig erbrachter Leistung 
oder wesentlicher Mängel verweigert werden. Wird die 
Abnahme in dieser Weise verweigert, so hat der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber nach Leistungserbringung oder 
Mängelbeseitigung wiederum schriftlich die Fertigstellung 
mitzuteilen.  

Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 
7 VOB/B) 

Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Als 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird generell die Dauer 
von 5 Jahren, beginnend ab der Abnahme, vereinbart. Diese 
Dauer der Gewährleistung wird ausdrücklich auch vereinbart für 
wartungsrelevante Teile, selbst wenn der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer die Wartung derselben nicht übertragen hat.  

Abrechnung (§ 14 VOB/B) 

Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam 
genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte 
Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden 
Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten des 
Aufmaßergebnisses nicht genommen.  

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen 
müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, 
unmittelbar zu ersehen sein.  

Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher 
Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften 
der Auftragnehmer.  

Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei 
Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei 
Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf 
zwei Stellen nach dem Komma zu runden.  

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, 
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Teilschluss oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die 
Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu 
nummerieren.  

Alle Rechnungen sind an den Auftraggeber und an den 
Architekten adressiert einzureichen.  

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. 
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, 

–Handskizzen) sind in 1 facher Ausfertigung den Rechnungen 
beizufügen.  

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne 
Umsatzsteuer aufzuführen; der Umsatzsteuerbetrag ist am 
Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der 
zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei 
Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung 
gilt.  

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer 
zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen 
Umsatzsteuerbetrag und dem beim Fristablauf maßgebenden 
Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.  

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen 
Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit 
gesondertem Ausweis der darin enthaltenen 
Umsatzsteuerbeträge anzugeben.  

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen 
Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine 
vorgelegte Freistellungsbescheinigung ( 48b EStG) dem 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 

Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B) 

Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 
2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene 
Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als 
Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger 
Zustimmung des Auftraggebers zulässig.  

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten 
Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten 
Stunden.  

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B 
enthalten: 

das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb 
der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte 
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und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten 
Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, 
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im 
Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die 
Gerätekenngrößen.  

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.  

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die 
bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.  

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den 
Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene 
Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der 
erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es 
sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um 
vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf 
Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind.  

Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B) 

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.  

Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der 
Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag 
erhalten hat.  

Die Zahlungsfrist ist gewahrt, wenn der Auftraggeber innerhalb 
der Zahlungsfristen einen Verrechnungsscheck per Post an den 
Auftragnehmer abgesandt hat.  

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender 
Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des 
Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft 
oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch 
nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.  

Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen entsprechend 
dem Bruttowert der jeweils durch prüfbare, an den Auftraggeber 
und dem Architekten adressierte Rechnung nachgewiesenen 
vertraglichen Leistungen abzüglich eines 10%igen Einbehalts. 

Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen.  

Die Aufrechnung mit vom Auftraggeber bestrittenen 
Gegenansprüchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen.  

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) 

Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße 
Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme 10 % der 
Bruttoauftragssumme (einschl. erteilter Nachtragsaufträge) 
einbehalten. 
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Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße 
Erfüllung der Sachmängelansprüche auf die Dauer von 5 
Jahren zuzüglich der sich durch Hemmung oder Neubeginn 
ergebenden Verlängerung, beginnend mit der Abnahme der 
Bauleistung, 

5 % der Bruttoschlussrechnungssumme einbehalten. 

Abweichend vom § 13 VOB / B wird eine Gewährleistungsfrist 
von 60 Monaten (5 Jahre) vereinbart. 

Der Einbehalt darf vom Arbeitnehmer gegen Übergabe einer 
unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen 
selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien 
Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.  

Änderung der Vertragspreise 

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und 
Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die 
vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in 
der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten 
abgesehen Festpreise.  

Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B) 

Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in 
deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen 
verbindlich.  

Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache  

Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen 
Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Stahlbauarbeiten

1 Grundlagen
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, 
insbesondere ATV DIN 18335 Stahlbauarbeiten, und die 
Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.
 
Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend 
genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung 
gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und 
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Arbeitsausführung:
•• AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.,
•• bauforumstahl e. V.,
•• BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.,
•• Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz,
•• Bundesverband Korrosionsschutz e. V.,
•• BVM: Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher 
Metallhandwerke,
•• DASt: Deutscher Ausschuss für Stahlbau,
•• DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.
•• DVS: Deutscher Verband für Schweißen und verwandte 
Verfahren e. V.,
•• IFBS: Internationaler Verband für den Metallleichtbau e. V.,
•• Institut Feuerverzinken GmbH, Industrieverband 
Feuerverzinken e. V.,
•• ISER: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei,
•• RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung e. V.

2 Vorbereitung und Planung
Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall 
jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und 
Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den 
Teil seiner späteren Dokumentation übergeben, aus dem alle 
bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfungszeugnisse, 
Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom 
AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.
 
Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen 
erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen 
hinzuweisen.
 
Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der 
AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße und benannte 
Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen 
Meterrissen und erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des 
Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung 
der Toleranzgrenzen, insbesondere von Winkeltoleranzen, ist 
der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.
 
Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, 
erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen 
ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung 
ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht 
mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche 
Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als 
Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen lassen.
 
Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen 
Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle eventuellen 
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bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge, 
Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände, Provisorien, 
Unterstützungen, Tragrüstungen (mit Ausnahme von 
Traggerüsten der Klasse B nach DIN EN 12812), Lehren etc. 
integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht 
gesondert vergütet, soweit nicht in Leistungspositionen 
ausdrücklich abweichend beschrieben.
 
Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -
leistungen ausführt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor 
Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsverträge 
vorlegen, die für die Dauer des Gewährleistungszeitraums alle 
zur Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des AG 
erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende 
bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen und 
Prüfungen zu erfüllen.
 
Im Rahmen der Werkstatt- und Montageplanung erstellt der AN 
prüffähige statische Berechnungen für alle Konstruktionen und 
Verankerungen. Diese sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 
vom AN beim Prüfingenieur einzureichen.
 
Ändert der AN vom AG vorgegebene Konstruktionen, so trägt er 
die Kosten und die Koordinationsverpflichtung für die von ihm 
verursachten Änderungen in der Statik sowie für die Prüfung der 
Statik.
 
Der AN erstellt im Zuge seiner Werkstatt- und Montageplanung 
prüffähige Befestigungsnachweise für Fassaden, 
Dachtrapezbleche und ggf. Dachabdichtungen. Er reicht diese 
zur Freigabe beim Prüfingenieur ein.
 
Soweit der AN Arbeiten an tragenden Bauteilen ausführt, muss 
sein Betrieb für diese Arbeiten nach EN 1090-1 zertifiziert sein. 
Der AN übergibt den entsprechenden Nachweis hierüber 
unaufgefordert innerhalb 10 Tagen nach Auftragserhalt an den 
AG.
 
Alle erforderlichen konstruktiven Angaben, Stahlgüten etc. für 
die Werkstatt- und Montageplanung hat der AN, soweit diese 
nicht den beigefügten Unterlagen zu entnehmen sind, 
eigenverantwortlich und unaufgefordert zu erfragen bzw. bei AG-
seitiger Vorgabe zu plausibilisieren.

3 Ausführung und Konstruktion
3.1 Allgemeine Hinweise zur Ausführung und 
Konstruktion
Verzinkte Bleche müssen frei von Feuchtigkeit oder Nässe 
bleiben, um die Bildung von Weißrost zu vermeiden. Werden sie 
nicht innerhalb eines Arbeitstages nach Anlieferung verarbeitet, 
sind sie unter Dach zu lagern. Nässebeaufschlagte Bauteile 
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dürfen nicht vor Abtrocknung in unzugänglichen und/oder 
dampfdichten Bereichen verbaut werden.
 
Der AN hat mit Angebotsabgabe, spätestens jedoch 5 Tage 
nach der Auftragserteilung, die für die an ihn beauftragten 
Arbeiten erforderlichen Schweißnachweise seiner Mitarbeiter 
dem AG unaufgefordert vorzulegen.
 
Strahlmittelrückstände sind umgehend aus dem Arbeitsraum 
wie auch aus den umliegenden Bereichen, Poren, Fugen und 
dergleichen sowie von den Gerüstböden zu entfernen. 
Metallspäne sind unmittelbar nach Entstehung zu entfernen. 
Arbeiten mit dem Trennschleifer sind in geringerer Entfernung 
als 5,00 m von Glasscheiben oder Putzfassaden nicht zulässig.

3.2 Konstruktive Ausführung
Ein in die Zeichnungen eingetragenes und der Planung 
zugrunde liegendes Ausführungsraster ist verbindlich und darf 
ohne schriftliche Zustimmung des AGs nicht verändert werden. 
Alle in den statischen Unterlagen enthaltenen Maßangaben sind 
Mindestabmessungen.
 
Sollen Dachdichtungen um Kanten und Ecken geführt werden, 
sind diese zu brechen (abzufasen). Bei Dachtragwerken ist vom 
AN unaufgefordert mit dem AG zu klären, ob und wo 
Sekurantensicherungen für spätere Arbeiten über Dach 
erforderlich werden. Die dafür ggf. erforderlichen 
Unterkonstruktionen sieht der AN nach Erfordernis der 
Absturzsicherung vor.
 
Verbindungen sind nach Möglichkeit auf der Baustelle 
geschraubt und nicht geschweißt herzustellen. Erforderliche 
werkseitige Vorleistungen (z. B. Bohrungen) sind im Zuge der 
Werkstatt- und Montageplanung entsprechend vorzusehen und 
herzustellen, sodass der Aufwand der Bearbeitung an bereits 
korrosionsgeschützen Teilen minimiert wird.
 
Stahlkonstruktionen sind aus Walz- und Schweißprofilen als 
Träger, Stützen, Aussteifungen, Windverbände usw. zur 
Aufnahme von Böden, Decken und Fassadenkonstruktionen 
herzustellen. Sämtliche Einbauteile, wie Fuß- und Kopfplatten, 
Konsolen, Stegplatten, Bohrungen, Befestigungsmittel, 
Kleineisenteile, Schweißverbindungen, Knotenbleche, Bolzen 
etc., sind in den Preis mit einzurechnen, da diese nicht 
gesondert beschrieben sind, sofern nicht in nachfolgenden 
Leistungspositionen abweichend beschrieben.
 
Die Stahlkonstruktion ist so zu planen und auszuführen, dass 
sie den brandschutztechnischen Anforderungen genügt. Das 
Herstellen und Schließen von Öffnungen in Massivbauteilen zur 
Verankerung oder Durchführung von Stahlprofilen usw. ist 
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einzurechnen.

3.3 Trapezblechprofile
Für Bekleidungen mit Trapezblechprofilen ist zu beachten:

•• Falls aus der Planung oder der Leistungsbeschreibung nicht 
ersichtlich, ist mit dem AG rechtzeitig vor Materialdisposition 
abzusprechen, welcher Oberflächenschutz erforderlich ist und 
welche Seite der Trapezblechprofile wasserführend ist,
•• Eine Kranentladung darf nur mit Kantenschutzwinkeln und 
Gurten erfolgen,
•• Für den Zeitraum der Lagerung sind die Herstellervorschriften, 
insbesondere in Bezug auf die Auflager und den Schutz der 
Beschichtung, einzuhalten. Nicht innerhalb eines Arbeitstages 
verarbeitete verzinkte Bleche sind unter Dach zu lagern,
•• Es sind vom AN statische Nachweise für alle Anschlüsse, 
Abschlüsse, Aufkantungen und Durchbrüche sowie der 
Nachweis der Schubfestigkeit zu erbringen,
•• Durchbrüche und Aussparungen sind werkseitig durch Laser- 
oder Wasserstrahlschneiden herzustellen. Alle Schnittkanten 
sind nachzubehandeln zur Wiederherstellung eines 
Korrosionsschutzes.

3.4 Stahlleichtbau/Wärmedämmung
Der AN klärt rechtzeitig vor Ausführung alle Erfordernisse aus 
Bauphysik und Schlagregendichtigkeit und schlägt auf der Basis 
der AG-Erfordernisse die Oberflächenvergütung der 
Leichtbauteile vor. Stirnseiten kerngedämmter Bauteile sind 
prinzipiell dampfdiffusionsdicht zu verschließen. Bei kalten, 
durchlüfteten Konstruktionen sind alle Anschlüsse regendicht, 
jedoch belüftet und hinterlüftet auszuführen.
 
Bei wärmegedämmten Konstruktionen für später beheizte 
Räume sind alle Anschlüsse wasser- und dampfdiffusionsdicht 
auszuführen. Systeme und Systemkomponenten, die 
herstellerseitg dampfdiffusionsdichte Anschlüsse und Details 
bieten, sind handwerklichen Ausführungen auf der Baustelle 
vorzuziehen. Der AN berücksichtigt dies bei seiner System- und 
Materialauswahl.
 
Für die Montage ist, sofern nicht an anderer Stelle abweichend 
beschrieben, stets von verdeckter, in untergeordneten 
Bereichen von kaum erkennbarer Befestigung auszugehen. Alle 
Ausschnitte mit Kantenlängen > 1,00 m sind unabhängig von 
der Herstellerempfehlung mit Auswechselungen der 
Unterkonstruktion oder Hilfsrahmen zu verstärken.

3.5 Material, Güte
Es ist mindestens Baustahl der Güte S 235 JR vorzusehen, 
sofern keine höhere Stahlgüte erforderlich ist.
 
Stahl- und Stahlverbundkonstruktionen sind mit einem 
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werkseitig aufgebrachten Korrosionsschutz zu liefern. Dieser 
kann, sofern in den Planunterlagen keine anderen Forderungen 
beschrieben sind, als Feuerverzinkung mit einer Schichtdicke 
von mindestens 80 µm oder als Anstrichsystem ausgeführt 
werden. Alle Verbindungsmittel (Schrauben, Muttern usw.) sind 
entsprechend feuerverzinkt zu verwenden.
 
Baustellenverbindungen, Fehlstellen und Beschädigungen sind 
auf der Baustelle mit einem der Konstruktion und der sonstigen 
Beschichtung entsprechenden Korrosionsschutz zu versehen.
 
Stahlkonstruktionen sind im Innenbereich 
korrosionsschutzgrundiert, im Außenbereich und in Feucht- und 
Nassräumen mindestens feuerverzinkt, auszuführen.

3.6 Oberflächen-/Korrosionsschutz
Bei vorgesehenen Brandschutzbeschichtungen ist die 
Grundierung auf das vorgesehene nachfolgende Brandschutz-
Beschichtungssystem abzustimmen.
 
Für ggf. vom AN auszuführende Beschichtungen auf 
feuerverzinkten Oberflächen muss die Haftung des 
aufzubringenden Beschichtungsstoffes durch entsprechende 
AN-seitige Untergrundvorbehandlung sichergestellt werden.
 
Feuerverzinkte Teile sind nicht zu fetten, sondern anderweitig 
(z. B. im Chromsäurebad) zu passivieren.
 
Schweißschlacken und Rauchniederschläge sind vor dem 
Feuerverzinken zu beseitigen. Zinknasen dürfen nicht 
abgeschlagen oder abgeschnitten werden, ein manuelles 
Bearbeiten oder Abschmelzen ist jedoch zulässig und ggf. 
notwendig. Ist Schweißen nur auf zinkfreiem Untergrund 
zulässig, sind die Flanken auf einer Breite von mindestens 10 
mm vollständig von Zink zu befreien.
 
Bereiche und Oberflächen, die nach dem Zusammenbau nicht 
erreichbar sind, müssen vor dem Zusammenbau mit einem 
Korrosionsschutzsystem versehen werden. Wenn jedoch 
Berührungsflächen von Stahlteilen untereinander sowie mit 
anderen Baustoffen ungeschützt bleiben sollen, müssen die 
Spalten vom AN gegen das Eindringen von Feuchtigkeit 
abgesichert sein.
 
Die Schutzwirkung des Korrosionsschutzes von 
Verbindungsmitteln muss der Schutzwirkung des 
Korrosionsschutzes der verbundenen Bauteile entsprechen.
 
Kontaktkorrosion durch Verbindungen unterschiedlicher 
metallischer Oberflächen/Bauteile ist zwingend zu 
vermeiden.Insoweit holt der AN rechtzeitig vor 
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Ausführungsbeginn beim AG Auskünfte über vorhandene bzw. 
anzuschließende Bauteile und deren Materialität ein.

3.7 Fugen/Anschlüsse/Einbauteile
Bei der Bemessung und Ausführung sind entsprechende 
Lastreserven und zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für 
spätere Nachinstallationen und Erweiterungen zu 
berücksichtigen.

01 Stahlbau

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Räumen der Baustelle,
Vorhalten der Einrichtung
für sämtliche in der Leistungsbeschrei-
bung aufgeführten Leistungen.
Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden 
oder Gelände werden
bauseits gestellt

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0020 Hebezeuge, Bereitstellung+Vorhaltung für Materialtransporte

Hebezeuge wie z.B. Autokran mit Teleskopausleger 
auf Baustelle anliefern, 
bereitstellen und vorhalten, samt späterer Abfahrt, 
Standgebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Für die Beschickung/Beräumung der Baustelle mit 
Baumaterialien und aller anderen Materialtransporten für die 
Ausführung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen 
Leistungen,
Die Hebezeuge sind nach örtlichen Bedingungen 
und geplanten Lasten vom AN zu wählen.
Die Standzeiten sind über die gesamte Bauzeit nach 
Erfordernis zu minimieren.

Gebäudeabmessung Stahlrahmen b/l: 12,91 / 12,49 m als 
Achsmaß; Höhe bis 6,0 m

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
18 52Druckdatum: 01.04.2026   Seite  von 

Telefon 030 9369170  Telefax 030 93691720 E-Mail kontakt@formazin-partner.de



 

Dr.-Ing. Formazin & Partner mbB
Dorfstraße 1A

16356  Ahrensfelde

Projekt 2025-03622 - Errichtung Feuerwehrgebäude

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

01.01.0030 Personenauffangnetz, horizontal

Personenauffangnetz im Bereich von Hallenbauten (System 
"S"), liefern, liefern, horizontal spannen, vorhalten über die 
geplante Bauzeit und nach Fertigstellung der Arbeiten 
rückbauen. Netze an tragfähige Konstruktionen mit einer max. 
Absturzhöhe vom 3,00 m (Randbereiche 2,00 m) befestigen.
 
Leistungsbestandteil

•• Aufbau
•• Abbau

Zweck: Personenauffangnetz
Vorleistung: Stahlbaustützen-/-riegelkonstruktion
Folgeleistung: Stahltrapezblech-Eindeckung
Ausführung: gem. DGUV Regel 101-011
Schutznetz: hochfestes Polypropylen nach EN 

1263-1
Maschenweite: < 100 mm, knotenlos
Kordelstärke: 5 mm
Spannweite, max: 13,31 m
Einbauebene: ca. 5,99 m ü. OK Bodenplatte
Gebrauchsüberlassung: bis 12 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einbauort: unterhalb Dachfläche Fahrzeughalle

165,000  m2 _____________ _____________

01.01.0040 Personenauffangnetz, Gebrauchsüberlassung

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für das horizontale 
Personenauffangnetz über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit 
hinaus.

Gebrauchsüberlassung: ca. 5 Wochen

825,000  m2Wo _____________ _____________

01.01.0050 Gelenkteleskopbühne, selbstfahrend

Gelenkteleskopbühne als Arbeits- und Montagebühne, mit 
seitlichen Auslegern, mit eigener Energieversorgung, ohne 
Bedienung einschl. An- und Abfahrt.
Auf der Baustelle anliefern, bereitstellen und vorhalten für die 

Übertrag  _____________ 
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geplante Ausführungszeit, samt späterer Abfahrt. 
Standgebühren sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Anforderung: selbstfahrend
Arbeitshöhe: mind. 7,0 m
Reichweite, seitlich: 15,00 m
Steigfähigkeit, max.: 20 %

1,000  St _____________ _____________

01.01.0060 Gelenkteleskopbühne, selbstfahrend, Gebrauchsüberlassung

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für die 
Gelenkteleskopbühne über die Grundeinsatzzeit hinaus. 
Abrechnung je Folgetag (d).

10,000  d _____________ _____________

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung _____________
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01.02 Stahlrahmenkonstruktion Fahrzeughalle

geschweißte Stahlkonstruktion:
Die ausführenden Firmen müssen je nach Schwierigkeitsgrad der anfallenden 
Arbeiten den 
• Großen Befähigungsnachweis nach DIN EN 1090 
• Kleinen Befähigungsnachweis nach DIN EN 1090 
nachweisen. 

01.02.0010 technische Vermessungsleistungen

Ausführung der  technischer Vermessungsleistungen für die 
Errichtung der Stahlbaukonstruktion 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0020 Werk- und Montageplanung

Erstellen und Liefern einer prüffähigen Werk- und 
Montageplanung anhand der Vorgaben aus der 
Genehmigungsstatik,
für die Herstellung und Montage der nachfolgend 
beschriebenen Stahlrahmenkonstruktion für die Fahrzeughalle,
einschl. der statischen Nachweise der Verbindungsmittel und 
Aufmaßleistungen

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0030 Stahlstütze, IPE 450, H=6,41 m

Stahlstütze aus Profilstahl mit angeschweißter Fußplatte mit 
Profildübeln und Kopfplatte nach Angaben der 
Genehmigungsstatik und der zu erstellenden Werk- und 
Montageplanung einschl. aller Anschlussstellen, Stegplatten, 
Bohrungen, Verbindungsmitteln, Schweißverbindungen etc. 
liefern und einbauen, incl. Hilfskonstruktionen für Einbau

Stahlgüte: S235 JR (nach DIN EN 10027-1)
Profil: IPE 450
Stützenhöhe: 6,41 m
Fußplatte (l/b/t): 450/190/20 mm mit 2 Befestigungsbohrungen 
für M 16
Profildübel: HEA 100, Höhe 100 mm
Kopfplatte (l/b/t): 452/190/15 mm
Gesamtgewicht Stütze: ca. 0,539 t

Übertrag  _____________ 
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Oberflächen:
Ausführung der Oberflächenvergütung  feuerverzinkt in C 2 
nach DIN EN ISO 14713 Teil 1 und 2 der Stahlkonstruktion in 
gesonderter Position 

Stahlstützen herstellen, auf Baustelle und an Einbauort 
transportieren, lot- und fluchtgerecht montieren,
Verankerung Fußplatte mit Schubdübel in gesonderter Position

Einbauort:
Fahrzeughalle
Zeichnungsnr.: P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, SR

10,000  St _____________ _____________

01.02.0040 Giebelstütze, HEA 200

Stahlstütze aus Profilstahl mit angeschweißter Fußplatte mit 
Profildübel und Kopfplatte nach Angaben des Tragwerkplaners 
einschl. aller Anschlussstellen, Stegplatten, Bohrungen, 
Verbindungsmitteln, Schweißverbindungen etc. liefern und 
einbauen

Stahlgüte: S235 JR (nach DIN EN 10027-1)
Profil: HEA 200
Stützenhöhe: 6,23 m innen und 6,04 m außen
Fußplatte (l/b/t): 190/210/20 mm mit 2 Befestigungsbohrungen 
für M16
Profildübel: HEA 100, Höhe 100 mm
Kopfplatte (l/b/t): 190/210/15 mm
Gesamtgewicht Stütze: ca. 0,270 t

Oberflächen:
Ausführung der Oberflächenvergütung  feuerverzinkt in C 2 
nach DIN EN ISO 14713 Teil 1 und 2 der Stahlkonstruktion in 
gesonderter Position 

Stahlstützen herstellen, auf Baustelle und an Einbauort 
transportieren, lot- und fluchtgerecht montieren, einschl. aller 
notwendigen Fixierungen,
Verankerung Fußplatte mit Schubdübel in gesonderter Position

Einbauort: Fahrzeughalle Einfahrt
Zeichnungsnr.: P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, SR

4,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.02.0050 Giebelstütze; UEP 200

Stahlstütze aus Profilstahl mit angeschweißter Fuß- und 
Kopfplatte mit Profildübel nach Angaben des Tragwerkplaners 
einschl. aller Anschlussstellen, Stegplatten, Bohrungen, 
Verbindungsmitteln, Schweißverbindungen etc. liefern und 
einbauen

Stahlgüte: S235 JR (nach DIN EN 10027-1)
Profil: UEP 200
Stützenhöhe: ca. 4,3 m 
Fuß+ Kopfplatte (l/b/t): 200/100/15 mm mit 2 
Befestigungsbohrungen für M16
Gesamtgewicht Stütze: ca. 0,20 t

Oberflächen:
Ausführung der Oberflächenvergütung  feuerverzinkt in C 2 
nach DIN EN ISO 14713 Teil 1 und 2 der Stahlkonstruktion in 
gesonderter Position 

Stahlstützen herstellen, auf Baustelle und an Einbauort 
transportieren, lot- und fluchtgerecht montieren, einschl. aller 
notwendigen Fixierungen,

Einbauort: Fahrzeughalle Einfahrt
Zeichnungsnr.: P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, SR

2,000  St _____________ _____________

01.02.0060 Verankerung Stützenfüße

Verankerung/Anschluss Stützenfuß / Fussplatte mit Profildübel 
aus 
Position 01.02.0030und 01.02.0040 
 
Leistungsbestandteile

•• Einsetzen des am Stützenfuß montierten Profildübels (HEA10) 
in bauseits vorbereitetes Einzelfundament mit Aussparung,

•• Einfädeln der Stützen auf bauseitigen Zugankern, 2x M16
•• Verfüllen der Aussparung mit Beton C25/30, Abstand zu den 
Außenseiten der Fundamentaussparung ca. 20 mm, 
Betonbettung unter Fußplatte ca. 20 mm,
•• Einmessung, Höhenjustierung

•• Verschraubung Fußplatte mit Zuganker M16
•• Seitlicher Abgleich Mörtelbett unter 45° zur Bodenplatte

Zweck: Lasteinleitung
Anforderung: nicht rostend unter Tausalzeinwirkung
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Vorleistung: Stahlstütze mit Fußplatte und 
Schubdübel

Folgeleistung: endfertig 

Einbauort: in Einzelfundamente,
Zeichnungsnr.: P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, 
SR

14,000  St _____________ _____________

01.02.0070 Sockel-Riegel UPE 400

Liefern und Einbau Sockelriegel UPE 400,

Einbau nach Verlegung der Abdichtungsbahn oberhalb der 
Bodenplatte,
Befestigt seitlich an Stützen IPE 450 und HEA 200 mit jeweils 
innenseitigen 2 Befestigungswinkeln und 4 Verschraubungen 
durch Verschraubung an den Flanschen der UPE-Profile / 
Anbauseite,
mit ausgeschnittenen Stegflächen der UPE-Profile über die 
Profilhöhe auf 9 cm Breite  im Anschlußbereich an die Stützen, 
Einbau bündig mit Stützenaußenkante

Stahlgüte: S235 JR (nach DIN EN 10027-1)
Profil: UPE 400

Stützenabstände bis ca. 3,17 m,
Einzellängen gemäß Werk- und Montageplanung

Oberflächen:
Ausführung der Oberflächenvergütung  feuerverzinkt in C 2 
nach DIN EN ISO 14713 Teil 1 und 2 der Stahlkonstruktion in 
gesonderter Position 

Anzahl: 11 Stück
Gewicht Anschlußprofile bis ca. 230 kg

31,000  m _____________ _____________

01.02.0080 Luftdichter Anschluß Sockelprofil an Bodenplatte

Lieferung und Einbau vorkomprimiertes Fugenband für 
Herstellung eines luftdichten Anschlußes des Sockelprofils auf 
Abdichtungslage der Bodenplatte
24 lfd. m x 2 (2-streifiger Einbau)

Übertrag  _____________ 
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Fugenbreite: 1 cm ab OK Abdichtung

48,000  lfm _____________ _____________

01.02.0090 Profilbalken; IPE 450

Lieferung und Einbau der Stahl-Dachbinder des Stahlrahmens,
als Auflagerkonstruktion für Trapezblecheindeckung der 
Dachkonstruktion, inkl. aller Verbindungsmittel

Trägeranschluss im Traufbereich an IPE 450 mit Steg- und 
Futterplatte, im Firstbereich als Verbindung über zweireihigen 
Stirnplattenstoß, gem. Statik, 
einschl. Stirnplatten, Stegstreifen und Futterplatten an den 
Trägerenden,
einschl. insgesamt 12 Bohrungen durch Stirnplatte am First und 
an Traufe für geschraubte Montage,
je 4 Bohrungen durch Futterplatte

Dachform: Satteldach
Dachneigungswinkel recht/links: 3°

Einbauhöhe First: 6,36 m über Bodenplatte
Einbauhöhe Traufe: 6,005 m über Bodenplatte
Einzellänge Querriegel ca. 5,97 m,
Güte: S235 JR
Trägerprofile: IPE 450
Stirnplatte an Traufe: b/t/h = 491/190/35 mm
Stirnplatte am First: b/t/h = 471/190/30 mm
Stegblech Rahmenknoten: b/t/h = 2x 386/365/15 mm
Kopfplatte Rahmenknoten: b/t/h = 190/436/15 mm
Futterplatte an Traufe b/t/h: 2x 404/66/15 mm
Stegstreifen: b/t/h = 2x 421/90/15 mm
Verbindungsmittel: Schrauben Edelstahl, M27

Gesamtgewicht Querriegel:  ca. 0,667 t

Oberfläche aller sichtbaren Stahlbauteile feuerverzinkt, 
Vergütung in gesonderter Position

komplett liefern sowie im Gefälle und fluchtgerecht montieren,

Ausführungsort:
Fahrzeughalle Stahl-Dachbinder
Zeichnungsnr.: P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, SR

10,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.02.0100 Profilbalken, IPE 240, Traufe

Profilbalken, IPE 240,
einschl. beidseitig geschraubte Montage von je 2 
Befestigungswinkeln, inkl. Bohrungen und Verbindungsmittel, 
nach Angaben der Genehmigungsstatik und Werk- und 
Montageplänen; 
oberer Flansch im Anschluß an IPE 450 für flächenbündigen 
Anbau abgetrennt,
Einbauhöhe Profil: ca. 5,95 m über OK Bodenplatte, 5,825 m ü. 
OKFF
Einzellänge Längsriegel ca. 3,15 m,
Güte: S235 JR
Trägerprofile: IPE 240
beidseitige Befestigungswinkel: WPE 80x8 mm,
Stegblech: b/t/h = 386/365/15 mm 

Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Profilbalken:  ca. 136 kg

Stahlträger herstellen, auf Baustelle und an Einbauort 
transportieren, Montage waagerecht um 3° geneigt, einschl. 
aller notwendigen Fixierungen einbauen 

Ausführungsort:
Fahrzeughalle,Längsriegel Traufe
Zeichnungsnr.: P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, SR

8,000  St _____________ _____________

01.02.0110 Profilbalken, IPE 240, Dach, Längsaussteifung

Profilbalken, IPE 240,
einschl. beidseitig geschraubte Montage von je 2 
Befestigungswinkeln, inkl. Bohrungen und Verbindungsmittel, 
nach Angaben der Genehmigungsstatik und Werk- und 
Montageplänen; 
oberer Flansch im Anschluß an IPE 450 für flächenbündigen 
Anbau abgetrennt,

Einbauhöhe Profil: ca. 5,95 m über OK Bodenplatte, 5,825 m ü. 
OKFF
Einzellänge Längsriegel ca. 3,15 m,
Güte: S235 JR
Trägerprofile: IPE 240
Befestigungswinkel: 80x8 mm

Übertrag  _____________ 
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Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Profilbalken:  ca. 116 kg

Stahlträger herstellen, auf Baustelle und an Einbauort 
transportieren, Montage waagerecht um 3° geneigt, einschl. 
aller notwendigen Fixierungen einbauen,

Ausführungsort:
Fahrzeughalle,Längsriegel Dachkonstruktion

16,000  St _____________ _____________

01.02.0120 Profilbalken UPE 160; Fußpunkt Fenster

Lieferung und Montage von Profilbalken, UPE 160,

einschl. beidseitig geschweißter Montage von Stirnplatten, inkl. 
Bohrungen und Verbindungsmittel,

Einbauhöhe Profil: 1,74 m über OK Bodenplatte, 1,615 m ü. 
OKFF
Einzellänge Querriegel ca. 3,15 m,
Güte: S235 JR
Trägerprofile: UPE 160
Stirnplatte: b/t/h = 160/70/15 mm
Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Profilbalken:  ca. 83 kg

Ausführungsort:
Fahrzeughalle,unterer Fensteranschlag

2,000  St _____________ _____________

01.02.0130 Profilbalken UPE 160; oberer Toranschlag

Lieferung und Montage von Profilbalken, UPE 160,
einschl. beidseitig geschweißter Montage von Stirnplatten, inkl. 
Bohrungen und Verbindungsmittel,

Einbauhöhe Profil: 4,78 m über OK Bodenplatte, 4,655 m ü. 
OKFF
Einzellänge Querriegel ca. 3,67 m,
Güte: S235 JR

Übertrag  _____________ 
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Trägerprofile: IPE 160
Stirnplatte: b/t/h = 160/70/15 mm
Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Profilbalken:  ca. 90 kg

Ausführungsort:
Fahrzeughalle,Sturzprofil der Sektionaltore

2,000  St _____________ _____________

01.02.0140 Profilbalken UPE 160; Fensteranschluss Sturz

Lieferung und Montage von Profilbalken, UPE 160,
einschl. beidseitig geschweißter Montage von Stirnplatten, inkl. 
Bohrungen und Verbindungsmittel,

Einbauhöhe Profil: 5,92 m über OK Bodenplatte
Einzellänge Querriegel ca. 3,15 m 
Güte: S235 JR
Trägerprofile: UPE 160
Stirnplatte: b/t/h = 160/70/15 mm
Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Profilbalken:  ca. 65 kg

Ausführungsort:
Fahrzeughalle,oberer Fensteranschlag

2,000  St _____________ _____________

01.02.0150 Profilbalken UPE 160; seitl. Fensteranschluss

Lieferung und Montage von Profilbalken, UPE 160,
einschl. beidseitig geschweißter Montage von Stirnplatten, inkl. 
Bohrungen und Verbindungsmittel,

Einbauhöhe Profil: 1,74 m bis 5,76 m über OK Bodenplatte
Einzellänge Längsriegel: ca. . 4,02 m 
Güte: S235 JR
Trägerprofile: UPE 160
Stirnplatte: b/t/h = 160/70/15 mm
Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Übertrag  _____________ 
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Gesamtgewicht Profilbalken:  ca. 80 kg

Ausführungsort:
Fahrzeughalle,unterer Fensteranschlag

4,000  St _____________ _____________

01.02.0160 UK Sandwichpaneel an Eckstützen, Stahlwinkel

Lieferung und geschweißte Montage ungleichschenkliger 
Winkelstahl
als Unterkonstruktion für die Montage der Sandwich-
Wandpaneele im Eckbereich,
gem. Ausführungszeichnungen

Profilmaße (b/t): 100/65/7 mm
Profilhöhe: ca. 6,18 cm, ab OK Bodenplatte bis UK Kopfplatte
Oberfläche: feuerverzinkt, Abrechnung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Winkelstahl: ca. 54 kg

Einbauort: auf der Innenseite des außen liegenden Flansch vom 
IPE 450, an beiden Eckstützen

2,000  St _____________ _____________

01.02.0170 Distanzstück für Attikastützen an Traufe, IPE 450

Distanzstück für Attikastützen zum Ausgleich der 
Trapezblechhöhe für die Schaffung einer durchgehenden Ebene 
für die Dampfsperre,
mit Kopf- und Fußplatte,
einschl. aller Anschlussstellen, Bohrungen, Verbindungsmitteln, 
Schweißverbindungen etc. 
liefern und einbauen

Profil: IPE 450
Profilhöhe: 80 mm
Kopf- und Fußplatte: 450 x 190 x 10 mm
Gesamthöhe: 100 mm
Anzahl: 10 Stück
Oberfläche: feuerverzinkt, Abrechnung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Winkelstahl: ca. 10 kg

Einbauort: an Traufseiten, unter Attikastützen

Übertrag  _____________ 
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10,000  St _____________ _____________

01.02.0180 Distanzstück für Attikastützen an Ortgang, HEA 180

Distanzstück für Attikastützen zum Ausgleich der 
Trapezblechhöhe für die Schaffung einer durchgehenden Ebene 
für die Dampfsperre,
mit Kopf- und Fußplatte,
einschl. aller Anschlussstellen, Bohrungen, Verbindungsmitteln, 
Schweißverbindungen etc. 
liefern und einbauen

Profil:HEA 180
Profilhöhe: 80 mm
Kopf- und Fußplatte: 200 x 190 x 10 mm
Gesamthöhe: 100 mm
Anzahl: 4 Stück
Oberfläche: feuerverzinkt, Abrechnung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Winkelstahl: ca. 5 kg

Einbauort: an Ortgang, unter Attikastützen

4,000  St _____________ _____________

01.02.0190 Attikastütze, Traufe, 1/2 IPE 450

Lieferung und Montage von Stahlprofil, 1/2 IPE 450,
einschl. geschweißter Montage von Fußplatte, inkl. Bohrungen 
und Verbindungsmittel,

Einbauhöhe Profil: ca. 6,16 m über OK Bodenplatte, 6,035 m ü. 
OKFF
Einzellänge an Traufe: ca. 72,5 cm,
Güte: S235 JR
Trägerprofile: 1/2 IPE 450
Fußplatte: b/t/h = 225/190/10-20 mm, keilförmige Ausbildung,

Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Profilstütze: ca. 35 kg

Stahlträger herstellen, auf Baustelle und an Einbauort 
transportieren, Montage lotrecht einschl. aller notwendigen 
Fixierungen,
Einbau Profilstütze über durchgezogener Dampfsperre auf 

Übertrag  _____________ 
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Trapezblech

Ausführungsort:
Fahrzeughalle,Attikastützen Dachkonstruktion an Traufseiten

10,000  St _____________ _____________

01.02.0200 Attikastützen Ortgang, am First, 1/2 HEA 180

Lieferung und Montage von Stahlprofil, 1/2 HEA 180,
einschl. geschweißter Montage von Fußplatte, inkl. Bohrungen 
und Verbindungsmittel,

Einbauhöhe Profil: ca. 6,491 m über OK Bodenplatte, 6,366 m 
ü. OKFF
Einzellänge Ortgang beidseitig vom First: 43,5 cm,
Güte: S235 JR
Trägerprofile: 1/2 HEA 180
Fußplatte: b/t/h = 180/86/10-20 mm, keilförmige Ausbildung

Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Profilstütze: ca. 20 kg

Stahlträger herstellen, auf Baustelle und an Einbauort 
transportieren, Montage lotrecht einschl. aller notwendigen 
Fixierungen,
Einbau Profilstütze über durchgezogener Dampfsperre auf 
Trapezblech

Ausführungsort:
Fahrzeughalle,Attikastützen am Ortgang, beidseitig am First

2,000  St _____________ _____________

01.02.0210 Attikastütze Ortgang,an Traufe, 1/2 HEA 180

Lieferung und Montage von Stahlprofil, 1/2 HEA 200,
einschl. geschweißter Montage von Fußplatten, inkl. Bohrungen 
und Verbindungsmittel,

Einbauhöhe Profil: ca. 6,306 m über OK Bodenplatte, 6,181 m 
ü. OKFF
Einzellänge am Ortgang: 63,0 cm,
Güte: S235 JR
Trägerprofile: 1/2 HEA 180

Übertrag  _____________ 
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Fußplatte: b/t/h = 180/86/10-20 mm, keilförmige Ausbildung

Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Gesamtgewicht Profilstütze: ca. 27 kg

Stahlträger herstellen, auf Baustelle und an Einbauort 
transportieren, Montage lotrecht einschl. aller notwendigen 
Fixierungen,
Einbau Profilstütze über durchgezogener Dampfsperre auf 
Trapezblech

Ausführungsort:
Fahrzeughalle,Attikastützen am Ortgang, zwischen First und 
Traufverlängerung

2,000  St _____________ _____________

01.02.0220 UK Sandwichpaneel an Eckstützen der Attika, Stahlwinkel

Lieferung und geschweißte Montage ungleichschenkliger 
Winkelstahl an Profilverlängerung der Attikaecken,
als Unterkonstruktion für die Montage der Attika-
Wandverkleidung mit Sandwichpaneelen,
gem. Ausführungszeichnungen

Profilmaße (b/t): 100/65/7 mm
Profilhöhe: ca. 82,4 cm
Oberfläche: feuerverzinkt

Gesamtgewicht Winkelstahl: ca. 10 kg

Einbauort: auf der Innenseite des außen liegenden Flansch vom 
1/2 IPE 450, an beiden Eckstützen der Attika

2,000  St _____________ _____________

01.02.0230 Querriegel UPE 200,in Attika-Traufe zur Bekleidungsbefestigung

Lieferung und Montage von Querriegeln zwischen den 
Profilverlängerungen an Attika-Traufe, IPE 200,
einschl. beidseitig geschweißter Montage von 
Befestigungswinkel, inkl. Bohrungen und Verbindungsmittel,

Einbauhöhe Profil: ca. 7,0 über OK Bodenplatte
Einzellänge Querriegel bis ca. 3,17 m,

Übertrag  _____________ 
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Güte: S235 JR
Trägerprofile:UPE 200
Befestigungswinkel: b/t/h = 100/65/7 mm, Länge 100 mm
Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Anzahl: 16 Stück
je Attikafeld 2 Stück
Einzellänge ca 3,1 m
Gesamtgewicht Querbalken:  ca. 83 kg

Ausführungsort:
Fahrzeughalle, Attika an Traufen, zur Dachseite

50,000  lfm _____________ _____________

01.02.0240 Querriegel WPE 100/65/7, in Attika-Ortgang zur Bekleidungsbefestigung

Lieferung und Montage von Querriegeln zwischen den 
Profilverlängerungen an Attika-Ortgang, WPE 100/65/7 mm,
einschl. beidseitig geschweißter Montage von 
Befestigungswinkel, inkl. Bohrungen und Verbindungsmittel,

Einbauhöhe Profil: ca. 7,0 über OK Bodenplatte
Einzellänge Querriegel bis ca. 3,77 m,
Güte: S235 JR
Trägerprofile:WPE 100/65/7 
Befestigungswinkel: b/t/h = 100/65/7 mm, Länge 50 mm
Oberfläche der gesamten Konstruktion: feuerverzinkt; 
Vergütung in gesonderter Position

Anzahl: 10 Stück
Einzellängen: 4 x 3,7 m, 4 x  2 m, 2 x 1,5 m
je Attikafeld 2 Stück

Gesamtgewicht Querbalken: bis ca. 37 kg

Ausführungsort:
Fahrzeughalle, Attika am Ortgang, zur Dachseite

26,000  lfm _____________ _____________

01.02.0250 Zulage Stahlbauteile, feuerverzinkt, R30

Herstellung der Feuerverzinkung aller Stahlbauteile als 
metallischer Überzug, bestehend aus Feuerverzinkung 
(Stückverzinkung), gem. DIN EN ISO 1461,

Übertrag  _____________ 
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incl. der erforderlichen An- und Abfahrten, sowie 
Transportkosten 

Zweck: Korrosionsschutz, Brandschutz R30
Stahlgüte: S235JR
Korrosivitätskategorie: C2, DIN EN ISO 14713-1 Tab. 2

tragende feuerverzinkte   Metall- und Stahlbauteile im bauaufsichlich geregelten Bereich 
gelten die Nachforderungen der DASt-Richtlinie 022 und 027 
anzuwenden,

alle     

20,000  t _____________ _____________

01.02.0260 Stahl-Wandaussteifung, Zugstange RD 18

Lieferung und Montage einer Stahl-Wandaussteifung als 
Windverband, bestehend aus Anschweißplatten, Rundstahl, 
Anschlussplatte, Spannschloss 

Material aller Konstruktionsteile: S235 JR mit APZ 3.1
Oberflächengüte: feuerverzinkt
Stützenabstand: 3,12 m
Systemlänge: ca. 6,59 m
Rundstahldurchmesser: 18 mm
Spannschloss: M18, gem. DIN 1480
Anschlussplatte: b/l/t: 60/150/10 mm
Bohrung Anschlussplatte: 20 mm, Achsabstand zur Vorderkante 
der Anschlussplatte mind. 30 mm,
Rundstahl ist in die Anschlussplatte eingeschweißt; 
Einbindelänge mind. 60 mm

vor Montage sind alle Maße am Bau zu prüfen

Einbauort:
Fahrzeughalle, beidseitig im ersten Feld der Längsseiten, siehe 
Ausführungszeichnung

8,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.02.0270 Stahl-Dachaussteifung, Zugstange RD 20

Lieferung und Montage einer Stahl-Dachaussteifung als 
Windverband, bestehend aus Anschweißplatten, Rundstahl, 
Anschlussplatte, Spannschloss, einschl. Schweißarbeiten, 
Bohrungen und Verbindungsmittel

Material aller Konstruktionsteile: S235 JR mit APZ 3.1
Oberflächengüte: feuerverzinkt
Trägernabstand: ca. 3,20 m
Systemlänge: ca. 6,59 m
Rundstahldurchmesser: 20 mm
Spannschloss: M22, gem. DIN 1480
Anschlussplatte: b/l/t: 60/150/10 mm
Bohrung Anschlussplatte: 22 mm, Achsabstand zur Vorderkante 
der Anschlussplatte mind. 30 mm,
Rundstahl ist in die Anschlussplatte eingeschweißt; 
Einbindelänge mind. 60 mm

vor Montage sind alle Maße am Bau zu prüfen

Einbauort:
Fahrzeughalle, beidseitig im ersten Feld der Längsseiten, siehe 
Ausführungszeichnung

16,000  St _____________ _____________

Summe 01.02 Stahlrahmenkonstruktion Fahrzeughalle _____________
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01.03 Sandwichpaneele, Wand

Vorgefertigte Wandtafeln, Deckentafeln, Dachtafeln, 
Trapezbleche, Kassetten u.s.w., müssen aus Werken stammen, 
die einer Überwachung unterliegen. 
Der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist nachzuweisen, dass 
ein Überwachungsvertrag besteht. 
Die Ausbildung und Verankerung ist nach den entsprechenden 
Vorschriften und Zulassungsbescheiden vorzusehen und nach 
der Wahl des Fabrikats von der Lieferfirma nachzuweisen.

01.03.0010 technische Vermesserleistungen

Ausführung der  technischer Vermessungsleistungen für die 
Errichtung der Wandkonstruktion

1,000  St _____________ _____________

01.03.0020 Werk- und Montageplanung

Diese Position beinhaltet:
- Übergabe der technischen Daten- und Produktblätter 
  an den Architekten 
- Erstellung der Werk- und Montageplanung, einschl. der 
erforderlichen statischen Nachweise, auch der 
Verbindungsmittel
- Vorlage der Werk- und Montageplanung beim Architekt
- Freigabe der Werk- und Montageplanung durch Architekt 
für alle nachfolgenden Positionen der Sandwichkonstruktion

Bei der Werk- und Montageplanung sind die maßgebenden 
Normen und Regelwerke, sowie die Angaben in der Statik und 
dem Wärmeschutzgutachten zu beachten. 

Der AN legt 24 Kalendertage nach Auftragserteilung die WMP 
zur Freigabe durch den Architekten vor. 

Ein Aufmaß ist vor Ort (in Abhängigkeit des Bautenstands) und 
auf Grundlage der Architektenpläne zu erstellen.

Der Unternehmer hat mind. 10 Werktage vor Montagebeginn 
die Vorleistung am Bau zu prüfen. Die Ergebnisse sind 
protokollarisch der BL zu übermitteln.

Die Maße in den Plänen / im LV dienen als Richtwerte.

Übertrag  _____________ 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0030 Auflagerprofil zur vertikalen Fugenausbildung

Auflagerprofil  zur Lagesicherung und Befestigung der 
Fugenabdeckprofile der Sandwichelemente liefern und 
einbauen,
an Stützen- und Attikakonstruktion mittig und außermittig am 
Sozialgebäude auf Stahlstütze genietet

Oberflächen:
Ausführung der Oberflächenvergütung  feuerverzinkt in C 2 
nach DIN EN ISO 14713 Teil 1 und 2 der Stahlkonstruktion 

90,000  m _____________ _____________

01.03.0040 Sandwichelementwand, d=140mm

Lieferung und Montage von Stahl-Sandwichpaneelen als 
Fassade, bauaufsichtlich zugelassen, bestehend aus einer 
äußeren und inneren Stahl-Deckschale und einem 
wärmedämmenden, nicht brennbaren Mineralwolle-
Dämmstoffkern, konstruktiv schubfest miteinander verbunden,
Verlegung und Montage an vorhandene Stahlstützen gem. 
Hersteller-und Systemangaben, Längsstöße werkseitig mit 
Dichtungsprofile innen und außen, Befestigung mit 
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, verdeckt im 
Stoßbereich gem. Herstellerrichtlinien/Statik, inkl. aller 
erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialien für luftdichte 
Ausführung, Ausgleich von Rohbautoleranzen, inkl. Schutz der 
Sandwichpaneele (Transport, Lagerung, Montage) durch Folien 
sowie Entfernen und Entsorgung im Zuge der Montage,

Deckschale außen: glatt oder mikroliniert
Deckschale innen: Herstellerstandard
Elementdicke: 140 mm
WLG: 030
Brandverhalten: A2-s1, d0, gem. EN 13501-1
Oberfläche: beidseitig bandverzinkt/kunststoffbeschichtet
Innenseite: DU 10-15 mµ bzw. Herstellerangaben
Außenseite: SP 25 mµ bzw. Herstellerangaben

Farbton Innen+Außenseite: gemäß Standardfarbtonkarte RAL 
(hellgrau)

Verlegung waagerecht

Übertrag  _____________ 
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Untergrund: IPE 450 und HEA 200

Stützenabstand: bis 3,77 m

Gebäudehöhe: bis ca. 7,25 m ü. OKG

Angebotenes Fabrikat:  ...
(vom Bieter einzutragen)

290,000  m2 _____________ _____________

01.03.0050 zweifarbige Sandwichelementwandfläche

Lieferung und Montage von Stahl-Sandwichpaneelen als 
Fassade, bauaufsichtlich zugelassen, bestehend aus einer 
äußeren und inneren Stahl-Deckschale und einem 
wärmedämmenden, nicht brennbaren Mineralwolle-
Dämmstoffkern, konstruktiv schubfest miteinander verbunden,
Verlegung und Montage an vorhandene Stahlstützen gem. 
Hersteller-und Systemangaben, Längsstöße werkseitig mit 
Dichtungsprofile innen und außen, Befestigung mit 
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, verdeckt im 
Stoßbereich gem. Herstellerrichtlinien/Statik, inkl. aller 
erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialien, Ausgleich 
von Rohbautoleranzen, inkl. Schutz der Sandwichpaneele 
(Transport, Lagerung, Montage) durch Folien sowie Entfernen 
und Entsorgung im Zuge der Montage

siehe Vorposition

Farbton Innen+Außenseite: gemäß Standardfarbtonkarte RAL 
(mittelgrau)

Ausführung in Farbton mittelgrau

40,000  m2 _____________ _____________

01.03.0060 Zulage Sonderlackierung

Zulage zur Vorpos. 01.03.0040 
für Sonderlackierung der Außenflächen außerhalb der Standard 
RAL-Farbtöne

40,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.03.0070 Eckausbildung mit Profilen, außen

Eckausbildung einer Außenecke mit systemkonformen 
Außeneckenprofilen liefern und ausführen, 
einschl. aller Nebenleistungen und Versiegelungen,
offene vertikale Fugen mit Dämmstoff A1 ausstopfen,
incl. luftdichtem Bauteilanschluß
Profilfarbe im Farbton der Wandpaneele

Gebäudehöhe: bis ca. 7,25 m ü. OKG

Anzahl: 2 Stück

Einbauort: Fahrzeughalle

14,500  m _____________ _____________

01.03.0080 vertikale Plattenstöße mit Profilen

Vertikalen Plattenstöße mit systemkonformen 
Abdeckungsprofilen (Lisene) mit Fugenleiste und Dichtlippe 
liefern und einbauen,
incl. luftdichtem Bauteilanschluß
Profilbreite bis ca. 160 mm, 
einschl. aller Nebenleistungen und Versiegelungen,
offene vertikale Fugen mit Dämmstoff A1 ausstopfen,
Profilfarbe im Farbton der Wandpaneele

Gebäudehöhe: bis ca. 7,25 m ü. OKG

Anzahl: 2 Stück

Einbauort: Fahrzeughalle

50,000  m _____________ _____________

01.03.0090 vertikaler Anschluß an Sozialgebäude

Vertikalen Anschlusses an massiven Sozialgebäudebereich  mit 
systemkonformen Abdeckungsprofilen (Lisene) mit Fugenleiste 
und Dichtlippe liefern und einbauen,
incl. luftdichtem Bauteilanschluß
Profilbreite bis ca. 160 mm, 
einschl. aller Nebenleistungen und Versiegelungen,
offene vertikale Fugen mit Dämmstoff A1 ausstopfen,

Übertrag  _____________ 
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Profilfarbe im Farbton der Wandpaneele

Gebäudehöhe: bis ca. 7,25 m ü. OKG

Anzahl: 2 Anschlussfugen

Einbauort: Fahrzeughalle/Sozialbereich

20,000  lfm _____________ _____________

01.03.0100 seitlicher Fenster-/Türabschluss Sandwichelementwand

Seitlicher Tür-/Tor- und Fensterabschluss bei 
Horizontalverlegung Sandwichelementwand, mit 
systemkonformen Abdeckprofilen, Befestigungswinkeln und 
Horizontalverwahrungen liefern und einbauen,
incl. luftdichtem Bauteilanschluß
Einbau der Fenster und Türelemente raumseitig hinter der 
Paneelebene,
passend zur Abdeckung der Plattenstöße, 
einschl. aller Nebenleistungen und Versiegelungen,
offene Anschlußfugen mit Dämmstoff A1 ausstopfen,
Profilfarbe im Farbton der Wandpaneele

Fensterhöhe: 4 m
Torhöhe: 4,5 m

Anzahl Öffnungen: 4 Stück

Einbauort: Fahrzeughalle

34,000  lfm _____________ _____________

01.03.0110 oberer Fenster- und Torabschluss

oberer Tür-/Tor- und Fensterabschluss bei Horizontalverlegung 
Sandwichelementwand, mit systemkonformen Abdeckprofilen, 
Befestigungswinkeln und Horizontalverwahrungen, Abtropfprofil,
Einbau der Fenster und Türelemente raumseitig hinter der 
Paneelebene liefern und einbauen,
incl. luftdichtem Bauteilanschluß
passend zur Abdeckung der Plattenstöße, 
einschl. aller Nebenleistungen und Versiegelungen,
offene Anschlußfugen mit Dämmstoff A1 ausstopfen,
Profilfarbe im Farbton der Wandpaneele

Übertrag  _____________ 
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Fensterbreite: 3,4 m
Torbreite: 3,5 m

Anzahl Öffnungen: 4 Stück

Einbauort: Fahrzeughalle

14,000  lfm _____________ _____________

01.03.0120 Fensterbank

Fensterbankabschluss bei Horizontalverlegung 
Sandwichelementwand, mit systemkonformen Alu-
Fensterbankprofil, Befestigungswinkeln und 
Horizontalverwahrungen liefern und einbauen,
incl. luftdichtem Bauteilanschluß , 
Einbau der Fensterelemente raumseitig hinter der Paneelebene,
passend zur Abdeckung der Plattenstöße, 
einschl. aller Nebenleistungen und Versiegelungen,
offene Anschlußfugen mit Dämmstoff A1 ausstopfen,
Profilfarbe im Farbton der Wandpaneele

Fensterbreite: 3,4 m
Anzahl Öffnungen: 2 Stück

Einbauort: Fahrzeughalle

8,000  lfm _____________ _____________

01.03.0130 Sockelausbildung Sandwichelementwand

Fußpunktausbildung mit systemkonformen Sockel- und 
Tropfprofilen, für eine Horizontalverlegung der 
Sandwichelementwand liefern und einbauen,
incl. luftdichtem Bauteilanschluß ,
einschl. aller Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien

Ausführungsort:
Fahrzeughalle Sockelbereich, Übergang Einzel- und 
Streifenfundamente zur Wandbekleidung

40,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.03.0140 Attikaausbildung Sandwichelementwand

Attikaausbildung mit Horizontalverlegung der 
Sandwichelementwand und Abdeckblech liefern und einbauen,
incl. luftdichtem Bauteilanschluß.
 
Leistungsbestandteil

•• Hochführen der Elementewand in Attikahöhe
•• Befestigung an Attikastützen 1/2 IPE 450 und 1/2 HEA 180

••

Höhe der Attika ab Traufe: bis ca. 85,5 cm
Höhe Attika über OK BP: ca. 7,035 m

Ausführung wie in Pos. 01.03.0020 beschrieben

40,000  m _____________ _____________

01.03.0150 Zuschnitt von Sandwichelementen

Längen- und höhenmäßige Anpassung von Sandwichplatten 
gemäß Vorgaben des Herstellers 

165,000  m _____________ _____________

Summe 01.03 Sandwichpaneele, Wand _____________
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01.04 Trapezblech, Dach

01.04.0010 technische Vermesserleistungen

Ausführung der  technischer Vermessungsleistungen für die 
Errichtung der Dachkonstruktion

1,000  St _____________ _____________

01.04.0020 Werk- und Montageplanung

Diese Position beinhaltet:
- Übergabe der technischen Daten- und Produktblätter 
  an den Architekten 
- Erstellung der Werk- und Montageplanung, einschl. der 
erforderlichen statischen Nachweise, auch der 
Verbindungsmittel
- Vorlage der Werk- und Montageplanung beim Architekt
- Freigabe der Werk- und Montageplanung durch Architekt 
für alle nachfolgenden Positionen der Sandwichkonstruktion

Bei der Werk- und Montageplanung sind die maßgebenden 
Normen und Regelwerke, sowie die Angaben in der Statik und 
dem Wärmeschutzgutachten zu beachten. 

Der AN legt 24 Kalendertage nach Auftragserteilung die WMP 
zur Freigabe durch den Architekten vor. 

Ein Aufmaß ist vor Ort (in Abhängigkeit des Bautenstands) und 
auf Grundlage der Architektenpläne zu erstellen.

Der Unternehmer hat mind. 10 Werktage vor Montagebeginn 
die Vorleistung am Bau zu prüfen. Die Ergebnisse sind 
protokollarisch der BL zu übermitteln.

Die Maße in den Plänen / im LV dienen als Richtwerte.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.0030 Trapezprofil, 100/275 - 1.50

Stahltrapezprofile nach DIN EN 1090
als Tragschale für ein oberseitig wärmegedämmtes, 
unbelüftetes Dach,
güteüberwacht,
liefern und nach den Fachregeln des IFBS
auf vorhandener Unterkonstruktion aus 'IPE 450 und IPE 240' 
in Positivlage (untenliegende Längsstoßüberdeckung)

Übertrag  _____________ 
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montieren, einschl. Lieferung aller nach statischer Berechnung
erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener 
Verbindungselemente mit Dichtscheibe,
Befestigung in jedem anliegenden Gurt,
Verbindungselemente: nichtrostend gem. 
Verwendbarkeitsnachweis Z-14.4-407,

einschl. aller erforderlichen Dichtbänder und Dichtscheiben zur 
Herstellung der notwendigen Luftdichtigkeit,
 
Trapezprofil Typ: Hacierco TP 100/275
Hersteller: ArcelorMittal oder glw.

Mindeststahlgüte S320 GD+Z nach DIN EN 10346
Profilhöhe: 100 mm
Rippenbreite: 275 mm
Baubreite der Profiltafeln: 825 mm
Maximale Länge der Profiltafeln in [m]: '6,455
Nennblechdicke / Gewicht: 1,50 mm / 0,182 kN/m²

Korrosionsschutzsystem:
verzinkt ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61
und zusätzlich mit organischer Beschichtung:
 
Oberseite (zur Dämmung, F1/P/A)
[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

Farbton: 'weiß'
 
Unterseite (Raumseite, F2/N/B)

Polyester 25 μm

Farbton: 'weiß'

Schnittkanten oder Kratzer sind mit Reparaturfarbe oder 
Klarlack zu versiegeln. 

Einbauort:
Dachfläche der Fahrzeughalle

Angebotenes Fabrikat:  ...
(vom Bieter einzutragen)

170,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.04.0040 Firstblech außen

Firstblech aus bandverzinktem Stahlblech oder Zinkblech, 
einschließlich Befestigungsmittel,
zur Überdeckung des Firststosses der Trapezblechplatten,
als Unterlage für Abdichtungsbahn,
liefern und montieren.
 
Anzahl der Kantungen: 1
Zuschnitt: bis 1000 mm
Winkel am First [°]: '174'
Nennblechdicke:1,00 mm
 
Ausführungsort:
First Fahrzeughalle

13,000  m _____________ _____________

01.04.0050 Dach-Wand-Anschluss Ortgangattika

Dach-Wand-Anschluss längs zur Spannrichtung der 
Trapezbleche,
aus bandverzinktem Stahlblech oder Zinkblech, 
einschließlich der erforderlichen Dichtbänder und 
Verbindungsmittel,
liefern und montieren.
 
Kantteil Typ: Dach-Wand-Anschluss 
Anzahl der Kantungen: 2
 
Nennblechdicke: 1,00 mm
Zuschnitt: bis 800 mm
 
Ausführungsort:
Dach Fahrzeughalle, Übergang Trapezblech zur Attika am 
Ortgang

14,000  m _____________ _____________

01.04.0060 Dach-Wand-Anschluss Sozialgebäude

Dach-Wand-Anschluss längs zur Spannrichtung der 
Trapezbleche,
aus bandverzinktem Stahlblech oder Zinkblech, 
einschließlich der erforderlichen Dichtbänder und 

Übertrag  _____________ 
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Verbindungsmittel,
liefern und montieren.
 
Kantteil Typ: Dach-Wand-Anschluss 
Anzahl der Kantungen: 2
 
Nennblechdicke: 1,00 mm
Zuschnitt: bis 800 mm
 
Ausführungsort:
Dach Fahrzeughalle, Übergang Trapezblech zum 
Sozialgebäudeanbau

14,000  m _____________ _____________

01.04.0070 Dach-Wand-Anschluss Traufe

Dach-Wand-Anschluss quer zur Spannrichtung der 
Trapezbleche, an Traufe
aus bandverzinktem Stahlblech, einschließlich der 
erforderlichen Dichtbänder und Verbindungsmittel,
liefern und montieren.
 
Kantteil Typ: Dach-Wand-Anschluss 
Anzahl der Kantungen: 2
 
Nennblechdicke: 1,00 mm
Zuschnitt: bis 600 mm
 
Ausführungsort:
Dach Fahrzeughalle, Übergang Trapezblech zur Attika an 
Traufe

30,000  m _____________ _____________

01.04.0080 Vorbereitung Stahltrapezblech

Trapezbleche abfegen.und alle losen Teile entfernen. 
Kontrollieren, ob die Fläche und die aufgehenden Bauteile
bezüglich Zustand und Material als Untergrund für die 
Abdichtungsarbeiten geeignet sind.
Hervorstehende Teile ggf. entfernen. Anfallenden Schutt
entsorgen inkl. aller Transport- und Entsorgungskosten.

Übertrag  _____________ 
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150,000  m2 _____________ _____________

01.04.0090 Oberflächenvorbehandlung

Liefern und Aufbringen eines Oberflächenprimers zur 
anschließenden Verlegung der Dampfbremse 

Leitprodukt: FG35-Grundierung o. glw.

Material:
lösemittelbasierte Grundierung,
schnelle Trocknungszeit von ca. 35 min.,
aus synthetischen Kautschuk mit Harzen
Verarbeitung:
Auftrag mit Rolle oder im Sprühverfahren

Angebotenes Fabrikat:  ...
(vom Bieter einzutragen)

230,000  m2 _____________ _____________

01.04.0100 Dampfsperre auf Trapezbleche

Liefern und Verlegen einer kaltselbstklebenden 
Dampfsperrbahn,
bestehend aus verstärkten Aluminiumverbund mit 
selbstklebender Unterseite und abziehbarer Trennfolie,
Dampfsperrbahn begehbar und durchtrittsicher

Leitprodukt: ALUTRIX 600 o. glw.

Untergrund: Trapezblechprofile, Stahlstützen IPE 450, 
Wandverkleidung aus Sandwichpaneelen
Materialstärke: 0,6 mm
Gewicht ca. 700 g/m²

Verlegung oberhalb der Trapezblechprofile, Hochführen der 
Dampfsperrbahn an der Innenseite der Attikaverkleidung aus 
Sandwichpaneelen und über Attika auf Holzbohle

Angebotenes Fabrikat:  ...

Übertrag  _____________ 
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(vom Bieter einzutragen)

230,000  m2 _____________ _____________

01.04.0110 Rohrdurchführungen für TGA-Einbauten, DN 250

Herstellen einer Dachdurchdringung DN 250, kreisrund, für 
Hüllrohr d= 245 mm, Lage gem. Angaben durch HLS,
in Trapezblechbekleidung, einschl. Blechausschnitte mit 
Stichsäge, Korrosionsschutz der Schnittkanten, Abdichtung mit 
geeignetem Fugendichtstoff gem. Herstellerrichtlinien

Ausführungsort:
Dach Fahrzeughalle für Abgasabsauganlage

2,000  St _____________ _____________

01.04.0120 Bauzeitliche Regenwasserableitung

Maßnahmen zur bauzeitlichen Regenwasserableitung unter 
Verwendung der Dampfsperrlage als bauzeitliche 
Abdichtungslage bis zur Ausführung der Dachaufbauten

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.04 Trapezblech, Dach _____________
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01.05 Sonstiges

01.05.0010 Luftdichte Anschlüsse

Herstellung von luftdichten Bauteilanschlüssen im Dach- und 
Wandbereich mit spritzbarer Dichtmasse gemäß 
Herstellervorgaben

Angebotenes Fabrikat:  ...
(vom Bieter einzutragen)

150,000  m _____________ _____________

01.05.0020 Luftdichte Anschlüsse

Herstellung von luftdichten Bauteilanschlüssen im Dach- und 
Wandbereich mit vorkomprimierten Dichtbändern

100,000  lfm _____________ _____________

Summe 01.05 Sonstiges _____________

 
49 52Druckdatum: 01.04.2026   Seite  von 

Telefon 030 9369170  Telefax 030 93691720 E-Mail kontakt@formazin-partner.de



 

Dr.-Ing. Formazin & Partner mbB
Dorfstraße 1A

16356  Ahrensfelde

Projekt 2025-03622 - Errichtung Feuerwehrgebäude

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.06 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

01.06.0010 Stundenlohnarbeiten Meister

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung 
des AG ausführen.
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit 
werden gesondert vergütet.
Meister/Fachbauleiter

1,000  h _____________ _____________

01.06.0020 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten für Vorarbeiter, Facharbeiter und
Gleichgestellte (z.B. Spezialbaufacharbeiter,
Baufacharbeiter, Obermonteure, Monteure, Gesellen,
Maschinenführer, Fahrer und ähnliche Fachkräfte). Leistung
nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung.
Anmeldung und Nachweis gemäß VOB/B.

1,000  h _____________ _____________

01.06.0030 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter

Stundenlohnarbeiten für Werker, Helfer und Gleichgestellte
(z.B. Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteure, Ungelernte,
Angelernte). Leistung nach besonderer Anordnung der
Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gemäß VOB/B.

1,000  h _____________ _____________

Summe 01.06 Stundenlohnarbeiten _____________

Summe 01 Stahlbau _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Stahlbau

01.01 Baustelleneinrichtung _____________

01.02 Stahlrahmenkonstruktion Fahrzeughalle _____________

01.03 Sandwichpaneele, Wand _____________

01.04 Trapezblech, Dach _____________

01.05 Sonstiges _____________

01.06 Stundenlohnarbeiten _____________

01 Stahlbau _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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