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1.0 Allgemeine Vorbemerkungen
11 Planungsgrundlagen

Im Auftrag der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co.KG
EUREF-Campus 1-2
10829 Berlin

wurden die Ausfuhrungsunterlagen fir den 3. Bauabschnitt Erneuerung der Trinkwasser-
und Gasversorgungsleitung Muskauer StraBe (TopferstraBe bis Triebeler StraBe) in
Forst (Lausitz) erarbeitet.

Die Realisierung erfolgt im Zusammenhang mit dem Stralenbau und der Erneuerung der
Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanale in der Muskauer Stralte. Gebaut wurde
bereits der 1. Bauabschnitt von der Skurumer Straf3e einschl. Querung der Bahnlinie und der
2. Bauabschnitt von der Bahnlinie bis zur Topferstralie. Der 2. Bauabschnitt endet mit einer
bauzeitlichen Einbindung in den Bestand.

Grundlage der Planung:

- Entwurfsvermessung fir die BaumalRnahme ,Strallenbau Muskauer Stralte” Forst
(Lausitz); SPIE SAG GmbH, Annahofer Graben 1-3, 03099 Kolkwitz, OT Klein Gaglow
vom 26.02.2019

- Geotechnischer Bericht (Baugrundgutachten) zum Bauvorhaben Stralen- und Kanalbau
in Forst (Lausitz), Muskauer StralRe; IBB Ingenieurbliro Bauer GmbH, 18.01.2019

- Geotechnischer Bericht (Baugrundgutachten) — Ergdnzung vom 06.11.2023,
Untersuchungen nach EBV

- Medienbestand der Spartentrager gemaf INFREST-Anfragen

- Planung Stralenbau im Auftrag der Stadt Forst (Lausitz) und Planung Neubau
Schmutzwasserkanale im Auftrag der Stadtischen Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz);
Ubergabe Planungsunterlagen von Voigt-Ingenieure GmbH, Niederlassung Cottbus zum
Strallenbau und zum Schmutz- und Niederschlagswasserkanalbau (Lageplane,
Langsschnitte) am 27.11.2025 und 26.01.2026

- Bestandsunterlagen NBB (MGC), Stand 05.01.2026

- Technische Vertragsbedingungen NBB einschl. Anlagen

- DVGW- Regelwerk

- Vereinbarung zwischen den Auftraggebern Stadt Forst (Lausitz), Stadtische
Abwasserversorgung Forst (Lausitz) und der NBB.

1.2  Allgemeines

Die Tiefbauleistungen werden gemeinsam mit der geplanten BaumafRnahme ,Stral3enbau
Muskauer Strafl’e“ der Stadt Forst (Lausitz) ausgeschrieben und gebaut. Die Leistungen sind
im Auftrag und auf Rechnung der NBB auszufihren.

Die formalen, personellen und sachlichen Mindestanforderungen der Bauunternehmen im
Leitungstiefbau sind gem. GW 381 nachzuweisen. Bei praqualifizierten Unternehmen ist der
entsprechende Eignungsnachweis ausreichend. Nicht praqualifizierten Unternehmen haben
zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das Formblatt 124 vorzulegen (Allgemeine
Vergabeanforderungen der Stadt Forst (Lausitz)). Dies betrifft auch eingesetzte
Nachunternehmer.
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Die Verlegung erfolgt nach den Tiefenangaben in den Langsschnitten. Die Rohrgraben
sind entsprechend auszuheben und zu sichern.

Die Auftragserteilung der Rohrverlegearbeiten einschlielich Verflllung der Leitungszone
erfolgt gesondert durch die NBB an ein zertifiziertes Rohrbauunternehmen.

Alle Arbeiten der ausgeschriebenen Lose StraBenbau, Schmutz- und
Niederschlagswasserverlegung sowie des Rohrbauunternehmens der NBB und anderer
Medientrager sind vom AN zu koordinieren, so dass die ordnungsgemafe Erfullung der
Leistung/Lieferung gewahrleistet ist und dass durch mangelnde Koordination keine
Stillstandzeiten und vermeidbare Mehrkosten entstehen. Auf mangelnde Koordination
zuruckzufuhrende Forderungen werden vom Auftraggeber nicht anerkannt.

Leistungen zur Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und sonstige Leistungen (u.a.
Beweissicherung, Winterdienst, Mullabfuhr, Anliegerinformation, SiGeKo) werden im Los 1
ausgeschrieben und durch die Stadt Forst (Lausitz) beauftragt. Die spatere Aufteilung auf die
einzelnen Fachlose erfolgt entsprechend der vertraglichen Regelung zwischen den
Auftraggebern.

Fachlos 5

Bei Leitungsauswechslungen im privaten Bereich sind zusatzliche Abstimmungen wahrend der
Bauphase mit dem Grundstiickseigentiimer erforderlich. Die im privaten Bereich angebotenen
Preise gelten fir Mehr- und Mindermengen.

1.3 Hinweise zum Bauablauf

Der Bau erfolgt ab der Triebeler Stralle. Nach Rickbauarbeiten im Zuge des Stral3enbaues
erfolgt die Verlegung des Niederschlagswasser- und Schmutzwasserkanals bis Ende 2026. Da
die neue Trasse der Trinkwasser- und Gasversorgungsleitung sich im Bereich des alten
Schmutzwasserkanals befindet, ist die Leitungsverlegung der NBB erst nach der Verdammung
des Altkanals und des Teilrlickbaus der Schmutzwasserschachte méglich.

Die Verlegung der Gas- und Trinkwasserleitung ist in zwei Teilabschnitten geplant. Nach
Fertigstellung des 1. Teilabschnittes Fachlos 4 und 5 kann mit dem Strallenneubau parallel
begonnen werden

Nach vorlaufigem Grobablaufplan beginnen die Arbeiten je nach Witterungslage nach der
Winterpause ab Februar 2027. Die Arbeiten sind entsprechend einzutakten einschl. ggf.
erforderlicher Bauunterbrechungen.

Ruckbau- und Verdammarbeiten sind im Zuge des Strallenbaues nach Abtrag aller Gehweg-
und Zufahrtsbefestigungen vorzunehmen.

Beim Erstellen des Bauablaufplanes ist zu beachten, dass das Handling (Transport, Verlegung
etc.) von PE-Rohren bei Temperaturen > +5°C zu erfolgen hat. Entsprechende
Bauunterbrechungen sind einzurechnen.

2.0 Leistungsiibersicht

Die Verlegung der Trinkwasser- und Gasleitung ist weitestgehend im gemeinsamen
Rohrgraben vorgesehen.
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Der Bau erfolgt entgegen der StralRenbaustationierung von der Anbindung
Einmindungsbereich Triebeler Stral3e in Richtung Topferstralle.

Zur Realisierung sind folgende netztechnische Mallnahmen im 3. Bauabschnitt erforderlich,
fur die die Tiefbauleistungen zu erbringen sind.:

Trinkwasserleitung:

- Verlegung von ca. 299 m Versorgungsleitung PE 100 160 x 9,5, SDR17
in offener Bauweise, davon ca. 294m im gemeinsamen Rohrgraben,

- Anbindung an die Bestandsleitung PE d110 am Bauanfang Triebeler Stralle bzw.
Bauende an die Bestandsleitung PE d160 (2.BA)

- Bauzeitliche Zwischeneinbindung bei Winterpause in die vorhandene Leitung GG 100

- Umbindung TW-Leitung ,Weberstrale* ca. 2 m PE 100 PE 100 90 x 5,4 mit Anschluss
an vorh. PE d90 in offener Bauweise

- Einbau von 2 Hydranten

- Teilauswechslung/Umbindung von 18 Trinkwasserhausanschliissen PE d32 bis d63

- Ausbau der vorhandenen Trinkwasserleitung aus Stahl DN 80 bis DN 100 ca. 26 m
sowie GG 100 ca. 270 m

- Ruckbau von 3 Hydranten im Nebenschluss einschl. Anschlussleitung

- Rilckbau der temporaren Einbindungen 2.BA am Bauende To6pferstralle und
Einbindung 3.BA-Winterpause.

Gasversorgungsleitung:

- Verlegung von ca. 308 m Versorgungsleitung PE 100 225 x 13,4, SDR17
in offener Bauweise, davon ca. 294 m im gemeinsamen Rohrgraben,

- Anbindung an die Bestandsleitung St 200 am Bauanfang Triebeler Stralke bzw.
Bauende an die Bestandsleitung PE d225 (2.BA)

- Bauzeitliche Zwischeneinbindung bei Winterpause in vorh. Leitung St 100 und St 200

- Einbindung Gas-Leitung ,Weberstralke“ ca. 8 m PE 100 110 x 6,6 in offener Bauweise
im Einzelrohrgraben

- Umbindung/Auswechslung von 10 Gasnetzanschliissen PE d63 und d32

- Rickbau von 3 Gasnetzanschlissen St 50

- Auswechslung bzw. Neubau von 4 Netzanschliissen im Privatbereich einschl.
Oberflachenwiederherstellung

- Rickbau der vorhandenen Gasleitung aus Stahl DN 200 ca. 100 m

- Verdammen der vorhandenen Gasleitung aus Stahl DN 200 ca. 200 m

- Rickbau der vorhandenen Gasleitung aus Stahl DN 100 ca. 100 m

- Rickbau der temporaren Einbindungen 2.BA am Bauende Topferstrale und
Einbindung 3.BA-Winterpause.

Die tatsachlichen Leitungslangen fir Rlckbau und Verddmmung sind abhangig vom
vorgefundenen Medienbestand. Ist ein gefahrloser Ausbau auf Grund von Uberbauungen bzw.
zu dichter Leitungslage nicht moéglich, verbleiben Leitungen im Erdreich. Stahlleitungen groRRer
St150 werden verdammt.

Die Leitungsdimension wurde von der NBB vorgegeben, die notwendigen Armaturen
abgestimmt und in den Trassenplanen / Knotenpunktskizzen eingezeichnet.

Die Verlegung erfolgt im westlichen Fahrbahnbereich in der Regel mit einem lichten Abstand
von ca. 1,5m zum Fahrbahnrand.
Der Abtrag und der Aufbau der neuen Fahrbahn ist im Los Stralienbau enthalten.
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3.0 Trassenbeschreibung
31 Vorbemerkungen

Vorhandene und geplante Anlagen anderer Rechtstrager, soweit diese zum Zeitpunkt der
Ausschreibung bekannt waren, wurden zur Ubersicht in die Lagepléane eingetragen. Die
tatsachliche Lage vor Ort kann abweichen. Die aktuellen Bestdnde sind generell Uber
Schachtscheine vor Baubeginn einzuholen.

Vor Beginn hat sich der Auftragnehmer zu vergewissern, ob sich Ver- und Entsorgungslei-
tungen im Bereich der Baustelle befinden.

Die genaue Lage der einzelnen Kabel und Leitungen ist vom Auftragnehmer in Verbindung mit
den jeweiligen Versorgungstragern zu ermitteln bzw. bei Naherungen und Kreuzungen durch
Suchschachtungen festzustellen. Soweit Kabel- und Leitungen bekannt sind, ist das Suchen
einzukalkulieren. Der Auftragnehmer ist verantwortlich fir die Absicherung samtlicher
Leitungen.

Die in der Planung enthaltenen Stellungnahmen und dazugehdérigen Merkblatter der einzelnen
Medientrager einschl. aller Hinweise und Auflagen sind zu bertcksichtigen.

Es ist ein senkrechter Abstand von 0,30m zu den NW- und SW-Kanalen einzuhalten. Neue
NW- und SW-Grundstiicksanschlussleitungen sind so zu verlegen, dass eine Kreuzung der
Trinkwasser- und Gasversorgungsleitung oberhalb dieser erfolgen kann.

Sollte eine Unterquerung der Trinkwasserleitung von SW-Grundstlicksanschlussleitungen
(GAL) dennoch notwendig sein, ist die Trinkwasserleitung im Schutzrohr zu verlegen.

Baugrund:
Fir die Bearbeitung stand der geotechnische Bericht fir den Straflen- und Kanalbau in Forst

(Lausitz) — Muskauer Stralde, erarbeitet von der Ingenieurbiro Bauer GmbH vom Januar 2019
sowie die erganzenden Untersuchungen nach EBV vom November 2023 zur Verfligung.

Fir den 3. Bauabschnitt sind die Bohrungen 1 bis 6 relevant.

Unter dem vorhandenen Oberbau stehen im Tiefenbereich zwischen 0,34 bis 0,70m
Auffillungen mit z.T. Ziegelresten an. Diese Auffillungen sind nicht fir die
Rohrgrabenverfiillung geeignet (siehe Geotechnischer Bericht, Seite 13).

Darunter befinden sich Fein- und Mittelsande z.T. stark schluffig, die sowohl fur die
Leitungszone als auch fur die Rohrgrabenverfiillung geeignet sind.

Auffillungen unterhalb des geplanten Stralenaufbaues von 0,65 m sind im Zuge des
Rohrleitungsbaues auf ein separates Zwischenlager fur Fachlos 4 und 5 zu lagern und das
Haufwerk zu beproben.

Im Zuge der ergdnzenden Untersuchungen wurden die Aufflillungen bis in Tiefen zwischen
0,55m (Ansatzpunkt A1 in Héhe Grundstiick Nr.19) und 0,23m (A 2 in Héhe Grundstiick Nr.39)
im Bereich des Stra’enaushubs untersucht. Die im jeweiligen Bereich enthommene untere
Mischprobe 2 aus A 1 wies die Materialklasse BM-F1 und die der Mischprobe 4 aus A 2 die
Materialklasse BM-F2 aus.

Es sind die geltenden Regelungen der NBB ,Umsetzung Ersatzbaustoffverordnung REGION*
und ,Dokumentation Ersatzbaustoffverordnung® (siehe Anlage) fiir die seit 01.08.2023 geltende
Ersatzbaustoffverordnung zwingend zu bericksichtigen. Eventuell daraus resultierende
Aufwendungen / Mehraufwendungen (z.B. flr Begutachtung an der offenen Baugrube,

Stand 05.02.2026 RWM Ingenieurgesellschaft Cottbus



Baubeschreibung Fachlos 4 und 5
Erneuerung der Trinkwasser- und Gasversorgungsleitung Muskauer Stralle in Forst (Lausitz)
(Abschnitt Topferstral3e bis Triebeler Stral’e) 3. BA - Tiefbau Seite 6

eventuelle Stillstandzeiten, etc.) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
separat vergutet.

3.2  Absteckung der Trasse vor Bau

Die Trasse ist Uber Koordinaten sowie den Angaben im Langsschnitt lage- und héhenmalig
abzustecken, um so die Leitungseinordnung in der abgestimmten Trasse sicherzustellen.
Die Absteckpunkte sind zu sichern.

3.3 Naturschutzrechtliche Belange

Bei Arbeiten im Wurzel- und Kronentraufbereich der Baume ist die DIN 18920 und
Baumschutzsatzung der Stadt Forst (Lausitz) zu beachten. Dies gilt auch fir Baume im
Privatbereich.

Generell gilt:
Sind Aufgrabungen im Kronentraufbereich zuztglich 1,5m zu Baumen mit einem Abstand zum
Stamm >2,5m nicht zu vermeiden, sind die Arbeiten mit Hand auszufiihren.

Wourzeln dirfen nicht abgerissen oder abgebrochen werden. Wurzeln mit einem Durchmesser
>2cm dirfen nicht durchtrennt werden. Verletzungen sind zu vermeiden und ggf. zu behandeln.
Die DIN 18920 ist strikt einzuhalten.

34 Immissionsschutzrechtliche Belange

Alle gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich des Immissionsschutzes sind nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz vom Auftragnehmer einzuhalten.

Dem Stand der Technik entsprechend sind Larmbeldstigungen auf ein Mindestmall zu
beschranken.

Die Bauarbeiten sind vom Auftragnehmer so durchzuflihren, dass Belastigungen Dritter durch
Baubetrieb und Transporte (Staub, Larm usw.) im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
vermieden werden. Die vom Auftragnehmer zu treffenden MaRnahmen gehen zu seinen
Lasten.

Die Regulierung evtl. Einspriche Dritter in Bezug auf Umweltschutz und Larmbelastigung ist
Sache des Auftragnehmers.

3.5 Denkmalrechtliche Belange

Die Einholung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis ist nicht erforderlich.

Mit dem Vorhandensein unentdeckter Bodendenkmale ist zu rechnen. Sollten bei Erdarbeiten
Bodendenkmale entdeckt werden, sind diese unverziglich dem Brandenburgischen

Landesamt fir  Denkmalpflege = und  Archdologischen  Landesmuseum,  Abt.
Bodendenkmalpflege und der unteren Denkmalschutzbehdrde des Landkreises anzuzeigen.
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3.6 Bergbauliche und Grundwasserverhaltnisse

Das Bearbeitungsgebiet liegt aulerhalb eines bergbaulich beeinflussten Bereiches.
Grundwasser wurde in einer Untersuchungstiefe ab 3,80 m angetroffen und ist flir das
Vorhaben nicht relevant.

3.7 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sperrungen

Die Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnungen, Sperrungen und Sicherungen werden im
Fachlos 1 vergltet. Die Sperrungen sind so zu beantragen, dass die Baugruben fir die
Einbindung in den Bestand der Trinkwasser- und Gasleitung mit enthalten sind.

Der Bau erfolgt unter Vollsperrung. Die Zuganglichkeit der Grundstlicke durch die Anlieger ist
sicherzustellen. Baugruben und Rohrgraben sind daher soweit erforderlich zusatzlich durch
Bauzaun zu sichern. Die Abrechnung erfolgt in Baulos 1.

3.8 Trassierung und straBenbaurechtliche Belange

Trassenverlauf sowie Einbindungen einschl. erforderlicher Armaturen und auf3er Betrieb zu
nehmende Leitungen sind den Lagepléanen zu enthnehmen.

Die Neuverlegung der Versorgungsleitungen erfolgen im Fahrbahnbereich auf der westlichen
Seite. Die Anbindung der Gasleitung an den Bestand im Einmindungsbereich Triebeler Stral3e
und Weberstrale erfolgt im Gehweg.

Der Aufbruch und die Wiederherstellung erfolgen im Zusammenhang mit dem geplanten
StralRenbau.

Folgende Aufbauhdhen sind geplant (Voigt-Ingenieure GmbH, Niederlassung Cottbus):

Fahrbahn: 65 cm / Anpassungsbereich ca. 50cm
Zufahrten: 50 cm
Gehweg: 30-40 cm

Fir die Wiederherstellung der Gehwege aullerhalb des Stralienbaues Muskauer Strale ist
folgender Schichtenaufbau vorgesehen (Baugruben Einbindung Gas):

8 cm Gehwegplatten
4 cm Bettung Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5
28 cm Schottertragschicht 0/32, 80 MN/m2
Planum mind. 45 MN/m2
40 cm Gesamtaufbau

Der Einbau von Recyclingmaterial ist nicht erlaubt (siehe Stellungnahme Stadt Forst (L.)).

Bei der Grabenverfillung sowie der StraRenwiederherstellung sind die Eigeniberwachungen
und Kontrollprifungen gemafl® dem geltenden Regelwerk und / oder Festlegung aus der
Stralienbaurechtlichen Zustimmung auszufihren.
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Bei Antreffen von nicht geeigneten Bdden hat ein Bodenaustausch im Baugrubenbereich zu
erfolgen.

Privatbereich Fachlos 5:

Die Wiederherstellung erfolgt entsprechend der vorgefundenen Aufbauten und Materialien.

3.9 Leitungsverlegung

Die Leitungsverlegung erfolgt im offenen Rohrgraben.
Die Mindestiberdeckung von

Trinkwasser 1,35 m

Gasleitung 1,10 m
beziglich der Strallenoberkante ist einzuhalten.

Bei Verlegung in einem Rohrgraben erfolgt in der Regel eine scheitelgleiche Verlegung. Die
Mindestiberdeckung richtet sich hierbei nach der Trinkwasserleitung.

Ausnahme bilden Bereiche, bei denen die Gasversorgungsleitung die Trinkwasserleitung
oberhalb kreuzt. Hier ist eine Uberdeckung von 1,10m der Gasleitung zur geplanten
StraRenoberkante einzuhalten.

Die Rohrgraben sind entsprechend DIN 4124 herzustellen und ab 1,25m mit Verbau zu sichern.
Zur Erbringung der Rohrbauarbeiten ist ein zusammenhangender Graben von ca. 50m zur
Verlegung von 4 Rohrstangen herzustellen.

Bei einer gemeinsamen Verlegung ist von einer Rohrgrabenbreite von 1,20m auszugehen, die
anteilig auf das Fachlos 4 und 5 zu kalkulieren ist.

Die Rohrgrabentiefe ergibt sich entsprechend Langsschnitt aus der tiefsten Leitungsverlegung
zuzlglich 10cm fiir das Rohrauflager. Das Planum ist durch den AN Tiefbau herzustellen.

Die Herstellung des steinfreien Auflagers, die Rohrverlegung sowie die Rohreinbettung bis 10
cm uber Rohr erfolgen durch den Rohrleitungsbauer.

Die Hauptverfiillung sowie die Verlegung des Trinkwasser- bzw. Gaswarnbandes erfolgen
durch den AN.

Verdichtungsanforderungen nach ZTV A-StB (Bodengruppen nach DIN 18196 — GW, G,
GE, SW, SI, SE, GU, GT, SU, ST):

- untere Bettungsschicht, Seitenverfiillung und obere Bettungsschicht: mind. Dpr  97%
(obere Bettungsschicht muss mind. den Verdichtungsgrad der unteren Bettungsschicht
aufweisen)

- Hauptverfillung bis 0,50 m unter Stralenplanum: mind. 98%

- Hauptverfillung bis OK Stralenplanum: 100%

Aufgelockertes Grabenplanum ist auf den Wert des umgebenen Bodens, mind. jedoch auf 95%
zu verdichten. Ortlich vorhandener weicher Untergrund unterhalb der Grabensohle ist zu
entfernen und durch geeignetes Material zu ersetzen.
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AuRerhalb des Strallenkoérpers ist mind. die Lagerungsdichte des umgebenen Bodens, gemaf
ZTV E-StB 09 jedoch mind. 97% zu erreichen.

Der Verdichtungsnachweis ist im Rahmen der Eigeniberwachung mit dynamischer Fallplatte
durch den AN zu flihren und dem AG vorzulegen.

3.10 Einbindung in den Bestand, AuBerbetriebnahme

Diese Leistungen erfolgen durch die von der NBB beauftragten Rohrleitungsbauer.
Die Baugruben sind durch den AN fir Tiefbauarbeiten in Abstimmung mit dem
Rohrleitungsbauer herzustellen.

Hinweis zum Bauablauf:

Stillstandzeiten insbesondere fir Druckproben und Desinfektion sind beim Bauablauf
einzuplanen und werden vom AG nicht vergitet. Der Bauablauf ist so zu planen, dass die
Arbeitnehmer ggf. in anderen Bereichen/Losen eingesetzt werden.

Wahrend der Bauzeit bleibt die vorhandene Leitung in Betrieb. Erst nach der Druckprifung und
Desinfektion erfolgen die Anbindungen an den Bestand und der Umschluss der
Gasnetzanschlisse bzw. TW-Hausanschlisse.

3.11 Riickbau und Verdammen von Leitungen

Nach Vorlage der Aulderbetriebnahme-Protokolle werden die alten Versorgungsleitungen durch
den AN Tiefbau, soweit es der Kabel- und Leitungsbestand erlaubt, ausgebaut. Sollte ein
Ausbau nicht moglich sein, verbleiben die Leitungen im Erdreich und werden im Bestand der

NBB weiter als AuRerbetriebnahme gefihrt.

Verdammarbeiten werden je m vergitet. In den Preis ist das Schneiden der Rohre und die
Herstellung der Einfull6ffnungen einzukalkulieren.

Die Bereiche des Ruckbaus und der Verdammung sind vom AN in AufmalBskizzen
(Lageplanausschnitte) eindeutig zu erfassen, so dass eine Ubertragung in das
Geoinformtionssystem der NBB mdglich ist.

Die Trinkwasser- und Gasnetzanschlussleitungen werden im Zuge der Umbindung durch den
Rohrleitungsbauer zurickgebaut.

Samtliche nicht mehr bendtigte Armaturen, wie Schieber, Hydranten, Ventilanbohrschellen
einschl. Zubehor werden entfernt und entsorgt. Erforderliche Baugruben sind herzustellen.

3.12 Fotodokumentation, Beweissicherung

Abrechnungsrelevante Leistungen sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Leistungen zur Beweissicherung sind im gemeinsamen Los 1 (fir alle Gewerke)
ausgeschrieben und sind auch fir Los 4 und 5 zu erbringen.
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Baubeschreibung Fachlos 4 und 5
Erneuerung der Trinkwasser- und Gasversorgungsleitung Muskauer Stralle in Forst (Lausitz)
(Abschnitt Topferstralle bis Triebeler Stralte) 3. BA - Tiefbau Seite 10

Hierbei sind entsprechend der allgemeinen Stellungnahme der Stadt Forst (Lausitz) die
angrenzenden Bereiche mind. 25 m vor und hinter der Baustrecke mit zu erfassen.

Davon unabhangig sind durch den AN vor Baubeginn mit Behdérden (z.B. Stadt) erforderliche
Beweissicherungsverfahren (Begehungen, Fotodokumentation vor Bau) zur eigenen
Absicherung durchzufihren.

3.13 Vermessung

Durch den Auftraggeber wird eine Einmessung der neuverlegten Leitungen an direkt
beauftragt. Die Einmessung erfolgt am offenen Graben. Die Leistungen werden durch das
Rohrbauunternehmen abgefordert. Der Zugang zur Baustelle ist zu ermdglichen.

3.14 Abrechnung/ Nachtrage

Die Leistungsabrechnung erfolgt entsprechend dem Bautenstand. Zur Abrechnung sind
prifbare Aufmalie vorzulegen. Die Einmessungen des Vermessungsblros werden zur
Verflgung gestellt und sind zu berlcksichtigen.

Bereits mit den Teilrechnungen sind die jeweils zugehdrigen Lieferscheine, Entsorgungs-
scheine, Zertifikate, Fotos und sonstige Nachweise beizufiigen. Sie sind Grundlage fir die
Abrechnung.

Fir die Anzeige von Anderungen, welche unter Umstanden Nachtrdge nach sich ziehen, ist
das Formblatt der NBB zu verwenden und schriftich beim Projektleiter der NBB vor
Bauausflihrung einzureichen.

4.0 Stand Genehmigungsplanung

Die Stellungnahmen der im Rahmen des Vorhabens beteiligte TOB, Ver- und
Entsorgungsunternehmen sowie sonstige Beteiligte sind der Genehmigungsliste zu
entnehmen. Stellungnahmen und Genehmigungen, soweit sie zur Ubergabe der
Ausschreibung vorlagen, wurden in die Ausschreibung eingearbeitet und werden der
Ausflhrungsplanung als Anlage beigefiigt. Vor Baubeginn erhalt der AN die erforderlichen
Originale zur Einholung der Schachtscheine.

Die Stralenbaurechtliche Zustimmung der Stadt Forst (Lausitz) und die Zustimmung des
Eigenbetriebes der Stadt Forst (Lausitz) liegen vor.

Die Baumalnahme liegt in einem kampfmittelbelasteten Bereich. Die
Kampfmittelfreiheitsbescheinigung fir die Leitungsverlegung liegt vor.

5.0 Information der Anlieger

Durch den AN sind alle durch die BaumafRnahme betroffenen Anlieger (Eigentimer, ggf. Firmen
und Geschéfte) rechtzeitig vor Baubeginn durch Aushang auf Basis des durch den AN erstellten
Bauzeitenplanes  beziglich Bauablauf und  gdf. erforderlicher  bauzeitlicher
Zufahrtsbeschrankungen zu informieren.
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