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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

26/21/P/O

Baumalinahme
Durchfihrung von Bohrarbeiten und Installation von 3 Grundwassermessstellen an 3 Standorten

Messnetzausbau 2026 Los 1 - Nord

Leistung

Brunnenbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . ZI:I?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.4 Lieferung und Einbau 19 m
von Fillsand/-kies
35 Lieferung und Einbau 28 m
von Quellton
36.1 Lieferung und Einbau 3| Stck.
Stahlschutzrohr
3.6.2 Lieferung und Einbau 3| Stck.
Schutzdreieck
3.6.3 Lieferung und Einbau 1| Stck.
UnterflurstraRenkappe
4.1 Klarpumpen der neuen 3| Stck.
GWM
5.1 Geophysikalische 3| Stck.

Ausbaukontrolle

6.1 Erstellen der Mess- 3| Stck.
stellendokumentation

7.1 Kolonnenstunden mit 1 h
Gerateeinsatz

7.2 Kolonnenstunden 1 h
ohne Gerateeinsatz

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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