

KG DIN 276	Kurztext / Beschreibung	Summe [€ brutto]
------------	-------------------------	------------------

Bauabschnitt 1

400	Technische Anlagen	889.533,03
440	Starkstromanlagen	460.665,66
450	Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	323.585,69
460	Aufzugsanlagen	105.281,68

Bauabschnitt 2

400	Technische Anlagen	1.138.005,59
440	Starkstromanlagen	615.082,52
450	Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	522.923,07
460	Aufzugsanlagen	0,00

Gesamt = Bauabschnitt 1 + Bauabschnitt 2

400	Technische Anlagen	2.027.538,62
440	Starkstromanlagen	1.075.748,18
450	Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	846.508,76
460	Aufzugsanlagen	105.281,68

Stand: 18.11.2022

Verfasser: Stephan Hoika, Kügler Ingenieure