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Vorbemerkungen

1. Angaben zur Baustelle

1.1 Baubeschreibung
Das Gebaude wurde im Jahr 1876 als Gerichtsgebaude errichtet und steht u
nter Denkmalschutz.

In den letzten Jahren haben diverse Sanierungsarbeiten im Haus 1 des Lan
dgerichtes Cottbus stattgefunden, unter anderem wurden im Jahre 2023 die
auleren Flugel der Kastenfenster tischlermaRig Gberarbeitet und gestric
hen. Im Zuge dieser Baumallinahme ist eine sicherheitstechnische Ertlichtig
ung der Fenster vorgesehen, dazu sind die inneren Fliigel der Kastenfenst
er zu ertlchtigen. Die Arbeiten finden abschnittsweise statt, das Gebaud

e wird wahrend der BaumaflRnahmen weiter genutzt!

1.2 Baustelleneinrichtung

Frei- und Arbeitsflachen wird es nur bedingt und zeitlich eingeschrankt

im AuRenbereich des Landgerichtes geben. Die Einteilung der Flachen flr
die Lagerung der Materialien, der Materialcontainer und der Baustellenfa
hrzeuge erfolgt durch die Bauleitung. Weitere Stellflachen fiir Aufenthal
ts- und Materialcontainer sowie Stellflachen fur Baufahrzeuge muss der A
N eigenverantwortlich klaren.

Eine Bewachung der Baustelle erfolgt im Rahmen der Gebaudesicherheit. In
nerhalb des Gebdudes durfen keine Rdume ohne Zustimmung des AG belegt we
rden, das Betreten ist nicht gestattet. Das Ubernachten auf der Bauste

lle ist nicht gestattet.

Achtung: Es wird bauseitig kein Fassadengerist aufgestellt!

1.3 Anschlisse fur Wasser und Energie

Baustrom- (Baustrom: 220/380 V, 16 Amp) und Bauwasseranschluss (Bauwasse
r: 2 Zoll) werden zentral bauseits gestellt. Die Zapfstelle fur den Wass
eranschluss steht in unmittelbarer Nahe der Baustelle zur Verfiigung. Die

Kosten fur den Verbrauch tragt der AN. Die Abrechnung erfolgt pauschal

durch eine Umlage wie folgt: 0,4% fir Bauwasser + Baustrom und wird von

der Schlussrechnung abgezogen.

Toiletten werden abweichend zur DIN 18299 bauseits gestellt.

Der Arbeitsbereich ist taglich von dem AN zu reinigen. Bauabfélle und Ve
rschmutzungen die keinem Verursacher zugeordnet werden, werden auf Koste
n aller AN beseitigt. Eine pauschale Abrechnung erfolgt durch eine Umlag

e in Héhe von 0,2% fir Baureinigung und wird von der Schlussrechnung abg
ezogen.

1.4 Lagerflachen/Transport

Lagerflachen sind nur in sehr geringem Umfang im Bereich des Baufeldes v
orhanden. Es mussen die Flachen des Leistung-/Bauabschnittes genutzt wer
den. Transportwege flr sperrige Materialien sind vorher mit den Bauleitu
ngen abzustimmen.

1.5 Entsorgung )
Die Abfallentsorgung ist unter Einhaltung des AbfG und der AbfRestUberwV
durchzufiihren. Die abgesammelten Materialien sind so zu beférdern und z
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u lagern, dass die Mdglichkeit zur Abfallverwertung genutzt werden kann.

Der Auftragnehmer hat den Nachweis der geordneten Entsorgung zu fuhren.
Die Nachweise missen Informationen tiber Menge und Art der entsorgten Ma
terialien enthalten.

2. Angaben zur Ausflihrung

2.1 Allgemeines

Alle Beschéftigten, die fur den AN auf der Baustelle tatig werden, misse

n aus Grinden der Sicherheit des Landgerichtes spatestens eine Woche vor
Arbeitsbeginn unter Abgabe von Namen, Geburtsnamen, Anschrift, Geburtsd
atum, Geburtsort schriftlich beim AG angemeldet werden. Sofern Bedenken
gegen die Beschaftigten eines der angemeldeten Personen bestehen, hat de
r AN dies zu akzeptieren und ggf. fiir Ersatz zu sorgen.

Wahrend aller Arbeiten des AN auf der Baustelle muss mindestens ein deut
sch sprechender Vertreter des AN anwesend sein, der bevollm&chtigt ist,
Anordnungen der Bauleitungen entgegen zu nehmen und weisungsberechtigt d
ie erforderlichen MaRnahmen ergreifen kann. Er nimmt an den Baubesprechu
ngen teil. Weisungen der Bauleitung oder Behorden ist Folge zu leisten.

Der Bauleiter ist schriftlich zu benennen. Alle Mitarbeiter, auch Nachau
ftragnehmer sind taglich namentlich vor Beginn der Arbeiten im Bautagebu

ch pro Schicht zu erfassen.

Wahrend der Arbeiten ist ein Bautagebuch zu fihren und wéchentlich als O
riginal an die Bauleitung auszuhandigen. Mindestangaben sind:

- eingesetztes Personal

- Maschinen

- Temperatur + Niederschlagsmenge

- bearbeitete Teilgebiete

- besondere Vorkommnisse wie Leitungsbeschadigungen

- weitere notwendige Eintragungen siehe Leistungspositionen

2.2 Ausflihrungsfristen

Da die Baumalinahmen wahrend laufendem Gerichtsbetrieb stattfinden miissen
, sind die im folgenden beschriebenen Vorgaben unbedingt einzuhalten. Da
durch entstehende Mehrkosten sind bei der Kalkulation zu bertcksichtigen

(1) Einhaltung des vorgegebenen Bauzeitenplanes mit den angegebenen Einz
elfristen und Befolgung der angegebenen Ausfihrungsreihenfolge.

(2) Einhaltung der der vorgegebenen Ausflhrungszeitrdume sowie der Siche
rheitsvorschriften fir die Arbeiten im Gerichtsgebaude bei laufendem Bet
rieb.

(3) besonders larmintensive Bautéatigkeiten sind zu den vom Gericht vorge
gebenen Zeitraumen auszufihren. Diese sind voraussichtlich: Mo-Fr. bis 9
.00 Uhr und ab 16:00Uhr, Samstag

ganztagig Abweichungen kénnen je nach Verhandlungsdauer und -zeit durch
den Nutzer definiert werden. Aufgrund der Durchfiihrung von sicherheitsre
levanten Verfahren am Gericht kann es der Fall sein, dass die Bautatigke

it ganzlich an mehreren Tagen (mehrere einzelne oder mehrere Tage zusamm
enhangend) unterbrochen werden muss.
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(4) Aus diesen Griinden ist eine intensive Abstimmung aller Arbeiten mit
dem AG und dem Nutzer erforderlich.

2.3 Besondere Verkehrssicherung
Der Gerichtsplatz ist stets sauber zu halten und bei Bedarf taglich zu r
einigen. Die Mehraufwendungen sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

2.4 Abnahme

Zur Abnahme ist durch den Auftragnehmer 1-fach die Abnahmedokumentation
in Papier und 1-fach digital (Fachunternehmererklarung, Lieferscheine, Z
ertifikate, Sicherheitsblatter u.a.) in geordneter Form mit Inhaltsverze

ichnis zu Ubergeben. Die Aufwendung fir die Erstellung der Abschlussdoku
mentation sind in den Kalkulation der EP zu berlcksichtigen.

3. Sonstiges

3.1 Rucksichtsnahme

Bei der Durchflhrung der Arbeiten ist auf die Mitarbeiter der Landgerich

tes Riicksicht zu nehmen! Musik- und Radiogerate diirfen nur in Zimmerlau
tstérke betrieben werden!

3.2 Weitere Unternehmer auf der Baustelle
Bei der Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen ist mit gleichzeitige
n Bauausfiihrungen weiterer Gewerke zu rechnen.

3.3 Bauschild / Werbung

Das Aufstellen und Anbringen von Werbeschildern und -banner gleich welch
er Art ist nur dem Bauherrn gestattet. Hierzu zahlt insbesondere das Auf
stellen solcher Gegenstande oder das Anbringen dieser an Gerist, Bauzaun
, Gerat und sonstigen Baustelleneinrichtungen. Bei Zuwiderhandlung erfol
gt die sofortige Entfernung.

3.4 Beraumung Baustelle

Die Arbeitsplatze sind taglich nach Beendigung der Arbeiten aufzurdumen
und anfallende Stoffe (Verpackungsmaterial, Schutt usw.) eigenverantwort
lich zu beseitigen. Arbeitsfldchen sind taglich besenrein zu verlassen u

nd bei Gefahr abzusperren.

3.5 Ausflihrungsunterlagen

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausflihrungsunterlagen zahlt nebe
n den Ausfliihrungsplanen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreib
ung.

3.6 Baudenkmalpflege
Das Gebaude steht unter Denkmalschutz.

3.7 Flachen fur die Feuerwehr
Die notwendigen Aufstellflachen fur die Feuerwehr im Bereich der BE sind
stets freizuhalten.

3.8 notwendige Produktangaben

Werden in den vorgesehenen Bereichen die erforderlichen Produktangaben v
om Bieter nicht gemacht, gilt das in der Ausschreibung benannte Leitprod

ukt als Bestandteil der von ihm kalkulierten Position
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Anlagenverzeichnis

Folgende Plane liegen als pdf-Datei zur Angebotsabgabe als Vorabzug zur

Information bei:

Architektenplane
1.01Baustelleneinrichtungsplan1:200
2.01Grundriss Untergeschoss1:100
2.02Grundriss Erdgeschoss1:100

2.03Grundriss 1. Obergeschoss1:100
2.04Grundriss 2. Obergeschoss1:100
4.01Ansichten mit Sicherheitsanforderungen1:100
5.01Detail Kastenfenster EG, 2.0G1:20

5.01.1 Detail Kastenfenster EG, 2.0G, Antrieb1:20
5.02Detail Kastenfenster 1.0G1:20

5.02.1 Detail Kastenfenster 1.0G, Antrieb1:20
5.03Detail Isolierglasfenster UG1:20

5.04Detail Isolierglasfenster TRH1:20
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.

01.01.

01.01.010

Das Gebaude ist wahrend der Fenstersanierung in Nutzung
, der Austausch der Fenster muss Etagenweise und Raumwe
ise erfolgen.

Die einzelnen Radume werden fir den Zeitpunkt der Arbeit
en leergezogen. Samtliche Arbeiten fir den Ausbau, Abtr
ansport und Wiedereinbau der Fenster einschl. der Fenst
erbank missen in einem Zuge erfolgen.

Zum Beginn der Arbeiten sind die Schutzmaflinahmen vorzus
ehen und unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten wiede
r zurlickzubauen.

FUr die Terminabstimmung mit dem Nutzer sind exakte Ter
minvorgaben und enge Abstimmugen erforderlich. Vor Begi
nn der Arbeiten in den einzelnen Etagen sind durch den

AN rechtzeitig Feinablaufplane vorzulegen. Die Reihenfo
Ige und die Bautermine kénnen durch den AG geandert wer
den.

Die ausgebauten Fenster sind taglich aus den Raumen in
die Container zu transportieren. In den Raumen, einschl

. der Flure und Treppenhauser dirfen keine Ausbau-Fenst
er gelagert werden.

Neue Fensterelemente kdnnen nur Raumweise im Gebaude na
ch Abstimmung mit dem Nutzer zwischengelagert werden.

Umbau Kastenfenster im EG - RC3, P6B
Vorbereitung

Schutzabdeckung der Bodenflachen

Ganzflachige Schutzabdeckung von Bodenflachen herstelle
n, inkl. Abbklebung, einschlieBlich Unterhaltung sowie
spaterer Beseitigung und Entsorgung.

Abdeckung bestehend aus:

Maler-Abdeckvlies aus stark saugendem Baumwollvlies,
untere Lage aus rutschfester PE-Folie. Flachengewicht:
ca. 300 g/m, und Gewebe-Klebeband

Untergrund: Bodenbelage bestehend aus Teppich, Linoleum
, Fliese, Parkett

Position: Laufwege zu Fenstern innerhalb der Flure und
Raume, sowie Arbeitsbereich vor den jeweiligen Fenstern

350,000 m2 ...
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.01.020

01.01.030

Schutzabdeckung von Fenstern, Tiiren u. A.
Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie
Fenster, Tlren, Mobiliar, u. a. herstellen, inkl. Abbkl
ebung
einschlieBlich Unterhaltung sowie spatere Beseitigung
und Entsorgung mit:

Abdeckfolie, Dicke mind. 0,05 mm,
fur den Boden: Abdeckplane, Dicke mind. 0,12 mm

1.500,000 m2 ...,
Rollriistung EG
Stellung einer Aluminium-Rollristung fiir die Arbeiten i
m Innenraum - im Erdgeschoss
fur die gesamten Arbeiten inkl. Aufmaf}

Hohe OK Fenster:ca. 3,75m

inkl. Lieferung, Vorhaltung, fensterweise Umsetzung, so
wie Abbau fir mehrmalige Arbeitseinsatze

1,000 PSCH

Summe 01.01. Vorbereitung
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.02. Ausbau Fensterelement
01.02.010 Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten
Fenster Holz abbrechen b/h = 148 / 253cm
Abbruch des Innenfensters eines Kastenfensterelementes
aus Nadelholz, einschl. Blendrahmen, mit Holzinnenfutte
r, mit innerer Holzfensterbank, mit Verglasur]_g, 4-teili
g als Isolierverglasung schadenfrei aus der Offnung aus
bauen
-+? Hoéhe Blendrahmen
lll.? ll2530|ll mm
-+? Breite Blendrahmen
lll.? ll1480|ll mm
-+? Dicke Rahmen
lll.? ll68l|l mm
-+? Dicke Verglasung
lll.? ll10l|l mm’
Vorsichtiger Ausbau - dulRere Fensterebene bleibt besteh
en!
Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks, Einrichtung befindet
sich in Betrieb, Arbeitshéhe bis 3,95 m.
Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln u
nd zum Container transportieren, Altholzkategorie A1V,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
Ausbauort: Erdgeschoss
27,000 St e e
01.02.020 Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten

Fenster Holz abbrechen b/h = 100 / 215cm
Abbruch des Innenfligels eines Kastenfensters aus Nadel
holz, einschl. Blendrahmen, mit Holzinnenfutter, mit in
nerer Holzfensterbank, mit Verglasung, 4-teilig als Iso
lierverglasung schadenfrei aus der Offnung ausbauen ent
sprechend vorgenannter Position Pos. 01.02.010, jedoch
mit folgenden Anderungen:

-*? Hohe Blendrahmen

Ill.? ll2150|ll mm

-+? Breite Blendrahmen

Ill.? II1000|II mm

Ausbauort: Erdgeschoss, Westseite

2,000 St
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 01.02. Ausbau Fensterelement L
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.03. Einbau Fensterelement

01.03.010 Holzisolierglasfenster, GroRe 148 x 253cm, 4-fliiglig

Lieferung und Einbau eines 4-fliigligen Isolierglas-Holz
fensters in RC 3 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistung
smerkmal "A" nach VdS 2534

Folgende Komponenten missen den Anforderungen aus der
Norm und des Prifzeugnisses des Systemgebers entspreche
n!

bzw. eingehalten werden:

1. Gestaltung:

4-fligeliges Isolierglasfenster, waagerecht geteilt mit
durchlaufendem Riegel (Kdmpfer), untere beiden Fligel
mit Drehflligeln als Stulpfenster, obere beiden Flligel m
it Drehfligeln als Stulpfenster

Glashalteleisten profiliert entspr. Bestand (siehe Deta
i1 5.01)

Ausfiihrung des inneren Fensterelementes mit Profil-Ansi
chtsbreiten entspr. Bestand!
Achtung: auliere Fensterflligel missen zu 6ffnen sein!!

2. Sicherheitsanforderung:
RC 3 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistungsmerkmal "A"
nach VdS 2534; P6B Verglasung nach DIN EN 356

3. Malde:
ca. bx h: 148 x 253 cm (RahmenaufRenmal})
exakten Fenstergrofien sind vor Ort aufzumessen.

3. Konstruktion:

Fensterrahmen und Fligel aus Holz,
Ansichtsbreiten der Profile entsprechend Bestand:
Breite Fligelrahmen: max. 70 mm

Breite beide Fligelrahmen beim Stulp: max. 115 mm
Breite Kdmpfer: max.70 mm

Breite Fensterrahmen: max. 70 mm

Tiefe Profil: entspr. Zertifikat, jedoch mind. 78mm

In den unteren Rahmen ist von aufien eine Ausfrasung zum
bauseitigen Einschieben des Innenfutters (Kastenfenste

r) einzuarbeiten.

In den unteren Rahmen ist von innen eine Ausfrdsung zum
bauseitigen Einschieben einer Fensterbank (Holz) einzu
arbeiten.

Die Kanten der Profile sind mit einem Radius von 3 mm z
u runden.
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4. Holzart:

Kiefer / Fichte bzw. Holzart entspr. Zertifikat

Fir die Qualitat des Holzes gilt DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Gutebedingungen”, sowie DIN EN 942.

5. Beschlage

einbruchhemmender, verdecktliegender Beschlag entspr. Z
ertifikat,

stabile verdecktliegende Bander (Bander in Falz integri
ertl) -

keine von aullen sichtbaren Bander!

6. Falzdichtung:

Luftdurchlassigkeit nach DIN 18055: a-Wert 0,9 m3/h

Die Dichtung ist im Fligel rundumlaufend in einer Ebene
einzubauen. Die Dichtungsprofile missen auswechselbar
und in den Ecken dicht sein.

7. Verglasung

Isolierglas als einbruchhemmende P6B Verglasung nach DI
N EN 356, Verglasung verklebt und mit Glashalteleiste g
esichert, Glasleiste profiliert entspr. Bestand, thermi

sch verbessertem Randverbund, mit beidseitiger Bandvorl
age und elastischer Abdichtung,
2-fach-Isolier-Sonneschutzverglasung, mit:

-Ug < 1,6 W/m3K;

-gesamtes Fensterelement: Uw < 2,0 W/mZK;

-g < 0,4 (neutral)

8. Schallschutzklasse:
keine Anforderungen

9. Befestigungspunkte, Bauwerksanschlisse:

als Leibungsmontage mittig, stumpf, Befestigung am Bauk
orper mit gepruften Befestigungsmitteln und druckfester
Hinterfutterung, Untergrund: Mauerwerk Vollstein ca. d
=66 cm

10. Anstrich:
Farbe auflenweil}, Farbsystem auf Alkydharzbasis
Farbe innenweil3, Farbsystem auf Alkydharzbasis

12. Fugendurchlassigkeit
Fugendurchlassigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207-1

innen: Herstellen eines diffusionsdichten, lUberputzbare
n Butylbandes zwischen Rahmen und Wand

13. Werkplanung
In den EP ist die Erstellung einer Werkplanung mit Dars
tellung aller Fensteranschliusse in M 1:5 einzurechnen.

Ausfihrung entspr. Detailzeichnung AP 5.01

Druckdatum:
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.03.020

01.03.030

Einbauort: Erdgeschoss

Fensternummern:

F1.03-F1.05, F1.15-F1.21, F1.24 - F1.25, F1.29 - F1
.33

17,000 St

Holzisolierglasfenster, GroRe 148 x 253cm, Oberlicht Kippfliigel

Lieferung und Einbau eines 3-fligligen Isolierglas-Holz
fensters in RC 3 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistung
smerkmal "A" nach VdS 2534 entsprechend vorgenannter Po
sition Pos. 01.03.010, jedoch mit folgenden Anderungen:

1. Gestaltung:

3-fligeliges Isolierglasfenster, Oberlicht waagerecht g
eteilt mit durchlaufendem Riegel (Kampfer), untere beid
en Fligel mit Drehfligeln als Stulpfenster, Oberlicht a
Is Kippflligel mit glasteilende Sprosse (Breite und Gest
altung wie Stulp)

3. Konstruktion:

Fensterrahmen und Fllgel aus Holz,
Ansichtsbreiten der Profile entsprechend Bestand:
Breite glasteilende Sprosse: ca. 110mm

Einbauort: Erdgeschoss
Fensternummern: F1.06 - F1.12

7,000 St

Holzisolierglasfenster, GroRe 148 x 253cm, 4-fliigig ohne Sonnenschutz

Lieferung und Einbau eines 4-fliigligen Isolierglas-Holz
fensters in RC 3 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistung
smerkmal "A" nach VdS 2534 entsprechend vorgenannter Po
sition Pos. 01.03.010, jedoch mit folgenden Anderungen:

7. Verglasung

Isolierglas als einbruchhemmende P6B Verglasung nach DI
N EN 356, Verglasung verklebt und mit Glashalteleiste g
esichert, Glasleiste profiliert entspr. Bestand, thermi

sch verbessertem Randverbund, mit beidseitiger Bandvorl
age und elastischer Abdichtung,

2-fach-Isolierverglasung (ohne Sonnenschutzglas!), mit:

-Ug < 1,6 W/m3K;
-gesamtes Fensterelement: Uw < 2,0 W/mZK;

Einbauort: Erdgeschoss
Fensternummern: F1.26 - F1.28 (Nordseite)

3,000 St
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.03.040 Holzisolierglasfenster, GroRe 100 x 215cm, 4-fliigig, Eingang
Lieferung und Einbau eines 4-flligligen Isolierglas-Holz
fensters in RC 3 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistung
smerkmal "A" nach VdS 2534 entsprechend vorgenannter Po
sition Pos. 01.03.010, jedoch mit folgenden Anderungen:

3. MaRe:
ca. b xh: 100 x 215 cm (RahmenauRenmald)
exakten Fenstergréfien sind vor Ort aufzumessen.

Einbauort: Erdgeschoss
Fensternummern:
F1.01, F1.02 (Eingang)

2,000 St

Summe 01.03. Einbau Fensterelement

Druckdatum: Seite: 13 von 88



Projekt:
LV:

Brandenburgischer Landesbetrieb fiir Liegenschaften und Bauen

F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.

01.04.010

Umbau Fensterelement

Umbau auBerer Oberlichtfliigel
Umbau der 2-fliiglige Oberlichtfensterflligel (Stulpfenst
er) der dulReren Fensterfligel des Kastenfensters zu ein
em Kippfligel durch Kopplung der Fensterfligel und Umba
u der Bander als Komplettleistung inkl. tischler- und m
alerseitigen Nacharbeitung der Befestigungspunkte der B
ander

Ausfuhrung: historische Kastenfester mit Einfachverglas
ung

Fligelmale: ca. bxh: 140 x 70cm

Einbauort: Erdgeschoss
Fensterelement: F1.06 - F1.12

7,000 St

Summe 01.04. Umbau Fensterelement

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.05.

01.05.010

01.05.020

Zulagen Fensterelement

Einbau Futterrahmen

Einbau eines Futterrahmen zwischen dem Bestandsfenster
(duBerer Fensterfligel) und neuem Fensterelement (inner
er Fensterflligel), inkl. verdeckt liegender Befestigung

und umlaufender Verleistung zum Bestandsfenster mit ei
ner Viertelstabsleiste, lackiert in Fensterfarbe

Fensterhohe je 2,53m, Fensterbreite 1,48m

Holzart Kiefer / Fichte Dicke ca. 18 mm, Tiefe ca. 20
cm,

120,000 m

Einbau Fensterbank (innen)

Einbau einer inneren Fensterbank, Holzart Kiefer / Fich
te bzw. entspr. Zertifikat nach DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Giitebedingungen”, Dicke ca. 30 mm, Tief
e ca. 20 cm,

Vorderkante profiliert und abgerundet entspr. Bestand,
inkl. verdeckt liegeder Befestigung, mit Dammstoff unt
erfuttert, lackiert in Fensterfarbe.

Lange Fensterbank 1,54m

45,000 m

Summe 01.05. Zulagen Fensterelement

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.06.

01.06.010

01.06.020

01.06.030

Fensterbeschlage

aufgesetzte Zierbander - Attrappe
Einbohrband als Zierband mit Zierkopf, @ 10x200mm, lack
iert in Fensterfarbe, Verwendung des Zierbandes aus Bes
tandsfenster

Zierband ist nur Attrappe - ohne Funktion!

Hinweis: die tragenden Bander des Fensterelementes sind
verdeckt liegend (siehe vorgenannte Positionen)

8 Stk. pro Fenstertyp sind zu kalkulieren
Abrechnung pro Zierband

216,000 St ..

AbschlieBbare Olive fir PZ
Olive aus Edelstahl, L-Form, Oberflache matt gestrahilt,
vorgerichtet fur Einbau Profil-Halbzylinder, zugelassen
fir vorgnanntes Fensterelement in RC3-Qualitat (entspr
. Zulassung)

Hersteller: Hermat Fenstergriff 1802 DKI PZ o.glw.

(bitte ausfiillen)

51,000 St ..

Einbau Kastenfensterkupplungen
Lieferung und Montage Kastenfensterkupplung zu vorgenan
nten Positionen zur Kopplung der Oberlichter mit Federb
olzenauslésung mit regelulierbaren Fligelabstand mit Fl
Ugelbdcken aus Stahl, garvanisch verzinkt, Buchse aus T
emperguss, fur Fensterabstadnde von 60 bis 230mm, besteh
end aus:

- 2 seitlichen Scheren
- 1 mittlere Schere

Hersteller: GSG o.glw.

(bitte ausfillen)

Druckdatum:
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Projekt: F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung

LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Produkt: Kastenfensterkupplung, Ausfiihrung B o. glw.

(bitte ausfullen)

Summe 01.06. Fensterbeschlage

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.07.

01.07.010

Elektrische Oberlichtoffner

Die Oberlichter der Fenster mit Kippfliigeln sollen zu L
Uftungszwecken elektrisch gedffnet werden kénnen.

Bei den Fenstern handelt es sich um Kastenfenster, die
aulieren Flugel sind historische Bestandsfenster, die in
neren Fligel sind neue Isolierglasfenster mit Sicherhei
tsanforderungen.

Die elektrischen Antriebe sollen die inneren Fensterflu

gel ansteuern, Uber mechanische Kupplungsstangen (geson
derte Position) sind die Fensterfliigel der beiden Fenst
erebenen miteinander verbunden, so dass beide Fligel gl
eichzeitig 6ffnen.

Die einzelnen Komponenten fiir die elektrischen Fenstero
ffner bestehen pro Fensterelement aus:

-2 Kettenantrieben

-1 Zusatzverriegelung

Es sollen bis zu 3 Fensterelemente Uber eine Steuerung
geoffnet werden kénnen.

Alle Komponenten (Antriebe, Zusatzverriegelung und Steu
erung) missen im System funktionieren, von einem Herste
ller kommen und eine Betriebsspannung von 24V haben.

Die Eignung der Antriebe bezuglich der Einbausituation
und der FenstergrofRe / Gewicht ist im Rahmen der Werkpl
anung zu prifen und nachzuweisen!

Anordnung der Antriebe: siehe Detail 5.01.1

Kettenantrieb fiir Kippfliigel-Fenster
Lieferung und Montage von integrierten Kettenantrieben
fur Laftungsfligel, eingebaut in Fensterrahmen im Sturz
bereich des Kippflligels wie folgt:

- je Fenster 2 Stck. Kettenantriebe

- Abmessungen |: max. 525mm, B: max 40mm, T: max 25mm

- Hublange 400mm

- Offnungszeit: max. 60s

- Betriebsspannung: 24 V DC/ 1,0A

- Zug- und Druckkraft: > 200N

- Befestigung: integriert in Fensterrahmen

- Kabelfuhrung: verdeckte Kabelfihrung: Verlegung im
Rahmen

- integrierte elektronische Lastabschaltung

- elektronische Endlagenabschaltung

- fur FlgelgréRe: b/h: ca. 1500 / 900 mm

- Fensterart: Isolierglasfenster nach innen 6ffnend

- Offnungswinkel: mind. 60°

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.07.020

Die Antriebseinheiten sind als intgerierte Elemente aus
zufiihren.

Montage

Die gesamte Kabelzuflhrung ist verdeckt in den Fensterr
ahmen zu verlegen, pro Fenster ist ein Kabelausgang im
Fensterbrettbereich zu einer Verteilerdose zu fuhren, i
nkl. Elektrokabel von den Antrieben bis zum Verteiler

In den EP sind folgende Leistungen mit einzurechnen:
- Befestigungskonsolen
- elektronische End- und Uberlastabschaltungen

Einbauort:
vorgenannte Fenster mit "Oberlicht Kippfligel"

Abrechnung je Stck Antrieb!
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.

Typ: Kettenantrieb Typ PA-KI-20/400-S o.glw.

Angeb. Fabrikat: ...........cccoeeeiiiiii,

(bitte ausfiillen)

14,000 St ..

Zusatzverriegelung

Lieferung und Montage einer elektrischen Zusatzverriege
lung zu vorgenannten Schlitzantrieb wie folgt:

- je Fenster 1 Stck. Zusatzverriegelung
- Betriebsspannung: 24 VDC / 1,1A
- Inkl. Folgeschaltung fir Kettenantrieb

Die Antriebseinheiten sind als intgerierte Elemente aus
zufuihren.

Montage

Die gesamte Kabelzufiihrung ist verdeckt in den Fensterr
ahmen zu verlegen, pro Fenster ist ein Kabelausgang im
Fensterbrettbereich zu einer Verteilerdose zu fihren, i
nkl. Elektrokabel von den Antrieben bis zum Verteiler

In den EP sind folgende Leistungen mit einzurechnen:
- Befestigungskonsolen

Druckdatum:
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Projekt: F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Einbauort:
vorgenannte Fenster mit "Oberlicht Kippfligel"
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.
Typ: Zusatzverriegelung Typ ZVK-LOCK o.glw.
Angeb. Fabrikat: .........cccooiiiiie,
(bitte ausfiillen)
Angeb. Typ:
(bitte ausfiillen)
7,000 St s e
01.07.030 Liftungssteuerung

Lieferung und Montage einer Liiftungssteuerung zur Anste
uerung der vorgenannten Kettenantriebe wie folgt:

- je Fenster 1 Stck. Steuerung

- Eingangsspannung: 230 VAC

- Ausgangsspannung: 24 VDC/3 A

- Ansteuerung von bis zu 6 Antriebe + 3 Zusatzverriegun
gen

Die Steuerung ist in einem Stahlblechgehduse auszufihre
n, Farbe: Standardfarbe nach Wahl AG

Montage

Die gesamte Kabelzuflhrung zu den Antrieben ist verdeck
t im Fensterrahmen / Unterputz zu verlegen, die Steueru
ng ist unterhalb des Fensterbrettes neben der bauseitig
en Verteilerdose nach Abstimmung mit der Bauleitung anz
uordnen.

Einbauort:
vorgenannte Fenster mit "Lifungsfligeln”
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.

Typ: AP-NS-3/6 o.glw.

Angeb. Fabrikat: ...........ccooeeiiiiii,

(bitte ausfillen)

Druckdatum:
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Projekt: F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Angeb. TYP: o,
(bitte ausfiillen)
3,000 St s
01.07.040 Kabel 5x0,75mm?
Verkabelung der Antriebe/Verriegelung von dem Anschluss
punkt (Verteilerdose) zu der Liftungssteuerung herstell
en mit Silikonanschlussleitung 5x0,75mm? mit entspr. St
eckern, inkl. Kunststoffkanal
70,000 M s e
Summe 01.07. Elektrische Oberlichtéffner s
Druckdatum: Seite: 21 von 88
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.08. Sichtschutzfolie

01.08.010 Sichtschutzfolie montieren (WC-Raume)

Lieferung und Montage einer Sichtschutzfolie, Montage v
on innen auf vorhandene Fensterverglasung

Abmessung:
b/h=60/145 cm (nur untere beiden Fliigel)

Verglasung besteht aus Isolierglas als einbruchhemmende
P6B Glas, Befestigung auf Innenseite der Scheibe

Die Folie ist vor dem Einbau durch den AG zu bemustern.

Folienfarbe: opal ("milchglas"), lichtecht (UV-Bestandi
9)

Abrechnung: nach Stck.

Ausfihrung: Erdgeschoss F1.15, F1.16, F1.20, F1.21

WC-Raume
8,000 St e e,
Summe 01.08. Sichtschutzfolie @ e
Summe 01. Umbau Kastenfensterim EG-RC3.. = iiiiineeens

Druckdatum:
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.

02.01.

02.01.010

02.01.020

02.01.030

Umbau Kastenfenster im 1.0G - RC2, P4A
Vorbereitung

Schutzabdeckung der Bodenflachen
Ganzflachige Schutzabdeckung von Bodenflachen herstelle
n, inkl. Abbklebung einschliellich Unterhaltung sowie s
paterer Beseitigung und Entsorgung.

Abdeckung bestehend aus:

Maler-Abdeckvlies aus stark saugendem Baumwollvlies,
untere Lage aus rutschfester PE-Folie. Flachengewicht:
ca. 300 g/m, und Gewebe-Klebeband

Untergrund: Bodenbeldge bestehend aus Teppich, Linoleum
, Fliese, Parkett

Position: Laufwege zu Fenstern innerhalb der Flure und
Raume, sowie Arbeitsbereich vor den jeweiligen Fenstern

350,000 m2 ...

Schutzabdeckung von Fenstern, Tiiren u. A.
Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie
Fenster, Tlren, Mobiliar, u. a. herstellen, inkl. Abbkl
ebung
einschlieBlich Unterhaltung sowie spatere Beseitigung
und Entsorgung mit:

Abdeckfolie, Dicke mind. 0,05 mm,
fur den Boden: Abdeckplane, Dicke mind. 0,12 mm

1.500,000 m2 ...,
Rollriistung 1.0G
Stellung einer Aluminium-Rollriistung fiir die Arbeiten i
m Innenraum - im 1.0Obergeschoss
fur die gesamten Arbeiten inkl. Aufmaf}

Hohe OK Fenster:ca. 4,20m

inkl. Lieferung, Vorhaltung, fensterweise Umsetzung, so
wie Abbau fir mehrmalige Arbeitseinsatze

1,000 PSCH

Summe 02.01. Vorbereitung

Druckdatum:
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LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.02. Ausbau Fensterelement

02.02.010 Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten
Fenster Holz abbrechen b/h =158 / 330cm
Abbruch des Innenfensters eines Kastenfensterelementes
aus Nadelholz, einschl. Blendrahmen, mit Holzinnenfutte
r, mit innerer Holzfensterbank, mit Verglasung, 3-teili
g als Einfachverglasung schadenfrei aus der Offnung aus
bauen

-+? Hohe Blendrahmen
lll.? ll3300|ll mm

-+? Breite Blendrahmen
lll.? ll1580|ll mm

-+? Dicke Rahmen

lll.? ll50lll mm

-+? Dicke Verglasung
lll.? ll5l|| mm’

Vorsichtiger Ausbau - dulRere Fensterebene bleibt besteh
en!

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks, Einrichtung befindet
sich in Betrieb, Arbeitshohe bis 4,65 m.

Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln u
nd zum Container transportieren, Altholzkategorie A1V,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Ausbauort: 1.0bergeschoss

Fensternummern:

F2.01 - F2.05, F2.09, F2.11, F2.17, F2.18, F2.23 - F2.3
1

30,000 St s

Summe 02.02. Ausbau Fensterelement = e
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LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.03. Einbau Fensterelement

02.03.010 Holzisolierglasfenster, GroRe 158 x 320cm, Oberlicht Rundbogen

Lieferung und Einbau eines 3-flligligen Isolierglas-Holz
fensters in RC 2 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistung
smerkmal "A" nach VdS 2534

Folgende Komponenten missen den Anforderungen aus der
Norm und des Prifzeugnisses des Systemgebers entspreche
n!

bzw. eingehalten werden:

1. Gestaltung:

3-fligeliges Isolierglasfenster, waagerecht geteilt mit
durchlaufendem Riegel (Kdmpfer), untere beiden Fligel
mit Drehflligeln als Stulpfenster, oberes halbrundes Obe
rlicht als Kippflugel

Glashalteleisten profiliert entspr. Bestand (siehe Deta
il 5.02)

Ausfiihrung des inneren Fensterelementes mit Profil-Ansi
chtsbreiten entspr. Bestand!
Achtung: auliere Fensterflligel missen zu 6ffnen sein!!

2. Sicherheitsanforderung:
RC 2 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistungsmerkmal "A"
nach VdS 2534; P4A Verglasung nach DIN EN 356

3. Malde:
ca. bx h: 158 x 320 cm (RahmenaufRenmal})
exakten Fenstergrofien sind vor Ort aufzumessen.

3. Konstruktion:

Fensterrahmen und Fligel aus Holz,
Ansichtsbreiten der Profile entsprechend Bestand:
Breite Fligelrahmen: max. 70 mm

Breite beide Fligelrahmen beim Stulp: max. 115 mm
Breite Kdmpfer: max.70 mm

Breite Fensterrahmen: max. 70 mm

Tiefe Profil: entspr. Zertifikat, jedoch mind. 68mm

In den unteren Rahmen ist von aufien eine Ausfrasung zum
bauseitigen Einschieben des Innenfutters (Kastenfenste

r) einzuarbeiten.

In den unteren Rahmen ist von innen eine Ausfrdsung zum
bauseitigen Einschieben einer Fensterbank (Holz) einzu
arbeiten.

Die Kanten der Profile sind mit einem Radius von 3 mm z
u runden.

Druckdatum:
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4. Holzart:

Kiefer / Fichte bzw. Holzart entspr. Zertifikat

Fir die Qualitat des Holzes gilt DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Gutebedingungen”, sowie DIN EN 942.

5. Beschlage

einbruchhemmender, verdecktliegender Beschlag entspr. Z
ertifikat,

stabile verdecktliegende Bander (Bander in Falz integri
ertl) -

keine von aullen sichtbaren Bander!

6. Falzdichtung:

Luftdurchlassigkeit nach DIN 18055: a-Wert 0,9 m3/h

Die Dichtung ist im Fligel rundumlaufend in einer Ebene
einzubauen. Die Dichtungsprofile missen auswechselbar
und in den Ecken dicht sein.

7. Verglasung

Isolierglas als einbruchhemmende P4A Verglasung nach DI
N EN 356, Verglasung verklebt und mit Glashalteleiste g
esichert,

Glasleiste profiliert entspr. Bestand, thermisch verbes
sertem Randverbund, mit beidseitiger Bandvorlage und el
astischer Abdichtung,
2-fach-Isolier-Sonneschutzverglasung, mit:

-Ug < 1,6 W/m3K;

-gesamtes Fensterelement: Uw < 2,0 W/mZK;

-g < 0,4 (neutral)

8. Schallschutzklasse:
keine Anforderungen

9. Befestigungspunkte, Bauwerksanschlisse:

als Leibungsmontage mittig, stumpf, Befestigung am Bauk
Orper mit gepriften Befestigungsmitteln und druckfester
Hinterflitterung, Untergrund: Mauerwerk Vollstein ca. d
=66 cm

10. Anstrich:
Farbe aullenweild, Farbsystem auf Alkydharzbasis
Farbe innenweil}, Farbsystem auf Alkydharzbasis

12. Fugendurchlassigkeit
Fugendurchlassigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207-1

innen: Herstellen eines diffusionsdichten, Uberputzbare
n Butylbandes zwischen Rahmen und Wand

13. Werkplanung
In den EP ist die Erstellung einer Werkplanung mit Dars
tellung aller Fensteranschlisse in M 1:5 einzurechnen.

Ausfuhrung entspr. Detailzeichnung AP 5.02

Druckdatum:
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Einbauort: 1.0bergeschoss
Fensternummern:
F2.01 - F2.05, F2.09, F2.11, F2.17, F2.18, F2.23 - F2.2
8
27,000 St e e
02.03.020 Holzisolierglasfenster, GroRe 158 x 320cm, ohne Sonnenschutz

Lieferung und Einbau eines 3-flligligen Isolierglas-Holz
fensters in RC 2 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistung
smerkmal "A" nach VdS 2534 entsprechend vorgenannter Po
sition Pos. 01.03.010, jedoch mit folgenden Anderungen:

7. Verglasung

Isolierglas als einbruchhemmende P4A Verglasung nach DI
N EN 356, Verglasung verklebt und mit Glashalteleiste g
esichert,

Glasleiste profiliert entspr. Bestand, thermisch verbes
sertem Randverbund, mit beidseitiger Bandvorlage und el
astischer Abdichtung,

2-fach-Isolierverglasung, ohne Sonnenschutz, mit:

-Ug < 1,6 W/m3K;

-gesamtes Fensterelement: Uw < 2,0 W/mZK;

Einbauort: 1.0bergeschoss
Fensternummern: F2.29 - F2.31

3,000 St

Summe 02.03. Einbau Fensterelement

Druckdatum:
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02.04.

02.04.010

02.04.020

02.04.030

Zulagen Fensterelement

Einbau Futterrahmen
Einbau eines Futterrahmen zwischen dem Bestandsfenster
(duBerer Fensterfligel) und neuem Fensterelement (inner
er Fensterflligel), inkl. verdeckt liegender Befestigung
und umlaufender Verleistung zum Bestandsfenster mit ei
ner Viertelstabsleiste, lackiert in Fensterfarbe

Fensterhohe je 2,55m bis Beginn Rundbogen,
Fensterbreite 1,58m

Holzart Kiefer / Fichte Dicke ca. 18 mm, Tiefe ca. 20
cm,

155,000 m

Einbau Futterrahmen Rundbogen
Einbau eines Futterrahmen zwischen dem Bestandsfenster
(auBerer Fensterfliigel) und neuem Fensterelement (inner
er Fensterflugel) als Rundbogen, inkl. verdeckt liegend
er Befestigung und umlaufender Verleistung zum Bestands
fenster mit einer Viertelstabsleiste, lackiert in Fenst
erfarbe

Holzart: Sperrholz, Kiefer, Formverleimt, Dicke: 12mm
Fenstergrofie Breite: 1,58m, Radius 0,80m
155,000 m e

Einbau Fensterbank (innen)
Einbau einer inneren Fensterbank, Holzart Kiefer / Fich
te bzw. entspr. Zertifikat nach DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Gutebedingungen", Dicke ca. 30 mm, Tief
e ca. 20 cm,
Vorderkante profiliert und abgerundet entspr. Bestand,
inkl. verdeckt liegeder Befestigung, mit Dammstoff unt
erfuttert, lackiert in Fensterfarbe.

Lange Fensterbank 1,64m

60,000 m .

Summe 02.04. Zulagen Fensterelement

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.05.

02.05.010

02.05.020

02.05.030

Fensterbeschlage

aufgesetzte Zierbander
Einbohrband als Zierband mit Zierkopf, @ 10x200mm, lack
iert in Fensterfarbe, Verwendung des Zierbandes aus Bes
tandsfenster

Zierband ist nur Attrappe - ohne Funktion!

Hinweis: die tragenden Bander des Fensterelementes sind
verdeckt liegend (siehe vorgenannte Positionen)

8 Stk. pro Fenstertyp sind zu kalkulieren
Abrechnung pro Zierband

240,000 St .

AbschlieBbare Olive fiir PZ
Olive aus Edelstahl, L-Form, Oberflache matt gestrahit,
vorgerichtet fir Einbau Profil-Halbzylinder, zugelassen
fur vorgnanntes Fensterelement in RC3-Qualitat (entspr
. Zulassung)

Hersteller: Hermat Fenstergriff 1802 DKI PZ o.glw.

(bitte ausfullen)

68,000 St ...

Einbau Kastenfensterkupplungen
Lieferung und Montage Kastenfensterkupplung zu vorgenan
nten Positionen zur Kopplung der Oberlichter mit Federb
olzenauslésung mit regelulierbaren Fligelabstand mit Fl
ugelbdcken aus Stahl, garvanisch verzinkt, Buchse aus T
emperguss, fur Fensterabstande von 60 bis 230mm, besteh
end aus:

- 2 seitlichen Scheren
- 1 mittlere Schere

Hersteller: GSG o.glw.

(bitte ausfullen)

Druckdatum:
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Produkt: Kastenfensterkupplung, Ausfihrung B o. glw.

(bitte ausfillen)

Summe 02.05. Fensterbeschlage

Druckdatum:
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.06.

02.06.010

Elektrische Oberlichtoffner

Die Oberlichter der Rundbogenfenster mit Kippflligeln so
llen zu Liftungszwecken elektrisch gedffnet werden konn
en.

Bei den Fenstern handelt es sich um Kastenfenster mit O
berlichtern als Rundbogen, die dufderen Fllgel sind hist
orische Bestandsfenster, die inneren Fligel sind neue |
solierglasfenster mit Sicherheitsanforderungen.

Die elektrischen Antriebe sollen die inneren Fensterfll

gel ansteuern, liber mechanische Kupplungsstangen (geson
derte Position) sind die Fensterflugel der beiden Fenst
erebenen miteinander verbunden, so dass beide Fligel gl
eichzeitig 6ffnen.

Die einzelnen Komponenten fir die elektrischen Fensterd
ffner bestehen pro Fensterelement aus:

-1 Kettenantrieb

-2 Zusatzverriegelungen

Es sollen bis zu 4 Fensterelemente iber eine Steuerung
geodffnet werden kénnen.

Alle Komponenten (Antriebe, Zusatzverriegelung und Steu
erung) missen im System funktionieren, von einem Herste
ller kommen und eine Betriebsspannung von 24V haben.

Die Eignung der Antriebe bezlglich der Einbausituation
und der FenstergrofRe / Gewicht ist im Rahmen der Werkpl
anung zu prifen und nachzuweisen!

Anordnung der Antriebe: siehe Detail 5.02.1

Kettenantrieb fiir Kippfliigelfenster mit Rundboden
Lieferung und Montage von aufgesetzten Kettenantrieben
fur Laftungsfliigel, befestigt auf Fensterrahmen im Stur
zbereich des Rundbogens des Kippfligels wie folgt:

- je Fenster 1 Stck. Kettenantrieb

- Abmessungen I: max. 500mm, B: max 40mm, H: max 40mm

- Hublange 400mm

- Offnungszeit: max. 60s

- Betriebsspannung: 24 V DC / 1,0A

- Zug- und Druckkraft: > 400N

- Befestigung: aufgesetzt auf Fensterrahmen

- Kabelfiihrung: verdeckte Kabelflihrung: Verlegung im
Rahmen

- integrierte elektronische Lastabschaltung

- elektronische Endlagenabschaltung

- fir FligelgréRe: b/h: ca. 1500 / 900 mm

- Fensterart: Isolierglasfenster nach innen 6ffnend

Druckdatum:
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Gesamtbetrag
in EUR

02.06.020

- Gehause Farbbeschichtet in weil RAL 9010
(analog Steuerung)

Montage

Die gesamte Kabelzufiihrung ist verdeckt in den Fensterr
ahmen zu verlegen, pro Fenster ist ein Kabelausgang im
Fensterbrettbereich zu einer Verteilerdose zu fihren, i
nkl. Elektrokabel von den Antrieben bis zum Verteiler

In den EP sind folgende Leistungen mit einzurechnen:
- Befestigungskonsolen

- elektronische End- und Uberlastabschaltungen
Einbauort:

vorgenannte Fenster mit "Oberlicht Rundbogen”

Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.

Typ: Kettenantrieb Typ EA-K-30/400-T o.glw.

Angeb. Fabrikat: ...........ccoooeeiiiiiii,

(bitte ausfillen)

11,000 St .

Zusatzverriegelung

Lieferung und Montage einer elektrischen Zusatzverriege
lung zu vorgenannten Schlitzantrieb wie folgt:

- je Fenster 2 Stck. Zusatzverriegelung

- Betriebsspannung: 24 VDC / 1,1A

- Inkl. Folgeschaltung fir Kettenantrieb

- Gehause Farbbeschichtet in weild RAL 9010
(analog Steuerung)

Die Antriebseinheiten sind als aufgesetzte Elemente aus
zufuihren.

Montage

Die gesamte Kabelzufiihrung ist verdeckt in den Fensterr
ahmen zu verlegen, pro Fenster ist ein Kabelausgang im
Fensterbrettbereich zu einer Verteilerdose zu fihren, i
nkl. Elektrokabel von den Antrieben bis zum Verteiler

In den EP sind folgende Leistungen mit einzurechnen:
- Befestigungskonsolen

Druckdatum:
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Einbauort:
vorgenannte Fenster mit "Oberlicht Rundbogen"
Abrechnung je Stck Verriegelung!
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.
Typ: Zusatzverriegelung Typ ZVK-LOCK o.glw.
Angeb. Fabrikat: ...........cccoeeeiiiiii,
(bitte ausfiillen)
Angeb. TYP: e,
(bitte ausfiillen)
22,000 St i e
02.06.030 Luftungssteuerung

Lieferung und Montage einer Luftungssteuerung zur Anste
uerung des vorgenanten Kettenantriebes wie folgt:

- je Fenster 1 Stck. Steuerung

- Eingangsspannung: 230 VAC

- Ausgangsspannung: 24 VDC/3A

- Ansteuerung von bis zu 6 Antriebe + 3 Zusatzverriegun
gen

Die Steuerung ist in einem Stahlblechgehause auszufiihre
n, Farbe: Standardfarbe nach Wahl AG

Montage

Die gesamte Kabelzufiihrung zu den Antrieben ist verdeck
t im Fensterrahmen / Unterputz zu verlegen, die Steueru
ng ist unterhalb des Fensterbrettes neben der bauseitig
en Verteilerdose nach Abstimmung mit der Bauleitung anz
uordnen.

Einbauort:
vorgenannte Fenster mit "Lufungsfligeln”
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.

Typ: AP-NS-3/6 o.glw.

Angeb. Fabrikat: .........cccooiiiiie,

(bitte ausfullen)

Druckdatum:
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Angeb. TYP: o,
(bitte ausfiillen)
5,000 St s e
02.06.040 Kabel 5x0,75mm?

Verkabelung der Antriebe/Verriegelung von dem Anschluss
punkt (Verteilerdose) zu der Liftungssteuerung herstell

en mit Silikonanschlussleitung 5x0,75mm? mit entspr. St
eckern, inkl. Kunststoffkanal

30,000 m

Summe 02.06. Elektrische Oberlichtoffner

Druckdatum:
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02.07. Sichtschutzfolie

02.07.010 Sichtschutzfolie montieren (WC Raume)

Lieferung und Montage einer Sichtschutzfolie, Montage v
on innen auf vorhandene Fensterverglasung

Abmessung:
b/h=65/215cm

Verglasung besteht aus Isolierglas als einbruchhemmende
P6B Glas, Befestigung auf Innenseite der Scheibe

Die Folie ist vor dem Einbau durch den AG zu bemustern.

Folienfarbe: opal ("milchglas"), lichtecht (UV-Bestandi
9)

Abrechnung: nach Stck.
Ausfihrung: 1.0bergeschoss F2.17, F2.18

4,000 St

Summe 02.07. Sichtschutzfolie

Summe 02. Umbau Kastenfenster im 1.0G - ..

Druckdatum:
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.

03.01.

03.01.010

03.01.020

03.01.030

Umbau Kastenfenster im 2.0G
Vorbereitung

Schutzabdeckung der Bodenflachen
Ganzflachige Schutzabdeckung von Bodenflachen herstelle
n, inkl. Abbklebung einschliellich Unterhaltung sowie s
paterer Beseitigung und Entsorgung.

Abdeckung bestehend aus:

Maler-Abdeckvlies aus stark saugendem Baumwollvlies,
untere Lage aus rutschfester PE-Folie. Flachengewicht:
ca. 300 g/m, und Gewebe-Klebeband

Untergrund: Bodenbeldge bestehend aus Teppich, Linoleum
, Fliese, Parkett

Position: Laufwege zu Fenstern innerhalb der Flure und
Raume, sowie Arbeitsbereich vor den jeweiligen Fenstern

350,000 m2 ...

Schutzabdeckung von Fenstern, Tiiren u. A.
Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie
Fenster, Tlren, Mobiliar, u. a. herstellen, inkl. Abbkl
ebung
einschlieBlich Unterhaltung sowie spatere Beseitigung
und Entsorgung mit:

Abdeckfolie, Dicke mind. 0,05 mm,
fur den Boden: Abdeckplane, Dicke mind. 0,12 mm

1.500,000 m2 ...,
Rollriistung 2.0G
Stellung einer Aluminium-Rollriistung fiir die Arbeiten i
m Innenraum - im 2.0bergeschoss
fur die gesamten Arbeiten inkl. Aufmaf}

Hohe OK Fenster:bis ca. 4,20m

inkl. Lieferung, Vorhaltung, fensterweise Umsetzung, so
wie Abbau fir mehrmalige Arbeitseinsatze

1,000 PSCH

Summe 03.01. Vorbereitung

Druckdatum:
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
03.02. Ausbau Fensterelement
03.02.010 Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten
Fenster Holz abbrechen b/h = 158 / 330cm
Abbruch des Innenfensters eines Kastenfensterelementes
aus Nadelholz, einschl. Blendrahmen, mit Holzinnenfutte
r, mit innerer Holzfensterbank, mit Verglasung__, 3-teili
g als Einfachverglasung schadenfrei aus der Offnung aus
bauen
-+? Hoéhe Blendrahmen
lll.? ll3300|ll mm
-+? Breite Blendrahmen
lll.? ll1580|ll mm
-+? Dicke Rahmen
lll.? Il50lll mm
-+? Dicke Verglasung
lll.? Il5l|| mm’
Vorsichtiger Ausbau - dulRere Fensterebene bleibt besteh
en!
Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks, Einrichtung befindet
sich in Betrieb, Arbeitshohe bis 4,65 m.
Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln u
nd zum Container transportieren, Altholzkategorie A1V,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
Ausbauort: 2. Obergeschoss
Fensternummer: F3.01 - F3.03, F3.19 - F3.21
6,000 St s
03.02.020 Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten
Fenster Holz abbrechen b/h = 148 / 253cm
Abbruch des Innenfensters eines Kastenfensterelementes
aus Nadelholz, einschl. Blendrahmen, mit Holzinnenfutte
r, mit innerer Holzfensterbank, mit Verglasung, 4-teili
g als Isolierverglasung schadenfrei aus der Offnung aus
bauen
-+? Héhe Blendrahmen
Ill.? ll2530|ll mm
-+? Breite Blendrahmen
Ill.? ll1480|ll mm
-+? Dicke Rahmen
Ill.? ll68lll mm
-+? Dicke Verglasung
Ill.? ll10lll mm’
Vorsichtiger Ausbau - duRRere Fensterebene bleibt besteh
en!
Druckdatum: Seite: 37 von 88
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Ausfihrung innerhalb des Bauwerks, Einrichtung befindet
sich in Betrieb, Arbeitshdhe bis 3,95 m.

Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln u
nd zum Container transportieren, Altholzkategorie AV,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Ausbauort: 2.0bergeschoss
Fensternummer: F3.36

1,000 St

Summe 03.02. Ausbau Fensterelement

Druckdatum:
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.03. Einbau Fensterelement - P4A

03.03.010 Holzisolierglasfenster, GroRe 158 x 320cm, Oberlicht Rundbogen

Lieferung und Einbau eines 3-flligligen Isolierglas-Holz
fensters mit PAA-Verglasung

Folgende Komponenten missen den Anforderungen aus der
Norm und des Priifzeugnisses des Systemgebers entspreche
n7

bzw. eingehalten werden:

1. Gestaltung:

3-fligeliges Isolierglasfenster, waagerecht geteilt mit
durchlaufendem Riegel (Kampfer), untere beiden Fligel
mit Drehfligeln als Stulpfenster, oberes halbrundes Obe
rlicht als Kippfligel

Glashalteleisten profiliert entspr. Bestand (siehe Deta
i1 5.02)

Ausfiihrung des inneren Fensterelementes mit Profil-Ansi
chtsbreiten entspr. Bestand!
Achtung: dulRere Fensterfligel missen zu 6ffnen sein!!

2. Sicherheitsanforderung:
keine Anforderung an RC!

3. Malde:
ca. b x h: 158 x 320 cm (RahmenauRenmal})
exakten Fenstergrofien sind vor Ort aufzumessen.

4. Konstruktion:

Fensterrahmen und Fligel aus Holz,
Ansichtsbreiten der Profile entsprechend Bestand:
Breite Fligelrahmen: max. 70 mm

Breite beide Fligelrahmen beim Stulp: max. 115 mm
Breite Kdmpfer: max.70 mm

Breite Fensterrahmen: max. 70 mm

Tiefe Profil: entspr. Zertifikat, jedoch mind. 68mm

In den unteren Rahmen ist von aufien eine Ausfrasung zum
bauseitigen Einschieben des Innenfutters (Kastenfenste

r) einzuarbeiten.

In den unteren Rahmen ist von innen eine Ausfrdsung zum
bauseitigen Einschieben einer Fensterbank (Holz) einzu
arbeiten.

Die Kanten der Profile sind mit einem Radius von 3 mm z
u runden.

5. Holzart:
Kiefer / Fichte

Druckdatum:
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Fir die Qualitat des Holzes gilt DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Gutebedingungen”, sowie DIN EN 942.

6. Beschlage

einbruchhemmender, verdecktliegender Beschlag entspr. Z
ertifikat,

stabile verdecktliegende Bander (Bander in Falz integri
ertl) -

keine von aullen sichtbaren Bander!

7. Falzdichtung:

Luftdurchlassigkeit nach DIN 18055: a-Wert 0,9 m3/h

Die Dichtung ist im Fligel rundumlaufend in einer Ebene
einzubauen. Die Dichtungsprofile missen auswechselbar
und in den Ecken dicht sein.

8. Verglasung

Isolierglas als einbruchhemmende P4A Verglasung nach DI
N EN 356, Verglasung verklebt und mit Glashalteleiste g
esichert,

Glasleiste profiliert entspr. Bestand, thermisch verbes
sertem Randverbund, mit beidseitiger Bandvorlage und el
astischer Abdichtung,
2-fach-Isolier-Sonnenschutzverglasung, mit:

-Ug < 1,6 W/m3K;

-gesamtes Fensterelement: Uw < 2,0 W/mZK;

-g < 0,4 (neutral)

8. Schallschutzklasse:
keine Anforderungen

9. Befestigungspunkte, Bauwerksanschlisse:

als Leibungsmontage mittig, stumpf, Befestigung am Bauk
Orper mit gepriften Befestigungsmitteln und druckfester
Hinterflitterung, Untergrund: Mauerwerk Vollstein ca. d
=66 cm

10. Anstrich:
Farbe aullenweil, Farbsystem auf Alkydharzbasis
Farbe innenweil}, Farbsystem auf Alkydharzbasis

12. Fugendurchlassigkeit
Fugendurchlassigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207-1

innen: Herstellen eines diffusionsdichten, Gberputzbare
n Butylbandes zwischen Rahmen und Wand

13. Werkplanung
In den EP ist die Erstellung einer Werkplanung mit Dars
tellung aller Fensteranschlisse in M 1:5 einzurechnen.

Ausfuhrung entspr. Detailzeichnung AP 5.02

Druckdatum:
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Einbauort: 2.0bergeschoss
Fensternummern: F3.01 - F3.03, F3.19 - F3.21

6,000 St s

03.03.020 Holzisolierglasfenster, GroRe 148 x 253cm, Oberlicht Kippfliigel
Lieferung und Einbau eines 3-fligligen Isolierglas-Holz
fensters mit P4A-Verglasung

Folgende Komponenten missen den Anforderungen aus der
Norm und des Prifzeugnisses des Systemgebers entspreche
n!

bzw. eingehalten werden:

1. Gestaltung:

3-fligeliges Isolierglasfenster, Oberlicht waagerecht g
eteilt mit durchlaufendem Riegel (Kadmpfer), untere beid
en Fligel mit Drehfliigeln als Stulpfenster, Oberlicht a
Is Kippfligel mit glasteilende Sprosse (Breite und Gest
altung wie Stulp)

Glashalteleisten profiliert entspr. Bestand (siehe Deta
i1 5.01)

Ausfiihrung des inneren Fensterelementes mit Profil-Ansi
chtsbreiten entspr. Bestand!
Achtung: dulRere Fensterfligel missen zu 6ffnen sein!!

2. Sicherheitsanforderung:
keine Anforderung an RC!

3. Malde:
ca. b x h: 148 x 253 cm (RahmenaufRenmal})
exakten Fenstergrofien sind vor Ort aufzumessen.

4. Konstruktion:

Fensterrahmen und Fligel aus Holz,
Ansichtsbreiten der Profile entsprechend Bestand:
Breite Fligelrahmen: max. 70 mm

Breite beide Fligelrahmen beim Stulp: max. 115 mm
Breite Kdmpfer: max.70 mm

Breite Fensterrahmen: max. 70 mm

Tiefe Profil: entspr. Zertifikat, jedoch mind. 78mm

In den unteren Rahmen ist von aufien eine Ausfrasung zum
bauseitigen Einschieben des Innenfutters (Kastenfenste

r) einzuarbeiten.

In den unteren Rahmen ist von innen eine Ausfrdsung zum
bauseitigen Einschieben einer Fensterbank (Holz) einzu
arbeiten.

Die Kanten der Profile sind mit einem Radius von 3 mm z
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u runden.

5. Holzart:

Kiefer / Fichte

Fir die Qualitat des Holzes gilt DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Gutebedingungen”, sowie DIN EN 942.

6. Beschlage

einbruchhemmender, verdecktliegender Beschlag entspr. Z
ertifikat,

stabile verdecktliegende Bander (Bander in Falz integri
ertl) -

keine von auflen sichtbaren Bander!

7. Falzdichtung:

Luftdurchlassigkeit nach DIN 18055: a-Wert 0,9 m3/h

Die Dichtung ist im Fligel rundumlaufend in einer Ebene
einzubauen. Die Dichtungsprofile mussen auswechselbar
und in den Ecken dicht sein.

8. Verglasung

Isolierglas, als durchwurfhemmende P4A Verglasung nach
DIN EN 356, Verglasung verklebt und mit Glashalteleiste
gesichert, Glasleiste profiliert entspr. Bestand, ther

misch verbessertem Randverbund, mit beidseitiger Bandvo
rlage und elastischer Abdichtung,
2-fach-Isolier-Sonnenschutzverglasung, mit:

-Ug < 1,6 W/m3K;

-gesamtes Fensterelement: Uw < 2,0 W/mZK;

-g < 0,4 (neutral)

9. Schallschutzklasse:
keine Anforderungen

10. Befestigungspunkte, Bauwerksanschliisse:

als Leibungsmontage mittig, stumpf, Befestigung am Bauk
Orper mit gepruften Befestigungsmitteln und druckfester
Hinterfutterung, Untergrund: Mauerwerk Vollstein ca. d
=66 cm

11. Anstrich:
Farbe auflenweil}, Farbsystem auf Alkydharzbasis
Farbe innenweil3, Farbsystem auf Alkydharzbasis

12. Fugendurchlassigkeit
Fugendurchlassigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207-1

innen: Herstellen eines diffusionsdichten, lUberputzbare
n Butylbandes zwischen Rahmen und Wand

13. Werkplanung
In den EP ist die Erstellung einer Werkplanung mit Dars
tellung aller Fensteranschliusse in M 1:5 einzurechnen.

Druckdatum:
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Ausfihrung entspr. Detailzeichnung AP 5.01

Einbauort: 2. Obergeschoss
Fensternummer: F3.36

1,000 St

Summe 03.03. Einbau Fensterelement - P4A
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03.04. Umbau Fensterelement

03.04.010 Neuverglasung + Anstrich Isolierglasfenster, GroRe 148 x 253cm

Neuverglasung, fachgerechte Aufarbeitung und Anstrich e
ines 4-flugligen Isolierglas-Holzfensters IV 68 - als i

nnere Fensterebene eines Kastenfensters, inkl. aller no
twend. Schutzvorkehrungen am Objekt wie folgt:

1. Gestaltung + Konstruktion:

4-fligeliges Holz-Isolierglasfenster, IV 68 , waagerech

t geteilt mit durchlaufendem Riegel (K&dmpfer), untere b
eiden Fligel mit Drehfliigeln als Stulpfenster, obere be
iden Flugel mit Drehfligeln als Stulpfenster

2. MaRe:
ca. b x h: 148 x 253 cm (RahmenauRenmald)
exakten Fenstergréfien sind vor Ort aufzumessen.

4. Verglasung

Ausbau der vorhandenen Warmeschutzverglasung und Einbau
einer neuen 2-fach-Isolier-Sonnenschutzverglasung, mit
thermisch verbessertem Randverbund, mit beidseitiger B
andvorlage und elastischer Abdichtung,
2-fach-Isolier-Sonnenschutzverglasung, mit:

-Ug < 1,3 W/m3K;

-g < 0,4 (neutral)

5. Gangbarmachung

Uberpriifen des Dichtschlusses zwischen Fligel und Blend
rahmen, je nach Bedarf nachstellen oder nachhobeln von
Fligeln, Fenster gang- und schlielBbar machen, alles ein
stellen, 6len und fetten, lockere Bander und Beschlagte

ile nachstellen

6. Wiederholungsanstrich:

Anschleifen des Altanstriches, Aufbringen eines Zwische
nanstriches und Endbeschichtung weil3, Farbsystem auf Al
kydharzbasis

Inkl. Aufbringen eines Wiederholungsanstriches der Verl
eistungen und Blenden

Einbauort: 2. Obergeschoss

Fensternummern: F3.04 - F3.13, F3.22 - F3.28, F3.32 - F
3.35

20,000 St .
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Seite: 44 von 88



Brandenburgischer Landesbetrieb fiir Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 03.04. Umbau Fensterelement s

Druckdatum: Seite: 45 von 88



Projekt:
LV:

Brandenburgischer Landesbetrieb fiir Liegenschaften und Bauen

F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.05.

03.05.010

03.05.020

03.05.030

Zulagen Fensterelement

Einbau Futterrahmen
Einbau eines Futterrahmen zwischen dem Bestandsfenster
(duBerer Fensterfligel) und neuem Fensterelement (inner
er Fensterflligel), inkl. verdeckt liegender Befestigung
und umlaufender Verleistung zum Bestandsfenster mit ei
ner Viertelstabsleiste, lackiert in Fensterfarbe

Fensterhohe je 2,55m bis Beginn Rundbogen,
Fensterbreite 1,58m

Holzart Kiefer / Fichte Dicke ca. 18 mm, Tiefe ca. 20
cm,

38,000 m

Einbau Futterrahmen Rundbogen
Einbau eines Futterrahmen zwischen dem Bestandsfenster
(auBerer Fensterfliigel) und neuem Fensterelement (inner
er Fensterflugel) als Rundbogen, inkl. verdeckt liegend
er Befestigung und umlaufender Verleistung zum Bestands
fenster mit einer Viertelstabsleiste, lackiert in Fenst
erfarbe

Holzart: Sperrholz, Kiefer, Formverleimt, Dicke: 12mm
Fenstergrofie Breite: 1,58m, Radius ca. 0,80m
32,000 M e

Einbau Fensterbank (innen)
Einbau einer inneren Fensterbank, Holzart Kiefer / Fich
te bzw. entspr. Zertifikat nach DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Gutebedingungen", Dicke ca. 30 mm, Tief
e ca. 20 cm,
Vorderkante profiliert und abgerundet entspr. Bestand,
inkl. verdeckt liegeder Befestigung, mit Dammstoff unt
erfuttert, lackiert in Fensterfarbe.

Lange Fensterbank 1,64m

20,000 m

Summe 03.05. Zulagen Fensterelement
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03.06.

03.06.010

03.06.020

03.06.030

Fensterbeschlage

aufgesetzte Zierbander

Einbohrband als Zierband mit Zierkopf, @ 10x200mm, lack
iert in Fensterfarbe, Verwendung des Zierbandes aus Bes
tandsfenster

Zierband ist nur Attrappe - ohne Funktion!

Hinweis: die tragenden Bander des Fensterelementes sind
verdeckt liegend (siehe vorgenannte Positionen)

8 Stk. pro Fenstertyp sind zu kalkulieren
Abrechnung pro Zierband

56,000 St ...

AbschlieBbare Olive fiir PZ

Olive aus Edelstahl, L-Form, Oberflache matt gestrahit,
vorgerichtet fir Einbau Profil-Halbzylinder, zugelassen
fur vorgnanntes Fensterelement in RC3-Qualitat (entspr
. Zulassung)

Hersteller: Hermat Fenstergriff 1802 DKI PZ o.glw.

(bitte ausfullen)

7,000 St

Einbau Kastenfensterkupplungen

Lieferung und Montage Kastenfensterkupplung zu vorgenan
nten Positionen zur Kopplung der Oberlichter mit Federb
olzenauslésung mit regelulierbaren Fligelabstand mit Fl
ugelbdcken aus Stahl, garvanisch verzinkt, Buchse aus T
emperguss, fur Fensterabstande von 60 bis 230mm, besteh
end aus:

- 2 seitlichen Scheren
- 1 mittlere Schere

Hersteller: GSG o.glw.

(bitte ausfullen)

Druckdatum:
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Produkt: Kastenfensterkupplung, Ausfihrung B o. glw.

(bitte ausfillen)

Summe 03.06. Fensterbeschlage

Druckdatum:
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03.07.

03.07.010

Elektrische Oberlichtoffner

Die Oberlichter der Rundbogenfenster mit Kippflligeln so
llen zu Liftungszwecken elektrisch gedffnet werden konn
en.

Bei den Fenstern handelt es sich um Kastenfenster mit O
berlichtern als Rundbogen, die dufderen Fllgel sind hist
orische Bestandsfenster, die inneren Fligel sind neue |
solierglasfenster mit Sicherheitsanforderungen.

Die elektrischen Antriebe sollen die inneren Fensterfll

gel ansteuern, liber mechanische Kupplungsstangen (geson
derte Position) sind die Fensterflugel der beiden Fenst
erebenen miteinander verbunden, so dass beide Fligel gl
eichzeitig 6ffnen.

Die einzelnen Komponenten fir die elektrischen Fensterd
ffner bestehen pro Fensterelement aus:

-1 Kettenantrieb

-2 Zusatzverriegelungen

Es sollen bis zu 4 Fensterelemente iber eine Steuerung
geodffnet werden kénnen.

Alle Komponenten (Antriebe, Zusatzverriegelung und Steu
erung) missen im System funktionieren, von einem Herste
ller kommen und eine Betriebsspannung von 24V haben.

Die Eignung der Antriebe bezlglich der Einbausituation
und der FenstergrofRe / Gewicht ist im Rahmen der Werkpl
anung zu prifen und nachzuweisen!

Anordnung der Antriebe: siehe Detail 5.02.1

Kettenantrieb fiir Kippfliigelfenster mit Rundboden
Lieferung und Montage von aufgesetzten Kettenantrieben
fur Laftungsfliigel, befestigt auf Fensterrahmen im Stur
zbereich des Rundbogens des Kippfligels wie folgt:

- je Fenster 1 Stck. Kettenantrieb

- Abmessungen I: max. 500mm, B: max 40mm, H: max 40mm

- Hublange 400mm

- Offnungszeit: max. 60s

- Betriebsspannung: 24 V DC / 1,0A

- Zug- und Druckkraft: > 400N

- Befestigung: aufgesetzt auf Fensterrahmen

- Kabelfiihrung: verdeckte Kabelflihrung: Verlegung im
Rahmen

- integrierte elektronische Lastabschaltung

- elektronische Endlagenabschaltung

- fir FligelgréRe: b/h: ca. 1500 / 900 mm

- Fensterart: Isolierglasfenster nach innen 6ffnend

Druckdatum:
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03.07.020

- Gehause Farbbeschichtet in weil RAL 9010
(analog Steuerung)

Montage

Die gesamte Kabelzufiihrung ist verdeckt in den Fensterr
ahmen zu verlegen, pro Fenster ist ein Kabelausgang im
Fensterbrettbereich zu einer Verteilerdose zu fihren, i
nkl. Elektrokabel von den Antrieben bis zum Verteiler

In den EP sind folgende Leistungen mit einzurechnen:
- Befestigungskonsolen

- elektronische End- und Uberlastabschaltungen
Einbauort:

vorgenannte Fenster mit "Oberlicht Rundbogen”

Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.

Typ: Kettenantrieb Typ EA-K-30/400-T o.glw.

Angeb. Fabrikat: ...........ccoooeeiiiiiii,

(bitte ausfillen)

6,000 St .

Zusatzverriegelung

Lieferung und Montage einer elektrischen Zusatzverriege
lung zu vorgenannten Schlitzantrieb wie folgt:

- je Fenster 2 Stck. Zusatzverriegelung

- Betriebsspannung: 24 VDC / 1,1A

- Inkl. Folgeschaltung fir Kettenantrieb

- Gehause Farbbeschichtet in weild RAL 9010
(analog Steuerung)

Die Antriebseinheiten sind als aufgesetzte Elemente aus
zufuihren.

Montage

Die gesamte Kabelzufiihrung ist verdeckt in den Fensterr
ahmen zu verlegen, pro Fenster ist ein Kabelausgang im
Fensterbrettbereich zu einer Verteilerdose zu fihren, i
nkl. Elektrokabel von den Antrieben bis zum Verteiler

In den EP sind folgende Leistungen mit einzurechnen:
- Befestigungskonsolen

Druckdatum:
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Einbauort:
vorgenannte Fenster mit "Oberlicht Rundbogen"
Abrechnung je Stck Verriegelung!
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.
Typ: Zusatzverriegelung Typ ZVK-LOCK o.glw.
Angeb. Fabrikat: ...........cccoeeeiiiiii,
(bitte ausfiillen)
Angeb. TYP: e,
(bitte ausfiillen)
12,000 St i e
03.07.030 Luftungssteuerung

Lieferung und Montage einer Luftungssteuerung zur Anste
uerung des vorgenanten Kettenantriebes wie folgt:

- je Fenster 1 Stck. Steuerung

- Eingangsspannung: 230 VAC

- Ausgangsspannung: 24 VDC/3A

- Ansteuerung von bis zu 2 Antriebe + 4 Zusatzverriegun
gen

Die Steuerung ist in einem Stahlblechgehause auszufiihre
n, Farbe: Standardfarbe nach Wahl AG

Montage

Die gesamte Kabelzufiihrung zu den Antrieben ist verdeck
t im Fensterrahmen / Unterputz zu verlegen, die Steueru
ng ist unterhalb des Fensterbrettes neben der bauseitig
en Verteilerdose nach Abstimmung mit der Bauleitung anz
uordnen.

Einbauort:
vorgenannte Fenster mit "Lufungsfligeln”
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.

Typ: AP-NS-3/6 o.glw.

Angeb. Fabrikat: .........cccooiiiiie,

(bitte ausfullen)

Druckdatum:

Seite: 51 von 88



Brandenburgischer Landesbetrieb fiir Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Angeb. TYP: o,
(bitte ausfiillen)
3,000 St s
03.07.040 Kabel 5x0,75mm?
Verkabelung der Antriebe/Verriegelung von dem Anschluss
punkt (Verteilerdose) zu der Liiftungssteuerung in bause
its hergestellten Kabelschlitzen mit Silikonanschlussle
itung 5x0,75mm? mit entspr. Steckern,
Verschluss erfolgt bauseits.
50,000 M e e
Summe 03.07. Elektrische Oberlichtoffner
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03.08. Sichtschutzfolie

03.08.010 Sichtschutzfolie montieren (WC Raume)

Lieferung und Montage einer Sichtschutzfolie, Montage v
on innen auf vorhandene Fensterverglasung

Abmessung:
b/h=60/145cm

Verglasung besteht aus Isolierglas als einbruchhemmende
P6B Glas, Befestigung auf Innenseite der Scheibe

Die Folie ist vor dem Einbau durch den AG zu bemustern.

Folienfarbe: opal ("milchglas"), lichtecht (UV-Bestandi
9)

Abrechnung: nach Stck.
Ausfihrung: 2.0bergeschoss F3.22

2,000 St

Summe 03.08. Sichtschutzfolie

Summe 03. Umbau Kastenfenster im 2.0G

Druckdatum:
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04.

04.01.

04.01.010

04.01.020

Einbau Isolierglasfenster in Treppenhaus
Vorbereitung

Schutzabdeckung der Bodenflachen
Ganzflachige Schutzabdeckung von Bodenflachen herstelle
n, inkl. Abbklebung einschliellich Unterhaltung sowie s
paterer Beseitigung und Entsorgung.

Abdeckung bestehend aus:

Maler-Abdeckvlies aus stark saugendem Baumwollvlies,
untere Lage aus rutschfester PE-Folie. Flachengewicht:
ca. 300 g/m, und Gewebe-Klebeband

Untergrund: Bodenbelage bestehend aus Linoleum, Fliese

Position: Laufwege zu Fenstern im Bereich Treppenhduser
, sowie Arbeitsbereich vor den jeweiligen Fenstern

240,000 m2 ..,

Schutzabdeckung von Fenstern, Tiiren u. A.
Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie
Fenster, Tiren, Handlaufe, u. &. herstellen, inkl. Abbk
lebung
einschliellich Unterhaltung sowie spatere Beseitigung
und Entsorgung mit:

Abdeckfolie, Dicke mind. 0,05 mm,
fur den Boden: Abdeckplane, Dicke mind. 0,12 mm

500,000 m2 ...

Summe 04.01. Vorbereitung

Druckdatum:
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04.02.

04.02.010

04.02.020

Ausbau Fensterelement

Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten

Fenster Holz abbrechen b/h =120 / 182cm (unten)
Abbruch des Holzverbundfensters aus Nadelholz, einschl.
Blendrahmen, mit innerer Holzfensterbank, mit Verglasu
ng, 2-teilig als Einfachverglasung schadenfrei aus der
Offnung ausbauen

-+? Hohe Blendrahmen
Ill.? ll1820|ll mm

-+? Breite Blendrahmen
Ill.? ll1200|ll mm

-+? Dicke Rahmen 2x
Ill.? ll37lll mm

-+? Dicke Verglasung
Ill.? ll5l|l mm,

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks, Einrichtung befindet
sich in Betrieb, Arbeitshéhe bis 3,50 m.

Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln u
nd zum Container transportieren, Altholzkategorie A1V,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Ausbauort: Treppenpodest UG zu EG
4,000 St .,

Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten

Fenster Holz abbrechen b/h = 120 / 304cm (Mitte)
Abbruch des Holzverbundfensters aus Nadelholz, einschl.
Blendrahmen, mit innerer Holzfensterbank, mit Verglasu
ng, 3-teilig als Einfachverglasung schadenfrei aus der
Offnung ausbauen

-+? Hohe Blendrahmen
Ill.? ll3040|ll mm

-+? Breite Blendrahmen
Ill.? ll1200|ll mm

-+? Dicke Rahmen 2x
Ill.? ll37lll mm

-+? Dicke Verglasung
Ill.? ll5l|l mm,

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks, Einrichtung befindet
sich in Betrieb, Arbeitshohe bis 4,40 m.

Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln u
nd zum Container transportieren, Altholzkategorie A1V,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Ausbauort: Treppenpodest EG zu 1.0G

6,000 St .
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04.02.030 Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten

Fenster Holz abbrechen b/h =120 / 355cm (oben)
Abbruch des Holzverbundfensters aus Nadelholz, einschl.
Blendrahmen, mit innerer Holzfensterbank, mit Verglasu
ng, 3-teilig als Einfachverglasung schadenfrei aus der
Offnung ausbauen

-+? Hohe Blendrahmen
Ill.? ll3550|ll mm

-+? Breite Blendrahmen
Ill.? ll1200|ll mm

-+? Dicke Rahmen 2x
Ill.? ll37lll mm

-+? Dicke Verglasung
Ill.? ll5l|l mm,

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks, Einrichtung befindet
sich in Betrieb, Arbeitshohe bis 4,40 m.

Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln u
nd zum Container transportieren, Altholzkategorie A1V,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Ausbauort: Treppenpodest 1.0G zu 2.0G

6,000 St .

Summe 04.02. Ausbau Fensterelement

Druckdatum:
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04.03. Einbau Fensterelement

04.03.010 Holzisolierglasfenster, GroRe 120 x 182cm, RC2, (unten)

Lieferung und Einbau eines 2-fliigligen Isolierglas-Holz
fensters in RC 2 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistung
smerkmal "A" nach VdS 2534

Folgende Komponenten missen den Anforderungen aus der
Norm und des Prifzeugnisses des Systemgebers entspreche
n!

bzw. eingehalten werden:

1. Gestaltung:

2-fligeliges Isolierglasfenster mit Drehfliigeln als Stu
Ipfenster und je 3 waagerechten "Wiener Sprossen", Wett
erschenkel, 3 Stlick profilierte Zierprofil/Halbsaule &
30mm, profilierte Schlageleiste, profilierte Glashaltel
eisten entspr. Bestand (siehe Detail 5.03)

Ausfihrung des Fensterelementes mit Profil-Ansichtsbrei
ten entspr. Bestand!

2. Sicherheitsanforderung:
RC 2 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistungsmerkmal "A"
nach VdS 2534; P6B Verglasung nach DIN EN 356

3. MaRe:
ca. b x h: 120 x 182 cm (RahmenauRenmald)
exakten Fenstergréfien sind vor Ort aufzumessen.

4. Konstruktion:

Fensterrahmen und Fllgel aus Holz,
Ansichtsbreiten der Profile entsprechend Bestand:
Breite Fligelrahmen: max. 70 mm

Breite beide Fligelrahmen beim Stulp: max. 115 mm
Breite Kdmpfer: max.70 mm

Breite Fensterrahmen: max. 70 mm

Breite Sprosse: max. 10 mm

Tiefe Profil: entspr. Zertifikat, jedoch mind. 68mm

In den unteren Rahmen ist von auf3en ein Wetterschenkels
anzubringen. In den unteren Rahmen ist von innen eine
Ausfrasung zum bauseitigen Einschieben einer Fensterban
k (Holz) einzuarbeiten.

Die Kanten der Profile sind mit einem Radius von 3 mm z
u runden.

5. Holzart:

Kiefer / Fichte bzw. Holzart entspr. Zertifikat

Fir die Qualitat des Holzes gilt DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Gutebedingungen”, sowie DIN EN 942.
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6. Beschlage

einbruchhemmender, verdecktliegender Beschlag entspr. Z
ertifikat,

stabile verdecktliegende Bander (Bander in Falz integri
ertl) -

keine von auflen sichtbaren Bander!

7. Falzdichtung:

Luftdurchlassigkeit nach DIN 18055: a-Wert 0,9 m3/h

Die Dichtung ist im Fligel rundumlaufend in einer Ebene
einzubauen. Die Dichtungsprofile missen auswechselbar
und in den Ecken dicht sein.

8. Verglasung

Isolierglas als einbruchhemmende P6B Verglasung nach DI
N EN 356, Verglasung verklebt und mit Glashalteleiste g
esichert, thermisch verbessertem Randverbund, mit beids
eitiger Bandvorlage und elastischer Abdichtung,
2-fach-Isolier-Sonnenschutzverglasung, mit:

-Ug < 1,6 W/m3K;

-gesamtes Fensterelement: Uw < 2,0 W/mZK;

-g < 0,4 (neutral)

9. Schallschutzklasse:
keine Anforderungen

10. Befestigungspunkte, Bauwerksanschlisse:

als Leibungsmontage mittig, stumpf, Befestigung am Bauk
Orper mit gepriften Befestigungsmitteln und druckfester
Hinterflitterung, Untergrund: Mauerwerk Vollstein ca. d
=55cm

11. Anstrich:
Farbe aullenweil, Farbsystem auf Alkydharzbasis
Farbe innenweil}, Farbsystem auf Alkydharzbasis

12. Fugendurchlassigkeit
Fugendurchlassigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207-1

aufden: umlaufendes winddichtes Butylband zwischen Rahme
n und Wand

innen: Herstellen eines diffusionsdichten, lUberputzbare
n Butylbandes zwischen Rahmen und Wand

13. Werkplanung
In den EP ist die Erstellung einer Werkplanung mit Dars
tellung aller Fensteranschliusse in M 1:5 einzurechnen.

Ausfihrung entspr. Detailzeichnung AP 5.04

Druckdatum:
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04.03.020

04.03.030

Einbauort: Treppenpodest UG zu EG ("unten")
F1.13, F1.14, F1.22, F1.23

4,000 St

Holzisolierglasfenster, Gr6Re 120 x 304cm, RC3 (Mitte)
Lieferung und Einbau eines 2-fligligen Isolierglas-Holz
fensters mit Oberlicht in RC 3 Qualitat nach DIN EN 162
7 und Leistungsmerkmal "A" nach VdS 2534 entsprechend v
orgenannter Position Pos. 04.03.010, jedoch mit folgend
en Anderungen:

Folgende Komponenten missen den Anforderungen aus der
Norm und des Priifzeugnisses des Systemgebers entspreche
n7

bzw. eingehalten werden:

1. Gestaltung:

2-flugeliges Isolierglasfenster, waagerecht geteilt mit
durchlaufendem Riegel (Kampfer), untere beiden Fligel
mit Drehfliigeln als Stulpfenster und je 3 waagerechten
"Wiener Sprossen", oberes halbrundes Oberlicht als Fest
verglasung und 3 diagonalen "Wiener Sprossen", Wettersc
henkel, 3 Stick profilierte Zierprofil/Halbsaule @ 30mm

, profilierte Schlageleiste, profilierte Glashalteleist

en entspr. Bestand (siehe Detail 5.03)

Ausfihrung des Fensterelementes mit Profil-Ansichtsbrei
ten entspr. Bestand!

2. Sicherheitsanforderung:
RC 3 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistungsmerkmal "A"
nach VdS 2534; P6B Verglasung nach DIN EN 356

3. MaRe:
ca. b x h: 120 x 304 cm (RahmenauRenmald)
exakten Fenstergréfien sind vor Ort aufzumessen.

Einbauort: Treppenpodest EG zu 1.0G ("Mitte")
F2.14 - F2.16, F2.24 - F2.26

6,000 St .

Holzisolierglasfenster, Gr6Re 120 x 355cm, RC2, (oben)
Lieferung und Einbau eines 2-fligligen Isolierglas-Holz
fensters mit Oberlicht in RC 2 Qualitat nach DIN EN 162
7 und Leistungsmerkmal "A" nach VdS 2534 entsprechend v
orgenannter Position Pos. 04.03.020, jedoch mit folgend
en Anderungen:

Folgende Komponenten missen den Anforderungen aus der
Norm und des Priifzeugnisses des Systemgebers entspreche
n7
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bzw. eingehalten werden:

2. Sicherheitsanforderung:
RC 2 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistungsmerkmal "A"
nach VdS 2534; P4A Verglasung nach DIN EN 356

3. Malde:
ca. b x h: 120 x 355 cm (RahmenaulRenmal})
exakten Fenstergrofien sind vor Ort aufzumessen.

7. Verglasung

Isolierglas als einbruchhemmende P4A Verglasung nach DI
N EN 356, Verglasung verklebt und mit Glashalteleiste g
esichert, thermisch verbessertem Randverbund, mit beids
eitiger Bandvorlage und elastischer Abdichtung,
2-fach-Isolier-Sonneschutzverglasung, mit:

-Ug < 1,6 W/m3K;

-gesamtes Fensterelement: Uw < 2,0 W/mZK;

-g < 0,4 (neutral)

Einbauort: Treppenpodest 1.0G zu 2.0G ("oben")
F3.14 - F3.16, F3.24 - F3.26

6,000 St .

Summe 04.03. Einbau Fensterelement
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04.04. Zulagen Fensterelement

04.04.010 Einbau Fensterbank (innen)
Einbau einer inneren Fensterbank, Holzart Kiefer / Fich
te bzw. entspr. Zertifikat nach DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Giitebedingungen”, Dicke ca. 30 mm, Tief
e ca. 20 cm,
Vorderkante profiliert und abgerundet entspr. Bestand,
inkl. verdeckt liegeder Befestigung, mit Dammstoff unt
erfuttert, lackiert in Fensterfarbe.

Lange Fensterbank 1,26m

22,000 M i

Summe 04.04. Zulagen Fensterelement s
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04.05. Fensterbeschlage

04.05.010 aufgesetzte Zierbander
Einbohrband als Zierband mit Zierkopf, @ 10x200mm, lack
iert in Fensterfarbe, Verwendung des Zierbandes aus Bes
tandsfenster

Zierband ist nur Attrappe - ohne Funktion!

Hinweis: die tragenden Bander des Fensterelementes sind
verdeckt liegend (siehe vorgenannte Positionen)

4 bzw. 6 Stk. pro Fenstertyp sind zu kalkulieren
Abrechnung pro Zierband

88,000 St s

04.05.020 AbschlieBbare Olive fiir PZ
Olive aus Edelstahl, L-Form, Oberflache matt gestrahit,
vorgerichtet fir Einbau Profil-Halbzylinder, zugelassen
fur vorgnanntes Fensterelement in RC2-Qualitat (entspr
. Zulassung)

Hersteller: Hermat Fenstergriff 1802 DKI PZ o.glw.

(bitte ausfullen)

Summe 04.05. Fensterbeschlage @ s
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04.06.

04.06.010

RWA Anlage

Der Gangfliigel der 2-fliigigen Fenster mit Drehflliigeln s
ollen als RWA-Fenster elektrisch gedffnet werden kdnnen

Bei den Fenstern handelt es sich um neue Isolierglasfen
ster mit Sicherheitsanforderungen, der Gangflligel soll
elektrisch als RWA hergerichtet werden.

Die elektrischen Antriebe sollen die inneren Gangfliigel
ansteuern, die Standfligel bleiben geschlossen.

Die einzelnen Komponenten fir die elektrischen Fensterd
ffner bestehen pro Fensterelement aus:

-2 Kettenantrieben

-1 Zusatzverriegelung

Es sollen bis zu 2 Fensterelemente (iber eine Steuerung
geodffnet werden kénnen.

Alle Komponenten (Antriebe, Zusatzverriegelung, Handtas
ter, Rauchmelder und RWA-Steuerung) miissen im System fu
nktionieren, von einem Hersteller kommen und eine Betri
ebsspannung von 24V haben.

Die Eignung der Antriebe bezulglich der Einbausituation
und der FenstergrofRe / Gewicht ist im Rahmen der Werkpl
anung zu prifen und nachzuweisen!

Ausfihrung der siehe Fenster: siehe Detail AP 5.04

Anzahl derTreppenhauser: 2 Stck.

Kettenantrieb fiir Drehfligel-Fenster
Lieferung und Montage eines integrierten Kettenantriebe
s fur Liftungsfliigel, eingebaut in Fensterrahmen im Stu
Ipbereich des Standflligels wie folgt:

- je Fenster 1 Stck. Kettenantrieb

- Abmessungen I: max. 525mm, B: max 40mm, T: max 25mm

- Hublange 400mm

- Offnungszeit: max. 60s

- Betriebsspannung: 24 V DC / 1,0A

- Zug- und Druckkraft: > 200N

- Befestigung: integriert in Fensterrahmen

- Kabelfiihrung: verdeckte Kabelflihrung: Verlegung im
Rahmen

- integrierte elektronische Lastabschaltung

- elektronische Endlagenabschaltung

- fir FligelgréRe: b/h: ca. 1500 / 900 mm

- Fensterart: Isolierglasfenster nach innen 6ffnend
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04.06.020

- Offnungswinkel: mind. 60°

Die Antriebseinheiten sind als intgerierte Elemente aus
zufuihren.

Montage
Die gesamte Kabelzufiihrung ist verdeckt in den Fensterr
ahmen zu verlegen, pro Fenster ist ein Kabelausgang im

Fensterbrettbereich zu einer Verteilerdose zu fliihren, i
nkl. Elektrokabel von den Antrieben bis zum Verteiler

In den EP sind folgende Leistungen mit einzurechnen:
- Befestigungskonsolen
- elektronische End- und Uberlastabschaltungen

Einbauort:
vorgenannte Fenster mit "RWA Funktion" im Drehfligel

Abrechnung je Stck Antrieb!
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.

Typ: Kettenantrieb Typ PA-KI-20/400-S o.glw.

Angeb. Fabrikat: .........cccooiiiiie,

(bitte ausfullen)

4,000 St

Zusatzverriegelung

Lieferung und Montage einer elektrischen Zusatzverriege
lung zu vorgenannten Kettenantrieb wie folgt:

- je Fenster 1 Stck. Zusatzverriegelung
- Betriebsspannung: 24 VDC/ 1,1A
- Inkl. Folgeschaltung fur Kettenantrieb

Die Antriebseinheiten sind als intgerierte Elemente aus
zufiihren.

Montage

Die gesamte Kabelzuflhrung ist verdeckt in den Fensterr
ahmen zu verlegen, pro Fenster ist ein Kabelausgang im
Fensterbrettbereich zu einer Verteilerdose zu fuhren, i
nkl. Elektrokabel von den Antrieben bis zum Verteiler

In den EP sind folgende Leistungen mit einzurechnen:
- Befestigungskonsolen

Druckdatum:
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Einbauort:
vorgenannte Fenster mit "RWA Funktion" im Drehfligel
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.
Typ: Zusatzverriegelung Typ ZVK-LOCK o.glw.
Angeb. Fabrikat: ...........cccoeeeiiiiii,
(bitte ausfiillen)
Angeb. TYP: e,
(bitte ausfiillen)
4,000 St o e
04.06.030 Handtaster
Lieferung und Montage von Handausldsetaster, Farbe Oran
ge zur Handauslésung der RWA-Anlage
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.
Typ: HE-08xZVK-LOCK o.glw.
Angeb. Fabrikat: .........cccociiiiie,
(bitte ausfiillen)
Angeb. Typ:
(bitte ausfiillen)
8,000 St s
04.06.040 Rauchmelder

Lieferung und Montage von Rauchmelder zur autoamatische
n Handauslésung der RWA-Anlage

Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.

Typ: RM-30000.glw.

Angeb. Fabrikat: ...........ccooeeiiiiii,

(bitte ausfillen)
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Angeb. TYP: o,
(bitte ausfillen)
2,000 St s e
04.06.050 RWA-Steuerung
Lieferung und Montage einer RWA-Steuerung zur Ansteueru
ng der vorgenanten Kettenantriebe wie folgt:
- je Treppenhaus 1 Stck. Steuerung
- Eingangsspannung: 230 VAC
- Ausgangsspannung: 24 VDC/3A
- Ansteuerung von bis zu 2 Antrieben + 2 Zusatzverriegu
ngen
+ 2 Handtastern
Die Steuerung ist in einem Stahlblechgehduse auszufihre
n, Farbe: Standardfarbe nach Wahl AG
Montage
Die gesamte Kabelzuflhrung zu den Antrieben ist verdeck
t im Fensterrahmen / Unterputz zu verlegen, die Steueru
ng ist unterhalb des Fensterbrettes neben der bauseitig
en Verteilerdose nach Abstimmung mit der Bauleitung anz
uordnen.
Die Steuerung ist als Unterputzvariante einzubauen, ink
I. der Herstellung der Wandnische im Ziegelmauerwerk
Einbauort:
Treppenhaus
Fabrikat: Fa. SIMON PROtec Systems GmbH o.glw.
Typ: SHEV-3-UP o.glw.
Angeb. Fabrikat: .........cccociiiiie,
(bitte ausfullen)
Angeb. Typ: i
(bitte ausfullen)
2,000 St s e
04.06.060 Kabel 5x0,75mm?

Verkabelung der Antriebe/Verriegelung von dem Anschluss
punkt (Verteilerdose) zu der Liftungssteuerung in bause
its hergestellten Kabelschlitzen mit Silikonanschlussle

Druckdatum:
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itung 5x0,75mm? mit entspr. Steckern,
Verschluss erfolgt bauseits.

110,000 m s

Summe 04.06. RWAAnlage e

Summe 04. Einbau Isolierglasfensterin.. e

Druckdatum: Seite: 67 von 88



Brandenburgischer Landesbetrieb fiir Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
05. Einbau Isolierglasfenster im UG, RC2, P6
05.01. Vorbereitung
05.01.010 Schutzabdeckung der Bodenflachen
Ganzflachige Schutzabdeckung von Bodenflachen herstelle
n, inkl. Abbklebung einschliellich Unterhaltung sowie s
paterer Beseitigung und Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
Maler-Abdeckvlies aus stark saugendem Baumwollvlies,
untere Lage aus rutschfester PE-Folie. Flachengewicht:
ca. 300 g/m, und Gewebe-Klebeband
Untergrund: Bodenbelage bestehend aus Linoleum, Fliese
Position: Laufwege zu Fenstern innerhalb der Flure und
Raume, sowie Arbeitsbereich vor den jeweiligen Fenstern
350,000 M2 s e
05.01.020 Schutzabdeckung von Fenstern, Tiiren u. A.

Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie
Fenster, Turen, Mdbiliar, u. a. herstellen, inkl. Abbkl
ebung

einschliellich Unterhaltung sowie spatere Beseitigung
und Entsorgung mit:

Abdeckfolie, Dicke mind. 0,05 mm,
fur den Boden: Abdeckplane, Dicke mind. 0,12 mm

1.500,000 m2 ...

Summe 05.01. Vorbereitung
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05.02. Ausbau Fensterelement
05.02.010 Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten
Fenster Holz abbrechen b/h = 157 / 112cm
Abbruch des Holzverbundfensters aus Nadelholz, einschl.
Blendrahmen, mit innerer Holzfensterbank, mit Zusatzsc
hloss, mit Verglasung, 2-teilig als Einfachverglasung s
chadenfrei aus der Offnung ausbauen
-+? Héhe Blendrahmen
Ill.? ll1125lll mm
-+? Breite Blendrahmen
Ill.? ll1570|ll mm
-+? Dicke Rahmen 2x
Ill.? ll37lll mm
-+? Dicke Verglasung
Ill.? ll5l|l mm,
Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks, Einrichtung befindet
sich in Betrieb, Arbeitshéhe bis 3,15 m.
Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln u
nd zum Container transportieren, Altholzkategorie A1V,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
Ausbauort: Untergeschoss
11,000 St s
05.02.020 Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten

Fenster Holz abbrechen b/h =157 / 210cm
Abbruch des Holzverbundfensters aus Nadelholz, einschl.
Blendrahmen, mit innerer Holzfensterbank, mit Zusatzsc
hloss, mit Verglasung, 4-teilig als Einfachverglasung s
chadenfrei aus der Offnung ausbauen

-+? Hohe Blendrahmen
Ill.? ll2105|ll mm

-+? Breite Blendrahmen
Ill.? ll1570|ll mm

-+? Dicke Rahmen 2x
Ill.? ll37lll mm

-+? Dicke Verglasung
Ill.? ll5l|l mm,

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks, Einrichtung befindet
sich in Betrieb, Arbeitshéhe bis 3,15 m.

Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln u
nd zum Container transportieren, Altholzkategorie A1V,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Ausbauort: Untergeschoss F0.22 - F0.25, F0.01, F0.02

6,000 St .
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Summe 05.02. Ausbau Fensterelement L

Druckdatum: Seite: 70 von 88



Brandenburgischer Landesbetrieb fiir Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung

LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05.03. Einbau Fensterelement
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05.03.010 Holzisolierglasfenster, GroRe 157 x 112cm, 2-flliglig
Lieferung und Einbau eines 2-flligligen Isolierglas-Holz
fensters in RC 2 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistung
smerkmal "A" nach VdS 2534

Folgende Komponenten missen den Anforderungen aus der
Norm und des Prifzeugnisses des Systemgebers entspreche
n!

bzw. eingehalten werden:

1. Gestaltung:

2-fligeliges Isolierglasfenster mit Drehfliigeln als Stu
Ipfenster und je 1 waagerechten "Wiener Sprossen", Wett
erschenkel, 3 Stlick profilierte Zierprofil/Halbsaule &
30mm, profilierte Schlageleiste, profilierte Glashaltel
eisten entspr. Bestand (siehe Detail 5.03)

Ausfihrung des Fensterelementes mit Profil-Ansichtsbrei
ten entspr. Bestand!

2. Sicherheitsanforderung:
RC 2 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistungsmerkmal "A"
nach VdS 2534; P6B Verglasung nach DIN EN 356

3. MaRe:
ca. b x h: 157 x 112 cm (RahmenaufRenmalf3)
exakten Fenstergréfien sind vor Ort aufzumessen.

3. Konstruktion:

Fensterrahmen und Fllgel aus Holz,

Breite Fligelrahmen: max. 70 mm

Breite beide Fligelrahmen beim Stulp: max. 115 mm
Breite Kdmpfer: max.70 mm

Breite Fensterrahmen: max. 70 mm

Tiefe Profil: entspr. Zertifikat, jedoch mind. 68mm

In den unteren Rahmen ist von auf3en ein Wetterschenkels
anzubringen. In den unteren Rahmen ist von innen eine
Ausfrasung zum bauseitigen Einschieben einer Fensterban
k (Holz) einzuarbeiten.

Die Kanten der Profile sind mit einem Radius von 3 mm z
u runden.

4. Holzart:

Kiefer / Fichte bzw. Holzart entspr. Zertifikat

Fir die Qualitat des Holzes gilt DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Gutebedingungen”, sowie DIN EN 942.

5. Beschlage
einbruchhemmender, verdecktliegender Beschlag entspr. Z
ertifikat,
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stabile verdecktliegende Bander (Bander in Falz integri
ertl) -
keine von aufden sichtbaren Bander!

6. Falzdichtung:

Luftdurchlassigkeit nach DIN 18055: a-Wert 0,9 m3/h

Die Dichtung ist im Fligel rundumlaufend in einer Ebene
einzubauen. Die Dichtungsprofile mussen auswechselbar
und in den Ecken dicht sein.

7. Verglasung

Isolierglas als einbruchhemmende P6B Verglasung nach DI
N EN 356, Verglasung verklebt und mit Glashalteleiste g
esichert, thermisch verbessertem Randverbund, mit beids
eitiger Bandvorlage und elastischer Abdichtung,
2-fach-Isolier-Sonneschutzverglasung, mit:

-Ug < 1,6 W/m3K;

-gesamtes Fensterelement: Uw < 2,0 W/mZK;

-g < 0,4 (neutral)

8. Schallschutzklasse:
keine Anforderungen

9. Befestigungspunkte, Bauwerksanschlisse:

als Leibungsmontage mittig, stumpf, Befestigung am Bauk
Orper mit gepriften Befestigungsmitteln und druckfester
Hinterflitterung, Untergrund: Mauerwerk Vollstein ca. d
=100 cm

10. Anstrich:
Farbe aullenweil, Farbsystem auf Alkydharzbasis
Farbe innenweil}, Farbsystem auf Alkydharzbasis

12. Fugendurchlassigkeit
Fugendurchlassigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207-1

aufden: umlaufendes winddichtes Butylband zwischen Rahme
n und Wand

innen: Herstellen eines diffusionsdichten, lUberputzbare
n Butylbandes zwischen Rahmen und Wand

13. Werkplanung

In den EP ist die Erstellung einer Werkplanung mit Dars
tellung aller Fensteranschlisse in M 1:5 einzurechnen.
Ausfihrung entspr. Detailzeichnung AP 5.03

Einbauort: Untergeschoss

F0.03 - F0.05, F0.12 - F0.21

11,000 St
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05.03.020 Holzisolierglasfenster, GroRe 157 x 210cm, 2-fliiglig (Lichtschacht)

Lieferung und Einbau eines 4-flligligen Isolierglas-Holz
fensters in RC 2 Qualitat nach DIN EN 1627 und Leistung
smerkmal "A" nach VdS 2534 entsprechend vorgenannter Po
sition Pos. 05.03.010, jedoch mit folgenden Anderungen:

1. Gestaltung:

4-fligeliges Isolierglasfenster mit Drehflligeln als Stu
Ipfenster und je 1 waagerechten "Wiener Sprossen", Wett
erschenkel, waagerecht geteilt mit durchlaufendem Riege
| (Kémpfer), 6 Stiick profilierte Zierprofil/Halbsaule &
30mm, profilierte Schlageleiste, profilierte Glashalte
leisten entspr. Bestand (siehe Detail 5.03)

Ausfiihrung des Fensterelementes mit Profil-Ansichtsbrei
ten entspr. Bestand!

3. Malde:

ca. bx h: 157 x 2105 cm (RahmenaulRenmal})
exakten Fenstergrofien sind vor Ort aufzumessen.
Tiefe Profil: entspr. Zertifikat, jedoch mind. 68mm

Einbauort: Untergeschoss
F0.01,F0.02, F0.22 - F0.25

6,000 St .

Summe 05.03. Einbau Fensterelement
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05.04. Zulagen Fensterelement

05.04.010 Einbau Fensterbank (innen)
Einbau einer inneren Fensterbank, Holzart Kiefer / Fich
te bzw. entspr. Zertifikat nach DIN 68 360 "Holz fur T
ischlerarbeiten-Giitebedingungen”, Dicke ca. 30 mm, Tief
e ca. 20 cm,
Vorderkante profiliert und abgerundet entspr. Bestand,
inkl. verdeckt liegeder Befestigung, mit Dammstoff unt
erfuttert, lackiert in Fensterfarbe.

Lange Fensterbank 1,60m

28,000 M i

Summe 05.04. Zulagen Fensterelement s

Druckdatum: Seite: 75 von 88



Brandenburgischer Landesbetrieb fiir Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung

LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster
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05.05. Fensterbeschlage

05.05.010 AbschlieBbare Olive fir PZ

Olive aus Edelstahl, L-Form, Oberflache matt gestrahilt,
vorgerichtet fur Einbau Profil-Halbzylinder, zugelassen
fir vorgnanntes Fensterelement in RC2-Qualitat (entspr
. Zulassung)

Hersteller: Hermat Fenstergriff 1802 DKI PZ o.glw.

(bitte ausfiillen)

Summe 05.05. Fensterbeschlage
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05.06. Sichtschutzfolie

05.06.010 Sichtschutzfolie montieren

Lieferung und Montage einer Sichtschutzfolie, Montage v
on innen auf vorhandene Fensterverglasung

Abmessung:
b/h=55/80cm

Verglasung besteht aus Isolierglas als einbruchhemmende
P6B Glas, Befestigung auf Innenseite der Scheibe

Die Folie ist vor dem Einbau durch den AG zu bemustern.

Folienfarbe: opal ("milchglas"), lichtecht (UV-Bestandi
9)

Abrechnung: nach Stck.
Ausflihrung: Untergeschoss

46,000 St

Summe 05.06. Sichtschutzfolie

Summe 05. Einbau Isolierglasfenster im ..
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06. Entsorgung

06.01. Entsorgung

06.01.010 Abfallentsorgung Altholz Fenster

Entsorgung von gefahrlichen Abfallen

Die Leistung beinhaltet auch die Aufnahme und den Trans
port. Die Gestellung der Container gehort zum Leistungs
umfang.

ASN (AVV) Bezeichnung:

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefahrliche Stof
fe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe verunreinigt
sind

Interne Bezeichnung:
Kontaminiertes Altholz aus Tiren mit Rahmen, Holzfenste
r mit Rahmen

Weitere Leistungen:

-Abfallentsorgung in einer annahmebereiten und durch d

ie SBB mbH zuweisungsfahigen Entsorgungsanlage.
-Abfallentsorgung uber Einzelentsorgungsnachweis
-samtliche Leistungen und Aufwendungen im Zusammenhang
mit der elektronischen Nachweisfiihrung

-samtliche Leistungen und Geblhren an die SBB mbH
-sdmtliche Gebuhren und Entgelte der SBB mbH und Entso
rgungsanlage.

Die Abrechnung erfolgt nach t auf der Grundlage der rec
htskonformen Nachweise zur Abfallentsorgung (vollstandi
ger EN, Behdrdenbestatigung, Zuweisungsbescheid, Beglei
t- und Wiegescheine).

(bitte ausfiillen) - Entsorgungsnummer

10,000 t

Summe 06.01. Entsorgung
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Summe 06. Entsorgung e
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07. Regiearbeiten/Sonstiges

07.01. Regiearbeiten

07.01.001 Stundensatz Baufacharbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung d
es AG ausfuhren. Der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn-
und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschl
age, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige S
ozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwern
iszuschlage sowie Zuschlage fiir Uberstunden, Nacht-, So
nntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.
Baufacharbeiter/-in.

20,000 Std s

Summe 07.01. Regiearbeiten @ ———

Summe 07. Regiearbeiten/Sonstigess @ e
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
01. Umbau Kastenfenster im EG - RC3, P6B
01.01. Vorbereitung
01.02. Ausbau Fensterelement
01.03. Einbau Fensterelement
01.04. Umbau Fensterelement
01.05. Zulagen Fensterelement
01.06. Fensterbeschlage s
01.07. Elektrische Oberlichtéffner
01.08. Sichtschutzfolie

Summe 01. Umbau Kastenfenster im EG - RC3.. i
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

02. Umbau Kastenfenster im 1.0G - RC2, P4A

02.01. Vorbereitung

02.02. Ausbau Fensterelement

02.03. Einbau Fensterelement

02.04. Zulagen Fensterelement

02.05. Fensterbeschlage

02.06. Elektrische Oberlichtéffner

02.07. Sichtschutzfolie
Summe 02. Umbau Kastenfensterim1.0G -.. = .
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
03. Umbau Kastenfenster im 2.0G
03.01. Vorbereitung
03.02. Ausbau Fensterelement
03.03. Einbau Fensterelement-P4A
03.04. Umbau Fensterelement
03.05. Zulagen Fensterelement
03.06. Fensterbeschlage
03.07. Elektrische Oberlichtéffner
03.08. Sichtschutzfolie

Summe 03. Umbau Kastenfensterim 220G~ .
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

04. Einbau Isolierglasfenster in Treppenhaus

04.01. Vorbereitung

04.02. Ausbau Fensterelement

04.03. Einbau Fensterelement

04.04. Zulagen Fensterelement

04.05. Fensterbeschlage

04.06. RWAAnlage
Summe 04. Einbau Isolierglasfensterin..
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

05. Einbau Isolierglasfenster im UG, RC2, P6

05.01. Vorbereitung

05.02. Ausbau Fensterelement

05.03. Einbau Fensterelement

05.04. Zulagen Fensterelement

05.05. Fensterbeschlage

05.06. Sichtschutzfolie
Summe 05. Einbau Isolierglasfensterim..
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

06. Entsorgung

06.01. Entsorgung
Summe 06. Entsorgung e
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

07. Regiearbeiten/Sonstiges

07.01. Regiearbeiten
Summe 07. Regiearbeiten/Sonstiges = e
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Zusammenstellung
Projekt: F01P-0-200495 AIB - LG Cottbus, Geb. 1 Fenstersanierung
LV: CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten - Fenster
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Lv CBS-L-30024114
01. Umbau Kastenfensterim EG-RC3,P6B
02. Umbau Kastenfenster im 1.0G - RC2, P4A
03. Umbau Kastenfensterim2.0¢6
04. Einbau Isolierglasfenster in Treppenhdus L
05. Einbau Isolierglasfenster im UG, RC2,P6
06. Entsorgung
07. Regiearbeiten/Sonstiges
Summe LV CBS-L-30024114 Tischlerarbeiten.. @~ i
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHéhevon 19,00% EUR
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