


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

2026GM04

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

28

Beschichtung Holzkonstruktion

Ausführungsbeginn

03.08.2026

Ausführungsende

05.02.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

26.06.2026

Abgabezeit

08:00 Uhr

Abgabeort

**elektronisch über Vergabemarktplatz Brandenburg
Stadt Senftenberg
Markt 1, 01968 Senftenberg**

Zuschlagsfrist

24.07.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 32

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026GM04)

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion

Leistung (LV)

28 Beschichtung Holzkonstruktion

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (26.06.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Vorbemerkungen Kurzbeschreibung der Baumaßnahme Die Stadt Senftenberg plant die Sanierung und Modernisierung des Erlebnisbades einschließlich der technischen Anlagen mit dem Neubau eines Erschließungs- und Funktionstraktes sowie der Außenanlagen. Die Baumaßnahmen sollen zeitgleich ausgeführt werden. Das Erlebnisbad in seiner jetzigen Form besteht aus mehreren Gebäudeabschnitten und im Norden grenzt das Fitnessstudio Sakura, in Teilbereichen direkt mit einer baulichen Verbindung, an das Bad an. Den Kern des Gebäudekomplexes bildet die Schwimmhalle mit einer Stahlskelettkonstruktion, welche als Typenbau "Typ Anklam" 1971 errichtet wurde. In den Jahren 1994- 1996 wurde die Halle grundhaft saniert, um den Erlebnisbereich und das Eingangsgebäude erweitert und die Freiflächen erhielten ihr heutiges Aussehen. Sanierungsziel: Mit der geplanten Sanierung und Modernisierung sollen die vorhandenen funktionalen, baulichen und technischen Defizite und Mängeln beseitigt bzw. deutlich reduziert werden. Neubau Erschließungs- und Funktionstrakt (neue Halle: NH, Gebäudeteil III): - Errichtung eines 2- geschossigen Neubaus in Massiverbauweise mit Flachgründung und geneigtem Flachdach. Das UG wurde als Rohbau bereits in einem vorangegangenen Bauabschnitt realisiert. - Das Erdgeschoss muss im Zuge dieser Ausschreibung noch errichtet werden. Schnittstelle: OK Decke KG - Einbau eines Lastenaufzuges Sanierung und Modernisierung im Bestand (alte Halle: AH, Gebäudeteil I und Erlebnisbereich: EB, Gebäudeteil II): - Erneuerung Schwimmerbecken - Fassade - Rückbau und Erneuerung der WDVS- Fassade - Rückbau und Erneuerung der Pfosten- Riegel- Fassade, Fenster, Türen - Rückbau und Erneuerung der Dacheindeckung, Dachklempner Schwimmhallendach - Instandsetzung Metaldach Erlebnisbereich - Sanierung und Erweiterung der Sanitärspange - Sanierung und Umbau Wartebereich - Sanierung Kinder- und Erlebnisbecken - Rückbau und Erneuerung der Boden- und Wandfliesen - Rückbau und Erneuerung von Unterhangdecken - Sanierung von Metall- und Holzoberflächen - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Rückbau und Erneuerung aller haustechnischen Anlagen HLS - Rückbau und Erneuerung Elt/- TK/- IT Anlagen - Einbau einer Gebäudeautomation Baulicher Brandschutz/ Energetische Verbesserung - Brandschutztechnische Ertüchtigung nach Vorgabe des BSK - Energetische Ertüchtigung nach Vorgabe Bauphysik/ GEG- Nachweis Gebäudedaten: Neubau Funktionstrakt (Neuer Anbau (NA) Gebäudeteil III): 2 Vollgeschosse Gebäudeabmessungen: Länge: ca. 30 m Breite: ca. 16 m Höhe: ca. 6 m (ab OKF EG- Hochpunkt) Grundflächen/- Rauminhalte: BGF UG: ca. 450 m² BGF EG: ca. 470 m² BRI UG: ca. 1.700 m³ BRI EG: ca. 2.100 m³ Sanierung Bestandsgebäude (teilunterkellert) Alte Halle (AH) - Gebäudeteil I und Erlebnisbereich (EB) Gebäudeteil II): 2 Vollgeschosse Gebäudeabmessungen: Länge: ca. 45 m Breite: ca. 54 m Höhe: ca. bis 8 m (ab OKF EG- Hochpunkt) Grundflächen/- Rauminhalte: BGF UG: ca. 1.500 m² BGF EG: ca. 1.900 m² BRI UG: ca. 3.200 m³ BRI EG: ca. 10.100 m³ Allgemeine Vorbemerkungen 1.1 Allgemeine Angaben Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Ist im LV vorgegeben, auf welche Art und Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der AN daran gebunden. Anderenfalls hat der AN die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen und grundsätzlich mit der Bauleitung abzustimmen. Dabei ist Rücksicht auf andere gleichzeitig oder anschließend tätige Gewerke sowie die Vorleistungen zu nehmen. 1.2 Arbeitsabschnitte - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bei der Ausführung des vertraglichen Leistungsumfanges ist gesamtablauftechnisch und auf Grund der engen Fristsetzung zwingend eine kontinuierliche und durchgängige Baudurchführung zu sichern. Für einzelne, in sich geschlossene Leistungsbereiche ist jedoch von einer abschnittswisen Bauausführung auszugehen. Auf Grund der technologischen und zeitlichen Abhängigkeiten der gleichzeitig durchgeführten Arbeiten sowie material-technologisch bedingter Austrocknungs-oder Erhärungszeiten, müssen zeitliche Unterbrechungen für einzelne Leistungsbereiche und Arbeiten berücksichtigt werden. Aufwendungen für ein diesbezüglich mehrfaches Besetzen und Einrichten der Baustellen je nach Erfordernis sind in der Preisbildung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht! Genauere und konkrete Festlegungen zur zeitlichen Regelung der Arbeiten sowie zum Bauablauf und Terminen sind in den ZTV's - Bauablauf / Termine / Regelungen zur Arbeitszeit festgeschrieben. - Die Arbeiten sind termingemäß auszuführen. Es sind die bei der Auftragserteilung oder in der Folgezeit schriftlich festgesetzten Termine maßgebend und gemäß aktuellem Bauzeitenplan einzuhalten. In dem der Ausführung zugrundeliegenden Terminplan sind die üblicherweise zu erwartenden Ausfalltage zu berücksichtigen. Spätestens 14 Kalendertage nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Projektablaufplanes bzw. der vereinbarten Vertragstermine abgestimmten Terminplan für die ausgeschriebenen und beauftragten Leistungen aufzustellen und mit dem Auftraggeber bzw. der Projektleitung noch einmal abzustimmen. Dieser detaillierte Terminplan, der auch den Personaleinsatz enthalten muss, wird nach Bestätigung durch den Auftraggeber Vertragsbestandteil. - Auf der Grundlage des abgestimmten Bauablaufplanes hat der Auftragnehmer die täglichen Arbeitsabläufe rechtzeitig und ständig mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen, um Überschneidung mit Leistungen anderer Unternehmen und Störungen im Gesamtablauf zu vermeiden. Insoweit sind hinsichtlich der Reihenfolge der Arbeiten die Anweisungen der Bauleitung zu beachten. Regelmäßige Terminabstimmungen und erforderliche Anpassungen im Bauablauf erfolgen in der turnusmäßigen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	wöchentlichen Bauberatung. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Beratungen vertraglich verpflichtet. Die hier getroffenen gemeinsamen Vereinbarungen gelten als vertragsrechtlich verbindliche Festlegung. Glaubt der Auftragnehmer, durch bauherrnseitig verursachte Umstände, durch das langsame Fortschreiten anderer Arbeiten oder aus einem anderen Grunde in der termingerechten Fertigstellung seiner Leistungen behindert zu sein, so hat er dem Auftraggeber sofort hier von schriftlich zu unterrichten. Die Behinderungen müssen von der Bauleitung täglich bestätigt werden. Ohne dieser vertragsgerecht klar geregelten Vorgehensweise bestehen keine Anrechte auf Verlängerungen von Ausführungsfristen oder Schadensersatzforderungen für etwaig entstandene bzw. entstehende Wartezeiten, zusätzliche An- und Abreisekosten, Umlagerung von Materialien oder sonstigen Folgekosten. 2. Baustelleneinrichtung Grundlage für die Einordnung der Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des Baustellenverkehrs ist der Baustelleneinrichtungsplan des Planungsbüros. Standorte für Großgeräte, Maschinen, Krananlagen sowie Fördereinrichtungen, Hebezeuge und weitere Hilfsmittel sind zwingend und immer mit der verantwortlichen Bauleitung abzustimmen. Als sanitäre Einrichtung stehen Sanitärcontainer zur Verfügung. Es ist durch den AN sicherzustellen, dass die Nutzung dieser Einrichtungen sorgsam und sauber erfolgt. Ist festzustellen, dass die Räumlichkeiten und Einrichtungen stark verschmutzt, werden und eine unsachgemäße Nutzung seitens des AN dieses Loses erfolgt, werden diesbezügliche Folgekosten (zusätzliche Reinigungen, Instandsetzungskosten) zu seinen Lasten berechnet (Verursacherprinzip). 3. Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und Recycling Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt sind täglich vom Auftragnehmer von der Baustellen zu beraumen. Diese Stoffe sind in Container oder anderweitige Behälter des AN zu laden anschließend abzutransportieren. Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Kosten für die Entsorgung der beschriebenen Materialien (Container, Transportkosten und Kippgebühren) trägt der AN selbst und werden nicht gesondert vergütet. 4. Eignungs- und Gütenachweise Für die in den Bielereintragungen angegebenen Produkte, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Nachweis der Eignung und der Gleichwertigkeit der eingesetzten Produkte und Baustoffe mit der Angebotsabgabe an Hand von bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnissen, Mustern usw. ohne gesonderte Vergütung nachzuweisen. 5. Schlechtwetterbau Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation die geplante Ausführungszeit zu berücksichtigen und die ggf. für seine Bauleistung erforderlichen Maßnahmen zum Schlechtwetterbau in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es ist dabei insbesondere in dieser sommerlichen Witterungsperiode mit typischen Ereignissen wie Starkregen, Gewitter und Starkwinden bis Stürmen zu rechnen. Gleichzeitig mit üblichen und durchaus auch länger anhaltenden Regenereignissen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind einzuplanen und vorzusehen. 6. Ausführungsunterlagen 6.1. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden durch das Planungsbüro in digital als ausdruckbare pdf Dateien (falls erforderlich dwg Dateien) übergeben. Aufwendungen für Ausgaben in Papierform und Vervielfältigungen hat der Auftragnehmer zu berücksichtigen / zu kalkulieren. Die Art und Anzahl der Vervielfältigung sämtlicher Zeichnungen obliegt dem AN selbst. 6.2 Informationspflicht des Auftragnehmers Der Bieter hat alle, ihm für die Erarbeitung des Angebotes zur Verfügung gestellten Unterlagen zu prüfen, die Plausibilitätskontrolle durchzuführen und Unklarheiten sowie Differenzen vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber bzw. dem Planungsbüro zu klären. Der Bieter ist aufgefordert, sich mit der Situation und den örtlichen Baubedingungen vertraut zu machen, um Irrtümer und Auslassungen im Angebot zu vermeiden. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über: Art und Umfang der Baumaßnahme, Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, den örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes, behördlich angeordnete Ruhezeiten, die Lage und Dimension der im Baubereich befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, öffentlicher und privater Versorgungsträger und die mit der Ausführung seiner Leistungen zwangsläufig erforderlichen Nebenleistungen vertraut zu machen. Der Auftragnehmer kann sich nach Angebotsabgabe und nach Zuschlagserteilung nicht darauf berufen, er hätte die Beurteilung aller mit der Ausführung seiner Leistungen erforderlichen Maßnahmen nicht ausreichend erkennen können. Der Auftragnehmer hat stets dafür zu sorgen, dass gültige bzw. genehmigte Zeichnungen für die Ausführung auf der Baustelle zur Verfügung stehen. Gültig bzw. genehmigt sind Zeichnungen, wenn sie vom Entwurfverfasser bestätigt sind. Der Auftragnehmer hat eventuelle Unstimmigkeiten und Unklarheiten vor der Ausführung der Arbeiten rechtzeitig und schriftlich vorzutragen. Für die konstruktiv und sachgemäß richtige Ausführung der Arbeiten ist der Unternehmer allein verantwortlich. Vor Beginn der Leistungen sind sämtliche Planmaße vom Auftragnehmer zu prüfen und Fehler oder Mängel richtigzustellen. 6.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Nachweise, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung zu fertigen und rechtzeitig, jedoch spätestens 3 Wochen nach Auftragserteilung zu liefern. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) 0.1 Angaben zur Baustelle 0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten Die Baustelle befindet sich am westlichen Stadtrand von Senftenberg, Hörlitzer Straße 32, in einem Mischgebiet mit - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wohnbebauung, Gewerbe, Büro- und Verwaltungsnutzung. Der Gebäudekomplex wird über die Hörlitzer Straße öffentlich verkehrlich erschlossen. Unmittelbar am nördlichen Gebäudegiebel wurde ein Fitnessstudio angebaut. Weiterhin befindet sich im unmittelbaren Zufahrtsbereich eine Kindertagesstätte. Es ist zu beachten, dass die Zufahrt für die Ver- und Entsorgung sowie den Besucher- und Elternverkehr durch beide Einrichtungen während der Baumaßnahmen mit benutzt wird und entsprechende Überschneidungen mit dem Baustellenverkehr bestehen. Weiterhin wird die Hörlitzer Straße durch den öffentliche Personennahverkehr und von Fahrzeugen des DRK, Angestellten der KWG und ansässiger Firmen sowie der Integrationswerkstätten häufig befahren. Es wird angeraten, die örtlichen Gegebenheiten vor Angebotsabgabe zu besichtigen, um alle Einflussfaktoren abwägen und einkalkulieren zu können. 0.1.2 Besondere Belastungen aus Immission udgl. - keine - 0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen Das Baufeld ist fast ebenerdig und wird im Norden und Osten von Gebäuden begrenzt. Im Süden und Westen grenzen bewaldete Grünflächen an. Die Baustelle liegt unmittelbar an der Straße. - Siehe Projektbeschreibung - 0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle Es ist im Einzugsbereich der Baustelle mit Besucher- und Elternverkehr durch die angrenzenden Einrichtungen zu rechnen. In der Zeit zwischen 07.00 Uhr- 08.30 Uhr wird die Zufahrtsstraße durch PKW- Verkehr besonders frequentiert. 0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen - Siehe Baustelleneinrichtungsplan, beigefügt - 0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit Transporteinrichtungen - keine - 0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie, Abwasser - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Baustrom- und Bauwasserentnahmestellen werden zentral durch den Bauherrn errichtet und zur Verfügung gestellt, hierfür bedingt sich der Bauherr eine Vergütung durch prozentuale Umlage in Bezug auf die Abrechnungssumme aus (siehe Besondere Vertragsbedingungen des AG). Erforderliche Unterverteilungen sind in eigener Zuständigkeit in der erforderlichen Anzahl und Dimensionierung durch den AN selbst zu installieren. Dies ist mit einzukalkulieren. 0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume Der Bauherr errichtet eine allgemeine Baustelleneinrichtung, Lagerplätze stehen nur in begrenzter Menge zur Verfügung und sind vor Baubeginn mit der Bauleitung abzustimmen bzw. werden zugewiesen. Es werden zentrale sanitäre Einrichtungen gestellt. Tagesunterkünfte sowie sonstige Aufenthalts- bzw. Umkleideräume bzw. Räumlichkeiten zur Lagerung von Material stehen nicht zur Verfügung und müssen bei Bedarf durch den AN eigenständig realisiert werden. Das Einrichten, Vorhalten und wieder Beräumen einer ggf. nach Ermessen des AN notwendigen eigenen Baustelleneinrichtung ist als Nebenleistung abgegolten und wird nicht gesondert vergütet- soweit es nicht in gesonderten LV- Positionen ausgewiesen und abgefordert wird. Diesbezügliche Aufwendungen des AN sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund - nicht relevant 0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern - nicht relevant 0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften - Siehe Grundsatz/ Hinweise zur Kalkulation Entsorgung- 0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung - Siehe Grundsatz/ Hinweise zur Kalkulation Entsorgung- - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle In unmittelbarer Umgebung der Baustelle befinden sich Wohngebäude. Hinsichtlich der Lärmbelästigungen ist hierauf Rücksicht zu nehmen. Lärmintensive Arbeiten dürfen nach 20:00 Uhr nur in Ausnahmefällen, nach Zustimmung durch den AG, ausgeführt werden. Das Gesetz gegen Baulärm hat volle Gültigkeit und ist einzuhalten. 0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Grenzsteine Baumschutz und weitere Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen werden zentral durch den Bauherrn errichtet. 0.1.15 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen Leitungsbestand: Wasser, Strom, Abwasser, Telefonleitungen, Lüftungskanal aus Beton. Der Ausbau und die Demontage des Leitungsbestandes im abzubrechenden Freianlagenteil sowie der Teilrückbau des Lüftungskanals ist im Leistungsumfang des Los 02-Abbrucharbeiten Gebäude enthalten. 0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle - Siehe Punkt 0.1.15 - Sonst nicht bekannt. 0.1.18 Gegebenenfalls gem. Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen Der Bauherr bestellt einen Sicherheitskoordinator (SiGeKo) für den gesamten Zeitraum der Baustellentätigkeit. Gesonderte Maßnahmen können im Zusammenhang mit der Überwachung der Baustellen- und Arbeitssicherheit getroffen werden, sind aber zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt. 0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer von Leitungen, Kabel udgl. Freigelegte Kabel und Leitungen sind gegen Beschädigungen zu schützen. Überfahrbare öffentliche Flächen sind zu schützen und gegebenenfalls wie im Ursprung herzustellen. Öffentliche Flächen sind ständig sauber zu halten. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anschlusspunkte für Bekämpfung von Gefahren (Hydranten, Schieber udgl.) müssen dauerhaft ungehindert zugänglich sein. 0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen - Siehe Punkt 0.1.12 - 0.1.21 Art und Zeit der vom AG veranlassten Vorarbeiten - gem. Bauzeitenplan bzw. Ausführungsfristen entspr. Besonderen Vertragsbedingungen des AG- 0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle Mit Beginn der Arbeiten werden auch Bauarbeiten anderer Gewerke ausgeführt. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgen teilweise zeitversetzt. Der Bauablauf erfordert technologisch bedingte Unterbrechungen der einzelnen Gewerke, was zu mehrmaligen Anfahrten auf die Baustelle führt. Diese Unterbrechungen sind, soweit nicht in gesonderten LV-Positionen ausgewiesen bzw. abgefordert, in die Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 0.2 Angaben zur Ausführung 0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen Der AN hat für die Dauer seiner Leistungen einen detaillierten Bauablaufplan, unter Einhaltung der vorgegebenen Ausführungsfrist zu erstellen, aus dem auch ersichtlich ist, wann Vorleistungen erforderlich sind, die für die Ausführung seiner Leistungen benötigt werden. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Leistungen ohne Stillstandszeiten, in Abstimmung mit den anderen Gewerken durchgängig ausgeführt werden können. Für Arbeiten die entsprechend Bauablauf und aufgrund technologischer Abhängigkeiten in zeitlich voneinander getrennten Bauabschnitten ausgeführt werden müssen ist dies mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Verlängerungen der Ausführungsfristen wegen Unterbrechungen der Ausführung und Behinderungen begründen keine Ansprüche auf besondere Vergütung. Das Bauvorhaben ist in 2 Arbeitsabschnitte geteilt: 1. Erlebnisbereich (EB) - Gebäudeteil II: außen, Achsen -1, F, 2, G, 6, F und 7 2. Erlebnisbereich (EB) - Gebäudeteil II: Achsen D-F/-1-2, - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	D-G/2-6 und D-F/6-7 Diese Teilung ist bei der Bearbeitung des Bauvorhabens zwingend zu berücksichtigen 0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung - keine - 0.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen - Siehe Grundsatz/ Hinweise zur Kalkulation Entsorgung 0.2.4 Besondere Anforderungen an die BE Beseitigung von Schäden, die der AN durch Nutzung an Straßen, Plätzen, Gehwegen und öffentlichen Flächen verursacht hat und Reinigung derselben bei verursachter Verschmutzung. 0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherheit des Verkehrs - keine - 0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf-u. Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten - Horizontal- und Vertikaltransporte im Gebäude - 0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste Ein Teil der Fassaden- und Innengerüste werden zentral durch den Bauherrn errichtet und zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. 0.2.8 Vorhaltung von Gerüsten, Hebezeugen, Lagerflächen udgl. für andere Unternehmen - siehe LV - 0.2.9 Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen - entfällt - 0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereiteten Stoffen und nicht genormten Stoffen - entfällt - - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit von Stoffen - keine - 0.2.12 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs-u. Gütenachweise Eignungs-u. Gütenachweise sind in eigener Zuständigkeit des AN nach den geltenden Vorschriften zu erbringen und dem AG vorzulegen. Siehe auch hierzu Positionen im LV. 0.2.13 Bedingungen und Verwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen - entfällt - 0.2.14 Art, Zusammensetzung und Mengen der zu entsorgenden Böden, Stoffe - Siehe Baugrundgutachten und LV- Positionen 0.2.15 Art, Anzahl und Menge der Stoffe, die vom AG beigestellt werden - keine - 0.2.16 Abladen, Lager und Transport von Stoffen durch den AG - entfällt - 0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer - keine - 0.2.18 Mitwirkung beim Einstellen von Anlagenteilen - entfällt - 0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme - entfällt - 0.2.20 Übertragung der Wartung - entfällt - - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen Die Abrechnung erfolgt nach örtlichen Aufmaß. 0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 0.3.1 Abweichungen von den ATV DIN 18299 bis ATV DIN 18459 - entfällt - 0.3.2 Abweichende Regelungen von der ATV DIN 18299 - entfällt - 0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 0.4.1 Nebenleistungen - entfällt - 0.4.2 Besondere Leistungen - entfällt - 0.5 Abrechnungseinheiten Förderungen für die Baumaßnahme Für die Baumaßnahme werden staatliche Fördermittel bereitgestellt. Dokumentationen Unabhängig von denen in dem Leistungsverzeichnis geforderten Nachweisen ist bis zur Bauabnahme vorzulegen : • Schriftliche Bestätigung, dass die Arbeiten/ Leistungen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden (Fachunternehmererklärung) • Bauleitererklärung • Materiallieferscheine • Bautagebuch • Nachweise zum Brandschutz der eingesetzten Materialien und Bauteile bzw. Ergänzungen - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	örtlichen Objektüberwachung des AG schriftlich zu vereinbaren. Die etwa zusätzlich erforderlichen Genehmigungen für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit holt der AN bei zuständigen Ordnungsamt ein. Unter Berücksichtigung der geplanten Ausführungstermine und der täglichen Arbeitszeitregelungen ist der Bieter gehalten, eine dem Leistungsumfang und den Baufristen entsprechende Baustellenbesetzung (min. 4 AK für den Innenanstrich, 2 AK für den Außenanstrich) zu gewährleisten. Alle Aufwendungen für die Sicherstellung der Ausführungsfristen, der dafür notwendigen Arbeitszeitregelungen sowie des entsprechenden Personaleinsatzes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Mehraufwendungen für zeitliche Anpassungen der täglichen Arbeitszeit, z.B. für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit oder die flexible Arbeitszeitanpassung nach Anforderung des Bauherrn sind in die zutreffenden Einheitspreise einzukalkulieren. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt hierfür nicht. Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der im Bauvertrag vereinbarten Ausführungsfristen spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Detailterminplan bzgl. seiner auszuführenden Leistungen zu erstellen, in dem die jeweils bautäglich vorgesehene Mannstärke nebst Geräteeinsatz nachvollziehbar ist und mit Blick auf einen zeitgerechten Bauablauf kontrolliert werden kann. Folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei: • Baustelleneinrichtungsplan LA_5010_GO_BE_a • Grundriss EG Erlebnisbereich- ARC_3006_EB_GR • Grundriss OG Empore ARC_3008_EB_GR • Schnitt A, B, B1, C, D, D1, D2 ARC_3200_GO_SN • Schnitt E, F, G, G1, H, I, J, K ARC_3201_GO_SN • Dach Holzkonstr. - Erlebnisb. ARC_3304_EB_GR • Holzkonstr. Empore - Erlebn. ARC_3011_EB_GR			
Nur Textinformation - Titel 00				
Vorbemerkungen				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel			
01.1	Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle und Vorhalten der notwendigen technischen Geräte und Maschinen für die Dauer der Holzschutzarbeiten ohne Gerüst- und Schutzeinrichtungen. Position gilt für den Gesamtleistungsumfang.	1 psch		GP
01.2	Fenster-, Wand-, Tür - und sonstige Flächen abkleben, Folie, innen und außen Abkleben von Fenster-, Wand-, Tür- und sonstigen Flächen inkl. den jeweiligen Rahmen im Innen- und Außenbereich mit Malerfolie. Klebebänder passend zu den Rahmenmaterialien wählen. Folie nach Gebrauch rückstandslos entfernen und entsorgen.	705 m²	EP	GP
01.3	Kabelkanäle, Kabel u. ä., Größe bis 20 x 20 mm, demontieren und entsorgen An der Holzkonstruktion befestigte Kabelkanäle demontieren, zum Container transportieren und fachgerecht entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.	100 m	EP	GP
01.4	Anbauteile aus Holz, Kunststoff oder Metall, Gewicht bis 1 kg/Stck, demontieren und entsorgen An der Holzkonstruktion befestigte Anbauteile aus Holz, Kunststoff oder Metall, Gewicht bis 1 kg/Stück, demontieren, zum Container transportieren und fachgerecht entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.	50 St	EP	GP
01.5	Altbeschichtung aus Holzschutzlasur restfrei abschleifen, Schleifgut fachgerecht entsorgen Abschleifen der noch vorhandenen, nicht abgestrahlten Holzschutzlasur mittel Handschleifgeräten. Körnung des Schleifmittels in Abstimmung mit der Bauleitung wählen. Schleifrückstände sind zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen. Altanstrich wahrscheinlich Sikkens Cetol HLS oder THB (alkiefer (073)), ölhaltige Lasur bzw. Dickschichtlasur.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Im Ergebnis der Schleifarbeiten muss eine von Anstrichresten freie Fläche entstehen, die ohne farblichen Einfluss neu beschichtet werden kann. Zum Schluss ist mit einer Körnung zu schleifen, die das Verbinden des neuen Anstriches mit dem Holz optimal unterstützt. Die Oberflächen sind nach dem Schleifen staubfrei zu reinigen.	100 m²	EP	GP
01.6	Zulage für das Arbeiten vom Hubsteiger innen und außen Zulage für das Arbeiten vom Hubsteiger aus, wenn das Traggerüst noch nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht. Einzurechnen ist der An- und Abtransport sowie das Umsetzen des Hubsteigers auf der Baustelle im Erlebnisbereich. Im Innenbereich ist die beschränkte Belastbarkeit der EG-Decke bei der Auswahl der passenden Geräte zu berücksichtigen.	10 d	EP	GP
01.7	Dauerelastische Verfugung, Silikon Elastischer Fugenverschluss auf Silikonbasis, im Innen- und Außenbereich. Versiegelung von Wand- und Bodenanschlüssen an Möbelstücken. einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse. Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil. Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Anstrich, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherrn	50 m	EP	GP
01.8	Stundenlohn Facharbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter	15 h	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.9	Stundenlohn Vorarbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Vorarbeiter	10 h	EP	GP
01.10	Stundenlohn Helfer Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Helfer	15 h	EP	GP
Summe Titel 01		Vorbereitende Arbeiten , Netto:		
02 Titel Sichtholz Innen Neubeschichtung				
	Hinweis Bauteile und Arbeitshöhe Gestrahlte Holzbauteile, innen mit Holzlasur in Acrylat-/Alkyd-System beschichten. nicht und begrenzt maßhaltige Bauteile wie Verbretterungen mit Nut und Feder, Fachwerk, Dachtragwerk u.ä. Die zu bearbeitenden Flächen befinden sich in einer Höhe von ca. 3 m bis zu ca. 8 m über Hallenfußboden/Beckenboden.			
02.1	Schimmelpilz befallene Flächen reinigen und desinfizieren Mit Schimmelpilz befallene Flächen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen durch geeignetes Verfahren nass reinigen. Die getrockneten Flächen mit Universal-Desinfektionsmittel, 1:2 wasserverdünnt, desinfizierend behandeln.	20 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
02	Titel	Sichtholz Innen Neubeschichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.2	Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren trocken entfernen Verunreinigungen über die als Nebenleistung hinaus gehenden Umfang durch Abkehren oder Abbürsten von der Fläche trocken entfernen. Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauleitung!	150 m²	EP	GP
02.3	Kleinere Holzschäden beispachteln, Größe bis 5 x 5 cm Kleine Beschädigungen und Fehlstellen beispachteln. Altbeschichtung wurde durch Strahlen entfernt. Größe ≤ 5,0 x 5,0 cm Bauteil : alle nachfolgenden Holzkonstruktionen	20 St	EP	GP
02.4	Kleinere Holzschäden beispachteln wie vor, jedoch Größe bis 10 x 10 cm Kleine Beschädigungen und Fehlstellen Leistungen wie Pos. vor, jedoch Größe ≤ 10,0 x 10,0 cm	10 St	EP	GP
02.5	Kleinere Holzschäden beispachteln wie vor, jedoch Größe bis 25 x 25 cm Kleine Beschädigungen und Fehlstellen Leistungen wie Pos. vor, jedoch Größe ≤ 25,0 x 25,0 cm	10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
02	Titel	Sichtholz Innen Neubeschichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.6	Kleinere Holzschäden beispachteln wie vor, jedoch Größe bis 50 x 50 cm Kleine Beschädigungen und Fehlstellen Leistungen wie Pos. vor, jedoch Größe ≤ 50,0 x 50,0 cm	5 St	EP	GP
02.7	Leichte Holzschäden beispachteln Leichte Beschädigungen und Fehlstellen beispachteln. Altbeschichtung wurde durch Strahlen entfernt. Bauteil : alle nachfolgenden Holzkonstruktionen	5 m²	EP	GP
02.8	Untergrund Holz vorbereiten Untergrundvorbehandlung: Holzuntergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. raue Holzoberflächen sowie die Übergänge zum Altanstrich anschleifen und säubern. Schleifgut und abrasiven Abfall aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen. Material geht in Eigentum des AN über. Bauteil : - Erlebnisbereich Holzkonstruktionen Dach innen (Achsen D-G/-1-7)	2.070 m²	EP	GP
02.9	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur matt, Dachuntersicht Überholungs-Beschichtung: Grundanstrich der gestrahlten und gesäuberten Holzoberflächen. Zwischenanstrich und Schlussanstrich aufbringen. Anstrich matt, aromatenfrei, tropfgehemmt, feuchtigkeitsregulierend, tief eindringend, schnell trocknend. Bindemittel: Acrylat/Alkyd-System Farbton: Standardfarbton gemäß Farbton-/Musterkarte ähnlich Pinie/Lärche Fa. Remmers RC-260, Art.-Nr. 5436 Beispielhaftes Fabrikat: Remmers HK-Lasur 3in1 (plus) o. glw. angebotenes Fabrikat: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
02	Titel	Sichtholz Innen Neubeschichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angebotenes Produkt: '.....'			Übertrag:
	(Bietereintragung, zwingend erforderlich)			
	Bauteil : - Erlebnisbereich Schalung Dachuntersicht (Achsen D-G/-1-7)			
		690 m²	EP	GP
02.10	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur matt, Oberlicht-Verkleidung Leistung wie in Pos. 02.4 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : - Schwimmerbereich Schalung Oberlichtverkleidung (Achsen C-D/3-5)			
		70 m²	EP	GP
02.11	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur matt, Empore Leistung wie in Pos. 02.4 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : - Empore Dielung beidseitig (Achsen D-F/2-6)			
		250 m²	EP	GP
02.12	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur, Dachbinder 16/20 dreiseitig, über Babybecken Leistung wie in Pos. 02.4 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : Dachbinder EG Erlebnisbereich 12 Stk. 16/20 Abwicklung : 50 - 60 cm Lage: über Babybecken			
		140 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
02	Titel	Sichtholz Innen Neubeschichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.13	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur, Dachbinder 14/28 dreiseitig Leistung wie in Pos. 02.4 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : über Erlebnisbecken 17 Stk. Dachbinder 14/28 Abwicklung : 50 - 60 cm Lage: EG Erlebnisbereich (Achsen D-G/2-6)	300 m²	EP	GP
02.14	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur, Bogenpfetten 35/110 und 33/82, dreiseitig Leistung wie in Pos. 02.4 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : über dem Erlebnisbecken, 3 Stk. Bogenpfetten 35/110 und 2 Stk. 33/82 Abwicklung : 250 - 260 cm Lage: EG Erlebnisbereich (Achsen D-G/2-6)	260 m²	EP	GP
02.15	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur, Dachbinder 16/20 dreiseitig, über Rollstuhlrampe Leistung wie in Pos. 02.4 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : Dachbinder EG Erlebnisbereich 12 Stk. 16/20 Abwicklung : 50 - 60 cm Lage: über Rampe/Notausgang	90 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
02	Titel	Sichtholz Innen Neubeschichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.16	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur matt, Balken Empore Leistung wie in Pos. 02.4 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : Balkenkonstruktion 4 Stk. 38/20, 22 Stk. 18/25, 2 Stck 24/25, 5 Stk. 22/25, 13 Stk. 18/18 Abwicklung : 80 - 130 cm Lage: Empore (Achsen D-F/2-6)	120 m²	EP	GP
02.17	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur matt, Fachwerkträger 1 Leistung wie in Pos. 02.4 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : Balkenkonstruktion 1 Stk. 25/20, 1 Stk. 30/28, 16 Stk. 14/14 Abwicklung : 80 - 130 cm Lage: über Babybecken (Achsen E/-1-2)	30 m²	EP	GP
02.18	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur matt, Fachwerkträger 2 Leistung wie in Pos. 02.4 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : Fachwerk-Holzriegelkonstruktion bestehend aus Konstruktionsholz 1 Stk. 28/15, 1 Stk. 20/25, 8 Stk. 14/14 Abwicklung : 50 - 120 cm Lage: über Hinterausgang, Rampe	30 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
02	Titel	Sichtholz Innen Neubeschichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.19	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur matt, Fachwerkträger 3 Leistung wie in Pos. 02.4 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : Fachwerk-Holzriegelkonstruktion 20/20, 24/40 Abwicklung : 80 - 130 cm Lage: Empore (Achsen E/2-6)	90 m²	EP	GP
02.20	Musterfläche ca. 1 m² Nach Entfernung der Altbeschichtung, Anlegen einer Musterfläche ca. 1 m² am Objekt mit der Lasur des angebotenen Systems. Es werden bis zu 3 Farben der Standardkollektion bemustert.	5 St	EP	GP
Summe Titel 02		Sichtholz Innen Neubeschichtung , Netto:		
03	Titel Sichtholz Außen Neubeschichtung			
03.1	Risse starr, schließen Risse in Holzoberflächen v-förmig aufweiten und mit Spachtelmasse schließen.	2 m	EP	GP
03.2	Schimmelpilz befallene Flächen reinigen und desinfizieren Mit Schimmelpilz befallene Flächen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen durch geeignetes Verfahren nass reinigen. Die getrockneten Flächen mit Universal-Desinfektionsmittel, 1:2 wasserverdünnt, desinfizierend behandeln.	30 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
03	Titel	Sichtholz Außen Neubeschichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.3	Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren trocken entfernen Verunreinigungen über die als Nebenleistung hinaus gehenden Umfang durch Abkehren oder Abbürsten von der Fläche trocken entfernen. Ausführung nur auf Anweisung der Bauleitung	25 m²	EP	GP
03.4	Kleinere Holzschäden beispachteln, Größe bis 5 x 5 cm Kleine Beschädigungen und Fehlstellen beispachteln. Altbeschichtung wurde durch Strahlen entfernt. Größe ≤ 5,0 x 5,0 cm Bauteil : alle nachfolgenden Holzkonstruktionen	20 St	EP	GP
03.5	Kleinere Holzschäden beispachteln wie vor, jedoch Größe bis 10 x 10 cm Kleine Beschädigungen und Fehlstellen Leistungen wie Pos. vor, jedoch Größe ≤ 10,0 x 10,0 cm	10 St	EP	GP
03.6	Kleinere Holzschäden beispachteln wie vor, jedoch Größe bis 25 x 25 cm Kleine Beschädigungen und Fehlstellen Leistungen wie Pos. vor, jedoch Größe ≤ 25,0 x 25,0 cm	10 St	EP	GP
03.7	Kleinere Holzschäden beispachteln wie vor, jedoch Größe bis 50 x 50 cm Kleine Beschädigungen und Fehlstellen Leistungen wie Pos. vor, jedoch Größe ≤ 50,0 x 50,0 cm	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
03	Titel	Sichtholz Außen Neubeschichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.8	Leichte Holzschäden beispachteln Leichte Beschädigungen und Fehlstellen beispachteln. Altbeschichtung wurde durch Strahlen entfernt. Bauteil : alle nachfolgenden Holzkonstruktionen	5 m²	EP	GP
03.9	Untergrund Holz vorbereiten Untergrundvorbehandlung: Holzuntergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. raue Holzoberflächen sowie die Übergänge zum Altanstrich anschleifen und säubern. Schleifgut und abrasiven Abfall aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen. Material geht in Eigentum des AN über. Bauteil : - Erlebnisbereich Holzkonstruktionen Dach außen (Achsen -1, F, 2, G, 6, F und 7)	230 m²	EP	GP
03.10	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur matt, Dachuntersicht Überholungs-Beschichtung: Grundanstrich der gestrahlten und gesäuberten Holzoberflächen. Zwischenanstrich und Schlussanstrich aufbringen. Anstrich matt, aromatenfrei, tropfgehemmt, feuchtigkeitsregulierend, tief eindringend, schnell trocknend. Bindemittel: Acrylat/Alkyd-System Auf ausreichende Schichtdicken und Witterungsschutz ist bei der Ausführung zu achten. Farbton: Standardfarbton gemäß Farbton-/Musterkarte ähnlich Pinie/Lärche Fa. Remmers RC-260, Art.-Nr. 5436 Beispielhaftes Fabrikat: Remmers HK-Lasur 3in1 (plus) o. glw. angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
03	Titel	Sichtholz Außen Neubeschichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(Bietereintragung, zwingend erforderlich)			
	Bauteil : - Erlebnisbereich Schalung Dachuntersicht Überstand			
		110 m²	EP	GP
03.11	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur, Sparrenkopf 14/20 Leistung wie in Pos. 03.5 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : Sparrenköpfe und -verlängerungen Querschnitt : 14/20 cm Länge : ca. 50 cm			
		26 St	EP	GP
03.12	Holz begr. maßhaltig wie vor m. Anstrich / Lasur, Sparrenkopf jedoch 14/28 Leistung wie in Pos. 03.5 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : Sparrenköpfe und -verlängerungen Querschnitt : 14/28 cm Länge : ca. 50 cm			
		36 St	EP	GP
03.13	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur, Sparren 14/28 und 16/20 Leistung wie in Pos. 03.5 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : Sparren durchlaufend Querschnitt : 14/28 cm und 16/20 cm Länge : ca. 12 m Bereich Vordach (Achsen F/-1-2, G/2-6 und F/6-7)			
		30 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion			
03	Titel	Sichtholz Außen Neubeschichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
03.14	Holz begr. maßhaltig m. Anstrich / Lasur, BSH-Binderköpfen 35/110 und 33/82 Leistung wie in Pos. 03.5 zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Bauteil : BSH-Binderköpfe Querschnitt : 35/110 cm und 33/82 cm Länge : ca. 100 cm Bereich Vordach (Achsen F/-1-2 und F/6-7 sowie G/2-6)		30 m²	EP	GP
Summe Titel 03		Sichtholz Außen Neubeschichtung , Netto:			

LV-Zusammenfassung

Erlebnisbad - Los 28: Beschichtung Holzkonstruktion (2026GM04)

28	LV	Beschichtung Holzkonstruktion		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	4	nur Textinformation
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	19	
02	Titel	Sichtholz Innen Neubeschichtung	21	
03	Titel	Sichtholz Außen Neubeschichtung	27	
Summe LV 28 Beschichtung Holzkonstruktion				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				