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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

26/20/P/O

Baumalinahme
Durchfihrung von Bohrarbeiten und Installation v. 11 GWM an 11 Standorten im Land Brandenburg

Los 1 - LK Havelland: 3 GWM an 3 Standorten im LK Havelland

Leistung

Brunnenbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . ZI:I?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.4 Lieferung und Einbau 15,5 m
von Fillsand/-kies
3.5 Lieferung und Einbau 6 m
von Quellton
3.6.1 Lieferung und Einbau 3| Stck.
Stahlschutzrohr
3.6.2 Lieferung und Einbau 3| Stck.
Schutzdreieck
4.1 Klarpumpen der neuen 3| Stck.
GWMS
5.1 Geophysikalische 3| Stck.
Ausbaukontrolle
6.1 Erstellen der Mess- 3| Stck.
stellendokumentation
7.1 Kolonnenstunden mit 1 h
Gerateeinsatz
7.2 Kolonnenstunden 1 h
ohne Gerateeinsatz

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

© \"mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1

WKW




	ag_vergabe_nr: 26/20/P/Ö
	ag_massnahme_bez_1: Durchführung von Bohrarbeiten und Installation v. 11 GWM an 11 Standorten im Land Brandenburg  
	ag_massnahme_bez_2: Los 1 - LK Havelland: 3 GWM an 3 Standorten im LK Havelland
	ag_leistung_bez: Brunnenbauarbeiten
	ag_312_2_5: Lieferung und Einbau
von Füllsand/-kies
	ag_312_1_6: 3.4
	ag_312_1_5: 3.5
	ag_312_2_4: Lieferung und Einbau
von Quellton
	ag_312_1_4: 3.6.1
	ag_312_2_3: Lieferung und Einbau
Stahlschutzrohr
	ag_312_1_3: 3.6.2
	ag_312_2_2: Lieferung und Einbau
Schutzdreieck
	ag_312_1_2: 
	ag_312_2_1: 
	ag_312_1_1: 4.1
	ag_312_29: Klarpumpen der neuen
GWMS
	ag_312_19: 
	ag_312_28: 
	ag_312_18: 5.1
	ag_312_27: Geophysikalische
Ausbaukontrolle
	ag_312_17: 
	ag_312_26: 
	ag_312_16: 6.1
	ag_312_25: Erstellen der Mess-
stellendokumentation
	ag_312_15: 
	ag_312_24: 
	ag_312_14: 7.1
	ag_312_23: Kolonnenstunden mit Geräteeinsatz
	ag_312_13: 7.2
	ag_312_22: Kolonnenstunden ohne Geräteeinsatz
	ag_312_12: 
	ag_312_21: 
	ag_312_12a: 
	ag_312_21a: 
	ag_312_3_5: 15,5
	ag_312_3_4: 6
	ag_312_3_3: 3
	ag_312_3_2: 3
	ag_312_3_1: 
	ag_312_39: 3
	ag_312_38: 
	ag_312_37: 3
	ag_312_36: 
	ag_312_35: 3
	ag_312_34: 
	ag_312_33: 1
	ag_312_32: 1
	ag_312_31: 
	ag_312_31a: 
	ag_312_3_51: m
	ag_312_3_41: m
	ag_312_3_31: Stck.
	ag_312_3_21: Stck.
	ag_312_3_11: 
	ag_312_391: Stck.
	ag_312_381: 
	ag_312_371: Stck.
	ag_312_361: 
	ag_312_351: Stck.
	ag_312_341: 
	ag_312_331: h
	ag_312_321: h
	ag_312_311: 
	ag_312_31a1: 


