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29.7/160x14.9/PE/100

Bohrspülverfahren

SB/KB 8/18

DPH/SB/KB 9/18

SB/KB 10/18

DPH/SB/KB 11/18

Suchschachtung 01

Gerlachstraße

  ca. 126,70 m
gepl. ADL DA 355x32,2 PE 100 RC SDR 11

im HDD-Verfahren einbauen
←

  ca. 18,00 m
gepl. ADL DA 355x32,2 PE 100 RC SDR 11

im HDD-Verfahren einbauen
←

  min. 8,00 m
gepl. ADL DA 355x32,2 PE 100 RC SDR 11

in offener Bauweise
Verbindungsgrube Rohrstrang 4 und 5

↔

 ca. 11,50 m
gepl. ADL DA 355x32,2 PE 100 RC SDR 11

im HDD-Verfahren einbauen
→

ca. 73,40 m
gepl. ADL DA 355x32,2 PE 100 RC SDR 11

im HDD-Verfahren einbauen
→
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min. 6,00 m
Startgrube Rohrstrang 4
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min. 6,00 m
Startgrube Rohrstrang 5
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ca. 12,00 mca. 5,50 m

ca. 22,45 m
gepl. ADL DA 355x32,2 PE 100 RC SDR 11

in offener Bauweise
Einziehgrube Rohrstrang 5
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  min. 8,60 m
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Einziehgrube Rohrstrang 3/
Einziehgrube Rohrstrang 4

↔
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07416-5007
D 33,44
S 31,43

Neuendorfer Straße

Zum Kirchsteigfeld

07416-1001
D 33,80
S 30,95

07416-1002
D 33,67
S 30,90

06310-5050
D 33,44
S 31,59

06310-1030
D 33,17
S 31,81

07416-5006
D 32,88
S 31,18

07416-1016
D 33,63
S 32,37

07416-5002
D 33,87
S 32,35

07406-2024
D 33,24
S 30,98

06310-1026
D 33,38
S 29,43

06310-5047
D 33,58
S 32,5106310-5048

D 33,47
S 32,41

06310-5049
D 33,54
S 32,25

06312-1020
D 33,29
S 28,79

06310-1031
D 33,10
S 30,14

06310-5054
D 33,17
S 32,08

06310-5052
D 33,37
S 31,85

07406-2029
D 33,25
S 31,38

07406-2033
D 33,23

06310-5053
D 33,20
S 31,97

06310-1029
D 33,33
S 31,45

07406-2032
D 33,07
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D 33,75
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D 33,34
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D 33,34
S 30,90

PSS29
S 28,12

06310-1027
D 33,17
S 29,13

Suchschlitz zur höhen- und
lagemäßigen Ortung der

Bestands-ADL zu Baubeginn

 ca. 2,00 m
gepl.

Entleerungsleitung
DA 110 PP
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gepl. D 33,34
gepl. S 28,95
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Fahrbahn, Bef. Asphalt
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Hinweis zur Bauausführung:
Die HDD-Trasse der geplanten ADL ist im Abschnitt 0+133,35
und hinter 0+152,49 im Ergebnis der Suchschachtung der Bestands-ADL
so anzupassen, dass ein ausreichender Abstand zur Bestands-ADl besteht.
Nach Erfordernis ist die Lage im Anschluss in offener Bauweise zu
regulieren, dass keine unplanmäßigen Hoch- oder Tiefpunkte entstehen.
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TWL a.B.

TWL

GAS

GAS a.B.

BL

Strom a.B.

FM

FM a.B.

TK

TK a.B.

TC

LSA

FW

Legende

vorh. Schmutzwasserkanal

100 GGG

vorh. Schmutzwasserkanal, außer Betrieb

DN 500 GG DN 500 GGG DN 500 GG

vorh. Abwasserdruckleitung mit Nennweitenangabe und
Materialwechsel (nachrichtliche Darstellung)

vorh. Abwasserdruckleitung, außer Betrieb

vorh. Trinkwasserleitung mit Einbauteilen (z.B. Hydrant,
Schieber)

vorh. Trinkwasserleitung, außer Betrieb

Gasleitung mit Schutzrohr Übergabe PDF

Gasleitung, außer Betrieb Übergabe PDF

Elektroanlage 1 kV / Begleitkabel        Übergabe digital

Elektroanlage 10 kV                             Übergabe digital

Beleuchtung                                         Übergabe digital

Elektroanlage, außer Betrieb                Übergabe digital

FM - Cu EWP                                       Übergabe digital

FM - Cu EWP, außer Betrieb          Übergabe digital

Telekom / Vodafone                             Übergabe PDF

Telekom / Vodafone, außer Betrieb     Übergabe PDF

Telecolumbus                                Übergabe PDF

Schutzrohre Elektroanlage                  Übergabe digital

Lichtsignalanlagenkabel  Übergabe PDF

Fernwärmeleitung, Vor- & Rücklauf Übergabe digital

Ver- und Entsorgung

Medien

Vermessung

Planung

Abwasserdruckleitung im HDD-Verfahren

Baugrube, Lageplan
(erf. Rückschnitte nach ZTV A-StB12
an Aufbruchflächen im öffentlichen Straßenland sind
graphisch nicht dargestellt)

Baugrube, Längsschnitt

SB 10/17

Sonstiges

Fahrbahnoberfläche

Gebäude

Baugrund - Darstellung informativ; es gilt das Gutachten
des IB Maul & Partner GmbH

vorh. Regenwasserkanal

Schieber

Entleerungsschacht

Schieber

Hinweise
Die Angaben über die Anlagen der Träger öffentlicher Belange sind
unverbindlich.

Vor Baubeginn ist die Trassenfreiheit sowie die Lage, die Tiefe und der
Betrieb von vorh. Medienträgern festzustellen. Tiefenlagen der
Fremdmedien sind nachrichtlich übernommen.

Für Einbauteile und Armaturen sind Fabrikate gemäß Regelwerk EWP
(aktuellste Fassung) zu verwenden.

Zur Erkundung von Fremdmedien sind vorab Suchschlitze im
Einvernehmen mit der EWP herzustellen.

Die Tiefenlagen der vorhandenen Abwasserdruckleitungen und weiteren
Leitungen sind nicht bekannt und sind im Zuge der Bauausführung zu
prüfen.
Hierdurch ist die Tiefenlage der geplanten Abwasserdruckleitung
insbesondere im Bereich der Bestandsanschlüsse, sowie der Unter- /
Überquerungen in Kreuzungspunkten ggf. anzupassen.

Verbindungsbaugruben sind breit genug auszuführen, um den
erforderlichen Parallelverlauf der Bohrkanäle aufzunehmen. Die
zeichnerische Darstellung im Planwerk erfolgt schematisch.

Plangrundlagen:
ALK und Vermessung: Bestand EWP 18.04.18 und 30.05.18

 EVerm 09.05.18 und 25.10.18
Kanaldaten Bestand: EWP 18.04.18 und 30.05.18
Baugrund: Maul & Partner 20.12.2018
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gepl. ADL
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PE 100 RC
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gepl. Entleerungsschacht
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T-Stück DA 355 / 225 PE 100 SDR 1111
Vorschweißbund + Losflansch DN 300 / DA 35512
Bogen 11° DA 225x13,4 PE 100 SDR 1113

14

Schieber DN 20015

18

16

18 Rohr DA 110x6,6 PE 100 SDR 17

19

19 Schachtanschluss mit
Einlaufrohrstutzen (zentrisch)

21
20

20 Vorschweißbund + Losflansch
DA 110, werkseitig
Stumpfschweißung mit  18

21 Froschklappe DN 100 aus PE
mit Festflansch

Der Höhenversatz der Bestands-ADL auf die geplante Anschlusshöhe
ist nach örtlicher Feststellung mit Bögen zu realisieren.

Der Höhenversatz der ADL auf den S-Kanal
erfolgt nach örtlicher Erfordernis mit Bögen.

Vorschweißbund und Losflansch
DA 225 PE 100 SDR 11

2 2 12 2

2

Sonderformteil werkseitig mit Stumpfschweißung:
Vorschweißbund und Losflansch
DA 225 PE 100 SDR 11
+ Reduktion DA 225/160 PE 100 SDR 11, exzentrisch,
auf Reduktion DA 160/110 PE 100 SDR 11, exzentrisch

17 Rohr DA 225x13,4 PE 100 SDR 11
entfällt

Längenangabe
Material, Nennweite
Bauweise
Einzugsrichtung

  ca. 126,70 m
gepl. ADL DA 355x32,2 PE 100 RC SDR 11

im HDD-Verfahren einbauen

←

vorhandene ADL a.B. verdämmen
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1 15.12.2021 Sanginiti

Art der Änderung

Baumfällungen gelöscht, Rohrmaterial in geschlossener Bauweise zu DA 355x32,2 PE 100 RC SDR 11 geändert

2 24.08.2022 Sanginiti Anpassung Knotenpunkt 1, Verdämmung der Bestands-ADL gelöscht

3 16.02.2024 Huß Einarbeitung Prüfanmerkungen EWP


