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*** Ausführungsbeschreibung 1

Baubeschreibung

1.1 Auszuführende Leistungen
Das Bauvorhaben Deckenerneuerung Berkholzer Hauptstraße 
12-26 befindet sich in Schwedt/Oder im Ortsteil Berkholz. Bei 
der Berkholzer Hauptstraße handelt es sich um eine 
Anliegerstraße.
Der Bauanfang befindet sich an der Zufahrt zur Straße Am 
Gutshof. 
Die Länge der Baustrecke beträgt ca. 555 m, die Breite der 
Straße variiert zwischen ca. 4,10 m und 5,50 m. 
Schächte, Schieberkappen und Rinnen werden ggf. an die neue 
Höhe der Decke angepasst.
Im Bereich von Zufahrten ist der Natursteinbord mit dem 
dahinterliegenden Gehweg anzupassen.
Die Befestigung besteht auf der gesamten Länge aus 
Lesesteinpflaster, welches vor Jahren mit einer Asphaltschicht 
überbaut wurde.
Die Asphaltschicht soll angefräst bzw. feingefräst werden. 
Mit einer Asphaltdeckschicht soll das neue Profil der Straße 
hergestellt werden. Das anfallende Regenwasser wird in die 
bereits angelegten Natursteinpflasterrinnen abgeleitet.
Die vorhandenen Gussrinnen können nicht höhergesetzt 
werden. Dort muss der Asphalt angearbeitet werden.

Deckenerneuerung Fahrbahn

St. 0+000 bis St 0+555 
- 1 - 4 cm abfräsen
- Profilausgleich
- 4 cm AC 11 DN

Eine Entwurfsvermessung liegt nicht vor. Die Gradiente und 
Straßenränder sind im Beisein des AG durch den AN 
abzustecken und die Höhe der neuen Straße festzulegen. 
Absteckpunkte ca. alle 15m rechts und links. Die Kosten für die 
Absteckung sind in die Position  Absteckung einzukalkulieren.
Die Entwässerung erfolgt über das Quergefälle von Fahrbahn in 
Rinnenn oder unbefestigte Seitenbereiche. Dazu ist eine 
Querneigung der Fahrbahn von 2,5% sicherzustellen.

Hauptpositionen
- 2.800 m² Aphalt fräsen
- 200 t Asphaltdeckschicht AC 11 DN Profilausgleich
- 2.800 m² AC 11 DN einbauen

Maßnahmen zur Steigerung der Asphalteinbauqualität
Die Anlieferung des Asphaltmischgutes zur Baustelle muss mit 
thermoisolierten Transportfahrzeuge erfolgen.
Anforderung an die Transportfahrzeuge für Asphaltmischgut:
Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden 

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung
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sicherzustellen, muss der Wand-/Bodenaufbau inkl. des 
verwendeten Dämmmaterials mindestens einen 
Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ≥ 1,65 m²K/W (bei 20°C) 
aufweisen (dies gilt auch im Bereich von konstruktionsbedingten 
Holmen oder Versteifungselementen der Außenwände, die zu 
vermeidende Wärmebrücken darstellen). Das verwendete 
Dämmmaterial muss eine langfristige Temperaturbeständigkeit 
bis 200°C aufweisen. Der Nachweis des erreichten 
Wärmedurchlasswiderstands erfolgt auf Grundlage eines 
Herstellerzertifikates seitens des Muldenherstellers, in dem der 
erreichte Wärmedurchlasswiderstand des Wandaufbaus 
dokumentiert wird. 
Der Asphaltmischguttransport mit Fahrzeugen bis Baujahr 2016 
(Bestandsfahrzeuge) erfolgt in Transportmulden mit 
thermoisolierten Seitenflächen (inkl. Stirn- und Rückwand) sowie 
mit thermoisolierter, wasserdichten und auf dem Muldenrand 
aufliegenden Abdeckeinrichtung (z. B. Silikon-/Polyurethan-
Basis oder gleichwertig bzw. klappbare Abdeckung). Bei 
Fahrzeugen ab dem Baujahr 2016 muss zusätzlich eine 
Thermoisolation des Muldenbodens vorhanden sein. Mögliche 
alternative Vorgehensweisen zum Nachweis der ausreichenden 
Asphaltmischguttemperatur können gleichwertig angewendet 
werden.
Zur Übergabe des Asphaltmischgutes  in den Fertiger ist ein 
Beschicker einzusetzen, wenn nicht örtliche Randbedingungen 
dies unmöglich machen. Auf Nebenflächen ist ein 
Beschickereinsatz nicht notwendig.
Einbaubreiten und Einbaubahnen:
Der Einbau der Decke ist in einer Einbaubahn über die gesamte 
Breite auszuführen. Wird alternativ „heiß an heiß“ eingebaut, 
behält es sich der AG vor, die Kontrollprüfungen im Nahtbereich 
durchzuführen.
Ist es aus technologischen oder maschinentechnischen 
Gründen nicht möglich die vollständige Einbaubreite in einer 
Einbaubahn herzustellen, ist  beim Asphalteinbau „heiß“ an 
„kalt“ die Längsnaht in der Decke als Längsfuge auszubilden. 
Dies hat in Abweichung zur ZTV Asphalt-StB 07/13, 
Abschnitt 3.3.2 für die Deckschicht wie folgt zu erfolgen:
Senkrechter Rückschnitt mit Fugenschneidegerät der 
Deckschicht der ersten Einbaubahn in einem Arbeitsschritt  
reinigen und ansprühen der geschnittenen Seitenfläche mit 
Straßenbaubitumen oder polymermodifiziertem Bitumen.
Nach dem Einbau der  zweiten Einbaubahn „heiß an kalt“ ist die 
Längsnaht in der Asphaltdeckschicht als Fuge aufzuweiten und 
zu säubern. Die Fugenspalttiefe hat der Dicke der 
Asphaltdeckschicht zu entsprechen, die Fugenspaltbreite soll 10 
mm betragen. Die Fugenfüllung ist mit heiß verarbeitbarer 
Fugenmasse Typ N 2 herzustellen.
Alle damit verbundenen Aufwendungen sind in die 
Einheitspreise für den Asphalteinbau einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.
Die Verwertung der Ausbaustoffe von Rückschnitt und Fuge 
erfolgt nach Wahl des AN.
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2. Angaben zur Baustelle
2.1 Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich in einem Ortsteil von Schwedt,
Landkreis Uckermark.
2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege
Das Baulos ist mit dem öffentlichen Straßennetz
verbunden.
2.3 Zugänge, Zufahrten
Die Baustelle ist über das öffentliche Straßennetz zu
erreichen.
Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugänge und
Zufahrten zur Baustelle zur Verfügung gestellt. Die
Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmöglichkeiten
zur Baustelle ist Sache des Auftragnehmers, ebenso wie
die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller
als Zufahrt benutzten Straßen und Wege.
2.4 Anschlußmöglichkeiten an Ver- und
Entsorgungsleitungen
Vom Auftraggeber können keine Anschlussmöglichkeiten an
Ver- und Entsorgungsleitungen zur Verfügung gestellt
werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache
des AN.
2.5 Lager- und Arbeitsplätze
Lager- und Arbeitsplätze sowie Flächen für die
Baustelleneinrichtung werden vom AG nicht zur Verfügung
gestellt.

2. Angaben zur Baustelle

3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung
Die Baudurchführung erfolgt unter Vollsperrung. 
DieVerkehrssicherung der Arbeitsstelle ist ausgeschrieben.
Verkehrssicherungsplan / Beschilderungsplan erstellt der 
Auftragnehmer.
Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger, Notdienste,
Versorgungsunternehmen und die öffentliche
Abfallentsorgung sind durch den Baubetrieb zu
gewährleisten.
Der Baubetrieb ist für die rechtzeitige Beantragung von
Verkehrsraumeinschränkungen bei der Unteren
Verkehrsbehörde  zuständig.
Auf- und abbauen, umsetzen, kontrollieren und
unterhalten der erforderlichen Beschilderung,
Absperreinrichtungen und Warnbeleuchtung obliegt
während der gesamten Bauzeit in vollem Umfang dem
Auftragnehmer. Beschilderung und
Sicherheitseinrichtungen, die ausschließlich dem Schutz
der Beschäftigten während der Arbeitszeit dienen, sind
nach Arbeitsschluss bzw. an Feiertagen in geeigneter
Weise aufzuheben.
Während der Bauzeit sind die Zufahrten zu den
Anliegergrundstücken freizuhalten bzw. provisorisch
anzuschließen, Fahrbahnanrampungen sind sicher und

3. Angaben zur Ausführung
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verkehrsgerecht auszubilden.
Alle erforderlichen Maßnahmen für die Verkehrssicherung
sind im Pauschalpreis einzurechnen und sind damit
abgegolten.
Bestehen beim AN auf Grund seiner Bautechnologie andere
Vorstellungen zur Verkehrsführung und
Verkehrssicherung,so sind diese vor Beantragung der
Sperrgenehmigung mit dem AG abzustimmen.

3.2 Bauablauf
Der Bauablauf ist grundsätzlich mit der örtlichen
Bauüberwachung des AG abzusprechen. Die Abwicklung der
Arbeiten und Dispositionen, die den gesamten Bauablauf
betreffen, sind Sache des AN. Hierzu gehört auch die
Koordinierung mit anderen an der Bauausführung ggf.
beteiligten Unternehmen. Ohne vorherige Absprache mit
dem AG ist im Bauablauf keine Unterbrechung vorzusehen.

3.3 Stoffe, Bauteile
Die Lieferanten sämtlicher Baustoffe sind im
Baustoffverzeichnis zur Submission anzugeben. 
Dem AG sind vom AN rechtzeitig vor Baubeginn die
Eignungsprüfungen und Gütenachweise sowie die
vorgesehenen Mischrezepturen schriftlich zu übergeben.
Es darf nur Asphaltmischgut von im Land Brandenburg
zugelassenen und fremdüberwachten Mischwerken
verarbeitet werden.

3.4 Beweissicherung
Die Beweissicherung an Straßen, privaten
Grundstücken usw. ist vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich auszuführen. Verursachte Schäden
hat der AN zu tragen.
Mengenmehrungen, Zusatzleistungen u.ä. betreffend, sind dem
AG/der Bauüberwachung rechtzeitig und schriftlich zur
Überprüfung mitzuteilen, andernfalls kann keine
Anerkennung erfolgen.

3.5 Prüfungen
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber zum Baubeginn
die Eignungsprüfungen aller Materialien zur Prüfung und
Bestätigung vorzulegen.
Asphaltschichten
Zusätzlich zu dem nach ZTV Asphalt-StB vorzulegenden 
Eignungsnachweis muss für das Asphaltmischgut, das nicht in 
der aktuellen Liste der überwachten Asphaltmischanlagen 
aufgeführt ist, mit der Erstprüfung und der Erklärung über die 
Eignung des Gemisches für den vorgesehenen 
Verwendungszweck ein gültiges Zertifikat einer notifizierten 
Stelle über die Werkseigenen Produktionskontrolle  (WPK) 
vorgelegt werden.
Bei der Mitverwendung von Asphaltgranulat ist das ausgefüllte 
Formblatt „Klassifizierung von Asphaltgranulat“ (siehe BTR RC-
StB 14, Anlage D 2) mit dem Eignungsnachweis vorzulegen 
(Gültigkeit der Klassifizierung gemäß BTR RC-StB beträgt max. 
12 Monate). 
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Der Nachweis der Schichtdicken im Zuge der 
Eigenüberwachung erfolgt über Einbaugewicht, Nivellement, 
elektromagnetische Dickenmessungen oder Bohrkerne (außer 
in Ortsdurchfahrten). Grundsätzlich bedarf das vorgesehene 
Dickenmessverfahren der Bestätigung durch den AG vor Beginn 
der Arbeiten. Messverfahren unter Nutzung von Folien als 
Reflektoren werden nicht anerkannt.
Die vom AN gemäß ZTV Asphalt-StB zu erbringenden 
Ebenheitsmessungen sind mit Planograf durchzuführen. Eine 
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
Markierungsarbeiten
Bei Markierungsarbeiten, die einen Netto-Auftragswert von 25 
TEUR überschreiten, muss eine Prüfung der fertigen Leistung 
im Neuzustand durch eine von der BASt anerkannten neutralen 
Prüfstelle durchgeführt werden. Die Beauftragung der Prüfstelle 
erfolgt durch den AN.
Die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen werden
zugleich als Kontrollprüfungen anerkannt, wenn die
Prüfstelle der Eigenüberwachung diese Voraussetzungen
erfüllt. Namen und Anschrift dieser Prüfstellen sind
entsprechend der Listen im Amtlichen Anzeiger zu
entnehmen.
Um eine möglichst hochwertige Wiederverwendung des 
Ausbauasphaltes zu ermöglichen, ist schichtenweise zu fräsen.
Der als Zugabematerial für die Heißaufbereitung geeignete 
Ausbauasphalt ist entsprechend des KrWG möglichst 
hochwertig zu verwerten. Der Ausbauasphalt ist von der 
Baustelle zu entfernen und einer güteüberwachten 
Asphaltmischanlage nach Wahl des AN zuzuführen.
Die Eignung des Ausbauasphalts als Zugabematerial für die 
Heißaufbereitung kann nicht zuverlässig zugesichert werden. 
Die Angaben zu Erweichungspunkt RuK, Brechpunkt nach 
Fraaß und Nadelpenetration liegen den 
Ausschreibungsunterlagen bei. 

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte
Ausführungsunterlagen
- Übersichtskarte 
- Untersuchungsbericht Prüflabor

4.2 Vom Auftragnehmer zu beschaffende
Medienauskünfte/Schachtscheine
Bauablaufplan
Zahlungsplan
Sperrgenehmigung
Mischrezepturen bzw. Eignungsprüfungen
Prüfplan für die Eigenüberwachung 

4. Ausführungsunterlagen

5 Technische Regelwerke
ZTV-Asphalt-StB
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt,

5. Zusätzliche technische Vertragsbedingungen
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Ausgabe 2007/ Fassung 2013

ZTV Fug-StB, Ausgabe 2015
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen

RMS-1 Fahrbahnmarkierungen, Ausgabe 1993
RMS-2 Fahrbahnmarkierungen, Ausgabe 1980

ZTV M Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Markierungen auf Straßen
Ausgabe 2013

ZTV A-StB
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen
Ausgabe 1997/ Fassung 2006

ZTV E-StB
Zusätzliche Technische Vertragbedingungen und
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2009

ZTV SoB-StB
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel
im Straßenbau,
Ausgabe 2004/ Fassung 2007

Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und
Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2007

1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-

StL-Nr. 19.101/107.11

1.1.10. Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
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1,000 PSCH ......................

schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 PSCH ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

StL-Nr. 19.101/112.01

1.1.20. Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

50,000 m ...................... ......................

Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund,
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen,
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen
und räumen,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Zaun standsicher aufstellen,
einschl. aller erf. Streben, Befestigungsmittel,
Absperrungen und Warn- schilder. Vergütung 70% nach
Aufstellen, Diff. zu 100% nach Räumen des Zaunes.
Einschl. Vorhalten für die Dauer der Bauzeit.'

STLB-Bau: 10/2023 000

1.1.30. Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz  
Vergitterung H 2m
aufstellen räumen

Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund,
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen,
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, umsetzen
nach besonderer Anordnung des AG.

STLB-Bau: 10/2023 000

1.1.40. Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz  
Vergitterung H 2m umsetzen
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50,000 m ...................... ......................

1,000 PSCH ......................

Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der
ordnungsgemäßen Müllentsorgung für den Baubereich
während der gesamten Bauzeit.
Transport/Umsetzen der Müllcontainer (ca. 1.100 l),
Mülltonnen, Papiertonnen/-container, Gelben Säcke und
Behälter für Bioabfälle an einen für das
Entsorgungsunternehmen geeigneten  Platz  außerhalb des
Baubereiches.
Nach Entleerung Verbringung der Behältnisse zurück zum
jeweiligen Eigentümer.
Durchführung der notwendigen Abstimmungen mit den
Entsorgungsunternehmen in Eigenverantwortung.
Behältnisse  kennzeichnen.
Zu berücksichtigen sind alle Arten von Hausmüll,
Biomüll, Papier, Grüner Punkt usw. Das Sammeln und
Verteilen hat am Abfuhrtag zu erfolgen. Entsorgung (d.
h. Termine und Häufigkeit) des Mülls und der Wertstoffe
entsprechend Abfuhrplan der Entsorger.
Anlieger im Bereich des gesamten Baufeldes.
Gilt für die gesamte Dauer der
Verkehrsraumeinschränkungen.

1.1.50. Aufrechterhaltung der öffentlichen Abfallentsorgung

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ......................
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LV: 1 Deckeneinbau Währung: EUR

1.2. Verkehrssicherung

Baumaßnahme unter abschnittsweiser Vollsperrung des
Verkehrs (bis zu 3 Abschnitte)

Baumaßnahme unter abschnittsweiser Vollsperrung des

1,000 PSCH ......................

Beantragen und Einholen der Genehmigungen zu Straßen-
sperrungen, mit Erstellung von Verkehrszeichenplänen
einschl. Festlegen der Verkehrszeichen, Absperrungen,
Beleuchtungen, Lichtzeichenanlagen, prov. Markierungen
u.ä.,
in Abhängigkeit der gewählen Bauabläufe und aller
Bauzustände, gem. RSA  und ZTV-SA.
Einzurechnen sind die erforderlichen Gebühren der
Verkehrsbehörde.

1.2.10. Beantragung Straßensperrungen

1,000 psch ......................

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.

StL-Nr. 16.105/102.11.10.00

1.2.20. Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.
Arbeitsstelle*Verk.konze
In/außer Kraft

30,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG.

StL-Nr. 16.105/107.11.00

1.2.30. Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.
Arbeitsstelle*Verk.konze
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1,000 psch ......................

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsig-
nalanlage, bauliches Leitelement und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Umsetzung nach Disposition des AN.

StL-Nr. 16.105/112.10.02

1.2.40. Verkehrssicherung umsetzen
Arbeitsstelle*Umsetzen nach AN

1,000 St ...................... ......................

Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energie-
versorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten
und betreiben wird gesondert vergütet. Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises
werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergütet.
Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Steuerung = Festzeitsteuerung.
Die Notwendigkeit ist mit der Unteren Verkehrsbehörde der 
Stadt Schwedt/Oder abzustimmen.

1.2.50. Transp.Lichtsignalanlage aufstellen
LSA f.Engst.Typ B*Funkverbindung
Versorg. n. Wahl*Steuer. Festzeit

10,000 d ...................... ......................

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und
betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren.
Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

StL-Nr. 16.105/507.01.01.01

1.2.60. Transportable LS-Anlage vorhalten
LSA f.Engst.Typ B*Funkverbindung
Versorg. n. Wahl

Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Vorübergehen-
de Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B.

StL-Nr. 16.105/512.10.11

1.2.70. Transportable LS-Anlage umsetzen
LSA f.Engst.Typ B*Funkverbindung
Versorg. n. Wahl
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1,000 St ...................... ......................

Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

30,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unter-
lagen des AG.

StL-Nr. 16.105/802.11

1.2.80. Kontrolle der Arbeitsstellensicher.
zwei bzw.einmal*Schriftl.Dokument

1,000 PSCH ......................

Vermessung durchführen,
Zum Leistungsumfang gehören:
Erstabsteckung der Hauptachse und Stationierung im Beisein 
des AG. Ein Höhenplan liegt nicht vor und Höhen sind mit dem 
AG vor Ort festzulegen.
Kleinpunkte für Radien. Dauerhafte Kennzeichnung bzw.
Markierung der Stationierungs-, Absteck- und
Höhenpunkte. Bei Erfordernis Wiederherstellung. Festlegung 
der der Hauptachse, Stationierung und Radien im Beisein des 
Auftraggebers. Absteckpunkte werden vor Ort festgelegt.
Absteckpunkte ca. alle 15 m rechts und links.

1.2.90. Bauvermessung durchführen

Summe 1.2. Verkehrssicherung ......................
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1.3. Borde, Pflaster, Rinnen

40,000 m ...................... ......................

Natursteinpflasterrinne, 3-reihig, regulieren
einschl. Betonfundament
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 
EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmörtel einbringen, Farbton Fugenmörtel
grau, Fugenbreite 4 +/-2 mm, mit Bewegungsfugen im
Abstand von 7 bis 8 m,
Einzurechnen sind die Anschlüsse an Straßenabläufe und
das Anpassen der Steine in engen Bögen,
liefern und einbauen.

(unb) Gl: 522

1.3.10. Natursteinrinne 3-reihig Natursteinpflaster regulieren

135,000 m2 ...................... ......................

Betonsteinpflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, säubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten, fehlendes Bettungs-
material ersetzen, Unterbau-Tragschichtmaterial zuliefern, 
Steine wieder verlegen, nicht wieder verwendbares Abbruchgut 
einer zugelassenen Verwertung nach Wahl des AN zuführen 
und von der Baustelle entfernen, Incl. Entsorgungsnachweis.
Ausführung in Zufahrten / Gehweg / Anschlüsse.
Einzelflächen über 2 bis 20 m2.
Betonsteinpflaster, Ersatzsteine sind durch den AN zu
liefern.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch der
Körnung 0/5 mm herstellen, Dicke im
verdichteten Zustand 4 cm.
Pflastersand einschlämmen, überschüssigen Sand
entfernen.
Zur höhenmäßigen Angleichung an den neuen
Straßenkörper.
einschl. Zulieferung Schottertragschichtmaterial
= Gehweg anheben im Bereich der Zufahrten, da bei Einbau von 
ca. 4 cm Asphalt diese zu tief liegen =

1.3.20. Pflaster umpflastern, Betonsteinpflaster im Gehweg und  
Zufahrten

Vorhandene Bordsteine einschl. Bogensteine höhen- und
flucht- gerecht regulieren.
Bordsteine aus Naturstein mit Betonrückenstütze
und in Betonbettung aufnehmen, Steine säubern und in
örtlicher An- gleichung wieder neu setzen. Abgängige
Borde sind zu erset- zen. Abbruch der Betonrückenstütze
bzw. Betonbettung einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zuführen bzw. bei Nicht- eignung vorschriftsmäßig

1.3.30. Bordsteine aus Naturstein regulieren
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LV: 1 Deckeneinbau Währung: EUR

95,000 m ...................... ......................

entsorgen.

Bordsteine in örtlicher Angleichung einschl. der ggf.
hierfür erforderlichen Erdarbeiten und der
Aussparungen herstellen. Das eventuell notwendige
Schneiden ist Bestandteil dieser Leistung.

Bordsteine verlegen mit Bettung und Rückenstütze, nach
DIN 18318 aus Beton C 20/25, Rückenstütze bis 8 cm
unter OK Bordstein, 15 cm breit, Unterbeton Dicke 20
cm, Borde engfugig verlegen.
Die Bordsteine sind entsprechend des Asphalteinbaues 
höherzusetzen.

8,000 m ...................... ......................

Vorhandene Bordsteine einschl. Bogensteine höhen- und
flucht- gerecht regulieren.
Bordsteine aus Beton mit Betonrückenstütze (4 m Rundbord-
und 4 m Tiefbordsteine) in Betonbettung aufnehmen, Bordsteine 
säubern und in örtlicher Angleichung wieder neu setzen. 
Abgängige Borde sind zu ersetzen / neu zu liefen.  Der Preis ist 
dafür zu kalkulieren. Abbruch der Betonrückenstütze bzw. 
Betonbettung einer Wiederverwertung nach Wahl des AN 
zuführen bzw. bei Nichteignung vorschriftsmäßig entsorgen.

Bordsteine in örtlicher Angleichung einschl. der hierfür 
erforderlichen Erdarbeiten und der Aussparungen herstellen. 
Das eventuell notwendige Schneiden ist Bestandteil dieser 
Leistung.

Bordsteine verlegen mit Bettung und Rückenstütze, nach
DIN 18318 aus Beton C 20/25, Rückenstütze bis 8 cm
unter OK Bordstein, 15 cm breit, Unterbeton Dicke 20
cm, Borde engfugig verlegen.

1.3.40. Bordsteine aus Beton regulieren

Natursteinpflaster in der Straße (Verkehrsberuhigung) auf 
Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, säubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten, fehlendes Bettungs-
material ersetzen, Unterbau-Tragschichtmaterial zuliefern, 
Steine wieder verlegen,
nicht wieder verwendbares Abbruchgut einer zugelassenen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der
Baustelle entfernen, Incl. Entsorgungsnachweis.
Ausführung in Zufahrten / Anschlüsse.
Einzelflächen über 2 bis 20 m2.
Betonsteinpflaster, Ersatzsteine sind durch den AN zu
liefern.
Verlegung der Steine gem. Bestand.

1.3.50. Pflaster umpflastern, Natursteinpflaster in der Straße
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10,000 m2 ...................... ......................

Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch der
Körnung 0/5 mm herstellen, Dicke im
verdichteten Zustand 4 cm.
Pflaster mit Brechsand verfugen, überschüssiges Material ist zu 
entfernen.
Zur höhenmäßigen Angleichung an den neuen
Straßenkörper.

15,000 m2 ...................... ......................

Betonsteinpflaster in der Straße,
unterschiedliche Formate, Dicke bis 10 cm, Bettung in
Sand und teilweise in Mörtel, aufbrechen und aufnehmen,
laden,
Abbruchgut einer zugelassenen Verwertung nach Wahl des
AN zuführen und von der Baustelle entfernen.
Incl. Entsorgungsnachweis
Als Zulage zur Auskofferung.
Flächen zwischen 0,5 m² bis 20 m²
einschl. Ausbau und Entsorgung des Unterbaus bis Unterkante 
Asphalttragschicht

1.3.60. Betonsteinpflaster aufbrechen, entsorgen

2,000 m ...................... ......................

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein TB 100 x 300. Fugen 10 bis 12 mm breit herstellen 
und  mit dauerelastischem Material abdichten.

Bordsteine in örtlicher Angleichung einschl. der ggf.
hierfür er forderlichen Erdarbeiten und der
Aussparungen herstellen. Das notwendige
Schneiden ist Bestandteil dieser Leistung.

Bordsteine verlegen mit Bettung und Rückenstütze, nach
DIN 18318 aus Beton C 20/25, Rückenstütze bis 8 cm
unter OK Bordstein, 15 cm breit, Unterbeton Dicke 20
cm, Borde engfugig verlegen.

1.3.70. Bordsteine aus Beton setzen, TB 10x30

Betonrecycling der Körnung 0/32 nach  TL SoB-StB
Schichten ohne Bindemittel,
Absatz 2.3, liefern und nach ZTV SoB-StB einbauen,
jedoch zur besonderen Verwendung für Anrampungen und
zwischenzeitliche Überfahrten (für den Anliegerverkehr), nur auf 
Anweisung der
Bauüberwachung.
Später das Brechkorngemisch wieder aufnehmen und einer
zugelassenen Verwertung nach Wahl des AN zuführen

1.3.80. Betonrecycling zur besonderen Verwendung
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10,000 t ...................... ......................

Abrechnung nach Lieferschein und Aufmaß.
Umrechnungsfaktor 2,1 t/m3.

2,000 m3 ...................... ......................

Fertigbeton C 20/25 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2, frei
Baustelle liefern und nach Angabe der Bauüberwachung
zur besonderen Verwendung, auch in kleineren Mengen,
einbauen, verdichten und nachbehandeln.

1.3.90. Fertigbeton C 20/25  nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2, zur  
besonderen
Verwertung

30,000 m2 ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net wird nach Auftragsprofilen.
Andeckung auf Seitenstreifen.
Dicke der Andeckung über bis 5 cm.
im Bereich der Freilegung des Fahrbahnrandes

1.3.100. Oberboden liefern und andecken
Seitenstreifen*Andeck. bis 5cm

Summe 1.3. Borde, Pflaster, Rinnen ......................
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1.4. Vorarbeiten

137,000 m ...................... ......................

Fahrbahnrand (Oberboden) - Bankett freilegen. 
Dicke bis 6 cm, Breite bis 20 cm
Material wieder einbauen, falls es nicht brauchbar sein sollte, ist 
es zu entsorgen. 

1.4.10. Fahrbahnrand freilegen

2.880,000 m2 ...................... ......................

Unterlage reinigen und anfallendes Material entsorgen
einschl. Straßenränder Unkraut im Übergang zur Bordanlage
Falls es vor dem Fräsen notwendig werden sollte, ist die 
Fahrbahn zu reinigen.

1.4.20. Unterlage reinigen

2.880,000 m2 ...................... ......................

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht, -tragschicht,
Frästiefe über 1,0 bis 4,0 cm.
Feinfräsen
Fläche = Fahrbahn.
Breite der Fläche zwischen 4,10 m und 5,50 m
Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des  AN zuzuführen.
Asphalt der Verwertungsklasse A (siehe Untersuchungsbericht)

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung. 
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
Reinigungsgerät = selbstaufnehmende Kehrmaschine.
Letzter Arbeitsgang mit selbstaufnehmender
Kehrmaschine.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen
bzw. bei Nichteignung vorschriftsmäßig entsorgen.

Kipp-Deponiegebühren sind einzurechnen, werden nicht
gesondert vergütet.
Es kann zu schollenartigen Abplatzungen kommen.

Hinweis: Fahrbahneinfassung besteht aus Natursteingosse und 
Natursteinborden.

1.4.30. Asphalt fräsen, Feinfräsen
*Tiefe ü.1,0-4,0cm
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15,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächte und 
Straßenabläufe.Erschwernis beim Fräsen 
Asphalttrag-,-deckschicht.
Schächte und Straßenabläufe.

1.4.40. Erschw. infolge Schächte und Abläufe

12,000 m ...................... ......................

Erschwernis infolge Einfassungen, Entwässerungsrinnen, 
Borden und Fahrbahnübergängen.Erschwernis beim Fräsen 
Asphalt-,-deckschicht.
Rinnen-Guss.

1.4.50. Erschw. infolge Einfassungen, Rinnen

31,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Hydranten und Schieber.              
Erschwernis beim Fräsen 
Asphalt-,-deckschicht.
Hydranten und Schieber.

1.4.60. Erschw. infolge Hydranten und Schieber

250,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.Fläche 
Schollen, die beim Fräsen anfallen können. 
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 cm bis 6 cm.
Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Asphalt der Verwertungsklasse A 
(siehe Ergänzung Untersuchungsbericht)

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung. 
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
Reinigungsgerät = selbstaufnehmende Kehrmaschine.
Letzter Arbeitsgang mit selbstaufnehmender
Kehrmaschine.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen
bzw. bei Nichteignung vorschriftsmäßig entsorgen.

Kipp-Deponiegebühren sind einzurechnen, werden nicht
geson- dert vergütet.

1.4.70. Asphaltbefestigung aufnehmen
... Freitext ...*Dicke 3 - 6 cm
Tiefe bis 10 cm*Aufbr. Verw AN
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Summe 1.4. Vorarbeiten ......................
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1.5. Bituminöse Trag- und Deckschichten

2.880,000 m2 ...................... ......................

Oberfläche vor Einbau der Decke reinigen.
Unterlage = Asphalttragschicht
anfallendes Kehrgut aufnehmen, abfahren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen
einschl. Straßenränder Unkraut im Übergang zur Bordanlage

1.5.10. Oberfläche vor Einbau Decke reinigen

15,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke =  12 cm.
Bindemittel = 50/70.
Bereich: Betonsteinpflaster
Handeinbau ist berücksichtigen

1.5.20. Asphalttragschicht.a. AC 22 TN herst
Bk1,8-0,3*Betonsteinpflasterbereiche in Fahrbahn
Bitumen 50/70 im Handeinbau

2.880,000 m2 ...................... ......................

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Bk 1,8
Unterlage = Asphalttragschicht.
Bitumenemulsion C 40 BF1-S.
Bindemittelmenge 200 bis 300 g/m2.
vor Einbau der Deckschicht

1.5.30. Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr., Bk 1,8, Unterlage
Asphalttragschicht, C 40 BF1-S

Asphaltbeton AC 11 DN nach ZTV Asphalt-StB liefern
und maschinell mit Fertigergerät herstellen,
In Verkehrsflächen der Bk 1,8
Profilausgleich
Einbaubreite: gem. Planunterlagen
Bindemittel = Bitumen 50/70
Einbau mit seitlichem Anschluss an Bord / Gosse /
Randabböschung 2:1
Zusätzliche Leistungen für Einbaubreitenänderungen z.B.
aufgrund Knotenpunktgeometrie sowie Anpassungen an
Schächte, Schieber und Hydranten, Fahrbahnteiler sind
in den EP einzurechnen.

1.5.40. Asphaltbeton AC 11 DN herst. Bk 1,8 Profilausgleich
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200,000 t ...................... ......................

Dem AG ist vor Baubeginn eine gültige
Eignungsbeurteilung des zu liefernden Materials
vorzulegen.

2.880,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbeton AC 11 DN nach ZTV Asphalt-StB liefern
und maschinell mit Fertigergerät herstellen,
In Verkehrsflächen der Bk 1,8
verdichtete Einbaudicke 4 cm
Einbaubreite: gem. Planunterlagen
Bindemittel = Bitumen 50/70
Einbau mit seitlichem Anschluss an Bord / Gosse /
Randabböschung 2:1
Zusätzliche Leistungen für Einbaubreitenänderungen z.B.
aufgrund Knotenpunktgeometrie sowie Anpassungen an
Schächte, Schieber und Hydranten, Fahrbahnteiler sind
in den EP einzurechnen.
Unter der bituminösen Deckschicht Messreflektoren aus
schutzbeschichteter Aluminiumfolie 30/100 cm unterlegen
für spätere elektromagnetische Dickenmessung. Abstand
der Messpunkte je Fahrspur 50 m.

Dem AG ist vor Baubeginn eine gültige
Eignungsbeurteilung des zu liefernden Materials
vorzulegen.

1.5.50. Asphaltbeton AC 11 DN herst. Bk 1,8 Einbaudicke 4 cm

100,000 m2 ...................... ......................

Wie Position zuvor, jedoch Zulage zum Handeinbau.
Abrechnung nach Aufmaß.

1.5.60. Zulage zum Einbau von Hand

2.880,000 m2 ...................... ......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

StL-Nr. 23.113/952.11.11

1.5.70. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3*Gestein wie Decke
Menge 1 kg/m2*maschinell
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2.880,000 m2 ...................... ......................

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden
Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unmittelbar nach
Aufforderung durch den AG kehren.
Nicht gebundenes Material aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

1.5.80. Verkehrsflächen kehren, Fahrbahnoberfläche

85,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen, Schächten, 
Schieberkappen, Rinnen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
Aufweiten durch Schneiden

1.5.90. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
versch.Randfugen*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 15 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

26,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge, Längsfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
Aufweiten durch Schneiden

1.5.100. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Querfuge, Längsfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Probegefäße zur Aufnahme von Mischgutproben, für
Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG
liefern und Probe- nahme aus allen bituminösen

1.5.110. Probegefäße Kotrollprüfung AG
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4,000 St ...................... ......................

Schichten nach Angabe de AG entsprechend ZTV-
Asphalt - StB 07/13 durchführen.
Probegefäße: saubere 10 l Blecheimer mit dicht
schließenden Deckeln.
Proben versandfertig verpackt an den AG übergeben.
Probenmasse: bei Schichtdicken bis 15 cm = 10 kg
über 15 bis 25 cm = 15 kg
je Asphaltschicht 1 Probegefäß

12,000 St ...................... ......................

Einbauteile in Asphaltbefestigung anpassen, Fahrbahn 
Asphaltbefestigung, Höher bis 10 cm,
Einbauteile (Schachtabdeckungen) in Asphaltbefestigung 
freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich 
verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial der Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen. 
Einbauteil in Fahrbahn Asphalt.
Höher setzen bis 10 cm.
Fugen verschließen mit Mörtel MGII.
Fuge zwischen Asphalt und Schachtabdeckung wird gesondert 
vergütet.
Einschließlich Lieferung aller Materialien und Durchführung
aller Erd- und Nebenarbeiten

1.5.120. Einbauteile (Schachtabdeckung)  in Asphaltbefestigung  
anpassen, Fahrbahn Asphaltbefestigung, Höher bis 5 cm

31,000 St ...................... ......................

Einbauteile in Asphaltbefestigung anpassen, Fahrbahn 
Asphaltbefestigung, Höher bis 10 cm,
Einbauteile (Hydranten- und Schieberkappen) in 
Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. 
Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial 
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Einbauteil in Fahrbahn Asphalt.
Höher setzen bis 10 cm.
Fugen verschließen mit Mörtel MGII.
Fuge zwischen Asphalt und Schachtabdeckung wird gesondert 
vergütet.
Einschließlich Lieferung aller Materialien und Durchführung
aller Erd- und Nebenarbeiten

1.5.130. Einbauteile (Hydranten- und Schieberkappen) in  
Asphaltbefestigung anpassen, Fahrbahn  
Asphaltbefestigung, Höher bis 5 cm

Summe 1.5. Bituminöse Trag- und Decksc… ......................
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1.6. Kontrollprüfungen Befestigungen

Kontrollprüfung des AG vorbereiten und auf Kosten des
Auftragnehmers, auf Anordnung der Bauaufsicht von einem
vom AG bzw. Bauüberwachung anerkannten Labor
durchführen und werten lassen,
einschl. Stellen und Vorhalten sämtlicher Geräte,
Vorbereiten der Messstellen und Wiederverfüllen von
Löchern. Die Prüfergebnisse sind der Bauüberwachung in
2facher Ausfertigung einzureichen.
Der AN hat den AG rechtzeitig die Ausführung der
Leistungen anzuzeigen. Diese sind nur im Beisein des AG
auszuführen.

Kontrollprüfung des AG vorbereiten und auf Kosten des

2,000 St ...................... ......................

Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung
des
AG für Asphaltbeton am Mischgut, Prüfung des
Bindemittelgehaltes, Korngrößenverteilung, etc., gemäß
Tab. 26 der ZTV, einschl. versandfertiger Verpackung
der Proben.

1.6.10. Kontrollprüfung Asphaltbeton Mischgut ZTV Asphalt

2,000 St ...................... ......................

Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung
des
AG für Asphaltbeton an eingebauter Schicht,
Prüfung des Verdichtungsgrades, Schichtenverbund,
Griffigkeit, Hohlraumgehalt, Einbaudicke etc., gemäß
Tab. 26 der ZTV,
einschl. versandfertiger Verpackung der Proben.

1.6.20. Kontrollprüfung Asphaltbeton eingebaute Schicht ZTV  
Asphalt

Summe 1.6. Kontrollprüfungen Befestigu… ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung ......................

Summe LV 1 Deckeneinbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 2026-04 Berkholz- Berkholzer Hauptstraße

LV: 1 Deckeneinbau Währung: EUR

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Gesamtsumme ......................
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