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                                               SiGeKo 
HONORARERMITTLUNG FÜR ANGEBOT 

Anlage-Nr.: 1.1 

Vertrags-Nr.:  

Projektbezeichnung:  

Fontanestadt Neuruppin 
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz “Rheinsberger Tor“, Neuruppin  

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGe-Koordinator) 
Frei- und Verkehrsanlagen 

 1. Honorar als v.H.-Wert der anrechenbaren Kosten 

1.1 Anrechenbare Kosten EUR 

 Dem Honorarangebot werden die anrechenbaren Kosten zugrunde gelegt. 
2.931.180,95 

Diese betragen nach aktueller Kostenberechnung (netto) 

1.2 Honorar für Leistungen 

 Die Leistungen nach § 3 Abs. 1 dieses Vertrages sind  

bewertet mit _____ v.H. der anrechenbaren Kosten nach Nr. 1.1 

 

Hieraus ergib sich ein endgültiges Honorar in Höhe von  

1.3 Zuschläge zum Honorar 

  Zum Honorar nach Nr. 1.2 wird bei Umbauten und Modernisierungen folgender Zuschlag 

vereinbart: _____ v.H.  
 

 
Hiernach ergibt sich ein Honorar in Höhe von  

 Zum Honorar nach Nr. 1.2 wird bei Instandhaltungen und Instandsetzungen folgender 

Zuschlag vereinbart: _____ v.H.  
 

Hiernach ergibt sich ein Honorar in Höhe von  

1.4 Honorar für Besondere Leistungen 

 Für die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1*  
ergibt sich ein Pauschalhonorar in Höhe von   

1.5 Gesamthonorar 

 Nach Nr. 1.2 bis 1.4 (ohne Umsatzsteuer) 
ergibt sich ein Honorar in Höhe  von  

 

* Siehe auch § 53 HOAI in Verbindung mit der Anlage 14 zur HOAI. 
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 2. Honorar als Festbetrag nach geschätzter Bauzeit 
 

2.1 Geschätzte Bauzeit, Monatssätze EUR 

 Der Honorarermittlung werden die auf der Grundlage der geschätzten Bauzeit ermittelten Einsatzzeiten 
des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter und die jeweils maßgebenden Monatssätze zugrunde gelegt. 
In die Monatssätze sind einzurechnen: 

- Leistungen nach der Abnahme bis zur vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung. 
- Zuschläge (z. B. für Überstunden, Nachtarbeit, Sonntags- und Feiertagsarbeit, Auslösung, 

bei Umbauten und Modernisierungen)* 
- Besondere Leistungen. 

 

 

 

 

Einsatzzeiten 1) Monatssätze 

_____ 

_____ 

_____ 

Monate 

Monate 

Monate 

_____ 

_____ 

_____ 

EURO je Monat für Beauftragten / Vertreter 

EUR je Monat für ___________________ 

EUR je Monat für ___________________ 

1) gemäß Personaleinsatzplan 

2.2 Gesamthonorar  

 
Das Honorar wird als Festbetrag vereinbart. Aus den Einsatzzeiten und Monatssätzen nach Nr. 2.1 ergibt 
sich ein endgültiges Honorar (ohne Umsatzsteuer) in Höhe  von 

 

 3. Honorar nach nachgewiesenem Zeitbedarf 
 

3.1 Einsatzzeiten, Monatssätze EUR 

 Der Honorarermittlung werden die Einsatzzeiten des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter während  
der Bauzeit (Baubeginn bis Abnahme der Bauleistungen) und die jeweils maßgebenden Monatssätze 
zugrunde gelegt. 

In die Monatssätze sind einzurechnen: 

- Leistungen nach der Abnahme bis zur vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung. 
- Zuschläge (z. B. für Überstunden, Nachtarbeit, Sonntags- und Feiertagsarbeit, Auslösung, 

bei Umbauten und Modernisierungen)*. 
- Besondere Leistungen. 

 

 

 

 

Geschätzte Einsatzzeiten 1) Monatssätze 

_____ 

_____ 

_____ 

Monate 

Monate 

Monate 

_____ 

_____ 

_____ 

EUR je Monat für Beauftragten / Vertreter 

EUR je Monat für _____________ 

EUR je Monat für _____________ 

1) gemäß Personaleinsatzplan 

3.2 Gesamthonorar  

 Aus den Monatssätzen und den geschätzten Einsatzzeiten nach Nr. 3.1 
ergibt sich ein vorläufiges Honorar (ohne Umsatzsteuer) in Höhe  von  

 
*    Bei Instandhaltungen und Instandsetzungen analog nach § 36 HOAI 
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