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Projekt: Baumpflanzungen Gemeinde Fehrbellin
Herbst 2026 – LOS 01 – Ebereschenstraße Fehrbellin

Auftraggeber: Gemeinde Fehrbellin
Johann-Sebastian-Bach-Straße 6
16833 Fehrbellin

Ansprechpartner: Fachgebiet 5
Herr Sebastian Glocke
033932/595-622
s.glocke@gemeinde-fehrbellin.de

Inhaltsverzeichnis:
01.Lieferung Bäume mit Pflanzleistung
02.Fertigstellung- & Entwicklungspflege
03.Stundenlohnarbeiten
04.Summenblatt
05. Lageplan & Hinweise

Vertragsbedingungen
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB
Teil B), die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB Teil C), die ZTV-
Baumpflege, FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil I + II in den jeweils
aktuellen Fassungen, sowie die nachfolgend beschriebenen Besonderen
Vertragsbedingungen, Zusätzlichen Vertragsbedingungen und das
Leistungsverzeichnis werden Bestandteil des Vertrages.

Für alle anfallenden Arbeiten gelten die aktuellen Normen und Vorschriften sowie der
Stand der Technik als Vertragsbestandteil. Bei Widersprüchen in den angeführten
Vorschriften, Richtlinien, der Bedingungen dieser Ausschreibung usw., ist
grundsätzlich die weitergehende Forderung maßgebend.

Ausführungszeitraum
Die nachfolgenden Leistungen sollen im Herbst 2026 nach entsprechender
Beauftragung erfolgen. Anvisiert ist hierbei eine Ausführung im November 2026. Die
konkreten Termine sind mind. 2 Wochen im Voraus mit dem AG abzustimmen. Bei
witterungsbedingter Verhinderung soll die Leistung ab Februar 2027 erbracht
werden. Die Fertigstellung der Liefer- & Pflanzleistung hat bis spätestens 28.02.2027
zu erfolgen.

Pflanzqualität
Die zu liefernden Hochstämme müssen einen einheitlichen und gleichmäßigen
Wuchs aufweisen. Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe verbindlich, dass alle
angebotenen Pflanzen in der angebotenen Qualität vorrätig sind. Die Pflanzen und
Pflanzenbestandteile sind gem. DIN 18916 frei Verwendungsstelle zu liefern,
abzuladen und bis zum Einbau zu sichern und sorgfältig zu pflegen. Der Ballen ist
während des Transports und auf der Baustelle ausreichend gegen Verdunstung zu
schützen.
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01. Lieferung Bäume mit Pflanzleistung
Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.01 Mehlbeere ‚Magnifica‘
Sorbus aria ‚Magnifica
Hochstamm, 3xv mDb
Stammumfang: 16-18cm

5 Stück ….…….. € ….…….. €

01.01.02 Pflanzleistung
Hochstamm pflanzen, Pflanzloch in 100x100x80cm herstellen, brauchbaren Boden
wieder einbauen, Gehölzlieferung entsprechend LV-Pos. 01.01.01
Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe 20cm über
Pflanzscheibe, Bodenverbesserungsstoffe, Körnung 0-16 beimischen,
überschüssigen Boden seitlich einplanieren

5 Stück ….…….. € ….…….. €

01.01.03 Rindenschutz herstellen
Stammschutzfarbe, weiß, mehrjährig haftend
z.B. Arboflex oder vergleichbar auftragen, einschließlich Voranstrich auftragen
ausreichend für LV-Pos. 01.01.01

5 Stück ….…….. € ….…….. €

01.01.04 Baumverankerung herstellen
Dreibock aus Pfahlböcken mit Querlatten und Bindegurt liefern und einbauen
Pfahllänge 2,5m, STU 8-10cm, Nadelholz, unbehandelt, gefräst
Querholzlatte 40/60mm, Bindegurt aus Kunststoffbänder GEFA 2000
Baumbindung, schwarz, 50mm breit oder vergleichbar
ausreichend für LV-Pos. 01.01.01

5 Stück ….…….. € ….…….. €

Lieferanschrift und Ausführungsort für die LV-Position 01.01.01 – 01.01.04 ist:
Ebereschenstraße in 16833 Fehrbellin

Zwischensumme 01.01. Lieferung Bäume mit Pflanzleistung ….…….. €
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02. Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege
Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege erfolgt gem. DIN 18919. Während der
Vegetationsperiode (April bis September) sind die vertragsgemäß vereinbarten
Bewässerungsgänge witterungsabhängig durchzuführen. Die Baumscheiben sind
unkrautfrei zu halten, der angefallene Unrat ist zu entsorgen. Zur Pflege gehört auch
das wachstumsangepasste und habitusgerechte Aufasten der Krone zur
Vorbereitung des gewünschten Lichtraumprofils. Bei auftretenden phytophatogenen
Problemen oder mangelnder Nährstoffversorgung der Bäume sind mit dem AG
abgestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Die Entnahme und Einsendung zur
Untersuchung von Boden- und Pflanzenmaterialproben und sich daraus ableitende
Handlungsvorgaben können vom AG in Ausnahmefällen angeordnet werden. Die
Kosten trägt der AN.

Wässerungs- & Pflegegänge sind dem AG spätestens einen Arbeitstag vor der
geplanten Ausführung schriftlich anzuzeigen, sowie nach Ausführung im Protokoll zu
dokumentieren und dem AG zu übergeben.

Nicht angezeigte Wässerungs- und Pflegegänge gelten als nicht durchgeführt. Nach
Ermessen des AG werden ggf. bedarfsorientiert zusätzliche Wässerungs- und
Pflegegänge angewiesen. Diese sind unmittelbar auszuführen.

Mit dem Auslaufen der Entwicklungspflege (Übergabe an den AG) ist generell der
Dreibock zu entfernen und der Stammschutzanstrich nach Festlegung des AG zu
erneuern.

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.01.01 Fertigstellungpflege für LV-Position 01.01.
Fertigstellungspflege gem. DIN 18919 für Bäume
Zeitraum: 1 Jahr ab Fertigstellung der Pflanzung

Anzahl der Durchgänge: mindestens 3x im Jahr:
- trockene Triebe entfernen, Erziehungsschnitt durchführen
- vom AG gewünschtes Lichtraum herstellen
- Pfähle und Anbindungen nachbesseren, zu enge Bindungen lockern
- Flächen von Unrat säubern, unerwünschten Aufwuchs entfernen
- Anfallende Stoffe sind geordnet zu entsorgen

Wässern der Gehölze, sobald es die Witterungsverhältnisse erfordern:
Anzahl der Wässerungsgänge: mindestens 12x pro Jahr
(14-tägig ab April bis September)
Wassermenge je Wässerungsgang: mind. 120L pro Baum

Pflanzenausfälle sind in gleicher Qualität zu ersetzen. Eine gesonderte Vergütung
erfolgt nicht. Die Fertigstellungspflege endet mit der Abnahme der Pflanzung

5 Stück ….…….. € ….…….. €
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.01.02 Entwicklungspflege für LV-Position 01.01.
Entwicklungspflege gem. DIN 18919 für Bäume
Zeitraum: 3 Jahre ab Ende der Fertigstellung

Anzahl der Durchgänge: mindestens 3x im Jahr:
- trockene Triebe entfernen, Erziehungsschnitt durchführen
- vom AG gewünschtes Lichtraum herstellen
- Pfähle und Anbindungen nachbesseren, zu enge Bindungen lockern
- Flächen von Unrat säubern, unerwünschten Aufwuchs entfernen
- Anfallende Stoffe sind geordnet zu entsorgen

Wässern der Gehölze, sobald es die Witterungsverhältnisse erfordern:
Anzahl der Wässerungsgänge: Vom 1.–3. Pflegejahr mindestens 12x pro Jahr
(14-tägig ab April bis September)
Wassermenge je Wässerungsgang: mind. 120L pro Baum

Pflanzenausfälle sind in gleicher Qualität zu ersetzen. Eine gesonderte Vergütung
erfolgt nicht. Die Fertigstellungspflege endet mit der Abnahme der Pflanzung.

Einschließlich Ausbau und Entsorgung der Baumverankerungen.

5 Stück ….…….. € ….…….. €

Zwischensumme 02.01. Fertigstellung- & Entwicklungspflege ….…….. €
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03. Stundenlohnarbeiten BEDARFSPOSITION
Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

03.01.01 Holzhäcksler, ohne Gesamtbetrag
Holzhäcksler mit Bedienungspersonal mit Antriebsaggregat für Holzdurchmesser bis
30cm. Einschließlich An- & Abfahrtskosten.

1 Stunde ….…….. €

03.01.02 Stubbenfräse, ohne Gesamtbetrag
Stubbenfräse, Frästiefe über 10 bis 50cm mit Bedienpersonal und einschließlich An-
& Abfahrtskosten.

1 Stunde ….…….. €

03.01.03 LKW einschließlich Fahrer, ohne Gesamtbetrag
LKW mit Kipper und Ladekran einschließlich Fahrer/in. Nutzlast bis 7,5t.

1 Stunde ….…….. €

03.01.04 Stundenlohn Ingenieur/in, Arborist, ohne Gesamtbetrag
Stundenlohnarbeiten durch Ingenieur/in Arborist B.Sc. auf Anordnung des AG
ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen wie Lohn- & Gehaltskosten, Lohn- & Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

1 Stunde ….…….. €

03.01.05 Stundenlohn Fachagrarwirt/in Baumpflege ohne Gesamtbetrag
Stundenlohnarbeiten durch Fachagrarwirt/in Baumpflege auf Anordnung des AG
ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen wie Lohn- & Gehaltskosten, Lohn- & Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

1 Stunde ….…….. €

03.01.06 Stundenlohn Arbeiter/in / Helfer/in, ohne Gesamtbetrag
Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/in / Helfer/in auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen
wie Lohn- & Gehaltskosten, Lohn- & Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

1 Stunde ….…….. €

Zwischensumme 03.01. Stundenlohnarbeiten ….…….. €
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04. Summenblatt

Gesamtsumme Position 01 ….…….. €
Lieferung Bäume mit Pflanzleistung

Gesamtsumme Position 02 ….…….. €
Fertigstellungs- & Entwicklungspflege

Gesamtsumme Position 03 (BEDARFSPOSITION) ….…….. €
Stundenlohnarbeiten

Gesamtsumme netto ….…….. €

zzgl. 19,00 % MwSt. ….…….. €

Gesamtsumme brutto ….…….. €

________________ ______________________________
Ort, Datum Stempel, verbindliche Unterschrift
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5. Lageplan & Hinweise
05.01.01 Lageplan Ebereschenstraße in 16833 Fehrbellin
Die Ausführung gemäß LV-Position 01.01. Lieferung Bäume mit Pflanzleistung und
02.01. Fertigstellungs- & Entwicklungspflege erfolgt auf dem südlichen
Straßenbegleitgrünstreifen in der Ebereschenstraße in 16833 Fehrbellin zwischen
Dechtower Weg und Straße der Jugend entsprechend dem beigefügten Lageplan.

Es handelt sich um eine öffentliche Straße in einem Wohngebiet. In dieser Straße
erfolgten bereits vor einigen Jahren Baumpflanzungen, welche zum Teil nicht
erfolgreich waren. Diese sind nunmehr zu erneuern. Abgängige Bäume wurden
bereits entfernt. Vor Angebotsabgabe empfiehlt sich deshalb eine örtliche Prüfung.
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