HVA F-StB Vertragsbedingungen

Bezeichnung der Leistung:

Projekt: L441, Abs. 040, km 1,610 IS Durchlass 0400 Niewisch
Leistung: L 441, Abs. 040, km 1,906, IS Durchlass 500 Niewisch
Vertragsbedingungen

|. Besondere Vertragsbedingungen

I.1 Termine und Fristen
1.1 Beginn der Ausflhrung:
XI  Spatestens 10 Werktage nach Zuschlagserteilung

[l  Fruhestens am (Datum)
[l Spatestens am (Datum)
1.2 Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:
] Spatestens Werktage nach
[ ] Einzelfristen fir
2.2.1 = spatestens Werktage nach
222 = spatestens Werktage nach
223 = spatestens Werktage nach

1.3  Vollendung der Ausfiihrung nach Datum:
XI  Spatestens 31.10.2026 (Datum)

] Einzelfristen fur

2.3.1 = spatestens (Datum)
23.2 = spatestens (Datum)
2.3.3 = spatestens (Datum)

1.2 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB F-StB betragen mindestens:

a) fiir Personenschéden 1.500.000 EUR

b) flr sonstige Schaden (Vermdgens- und Sachschaden) 250.000 EUR

Umweltschaden nach dem Umweltschadensgesetz sind von der Berufshaftpflicht einzuschlief3en.

1.3 Ergédnzende Vereinbarungen

1. Als verantwortlich flir die Vertragsdurchflihrung vom LS Brandenburg wird benannt:

Vertragsverantwortlicher: Enric Ueschner Telefon: 03342 249 -1286
E-Mail: Enric.Ueschner@LS.Brandenburg.de

Personelle Anderungen beim Auftragnehmer (AN) sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
des Auftraggebers (AG) moglich.

2. Der AN Ubergibt dem AG innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung einen Termin- und
Ablaufplan, in dem die Bearbeitungszeitraume und Liefertermine fir Teilleistungen darzustellen sind.
Anderungen am Terminplan sind unter Darstellung der Griinde mdglich.

Stand: 03-22 10403 Seite 1


mailto:Enric.Ueschner@LS.Brandenburg.de

HVA F-StB Vertragsbedingungen

3. Regelmafige Planungsbesprechungen mit dem AG sind Vertragsgegenstand und werden nicht
gesondert vergutet. Planungsbesprechungen mit dem AG sind regelmafig, bzw. auch aus besonderer
Veranlassung durchzufiihren. Fir die Vorbereitung und Teilnahme an den Planungsbesprechungen
einschliellich der Bereitstellung von Vorabziigen der Planunterlagen erfolgt keine gesonderte Verglitung
der Kosten und Aufwendungen. Die Planungsbesprechungen finden am Dienstort des AG statt. Fir die
Anfertigung der jeweiligen Vermerke zur Besprechung ist der AN verantwortlich.

4. Entsteht aufgrund fehlerhafter und unvollstandiger Leistungen der AN beim AG ein erhdhter
Prifaufwand, kann der AG vom AN die Erstattung der Mehrkosten verlangen. Als Ublicher Prifaufwand
gilt 3 v.H. des Honorars.

5. Sofern bei Uberschreitungen der vertraglich festgelegten Termine eine Nachfrist fir die Bearbeitung
vereinbart werden muss, behalt sich der AG vor, eine Vertragsstrafe zu fordern. Die Vertragsstrafe wird
fur jeden Tag der Nachfristiiberschreitung mit 0,1 v.H. des Honorars festgesetzt, sie ist auf insgesamt
10,0 v.H. der Gesamtverglitung begrenzt und bezieht sich auf die von der Fristsetzung betroffenen Teile
der Leistung.

6. Nicht vereinbarte Leistungen und wesentliche Anderungen gegeniiber der Aufgabenstellung, die der AG
zur Erflllung der Leistungsphase fordert, hat der AN mit zu Gbernehmen. Die Vergltung hierflr ist vor
Leistungsbeginn durch ein Angebot des AN zu untersetzen und wird nach Bestatigung durch den AG
zwischen den Vertragspartnern gesondert vereinbart.

7. Die Einholung der Stellungnahmen der Leitungstrager und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange erfolgt
durch den AN. Die Ergebnisse sind in Abstimmung mit dem AG zu beriicksichtigen und die
Stellungnahmen als Inhalt in die Planung aufzunehmen. Die originalen Stellungnahmen sind dem AG
mit Fertigstellung der Leistungsphase 6 sortiert und geblndelt zu Gbergeben.

8. Eine pruffahige Schlussrechnung muss so ausgestellt werden, dass die Abrechnung des gesamten
Vertrags inkl. der vorher gestellten Abschlagsrechnungen nachvollzogen werden kann.

9. Bei Rechnungslegung ist immer die Art der Rechnung (Abschlagsrechnung, Teilschlussrechnung bzw.
Schlussrechnung) und die Bestellnummer bzw. Vertragsnummer anzugeben. Als Zahlungsfrist werden
30 Tage nach Rechnungslegung vereinbart.

.4 Datenschutz

Alle Informationen entnehmen Sie bitte dem Beiblatt aus der Anlage A, Informationen nach
DSGVO _2024-04.
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ll. Technische Vertragsbedingungen

A1 X Technische Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen,
' Ausgabe 2021 (TVB-Landschaft)
12 %4 Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Ingenieurbauwerke,
' Ausgabe 2019 (TVB-Ingenieurbauwerke)
I3 X Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen,
' Ausgabe 2021 (TVB-Verkehrsanlagen)
1.4 X Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung,
' Ausgabe 2019 (TVB-Tragwerksplanung)
L5 %4 Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausristung,
' Ausgabe 2014 (TVB-Technische Ausristung)
L6 %4 Technische Vertragsbedingungen fur Planungs- und Entwurfsleistungen fiir Geotechnik,
' Ausgabe 2014 (TVB-Geotechnik)
17 X Technische Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung, Ausgabe 2022
' (TVB-Ingenieurvermessung)
I8 %4 Technische Vertragsbedingungen fur Prufingenieurleistungen, Ausgabe 2019
' (TVB-Priif)
119 ] Technische Vertragsbedingungen fiir Verkehrsuntersuchungen, Ausgabe 2019
' (TVB-Verkehrsuntersuchung)
1o |X Technische Vertragsbedingungen fiir Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem.
' Baustellenverordnung, Ausgabe 2021 (TVB-SiGeKo)
11 | ]
n12 | ]
.13 |

lll. Allgemeine Vertragsbedingungen

Allgemeine Vertragsbedingungen fir freiberufliche Leistungen im Straflen- und Briickenbau, Ausgabe 2022
(AVB F-StB)
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