@l BOORBERG Urheberrechtlich geschitzt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober 2024 -

as CertiFORM

Stadt Hohen Neuendorf KE(\é)'l;\el;
Eigenbetrieb Abwasser Besondere Vertragsbedingungen

Oranienburger StraBe 02

Vergabe-/Projekt-Nr.:
16540 Hohen Neuendorf

2026 - 07 - 06 - 02

(Vergabestelle)

Besondere Vertragsbedingungen

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B 2016)

Baumalnahme: 222PW01-05 PW Florian-Geyer-StraBe, Erneuerung der TA,

Neubau MID-Schacht

in: Hohen Neuendorf

Leistung: Erd-, SW-Umleitungsarbeiten-, StraBenbau-, Schacht-,
Montagearbeiten

1.  Allgemein

1.1 Objekt-/Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)
Die Objekt-/Bauiiberwachung obliegt dem Auftraggeber.
% Dieser hat einen Architekten/Ingenieur mit der Wahrnehmung beauftragt.

Anordnungen Dritter diirfen nicht befolgt werden.

1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung

1.2.1 Eine Vorankiindigung ist nach § 2 BaustellV
X nicht erforderlich. [ ] erforderlich. Sie [ | isterfolgt.

1.2.2 Ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV [] muss noch erfolgen.

X] nicht erforderlich. [ | erforderlich.  Der Auftraggeber
D Ubernimmt die Aufgabe selbst.
D Ubertragt die Aufgabe einem Dritten (Architekten/ingenieur oder Gleichgestellten).

[]

1.2.3 Ein SiGe-Plan ist nach § 2 (3) BaustellV
X] nicht erforderlich. [ | erforderlich;
D Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus.
D Er ist den Vergabeunterlagen beigefiigt.

[]

1.3 Bautagesberichte (§ 4 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstaglich zu fiihren und dem
Auftraggeber oder dem mit der Bauilberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spatestens wodchentlich zu
Ubergeben.

[]

2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung iliberlassen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)
2.1 Lager- und Arbeitsplatze:

sind eigenverantwortlich durch den AN zu besorgen. Abstimmung mit der Stadt Hohen

Neuendorf ist erforderlich.

Etwa dariiber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten.

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugelandes:

sind eigenverantwortlich durch den AN zu besorgen. Abstimmung mit der Stadt Hohen

Neuendorf ist erforderlich.
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2.3 Wasseranschluss

@ ist nicht vorhanden. D ist vorhanden. M

Verbrauchskosten
@ nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zustandiges Versorgungsunternehmen
Wasser Nord GmbH & Co. KG

D werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten fiir Messer oder Zahler

D entsprechend dem tatsachlichen Betrag

[]
[]

abgesetzt.

D tragt der Auftraggeber.

2.4 Stromanschluss

X ist nicht vorhanden. [ ] ist vorhanden. P

Verbrauchskosten
% nach § 4 Abs. 4 VOB/B, zusténdiges Versorgungsunternehmen

e.dis

D werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten fiir Messer oder Zahler

D entsprechend dem tatsachlichen Betrag

[]
[]

abgesetzt.

D tragt der Auftraggeber.

2.5 Sonstige Anschlisse fir
') sind vom AN zu erkunden.
?)
[ ] sind vorhanden.

3.  Ausfiihrungs- /Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

3.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung

3.1.1 Mit der Ausflihrung ist zu beginnen
D am (Datum).
X spatestens 10  Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

D in der KW ,spatestens am letzten Werktag dieser KW.
D innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B).
Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen.

Ihr Auskunftsrecht gemaR § 5 Abs. 2 S. 1 VOB/B bleibt hiervon unberihrt.

D nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausflihrungsbeginn.

1) Durchmesser, Leistung, Zustand
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3.1.2 Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif)
X] am 06.11.2026 (Datum).
innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungsbeginn (3.1.1).

3.2

4.2

4.3

D in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
E vorstehende Frist (3.1.1) flr den Ausfiihrungsbeginn
vorstehende Frist (3.1.2) fUr die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
I:] folgende Einzelfristen
D aus dem beigefligten Bauzeitenplan werden ausdriicklich als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

X

D werden als Vertragsfristen vereinbart:

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Vertragsstrafe wegen Verzugs
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
Bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

[] Euro

% 0,1 v.H. der Abrechnungssumme (netto).

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. D v. H. *) der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
4.3 bleibt unberihrt.

Vertragsstrafe wegen Verst6Ren gegen das LTMG **)

D Fiur jeden schuldhaften Versto? des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Hoéhe 1 v. H. der
Abrechnungssumme (netto) betragt.

Dies gilt auch fir den Fall, dass der Versto® durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder
Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Versto3 bei Beauftragung des
Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismaRig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim
Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. D v. H. *) der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
4.3 bleibt unberihrt.

Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertrags-
strafen auf insgesamt 5 v. H. D v. H. *) der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche (§ 13 VOB/B)
Vereinbart werden:

X| Die Regelfrist nach § 13 VOB/B

[ ] Fir den Gesamtauftrag Monate

[ ] Fur Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

|| Fur Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

[ ] Fir den Gesamtauftrag Jahre

[ ] Fur Jahre
(Beschreibung der Bauleistung)

|| Fur Jahre

(Beschreibung der Bauleistung)

*) Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufiillen.

**) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreue-
und Mindestlohngesetz Baden-Wiirttemberg (LTMG-BW) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -.
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Abrechnungen (§ 14 VOB/B)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
ein -fach und zugleich

bei

-fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, ortliche Aufmae, Hand-

skizzen) sind

X einfach
[] fach

einzureichen.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1
VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem § 16 Absatz 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
Stellung der Sicherheit
% Sicherheit fur die Vertragserfillung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.1) ist in H6he von
5 v.H. der Auftragssumme (incl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten
X Die fir Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.2) betragt 3 v.H.
D der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme)

[]

Rickgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):

Fir Abschlagszahlungen i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und flr vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch
Biirgschaft zu leisten.

Sicherheitsleistung durch Biirgschaft.

Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist dafir der jeweils einschldgige Vordruck des Auftraggebers zu verwenden
oder die Burgschaftserklarung muss den Vordrucken des Auftraggebers entsprechen, und zwar fir

- die Vertragserfillung der Vordruck - KEV 310 Sich 1 -
- die Mangelanspriiche der Vordruck - KEV 311 Sich 2 -

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gemaf
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B der Vordruck - KEV 312 Sich 3 -
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