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01.1 Baustelle einrichten und 

räumen 
1,000 Stk           

01.2 Baustelleneinr. vorhalten 
8 Mo 

8,000 Monat       

01.3 Schutzzaun versetzbar 
Stahlrohrrahmen verz 
Vergitterung H 2m 
aufstellen räumen 

60,000 m       

01.4 Schutzzaun versetzbar 
Stahlrohrrahmen verz 
Vergitterung H 2m 
umsetzen 

30,000 m       

01.5 Schutzzaun versetzbar 
Stahlrohrrahmen verz 
Vergitterung H 2m 
vorhalten 5 Mo 

480,000 mMo       

01.6 Verkehrsrechtl. 
Anordnung einholen 

1,000 St       

01.7 Verkehrszeichenplan 
erstellen 

1,000 St       

01.8 Warnleuchte WL 1 mit 
Bake, aufstellen und 
räumen 

10,000 St       

01.9 Warnleuchte WL 1 mit 
Bake, umsetzen 

6,000 Stk       

01.10 Warnleuchte WL 1 mit 
Bake, vorhalten 
betreiben 6 Wo 

124,000 StkWo       

01.11 Verkehrseinr. temporär 
Absperrschrankengitter 
RA2 aufbauen abbauen 

25,000 m           
01.12 Verkehrseinr. temporär 

Absperrschrankengitter 
RA2 umbauen 

30,000 m           
01.13 Verkehrseinr. temporär 

Absperrschrankengitter 
RA2 vorhalten 

180,000 mWo           
01.14 Verkehrszeichen 

temporär 
Gefahrenzeichen 123 
RA1 Gr.1 aufbauen 
abbauen 

4,000 St           
01.15 Verkehrszeichen 

temporär 
Vorschriftzeichen 208 
RA1 Gr.1 aufbauen 
abbauen 

4,000 St           
01.16 Verkehrszeichen 

temporär Richtzeichen 
308 RA1 Gr.1 aufbauen 
abbauen 

2,000 St           
01.17 Stammschutz 

Ummantelung Bohlen 
Polsterung U 0,5-1m H 
2m herstellen räumen 

11,000 St           
01.18 Stammschutz 

Ummantelung Bohlen 
Polsterung U 1-1,5m H 
2m  herstellen räumen 

11,000 St           
01.19 Stammschutz 

Ummantelung Bohlen 
Polsterung U 1,5-2m H 
2m herstellen räumen 

4,000 St           
01.20 Sicherung von 

Einbauten wie  Poller, 
Masten etc. 

5,000 Stk           
01.21 Geotextil als Trennlage 

Baustellenverkehrsfläch
e 

240,000 m²           
01.22 Baustellenverkehrsfläch

e B 3-3,75m D 30cm 
Schotter herstellen 
räumen 

225,000 m2           
01.23 Behelfsüberfahrt 

16,7kN/m2 L 4-6m B 3-
3,75m Stahl herstellen 
räumen 

1,000 St       

01.24 Behelfsüberfahrt 
16,7kN/m2 L 4-6m B 3-
3,75m Stahl umsetzen 

1,000 St       

02.1 Absteckung der 
Hauptachsen, 
Festpunkte und 
Planungshöhen 

70,000 St       

02.2 Anpassung der 
Absteckung in  
Abstimmung mit AG/BÜ 

35,000 St       

02.3 Absteckung 
Höhenfestpunkt 

4,000 Stk       

02.4 Erstellen von 
Revisionsplänen und 
Unterlagen 

1,000 Psch       

03.1 Wurzelstock roden 
ziehen Durchm. bis 
15cm Räumgut auf LKW 
laden lagern 

36,000 St       

03.2 Wurzelstock roden 
ziehen Durchm. 15-
30cm Räumgut auf LKW 
laden lagern 

20,000 St       

03.3 Wurzelstock roden 
ziehen Durchm. 30-
40cm Räumgut auf LKW 
laden lagern 

20,000 St       

03.4 Wurzelstock roden 
ziehen Durchm. 40-
50cm Räumgut auf LKW 
laden lagern 

15,000 St       

03.5 Wurzelstock roden 
ziehen Durchm. 50-
60cm Räumgut auf LKW 
laden lagern 

15,000 St       

03.6 Wurzelstock roden 
ziehen Durchm. 60-
70cm Räumgut auf LKW 
laden lagern 

10,000 St       

03.7 Wurzelstock roden 
ziehen Durchm. 70-
90cm Räumgut auf LKW 
laden lagern 

3,000 St       

03.8 Wurzelstock roden 
ziehen Durchm. 100-
120cm Räumgut auf 
LKW laden lagern 

3,000 St       

03.9 Buschwerk, 
Kleingehölze und 
Ruderalpflanzen roden 
Höhe bis 5 m 

180,000 m²       

03.10 Buschwerk, 
Kleingehölze und 
Ruderalpflanzen roden 
Höhe bis 5 m, Neigung  
1:2 

20,000 m²       

03.11 Starkwurzel roden 
ziehen Durchm. über 50 
mm Räumgut auf LKW 
laden lagern 

30,000 St       

03.12 Pflanzl. Bodendecke 
außerhalb Wald 
abräumen laden fördern 
entsorgen  D 5-8cm 
Gras-Kraut-
Aufwuchs/Ruderalfläche 

900,000 m2       
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03.13 Buschwerk, 

Kleingehölze und 
Ruderalpflanzen roden 
Höhe bis 1,5 m 

60,000 m²           
03.14 Asphaltoberbau 

schneiden D 15-20cm T 
200mm 

9,000 m           
03.15 Bitumenh.Befestigung 

Fahrbahn abbrechen 
nicht schadstoffbelastet 
20kN/m3 D 10-20cm 
Geräteeinsatz mgl. 
Stoffe 

3,000 m²           
03.16 Pflasterbelag 

Betonpflaster D 80-
120mm abbrechen 

15,000 m2           
03.17 Bordstein Beton Tiefbord 

10/30 abbrechen, lagern, 
laden LKW AN, 

12,000 m           
03.18 Wegedecke obere 

Schicht aufnehmen D 
40mm 

40,000 m2           
03.19 Betonfundament bis 0,75 

m³ abbrechen 
2,000 m³           

03.20 Fund. Mauerziegel 
abbrechen, 24kN/m3 D 
36,5 cm Geräteeinsatz 
mgl. 

2,000 m³           
03.21 Rohrpfosten mit 

Verkehrszeichen 
aufnehmen, sichern, 
lagern 

4,000 Stk           
04.1 Oberboden abtragen 

laden fördern aufsetzen 
0,5km BG4a OU Abtrag-
H 10-20cm 

770,000 m2           
04.2 Oberboden/Waldboden 

entlang Wegeneubau 
abtragen 

2.200,0
00 

m²           
04.3 Boden Verkehrsfläche 

lösen fördern lagern 1km 
Abtrag-T 0,5m SE SU 

784,000 m3           
04.4 Auffüllung 

Verkehrsfläche lösen 
fördern lagern 0,5km 
Abtrag-T 0,7m SE SU 

30,000 m3           
04.5 Betonrecycling 

Verkehrsfläche lösen 
fördern lagern 0,5km 
Abtrag-T 0,5m SE SU 

330,000 m3           
04.6 Auffüllung 

Einzelfundament lösen 
laden fördern lagern 
0,5km T bis 1,25m SE 
SU 

11,000 m3           
04.7 Auffüllung Suchgraben 

lösen laden fördern 
lagern 0,5km 
teilgeböschte Wände 
Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 
1,75m SE SU 

5,000 m3           
04.8 Zulage Boden/Auffüllung 

lösen von Hand, 
Saugbagger 

10,000 m3           
05.1 Graben räumen 

Vegetation 
120,000 m²           

05.2 Boden Wassergraben 
lösen fördern lagern 1km 
Abtrag-T 1,25m OU F 

31,000 m3           
05.3 Fangedamm aus 

BigBags herstellen 
12,000 m²           

05.4 Liefern und Einbau von 
Sandsäcken zur 
Abdeckung/ Sicherung 

8,000 m           
05.5 Wasserhaltung offene 

Baugrube 
1,000 Stk           

05.6 Untergrund verbessern 
verdichten Graben D 
15cm Schotter 32/56 

27,000 m2           
05.7 Planum Graben 

Abweichung +/-2cm in 
Streifen B 1m 

36,000 m2           
05.8 FSS DPr1 EV2 80MPa 

0/45 D 20-30cm 
12,000 m3       

05.9 Abwasserkanal Beton 
Typ2 KW-M DN600 L 
2m C40/50 XA2 
Kompressionsdichtung 
Graben abgeböscht 
Bettung Typ1 Bettun 

12,000 m       

05.10 Betonböschungsstück 
C40/50 XA2 DN600 
Neigung 1:1 

1,000 St       

05.11 Betonböschungsstück 
C40/50 XA2 DN600 
Neigung 1:1 

1,000 St       

05.12 Sohlausbildung im 
Stahlbetonrohr 

16,500 m       

05.13 Graben und 
Leitungszone hinterfüllen 
mit Gerät D 30-50cm 
Boden liefern GU SU 

81,000 m3       

05.14 Böschungsstück 
Stahlbetonrohr DN 600 
Naturstein umpflastern 

7,000 m²       

05.15 Steinsicherung 
Uferbefestigung Schotter 
Granit D 30cm 

9,000 m2       

05.16 Anschluss Verrohrung 
an Gewässer hinterfüllen 
und als 

18,000 m3       

05.17 Oberboden liefern 
auftragen BG3a SU D 
10-20cm 

40,000 m2       

05.18 Feinplanum Rasenfläche 
BG4a GU 1:2-1:1 

40,000 m2       

05.19 Böschungssicherung 
Gewebe Jute 300-
400g/m2  
Nadelholzpflöcke L 
25cm 2-3St/m2 

30,000 m2       

05.20 Rasen gebietseigen 
Nass-Ansaat SDK RSM 
Regio RSM7.3  UG01 
10g/m2 organ.Dünger 
300g/m2 8+4+2(+0) 
Langzeit-N  10 

40,000 m2       

05.21 Sicherung einer 
querenden Leitung bei 
Aushub 

5,000 m       

05.22 Abfangung eines 
Kabels/Kabelbündels 
herstellen. 

5,000 m       

05.23 Schachtabdeck. 
anpassen höher setzen 
Beton C12/15 Schalung 
5-10cm 

1,000 St       
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05.24 Auflagering waager. 

Betonfertigteil Weite 
625mm H 60mm 

2,000 St           
05.25 Auflagering waager. 

Betonfertigteil Weite 
625mm H 100mm 

2,000 St           
06.1 Plattendruckversuch 

nach DIN 18134 
12,000 Stk           

06.2 Verbesserung Unterbau 
Verkehrsflächen D 20cm 

40,000 m3           
06.3 Planum Abweichung +/-

2cm EV2 45MPa 
3.540,0

00 
m2           

06.4 Geotextil Gewebe-
Maschenware Robusth.-
kl.3 Überlappungs-B 
20cm 

4.225,0
00 

m2           
06.5 komb STS/FSS ländl. 

Weg DPr1 EV2 120MPa 
0/32 D 30cm mit Gerät 

1.305,0
00 

m3           
06.6 Dynamische Schicht, 

Körnung 0/16 mm, 
liefern und einbauen 

2.438,0
00 

m2           
06.7 Deckschicht ohne 

Bindemittel, Körnung 0/8 
mm, liefern und 
einbauen 

2.275,0
00 

m2           
06.8 Bankett 

Vegetationstragschicht 
Schotterrasen D 10cm 

650,000 m2           
06.9 Vegetationstragschicht 

Schotterrasen Gemisch 
D 20cm 

112,000 m2           
06.10 komb STS/FSS FW-

Fläche DPr1 EV2 
120MPa 0/32 D 20cm 
mit Gerät 

23,000 m3           
06.11 Planum Abweichung +/-

2cm EV2 45MPa 
42,000 m2           

06.12 FSS Bk1,0 DPr1 EV2 
80MPa 0/45 D 15-20cm 

7,700 m3           
06.13 STS Bk1,0 DPr1 EV2 

80MPa 0/45 D 15-20cm 
mit Gerät 

9,000 m3           
06.14 Pflasterdecke 

Betonpflaster L/B 
200/100mm D 80mm 
Kante abgeschrägt grau 
Bk1,0 Bettung 
Brechsand-Splitt 0/5 D 4 

20,000 m2           
06.15 Pflasterdecke 

Betonpflaster L/B 
200/100mm D 80mm 
gebraucht seitl.lagernd 
grau Bk1,0 Bettung 
Brechsand-Splitt 0 

20,000 m2           
06.16 Pflasterdecke anpassen 

schneiden T bis 10cm 
35,000 m           

06.17 Pflasterdecke anpassen 
auspflastern 
Mosaikpflaster grau B 
bis 20cm 

3,000 m           
06.18 Betonbord TB8/25 grau 

Fundament 
Rückenstütze 2seitig 
C20/25 D 20cm B 15cm 

35,000 m           
06.19 Betonbord Kurve R 1m 

TB8/25 grau Fundament 
Rückenstütze 2seitig 
C20/25 D 20cm B 15cm 

3,000 m       

06.20 Bordsteinpassstück 
Bordstein Beton 

20,000 St       

06.21 TS Asphalt Bk1,0 
AC22TN Bindem. 70/100 
D 12cm von Hand 

5,000 m2       

06.22 Bitumenh.Bindem. 
aufsprühen 0,15-
0,25kg/m2 C60BP4-S 
frisch TS Asphalt 

5,000 m2       

06.23 Asphaltbetondeckschicht 
Bk1,0 AC11DN D 4cm 
Bindem. 50/70 von Hand 

5,000 m2       

06.24 Fuge herstellen 
ausräumen Deckschicht 
Asphaltbeton B 10mm T 
40mm 

8,000 m       

06.25 Fuge füllen Bit.-
vergussmasse B 10mm 
T 40mm 

8,000 m       

06.26 Einfassung 
Natursteinpflaster Granit 
L/B/H 40/40/40mm  
Fundament 
Rückenstütze C16/20 D 
20+/-2cm  Pflasterfugen 

2,000 m²       

06.27 Pflasterdecke anpassen 
Bruchkante herstellen T 
10-20cm 

2,000 m       

07.1 Einzelfundament Beton 3,000 m³       

07.2 Geländer/Absturzsicheru
ng an Grabenböschung 

16,000 m       

07.3 Rohrpfosten Stahl 
bauseits verz Durchm. 
60,3mm WD 2mm L 
3,00m 

4,000 St       

07.4 Rohrpfosten Stahl liefern 
verz Durchm. 60,3mm 
WD 2mm L 3,00m 

1,000 St       

07.5 Poller 5,000 St       

07.6 Verkehrszeichen -Fläche 
für die Feuerwehr- 210 x 
594 mm 

1,000 St       

07.7 Verkehrszeichen -
Löschwasser 
Entnahmestelle- 420 x 
148 mm 

1,000 St       
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08.1 Crataegus monogyna 

vStr 3 Tr. oB liefern 
34,000 St           

08.2 Crataegus laevigata vStr 
3 Tr. oB liefern 

34,000 St           
08.3 Malus sylvestris Str 2xv 

C h 60-100cm liefern 
17,000 St           

08.4 Pyrus pyraster vHei ab 5 
cm Umfang oB liefern 

17,000 St           
08.5 Quercus petraea liefern 

2j.S 2/0 30-50 
Vorkommensgeb. 2 

34,000 St           
08.6 Sorbus aucuparia vHei 

ab 5 cm Umfang oB 
liefern 

34,000 St           
08.7 Sambucus nigra lStr 2 

Tr. h 60-100cm liefern 
68,000 St           

08.8 Tilia cordata vHei ab 5 
cm Umfang oB liefern 

34,000 St           
08.9 Vinca major P 0,5 liefern 50,000 St           
08.10 Rosa rugosa Str 2xv C 3 

h 40-60cm liefern 
3,000 St           

08.11 Rosa Alba Meidiland -R- 
BDR A-Qualität liefern 

10,000 St           
08.12 Rosa Red Meidiland -R- 

BDR A-Qualität liefern 
10,000 St           

08.13 Spiraea japonica 
Anthony Waterer P 1,0 h 
30-40cm liefern 

10,000 St           
08.14 Spiraea x cinerea 

Grefsheim C 3 h 40-
70cm liefern 

2,000 St           
09.1 Vegetationsfläche 

planieren D bis 10cm 
55,000 m2           

09.2 Oberboden liefern 
auftragen BG4a SU D 
25-30cm 

55,000 m2           
09.3 Vegetationstragschicht 

lockern kreuzw. fräsen T 
20cm BG3a 

55,000 m2       

09.4 Feinplanum Pflanzfläche 
Abweichung 2cm BG3a 
SU 

35,000 m2           
09.5 Feinplanum Rasenfläche 

BG4a GU 
20,000 m2           

09.6 Verpflanzter Strauch h 
60-100cm pflanzen 

5,000 St           
09.7 Bodendecker/Kleingehöl

z H/B 30-40cm pflanzen 
80,000 St           

09.8 Rasen ansäen 
Sportrasen RSM3.2 
30g/m2 

20,000 m2           
09.9 Mulchen Pflanzfläche 

Mulchkompost D 5-8cm 
35,000 m2           

09.10 Oberboden/Waldboden 
entlang Wegeneubau 
auftragen Streifen bis 
2m 

1.200,0
00 

m²           
09.11 Oberboden entlang 

Offenland Wegeneubau 
auftragen Streifen bis 
2m 

750,000 m²           
09.12 Feinplanum Pflanzfläche 

Abweichung 2cm BG3a 
SU 

630,000 m2       

09.13 Feinplanum Rasenfläche 
BG4a GU 

1.290,0
00 

m2       

09.14 Verpflanzter Strauch h 
60-100cm pflanzen 

153,000 St       

09.15 Heister h bis 200cm 
pflanzen 

85,000 St       

09.16 Jung-Forstpflanze h 30-
50cm pflanzen 

34,000 St       

09.17 Schutz 
gg.Verbiss/Fegen 
Verbissm. H bis 1m 

272,000 St       

10.1 Strauch- und 
Bodendeckerfläche 
pflegen, 1. Pflegegang 
während der 
Fertigstpflege 

35,000 m²       

10.2 Strauch- und 
Bodendeckerfläche 
pflegen, 2. Pflegegang 
während der 
Fertigstpflege 

35,000 m²       

10.3 Strauch- und 
Bodendeckerfläche 
pflegen, 3. Pflegegang 
während der 
Fertigstpflege 

35,000 m²       

10.4 Strauch- und 
Bodendeckerfläche 
pflegen, 4. Pflegegang 
während der 
Fertigstpflege 

35,000 m²       

10.5 Strauch- und 
Bodendeckerfläche 
pflegen, 5. Pflegegang 
während der 
Fertigstpflege 

35,000 m²       
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Aufgliederung der Einheitspreise  
 

OZ 

des 
LV1) 

Kurzbezeichnung der 
Teilleistung1) 

Menge1) 

 
Men- 
gen- 

einheit 

Zeitan- 
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2) 

   ME1) Stunde

n2) 
Löhne3) Stoffe Geräte 4) Sonstiges Angebotener 

Einheitspreis 
Spalten 6+7+8+9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10.6 Mähen Rasenfläche H 

bis 10cm H 4cm  1. 
Pflegegang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.7 Mähen Rasenfläche H 

bis 10cm H 4cm  2. 
Pflegegang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.8 Mähen Rasenfläche H 

bis 10cm H 4cm  3. 
Pflegegang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.9 Mähen Rasenfläche H 

bis 10cm H 4cm  4. 
Pflegegang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.10 Mähen Rasenfläche H 

bis 10cm H 4cm  5. 
Pflegegang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.11 Wässern Pflanzfläche 

25l l/m2 1. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

35,000 m2           
10.12 Wässern Pflanzfläche 

25l l/m2 2. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

35,000 m2           
10.13 Wässern Pflanzfläche 

25l l/m2 3. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

35,000 m2           
10.14 Wässern Pflanzfläche 

25l l/m2 4. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

35,000 m2           
10.15 Wässern Pflanzfläche 

25l l/m2 5. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

35,000 m2           
10.16 Wässern Pflanzfläche 

25l l/m2 6. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

35,000 m2           
10.17 Wässern Pflanzfläche 

25l l/m2 7. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

35,000 m2           
10.18 Wässern Pflanzfläche 

25l l/m2 8. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

35,000 m2           
10.19 Wässern Rasenfläche 

25l/m2 1. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.20 Wässern Rasenfläche 

25l/m2 2. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.21 Wässern Rasenfläche 

25l/m2 3. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.22 Wässern Rasenfläche 

25l/m2 4. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.23 Wässern Rasenfläche 

25l/m2 5. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.24 Wässern Rasenfläche 

25l/m2 6. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.25 Wässern Rasenfläche 

25l/m2 7. 
Wässerungsgang in der 
Fertigstellungspflege 

20,000 m2           
10.26 Kulturpflege - 1. 

Pflegejahr 
660,000 m²           

10.27 Schutz 
gg.Verbiss/Fegen 
Verbissm. 1. Pflegegang 
in der 
Fertigstellungspflege 

272,000 St           
10.28 Schutz 

gg.Verbiss/Fegen 
Verbissm. 2. Pflegegang 
in der 
Fertigstellungspflege 

272,000 St           
10.29 Mähen Bankett H bis 

10cm H 4cm  1. 
Pflegegang in der 
Fertigstellungspflege 

770,000 m2           
10.30 Mähen Bankett H bis 

10cm H 4cm  2. 
Pflegegang in der 
Fertigstellungspflege 

770,000 m2       

11.1 Materialprobe aus 
Haufwerken bis 30m3 

2,000 St       

11.2 Untersuchung 
Abfalldeklaration RuVA-
StB 

1,000 St       

11.3 Untersuchung EBV Anl.1 
Tab.1 RC 

1,000 St       

11.4 Abfall nicht gefährlich 
AVV170302 nicht 
schadstoffbelastet EBV 
2023 RuVA A LKW AN 
transp. entsorgen 
Vergüt.Ent 

2,000 t       

11.5 Abfall nicht gefährlich 
AVV170302 nicht 
schadstoffbelastet EBV 
2023 RuVA B LKW AN 
transp. entsorgen 
Vergüt.Ent 

1,000 t       

11.6 Abfall nicht gefährlich 
AVV170101 EBV 2023 
RC-1 LKW AN transp. 
entsorgen 
Verwertungsanlage 
Vergüt.Entsorg. AN 

398,000 t       

11.7 Abfall nicht gefährlich 
AVV170101 EBV 2023 
RC-2 LKW AN transp. 
entsorgen 
Verwertungsanlage 
Vergüt.Entsorg. AN 

398,000 t       

11.8 Abfall nicht gefährlich 
AVV170101 EBV 2023 
RC-1 LKW AN transp. 
entsorgen 
Verwertungsanlage 
Vergüt.Entsorg. AN 

21,000 t       

11.9 Abfall nicht gefährlich 
AVV170101 EBV 2023 
RC-2 LKW AN transp. 
entsorgen 
Verwertungsanlage 
Vergüt.Entsorg. AN 

3,000 t       

11.10 Abfall nicht gefährlich 
AVV170107 EBV 2023  
RC-1 LKW AN transp. 
entsorgen 
Verwertungsanlage 
Vergüt.Entsorg. AN 

9,000 t       

11.11 Abfall nicht gefährlich 
AVV170107 EBV 2023  
RC-2 LKW AN transp. 
entsorgen 
Verwertungsanlage 
Vergüt.Entsorg. AN 

4,000 t       

11.12 Abfall nicht gefährlich 
AVV170504 
Mineralgemisch LKW AN 
transp. entsorgen 
Verwertungsanlage 
Vergüt.Entsorg. AN 

20,000 t       

 
 


