
SCHAFGRABENTERRASSE PAVILLONPAVILLONALBANISCHES GITTER

OKFB +1,18
(32,41 üNHN)

OKFB +1,17
(32,40 üNHN)

OKStufe +0,72
(31,95 üNHN)OKStufe +0,52

(31,75 üNHN)

OKStufe +0,72
(31,95 üNHN)

Tiefe des Schafgraben nicht
aufgenommen

GÄRTNERHAUS

EHEMALIGER
BAUERNGARTEN

OK -0,62m
(30,61 üNHN)

OK -0,03m
(31,20 üNHN)

BRUNNEN

UK RF -0,31
(30,92 üNHN)

OKFB +1,18
(32,41 üNHN)
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J

H

I

G

F K

JH IG

F

K

AbL

Gründungstiefe
nicht bekannt

Gründungstiefe
nicht bekannt

OKFB +0,44m
(31,67 üNHN)

54,49  m2 

5,49  m 

Dauer-

R 44
Ausstellung

B: Estrich

GF: 
RH: 

OK FF +1,172

Fundament für
Kaminmaske in die
Installationsebene
ca. 2.15*0.3m
Aussparung für
Lüftungskanal

PA001

Leitungs-
schacht

30,00m üNHN
Mittlerer Grundwasserstand

30,90m üNHN
Höchster gemessener Grundwasserstand HGW

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand MHGW

PA201

Lüftungskanal

OK RF
+0,83

Temperierung durch Fußbodenheizung,
Estrichoberfläche Sichtqualität

Horizontalsperre nachrüsten,
Sägeverfahren

Sicherung Fundamentabriss
östl. Außenwand
MW-Anker 4x M16,
vgl. Statik Pos. Pa-GR.1

vorh. Estrich abbrechen,
Erdarbeiten im Innenraum in
Handschachtung

Wand- und
Deckenfassungen
reinigen/
konservieren/
restaurieren

Holzklappläden
neu anfertigen

farbige  Glasoberlichter
instandsetzen,
innen Vorsatzfenster
mit UV-Schutz-
verglasung

Sandsteinsäulen
reinigen und
restaurieren

Innenmauerwerk
im Sockelbereich
vervollständigen
Vollziegel Mz SFK 12, MG II

vertikale Abdichtung
mineral. Dichtschlämme

Schornstein reinigen,
für Leitungsverlegung
teilweise öffnen

Westwand Pavillon
vorh. Anstrich bleihaltig

Sandsteinelemente im
Dachbereich
restaurieren und
konservieren
(Traufe, Architrav,
Giebeldreieck)

Sandsteinelemente im
Dachbereich
restaurieren und
konservieren
(Traufe, Architrav,
Giebeldreieck)

Vorhandenen
Schornsteinzug
oberseitig dicht
verschließen

PA501
Fluchttür
Treppe

PA401

Klappläden
Fenstertüren

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand

30,90m üNHN
HGW

Horizontalsperre
Mauersägeverfahren

Horizontalsperre
Mauersägeverfahren

OK RF
-0,41 6 Stg.

16,2 / 43

OK -0,02m
(31,19 üNHN)

OK RF -1,27m
(29,94 üNHN)

OK RF +0,035
(31,265 üNHN)OK RF

-0,15

AA711

Delphin-
brunnen

AA701

Anlegetreppe

Gründungstiefe
nicht bekannt

OK Mauerbogen
+1,06

PA502

Tür zur
Pergola

PA301

Bodenaufbau

OKFF -0,15 OKFF -0,18
OKFF -0,32

±0,00
(31,23 üNHN)
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Dachneigung
ca.13°

Dachneigung
ca.13°

PAVILLONGEDÄCHTNISGARTENGÄRTNERHAUSBOGENHALLEGEHILFENHAUS GROSSE LAUBE

OK Gelände +0.39
(31,62 üNHN)

Gründungstiefe
nicht bekannt

Gründungstiefe
nicht bekannt

Gründungstiefe
nicht bekannt
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18,35  m2 

2,73  m 

Hausmeister

R 72b
Werkstatt/Büro

B: Ziegel

GF: 
RH: 

14,36  m2 

2,73  m 

histor. Kuhstall
R 72c

B: Ziegel

GF: 
RH: 

15,82  m2 

2,67  m 

Lager
R 72a

B: Ziegel

GF: 
RH: 18,69  m2 

3,00  m 

Durchgang
R 72d

B: Ziegel

GF: 
RH: 

20,12  m2 

2,72  m 

Wechsel-

R 52
ausstellung

B: Holzdielen

GF: 
RH: 

OKFF +1,68

OKFF +2,93

OKFF +4,64

OKFF +7,61

OKFF -0,56

OKFF +2,94

18 STG
16/31,5

9 STG
17,3/31

21,93  m2 

2,87  m 

Wohnen/Schlafen
R 72i

B: Holzdielen

GF: 
RH: 

37,02  m2 

1,36  m 

Dachraum
R 72j

B: Holzdielen

GF: 
RH: 

27,20  m2 

2,72  m 

Treppenhaus
R 55

B: Holzdielen

GF: 
RH: 

18,19  m2 

1,80  m 

Abstellraum
R 48e

B: Ziegel

GF: 
RH: 

17,03  m2 

2,67  m 

Teeküche
R 60

B: Holzdielen

GF: 
RH: 

20,49  m2 

1,72  m 

Flur
R 64

B: Holzdielen

GF: 
RH Ø : 

9,06  m2 

2,48  m 

Kammer
R 72e

B: Holzdielen

GF: 
RH: 

11,77  m2 

2,15  m 

Flur
R 68d

B: Holzdielen

GF: 
RH Ø : 10,33  m2 

2,17  m 

Umkl. 

R 68b
Damen

B: Linoleum

GF: 
RH Ø : 

8,27  m2 

1,90  m 

Gang
R 48h

B: Ziegel

GF: 
RH: 

10,38  m2 

1,90  m 

Mieterkeller
R 48h

B: Ziegel

GF: 
RH: 

OKFF +5,76

Vertikale Abdichtung
Mineral.Dichtungsschlämme
(MDS)

Gewölbemauerwerk instandsetzen

Dämmung oberhalb
Deckenschalung einbringen,
historische Deckenschalung
wieder einbauen

OKFF -0,28

6 STG
14/24OK RF

-0,305

Mürben Fugenmörtel im
Sockelbereich auskratzen, mit
sulfatbeständigem Mörtel
neu verfugen

Salzschäden
Gewölbemauerwerk
instandsetzen

Sandsteinstufen:
Statische Ertüchtigung
(Verklammern der unteren
Stufen mit Metallwinkeln),
Festigung+Reinigung der
Oberflächen

Dachüberstand mit sichtbarer
Lattung gem. histor.Vorbild
herstellen
Ausbildung der sichtbaren
Sparren- und Rähmköpfe
gem. histor. Vorbild

Zugverbindung mit Bandeisen
gem. statischen Vorgaben

Historisches Geländer
instandsetzen

Geländer
verlängern

Gastherme
24KW

Abluft DN
125 in AHD

Abluftventilator VE 125
480x480x240mm
Revi-Öffnung in
AHD 600x600mm

Scherentreppe in vorhandene
Geschossdeckenkonstruktion
einbinden

Dachluke

OKFF +6,19

GE301
Bodenaufbau

GE08
(R72j)

+1.16
(32,39 üNHN)

0.90

+0.41 (+31,64 üNHN)

OK Ziegelboden -0,07
(31,16 üNHN)

30,00m üNHN
Mittlerer Grundwasserstand

30,90m üNHN
Höchster gemessener Grundwasserstand HGW

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand MHGW

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand

EltElt

GE301
Bodenaufbau

GE07
(R72h)

GE301
Bodenaufbau

GE08
(R 72j)

GE301
Bodenaufbau

GE04
(R 72g)

GE301
Bodenaufbau

GE06
(R72i)

GE301
Bodenaufbau

GE01
(R72a)

Leitungskanal TGA

0.80

0.
40

GÄ303

Bodenkanal
Heizung

GÄ302

Bodenaufbau
GÄ01

GÄ602

Dachaufbau

Innentreppe, nachträgliche
Umbauten entfernen
und instandsetzen

Kastenfenster mit
Fensterläden
instandsetzen

Wanddämmung
Holzfaser 100 mmDachabdichtung

Bitumenbahn,
Nutzschicht
Terrassendielen
Lärche

GÄ602

Dachaufbau

GÄ306
Treppe

Gedächtnisgarten

OK RF
-0,475

OK RF
-1,20

Stahlträger unterseitig entrosten,
Korrosionsschutz aufbringen

Türschwelle
2 cm herstellen

Horizontalsperre
Mauersägeverfahren

Treppe rückbauen,
Deckenöffnung schließen

Dämmung
Mineralplatten 80 mm

GK-Vorwand raumhoch

Isolierverglasung &
Fensterladen
ergänzen

Wandoberflächen Stall
reinigen

Tapeten an Decken und
Wänden entfernen

Dielen im Wandanschluss aufnehmen,
Balkenköpfe nach Erfordernis
instandsetzen

Terrassenaufbau erneuern:
Estrich mit Gefälle, Abdichtung,
Oberbelag Asphalt wie Bestand

Abtrennung Innenhof,
Kette erneuern

Ziegelsteinfußboden
instandsetzen

Sandsteintreppe
reinigen
und restaurieren

Deckenkonstruktion
nach Erfordernis
instandsetzen

Natursteinsockel reinigen
und instandsetzen

Schüttung auf Kellergewölbedecke
gegen Blähtonschüttung austauschen

Fußbodendielen aufnehmen,
Lagerhölzer instandsetzen,
Fußbodendielen wieder verlegen

Schüttung auf Kellergewölbedecke
gegen Blähtonschüttung austauschen

Fußbodendielen aufnehmen,
Lagerhölzer instandsetzen,
Fußbodendielen wieder verlegen

Traufpflaster aufnehmen
und nach Abdichtungs-
arbeiten wieder verlegen

vorh. Linoleum- und
Spanplattenbelag rückbauen,
Dielenbelag aufarbeiten

nachtr. Umbauten
Treppenraum
rückbauen
Geländer ergänzen
Sockelleisten erg.

Natursteinsockel reinigen
und instandsetzen

Rankhilfen aus Holz
erneuern

Oberlicht
0,66 x 1,10 m
rückbauen,
Bekleidung bergen

Innentür mit Dämmung
und Dichtung ergänzen

Fußboden dämmen:
Dampfbremse feuchtevariabel
Holzfaser druckfest 120 mm
Laufebene Rauspund 24 mm
auf Traglattung 24 mm

hist. Fensterladen
Dichtung nachrüsten

Pergola Ost:
Querhölzer erneuern, Eiche,
Unterlage Gummi 5 mm,
Tragkonstruktion
(Holzkasten) nach
Erfordernis instandsetzen

Gewölbemauerwerk
instandsetzen

Ziegelfußboden
instandsetzen

Kellertrennwand

Steigeisen
entrosten

Neue Dachdeckung
Tegula und Imbrex,
Ton naturrot
wasserdichtes
Unterdach
Polymervliesbahn

Dachaustieg erneuern,
Klappfenster Metall 55x80 cm,
für Dachneigung ab 15°,
Öffnung anpassen

Holzschalung in
traufseitigen
Wandnischen

Oberlicht erneuern für
Rauchableitung,
Lüftungsquerschnitt mind. 1m²,
Blendrahmenmaß 94x118 cm

vorh. Oberlicht
bergen

Bretterklappläden
vor Fenstern
neu herstellen

30,90m üNHN
HGW

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand

30,90m üNHN
HGW

Horizontalsperre
Mauersägeverfahren

Einschub gem.
Bestand ergänzen

14,50  m2 

2,86  m 

Küche
R 72h

B: Holzdielen

GF: 
RH: 

OKFF +2,75

GE401
Fenster
Remise-
Kuhstall

Ziegelfußboden instandsetzen

Gewölbemauerwerk
instandsetzen

Kellerfenster reparieren

Absturzsicherung als
Handlauf herstellen

Pergolenkonstruktion neu herstellen

GÄ601
Schornstein-

köpfe

Zwischensparrendämmung
Holzfaser,
von oben einbauen,
Lehmwickel erhalten

Zwischensparrendämmung
Holzfaser WLG 036,
Dampfsperre OSB

Schornsteinköpfe
erneuern

Schornsteinköpfe
erneuern

GE601

Schornstein-
köpfe

Vertikale Abdichtung
Mineral.Dichtungsschlämme
(MDS) & KMB

Fensterbank mit
Taubenabwehr

Schiefereindeckung bergen und seitl. lagern,
Dacheindeckung mit Tonziegeln (Tegula/Imbrex)
neu herstellen,
wasserdichtes Unterdach Polymervliesbahn

Innendämmung
Holzfaserplatte 100 mm,
verputzt

Vertiefung
Bodenplatte,
H= 18 cm

GE301
Bodenaufbau

GE02
(R72b)

GÄ604

Terrasse
Altan

Fenster neu
IV56

Holzschalung in
traufseitigen
Wandnischen

Aufkantung
Türschwelle
erhöhen

ELT-Bodenkanal F30

Dielen aufnehmen
und erneuern

GÄ103

Holzblenden

1 : 100

Bauvorhaben

Planbezeichnung
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LEGENDE

LPH 5 - Ausführungsplanung

Bestand (geschnitten) Brandabschnitte

Abbruch (geschnitten)

Neubau (geschnitten)

ABC

Ansicht-/Schnittlinie

Untersicht

Unterzüge/Deckenbalken

Neubau

Abbruch

Lüftungsinstallationen

AT_EG.005/055 Außentürnummer

T_EG.050/051 Innentürnummer

F_EG.050-1 Fensternummer

BRH Brüstungshöhe

TH Türhöhe

FH Fensterhöhe

RH Raumhöhe

RH  Ø Mittlere Raumhöhe

RW Rettungsweg

dss dicht- und
selbstschließend

rdts rauchdicht- und
selbstschließend

fh feuerhemmend

hfh hochfeuerhemmend

RR 1.1 Regenrinnenposition

DR 1.1 Dachrinnenposition

DA Dachfläche

FR Freilauf auf Dachfläche

Absoluter Nullpunkt
(Bogenhalle)31,23m üNHN

= ±0,00m OKFB

fb feuerbeständig

Gewässer

30,00m üNHN Mittlerer Grundwasserstand

Detailausführung, Oberflächenbehandlung und Farbgebung
bedürfen der Bemusterung und Freigabe durch die Bauherrschaft.

Alle angegebenen Maße sind Fertigmaße.
Höhenmaße beziehen sich auf ±0.00 falls nicht anders beschrieben.
Alle Maße sind vom AN am Bau zu prüfen!
Türmaße = Rohbaumaße / Ständerwerk beplankt.
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