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* Vortexte zum LV *
ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG
ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG
 
1 ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG
1.1 Projektbeschreibung
1.2 Angaben zum Gebäude/Konstruktion
1.3 Leistungsbestandteile der Ausschreibung
1.4 Angaben zur Baustelle
1.5 Bauherr
1.6 Unterlagen
1.7 Stundenlohnarbeiten
 
1.1 Projektbeschreibung
Das Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Potsdam
soll grundlegend saniert und modernisiert werden. Das
Rathaus wurde im Jahr 1907 als Regierungsgebäude
errichtet und wird auch heute noch als öffentliches
Verwaltungsgebäude genutzt. In der 
Modernisierung/Instandsetzung und
brandschutztechnischen Ertüchtigung sind die
denkmalspezifischen und verwaltungstechnischen Aspekte
gleichrangig zu bewerten. Das Ziel dieses Bauvorhaben
ist es, ein modernes Verwaltungsgebäude mit
einheitlicher Struktur und Ausstattung herzustellen.
 
1.2 Angaben zum Gebäude/Konstruktion
Das Stadthaus befindet sich in Potsdam an der
Friedrich-Ebert-Str. 79/81
auf dem Campus der Stadtverwaltung der
Landeshauptstadt Potsdam.
 
Das Gebäude verfügt über 4 oberirdische Geschosse und
ein teilweise ausgebautes Dachgeschoss. 
Es umfasst 478 Räume, darunter den Plenarsaal, die Bibliothek 
und den Blauen Salon.
In wenigen Teilen ist eine Teilunterkellerung vorhanden.
 
Die Außenmaße des Gesamtgebäudes betragen ca. L x B x
H= 130m x 100m x20m. Der Gebäudekomplex beinhaltet vier
verschieden große Innenhöfe.
 
Die Bauarbeiten werden an einem denkmalgeschützten
Gebäude stattfinden.
 
1.3 Leistungsbestandteile der Ausschreibung
sind die Naturwerkstein- und Steinrestaurierungsarbeiten zur 
Sanierung der Fassaden.
2. Bauabschnitt Hüllensanierung
 
1.4 Angaben zur Baustelle
Anschrift der Baustelle:
Stadthaus der Landeshauptstadt Potsdam
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Friedrich-Ebert-Str. 79/81
14469 Potsdam
Deutschland
 
Die Haupterschließung erfolgt von der Friedrich-Ebert-Straße 
aus. Die Zufahrt zum Hof 3 befindet sich an der 
nördlichenGebäudeseite, zwischen
Treppenaufgang F und Nordflügel West. Dieser Durchgang
ist 2,80m breit und 2,91 hoch.
 
1.5 Bauherr
Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
Friedrich-Ebert-Straße 79-81
14469 Potsdam
Deutschland
 
1.6 Unterlagen
Vom AG werden folgende Unterlagen zur Verfügung
gestellt:
- Leistungsbeschreibung einschließlich Vorbemerkungen
(folgend LV genannt)
- Pläne:
  - Ansichten der Fassaden
 - Sandsteinvasen - Ansicht, Schnitte, Bewehrung
- Fotodokumentation Bauplastik
 
Sämtliche für die Bauausführung maßgebenden geprüften
und genehmigten Planungsunterlagen, Gutachten, Nachweise,
Erlaubnisse und Genehmigungen sind auf der Baustelle
zur Verfügung zu halten. Der AN hat alle gesetzlichen
und behördlichen Vorschriften, die Sicherheitsbestimmungen 
und die einschlägigen DIN-Vorschriften in den jeweils gültigen 
Fassungen einzuhalten.
 
1.7 Stundenlohnarbeiten
Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten
Stundenlohnarbeiten, soweit sie mit Zustimmung der
Bauleitung ausgeführt worden sind.
Stundenlohnarbeiten sind vor der Ausführung von der
Bauleitung des AG zu genehmigen und spätestens am
darauffolgenden Werktag der Bauleitung des
AG zur Unterschrift vorzulegen. Zulagen, wie z. B.
Auslösungen, Überstunden-, Sonn-und Feiertagszuschläge
werden nicht gesondert vergütet.

* Vortexte zum LV *
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
 
2 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
2.1 Befähigungsnachweis
2.2 Ausführung
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2.3 Angebotspreise/Kalkulation
2.4 Baustelleneinrichtung
2.5 Schadstoffe
2.6 Sonstiges
 
2.1 Befähigungsnachweis
Der AN hat zur Angebotsabgabe den Nachweis zu erbringen, 
dass die hier ausgeschriebenen Leistungen durch sein 
Unternehmen in der geforderten Qualität und Quantität erbracht 
werden können. Eine Referenzliste von vergleichbaren 
Objekten, zur Sanierung historischer Fassaden ähnlicher Größe 
und Bauzeit (in den letzten 3 Jahren), ist dem Angebot 
beizulegen.
Der Nachweis der Beschäftigung eines Restaurators oder 
Restaurator im Handwerk im eigenen Unternehmen (oder 
Subunternehmer) ist zu erbringen.
 
 
2.2 Ausführung
Arbeitsunterbrechungen und dadurch entstehende
Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet. Die
Arbeiten sind auch während schlechter Witterung ohne
besondere Vergütung, entsprechend dem Bauzeitenplan
durchzuführen. Hierbei ist eine Abstimmung mit der
örtlichen Bauleitung des AG zwingend erforderlich.
 
2.3 Angebotspreis/Kalkulation
Die Kosten für die Baustelleneinrichtung sowie
Vorhalten der Maschinen und sonstige
Gebühren sowie die Beschaffung behördlicher
Genehmigungen sind Sache des AN. Die Leistungen sind in
die EP einzurechnen und werden, sofern nicht gesondert
ausgeschrieben, nicht gesondert vergütet.
Die Verbrauchskosten wie Baustrom und Bauwasser sind 
anteilig vom AN zu tragen.
 
2.4 Baustelleneinrichtung
Für die Baustelleneinrichtung stehen begrenzte
Flächenkapazitäten zur Verfügung. Die Nutzung der
Flächen ist mit der Bauleitung abzustimmen.
Ein Anspruch auf einen Aufstellungsort auf der
Baustelle besteht nicht. Arbeitsbereiche, Lagerflächen
und Transportwege sind wirksam abzusperren, Sauberkeit,
Ordnung und Sicherheit sind zu gewährleisten.
Arbeitsstätten sind dem Nachfolgegewerk abgesaugt zur
Verfügung zu stellen.
Die Flächen auf dem Gelände müssen jederzeit für die
Zufahrt von Notfall-, Feuerwehr- und sonstigen
Rettungsfahrzeugen freigehalten werden.
Revisionsschächte, Hydranten, Entsorgungsanlagen usw.
im Baustellenbereich sind ebenfalls freizuhalten.
Notwendige Provisorien sind sicher herzustellen und vom
AN in der Kalkulation zu berücksichtigen. 
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Sofernverkehrspolizeiliche Maßnahmen (Beschilderung,
Ampelanlage, Umleitungen) gefordert werden, sind diese
mit den zuständigen Behörden abzustimmen, genehmigen zu
lassen und in die EP einzukalkulieren. Nach Beendigung
der Baumaßnahme sind die vom AG zur Verfügung
gestellten Flächen in ihren alten Zustand zu versetzen
und sauber zu übergeben.
 
2.5 Schadstoffe
Es wird darauf hingewiesen, dass teilweise mit gefährlichen 
Ausbaustoffen gearbeitet wird, daraus ergibt sich die Beachtung 
der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 519, TRGS 
521, TRGS 524, etc.) und die Arbeiten in kontaminierten 
Bereichen (DGUV 101-004).
Der AN muss den Nachweis erbringen, dass er die 
Fach-/Sachkunde für die dementsprechen Arbeiten hat.
Die Abbrucharbeiten sind, soweit nicht abweichend 
beschrieben, incl. Sortierung vor Ort, Verladen in vom AN zu 
stellenden Containern oder LKW und Abfahrt / Entsorgung / 
Entsorgungskosten zu kalkulieren und zu verpreisen. Das 
Abbruchmaterial ist umgehend nach Abbruch in Container zu 
verladen und darf nicht lose auf dem Gelände gelagert werden!
Die Abrechnung erfolgt, wenn keine Pauschalpreise vereinbart 
sind, auf Grundlage eines örtlichen Aufmaßes und 
Wiegescheine der Entsorgung die der Rechungslegung 
beizulegen sind. Entsorgungsnachweise und Wiegescheine 
sind an den AG zu übergeben.
Die gültigen Unfallverhütungs- und 
Arbeitssicherheitsvorschriften sind zu beachten!
 
2.6 Sonstiges
Für die gesamte Bauzeit sind Bautagesberichte mit
täglichen Angaben über bearbeitete Bauteile, Art der
Arbeiten, verwendete Materialien,
Wetterzustandsbericht, sonst. Feststellungen,
Anordnungen und besondere Bemerkungen zu führen.
Bautagesberichte für das Bautagebuch sind wöchentlich
unaufgefordert bei der Bauleitung abzugeben.
 
Rechnungsstellung:
Die Baumaßnahme unterteilt sich formal in die Bereiche
"Fördermaßnahme" und "Raumoptimierung". Für alle
Positionen müssen auch bei Durchführung
der gleichen Leistung Menge und Preis in jeder
Rechnung getrennt aufgestellt und nach den zuvor
genannten Bereichen/Maßnahmen getrennt
abgerechnet werden.
 
Alle Einheitspreise für die Vorhaltung der
beschriebenen Leistungen gelten auch bei Mehr- und
Minderdauer der Einsatzzeit.

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG  
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01.01 EINRICHTEN DER BAUSTELLE  

01.01.0010 Allgemeine 
Baustelleneinrichtung

1,000 St _____________ _____________

 Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle und der 
Baustelleneinrichtung (Maschinen, Geräte, Material, 
Baustellenunterkunft, Materialcontainer) einschl. aller 
Transport-, Auf- und Abladekosten für sämtliche in der 
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen; 
Wiederherstellung des Geländes und Arbeitsbereichs nach 
Abbau sowie Entfernen aller durch den AN verursachten
Verunreinigungen;
 
Einschließlich folgender weiterer Aufwendungen:
Beschaffung und Bereitstellung Bauwasser zur eigenen 
Verwendung; 
Auffangung und Entsorgung des anfallenden Schmutzwasser 
der eigenen Leistungen;
Nach Bedarf zusätzliche Aufwendungen zum Schutz der BE 
gegen Diebstahl/Vandalismus durch die abgelegene Lage der 
Baustelle; 
Nach Bedarf temporäre Absperrung der öffentlich zugänglichen 
Wege bei Transporten und An- und Ablieferungen des AN; 
Nach Bedarf Aufstellung Warnschilder zum Schutz von 
Personen;
Nach Bedarf erforderliche Sondergenehmigungen für das 
Abstellen von Firmenfahrzeugen
 
Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN
 
Grundstandzeit: 4 Wochen

01.01.0020 Vorhaltung 
Baustelleneinrichtung

100,000 StWo _____________ _____________

 Baustelleneinrichtung aus der Vorposition über die
Grundstandzeit hinaus vorhalten und un-ter-halten,
Positionsmenge = Produkt aus
1 St  (Vorhaltemenge)
mal 50 Wochen (Vorhaltedauer).

01.01.0030 Stellung Aufzug bis 500 kg 4,000 St _____________ _____________
 Stellung Bauaufzug als Material- und Personenaufzug, für

anstehenden Arbeiten, Demontage und Abtransport nach
Abschluß der Arbeiten
Höhe:   bis 20,0 m
Belastung:   bis 500 kg
Grundvorhaltung:  4 StWo
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01.01.0040 Vorhaltung Bauaufzüge über 
die Grundvorhaltung

400,000 StWo _____________ _____________

 Weitere Vorhaltung Bauaufzüge über die Grundvorhaltung 
hinaus
Positionsmenge = Produkt aus
4 St  (Vorhaltemenge)
mal 50 Wochen (Vorhaltedauer).

01.01.0050 Schutz Fenster und Türen 
mittels Hartfaserplatten

360,000 m2 _____________ _____________

 Vorhandene Fenster und Türen mittels Hartfasplatten vor
Beschädigungen schützen, nach Abschluß der Arbeiten
demontieren und abtransportieren
Material:  4 mm Hartfaserplatten

01.01.0060 Schutz Fenster und Türen 
mittels Folie

360,000 m2 _____________ _____________

 Vorhandene Fenster und Türen mittels Folie vor
Verschmutzungen schützen, nach Abschluß der Arbeiten
demontieren und abtransportieren
Material:  PE-Folie

01.01.0070 Schutz angrenzender 
Bauteile mittels Folie

300,000 m2 _____________ _____________

 Schutzangrenzender Bauteile mittels Folie vor
Verschmutzungen schützen, nach Abschluß der Arbeiten
demontieren und abtransportieren
Material:  PE-Folie

01.01.0080 Schutz Natursteinelemente 400,000 m _____________ _____________
 Abkleben aller Natursteinelementen wie Fensterbänke usw.

sowie Traufe mit Folie und Steinklebeband als Bauzeitenschutz
liefern, montieren, während der der gesamten Bauzeit
vorhalten, nach Abschluß der Arbeiten demontieren und
abtransportieren
Material:   PE-Folie
mittlere Breite:  0,50 m

01.01.0090 Schutz Fußboden/ Pflaster 100,000 m2 _____________ _____________
 Herstellung eines Bodenschutzes für besondere Zwecke im 

Außenbereich im Zuge der Fassadensanierung
Material:  Wasserdichte reißfeste Plane und
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   Holzwerkstoffplatte min. 20 mm stark
einschl. einer seitlichen Aufkantung (Kantholz) ca. 10 cm inkl.
Hochführen der Plane an den Außenkanten, während der
Bauphase vorhalten, nach Abschluß der Arbeiten demontieren
und abtransportieren

01.01.0100 Schutzzaun, H = 2,0 m 90,000 m _____________ _____________
 Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, aus

Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, 
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände ca. 2,0 m, stellen, 
vorhalten, nach Abschluß der Arbeiten demonitieren
und abtransportieren
 
Grundvorhaltung:4 Wochen

01.01.0110 Vorhaltung Schutzzaun über 
die Grundvorhaltung

6.000,000 mWo _____________ _____________

 Weitere Vorhaltung Schutzzaun über die Grundvorhaltung 
hinaus
Positionsmenge = Produkt aus
90 m  (Vorhaltemenge)
mal 50 Wochen (Vorhaltedauer).

Summe 01.01 EINRICHTEN DER BAUSTELLE _____________

Summe 01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________
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02 VORUNTERSUCHUNG / DOKUMENTATION / BEMUSTERUNG  

02.01 VERBEREITENDE ARBEITEN  

02.01.0010 Anfertigung der 
Schadenskartierung

psch nur Ges.-Preis _____________

 Die Fassade ist hinsichtlich ihrer Schäden zu untersuchen. 
Die Schäden sind nach Schadensphänomen und Ursache zu 
klassifizieren.
Die Ergebnisse sind in einer Schadenskartierung zu
dokumentieren. Bei Putzflächen, die mit aufliegenden
Anstrichen verdeckt sind, sind ggf. exemplarische
Freilegeschnitte anzulegen.
Als Plangrundlage werden durch die Bauleitung
dwg-Zeichnungen der Ansichten übergeben.
Maßstab: 1:20
Übergabe: als dwg-Datei (je Schadensphänomen und
-ursache ist ein Layer anzulegen) sowie als
pdf-Datei auf CD-ROM
Vor Beginn der Ausführung sind dem Auftraggeber drei
farbige Ausdrucke und drei CD-ROMs mit der
Dokumentation als pdf-Datei zu übergeben.
Ausführung: Dipl.-Restaurator
'.........'   
(vom Bieter einzutragen)

02.01.0020 Anfertigung der 
Maßnahmenkartierung

psch nur Ges.-Preis _____________

 Für die Fassaden des gesamten Bauabschnitts sind alle
durchzuführenden Maßnahmen in die Bestandskartierung
aufzunehmen.
Es sollten sowohl die Maßnahmen als auch der
Bestand in einer Kartierung zu erkennen sein.
Als Plangrundlage werden durch die Bauleitung
dwg-Zeichnungen der Ansichten übergeben.
Maßstab: 1:20
Übergabe: als dwg-Datei (je Maßnahmenvorschlag ist ein
Layer anzulegen) sowie als pdf-Datei auf CD-ROM
Vor Beginn der Ausführung sind dem Auftraggeber drei
farbige Ausdrucke und drei CD-ROMs mit der
Dokumentation als pdf-Datei zu übergeben.
Ausführung: Dipl.-Restaurator

02.01.0030 Tabellarisches Aufmaß psch nur Ges.-Preis _____________
 Auf Grundlage der Maßnahmenkartierung ist ein prüfbares

Aufmaß in Tabellenform entsprechend der LV-Positionen
aufzustellen einschließlich Gegenüberstellung
Soll-Ist-Menge. Das Aufmaß soll als prüfbare
Abrechnungsgrundlage dienen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0030) ...  

Übergabe zeitgleich mit der Maßnahmenkartierung als
Excel-Datei sowie als pdf-Datei und einfach in
Papierform.

02.01.0040 Materialmuster Warthauer 
Sandstein

4,000 St _____________ _____________

 Beschaffung von Musterplatten aus Warthauer Sandstein
Größe: 60x40 cm
Sichtfläche scharriert bearbeitet
inkl. Abstimmungstermin mit Denkmalpflege, Bauherrn und
Bauleitung. Führt das Muster nicht zu einvernehmlicher
Zustimmung, ist es entsprechend zu überarbeiten. Erst
nach Freigabe des Musters kann mit der Durchführung der
Maßnahme an der Fassade begonnen werden. Die
abgestimmte Musterfläche muss während der gesamten
Bauzeit als Vergleichsfläche bestehen bleiben. Die
Ausführung ist mit der Musterposition abgegolten.
 
Mit dem Muster ist ein Prüfzeugnis des bemusterten 
Natursteins vorzulegen.

 ** Beschreibung wie OZ 02.01.0040 **

02.01.0050 Materialmuster 
Wünschelburger Sandstein

4,000 St _____________ _____________

 Musterplatte aus Wünschelburger Sandstein
Größe: 60x40 cm
Sichtfläche scharriert bearbeitet
 
Mit dem Muster ist ein Prüfzeugnis des bemusterten 
Natursteins vorzulegen.

02.01.0060 Ausführungsmuster 
Reinigung Warthauer 
Sandstein 
Niederdruckpartikelstr

2,000 St _____________ _____________

 Musterflächen zur Reinigung der Oberflächen der Fassaden 
aus Warthauer Sandstein mittels 
Niederdruckpartikelstrahlverfahren/Mikrostrahlverfahren im 
Niederdruck bis 2,0 bar bei einem Strahlabstand von 20-40 cm 
mit Feinstrahlmittel Glaspudermehl, 
Aluminiumsilikatglasschmelze, Körnung A2 (0,09 - 0,25 mm).
WTA I Reinigen, 3-5-98/D
Größe der Musterflächen ca. 1,0 m²
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 ** Beschreibung wie OZ 02.01.0060 **

02.01.0070 Ausführungsmuster 
Reinigung Wünschelburger 
Sandstein Niederdruckpartik

2,000 St _____________ _____________

 Musterflächen zur Reinigung der Oberflächen der Fassaden 
aus Wünschelburger Sandstein mittels 
Niederdruckpartikelstrahlverfahren/Mikrostrahlverfahren.

02.01.0080 Anfertigung 
denkmalpflegerische 
Arbeitsdokumentation

psch nur Ges.-Preis _____________

 Die durchgeführten Arbeiten sind in einer Arbeitsdokumentation 
zu dokumentieren.
Die Dokumentation besteht aus den Teilen
 a) Maßnahmenbeschreibung,
 b) Abbildungen,
 c) Maßnahmenkartierung,
 d) Datenblätter.
Bei der Maßnahmenbeschreibung wird jede Maßnahme in ihre 
jeweiligen Arbeitsschritte unterteilt und dann kurz, präzise und 
in vollständigen Sätzen dargestellt. Jede Maßnahme wird 
zusätzlich durch fotografische Farbaufnahmen dokumentiert, 
auf die im Text Bezug zu nehmen ist.
Je Maßnahme sind Vorzustand, Endzustand und die 
wichtigsten Zwischenzustände fotografisch zu dokumentieren. 
Im Bild muss ein geeigneter Maßstab abgebildet werden, z.B. 
ein Zollstock. Die Abbildungen können im Textzusammenhang 
dargestellt werden oder als separater Bildteil. Die 
Bildunterschriften bestehen aus einer fortlaufenden Nummer, 
einer kurzen Bildbeschreibung mit Einteilung in Vor- 
Zwischen-und Endzustand, dem Aufnahmedatum und dem 
Namen des Fotografen. Die Aufnahmen haben eine 
Mindestgröße von ca. 9x13 cm und eine Auflösung von 300 
DPI.
Die Maßnahmenkartierung wird auf vom AG zur Verfügung 
gestellten Kartierungsvorlagen durchgeführt. Wahlweise durch 
händisches Eintragen mit Farbstiften oder rechnergestützt.
Im Anhang sind sämtliche technischen Merkblätter und 
Rezepturen der verwendeten Materialien niederzulegen.
 
Die Dokumentation ist im A4-Format lose gebunden in 
beschrifteten Ordnern abzugeben, die Kartierung als 
Planfaltung auf A4. Der Bildteil als Farbausdruck oder mit 
eingeklebten Farbabzügen. Die Kartierung als Farbausdruck. 
Zusätzlich ist die gesamte Dokumentation in digitaler Form auf 
Datenträger im PDF-Format, z.B. als Farbscan abzugeben.
Bei der Verwendung von Digitalfotos sind diese neben der 
Dokumentation separat im TIFF-Format auf dem Datenträger 
niederzulegen. Der Dateiname entspricht der Bildnummerierung 
im Text.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0080) ...  

Bei der Verwendung von analogem Bildmaterial müssen die 
Negative digitalisiert werden und dann ebenfalls als 
nummerierte Dateien im TIFF-Format auf Datenträger geliefert 
werden.
 
Die Dokumentation ist als Vorabzug der Bauleitung zur 
Freigabe vorzulegen.
 
Abgabe der Dokumentation 1-fach als Ausdruck und auf 
Datenträger

Summe 02.01 VERBEREITENDE ARBEITEN _____________

Summe 02 VORUNTERSUCHUNG / DOKUMENTATION 
/ BEMUSTERUNG

_____________
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03 NATURSTEIN- UND STEINRESTAURIERUNGSARBEITEN  

TECHNISCHE 
VORBEMERKUNGEN

 1. LEISTUNGSUMFANG
1.1 Leistungsbereich Naturwerksteinarbeiten
DIN ATV 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
jeder Art
DIN ATV 18332 Naturwerksteinarbeiten
Für das zur Verwendung kommende Natursteinmaterial ist
die Eignung nach folgenden Normen nachzuweisen:
DIN EN 1925 - Bestimmung des
Wasseraufnahmekoeffizienten infolge Kapillarwirkung,
DIN EN 1926 - Bestimmung der Druckfestigkeit,
DIN EN 1936 - Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte
der offenen Porosität und der Gesamtporosität,
DIN EN 12371 - Bestimmung des Frostwiederstandes,
DIN EN 12372 - Bestimmung der Biegefestigkeit
(Mittellinienlast),
DIN EN 13755 - Bestimmung der Wasseraufnahme bei
atmosphärischem Druck,
Weiterhin sind zu beachten
Bautechnische Informationen Naturwerkstein des DNV
VDI-Richlinie VDI 3798 Untersuchung und Behandlung von
imissionsgeschädigten Werkstoffen, insbesondere an
kulturhistorischen Objekten
und die WTA-Merkblätter
3-4-90/D Kenndatenermittlung und Qualitätssicherung bei
der Restaurierung von Natursteinbauwerken.
3-5-98/D Natursteinrestaurierung nach WTA I: Reinigung,
3-8-95/D Natursteinrestaurierung II: Handwerklicher
Steinaustausch.
3-11-97/D Natursteinrestaurierung nach WTA III:
Steinergänzung mit
Restauriermörteln/Steinersatzstoffen,
3-12-99/D Natursteinrestaurierung nach WTA IV: Fugen,
1.2 Naturwerkstein
Das Verwaltungsgebäude wurde mit einer für seine Bauzeit
typischen Fassadengestaltung errichtet. Für die Bekleidung und
den Architekturschmuck der Fassaden wurden bauzeitlich
Werksteine aus Sandstein des Typs Wünschelburger Sandstein
und für den Tambour mit der Balustrade Warthauer Sandstein
verwendet.
Wünschelburger Sandstein: Der nach seinem Abbauort
Wünschelburg (Radkow) benannte Sandstein wird im
Heuscheuergebirge (Intrasudetisches Becken) gewonnen.
Der Wünschelburger Sandstein ist von außerordentlich hoher
Verwitterungsbeständigkeit. An Bauten des 19. und 20.
Jahrhunderts, wie auch hier am Stadthaus Potsdam zeigt sich
dieser Sandstein in geradezu hervorragendem
Erhaltungszustand.
Auch die physikalischen Eigenschaften zeichnen diesen
Sandstein im Vergleich zu anderen Sandsteinen als
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hervorragenden Bausandstein aus. Neben den sehr guten
Werten der Druck- und Biegezugfestigkeit ist besonders die
sehr hohe Abriebfestigkeit der Oberfläche zu erwähnen.
Auf Grund seiner Festigkeit und Körnigkeit ist der
Wünschelburger Sandstein schwer bearbeitbar.
Dieser Sandstein wird, ist er frisch gebrochen, als hellgraue, fein
bis grobkörnige Varietät mit sichtbarem Feldspat- und Tongehalt
beschrieben, wobei er diese Farbigkeit nicht beibehält. Die
rotbräunliche Patinierung der Sandsteinoberfläche entsteht
durch Fe-(hydr)oxide, die an den Gesteinsoberflächen bei
Bewitterung die Patina bilden.
Charakteristika
Farbe hellgrau, gelbgrau; gelb, selten rötlich; manchmal
gelbe Streifen und Schwaden
Textur homogen und lebhaft geschichtet;
vereinzelt Muschelabdrücke
Struktur fein-grobkörnig, gut-schlecht sortiert
Komponenten
Quarz (75-90 %)
Feldspat (5-20 %)
Ton (2-6 %) - - Illit, Smektit, Kaolinit
Akzessorien (1 %): Glimmer, Zirkon, Turmalin,
Rutil, Fe-(hydr)oxide
Bindung kieselig (-tonig): direkte Kornbindung, dünne
kieselige Säume, auch tonige Kornsäume
Porenraum meist isolierte, inhomogen verteilte Poren, über
dünne Porenschläuche miteinander verbunden
Petrographische Ansprache
Homogener und geschichteter fein-grobkörniger,
Feldspat-führender Quarzsandstein mit
überwiegend kieseliger Bindung
Verwitterungsverhalten
sehr gute Verwitterungsresistenz; rotbraune Patina
Abbau Schlesien: vereinzelt seit dem Mittelalter, mehrere
Brüche im Heuscheuergebirge / Schlesien; heute:
Wünschelburg/Radkow und Langenau/Dlugopole
Boshanov / Tschechien
Gesteinstechnische Kennwerte
Reindichte: 2,64 g/cm3
Rohdichte 2,1 - 2,28 g/cm3
Porosität 14 - 20 Vol-%
Wasseraufnahme
4,8 - 6,0 M.-% (unt. Atm.druck)
Druckfestigkeit
50 - 61 N/mm²
Biegezugfestigkeit
3,5 - 5,0 N/mm²
Abriebfestigkeit
30,5 cm³/50 cm²

Warthauer Sandstein: Auch Rackwitzer / Sirgwitzer Sandstein
Die nach ihren Abbauorten aus Warthau (Wartowice), Rackwitz
(Rakowice) und Sirgwitz (Zerkowice) bezeichneten Sandsteine
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gehören zu der Gruppe der Coniac-Sandsteine der
Löwenberg-Bunzlauer Gegend (Nordsudetisches Becken), die
verallgemeinernd auch als Bunzlauer Sandsteine bezeichnet
werden.
Charakteristika
Farbe weiß, hellgrau, gelb; mitunter schwarze
Fe-Mn-Sprenkel
Textur meist homogen; selten: Schichtung, gröberkörnige
Lagen, Quarzlagen
Struktur mittel-feinkörnig, gut sortiert
Komponenten
Quarz (90-98 %)
Ton (2-10 %) - nur Kaolinit
Akzessorien (<1 %): Glimmer, Zirkon, Turmalin,
Feldspat, Fe-(hydr)oxide
Bindung kieselig (-tonig): direkte Kornbindung, dünne
kieselige Säume, Kaolinitnester in Zwickelporen
Porenraum offener Porenraum mit relativ großen Poren;
inhomogen verteilt
Petrographische Ansprache
meist homogener, mittel-feinkörniger
Quarzsandstein mit kieselig (-toniger) Bindung
Verwitterungsverhalten
sehr gute Verwitterungsresistenz; dunkelgraue -
schwarze dünne Patina
Abbau Schlesien: seit dem Mittelalter Dutzende Brüche im
Raum Bunzlau / Boleslawiec: Rackwitz,
Alt-Warthau, Sirgwitz, Hockenau u.a.; heute 5-6
Brüche
Gesteinstechnische Kennwerte
Reindichte: 2,63 - 2,65 g/cm3
Rohdichte 1,97 - 2,13 g/cm3
Porosität 20 - 26 Vol-%
Wasseraufnahme
5,5 - 9,2 M.-% (unt. Atm.druck)
Druckfestigkeit
45,4 - 57,4 N/mm²
Biegezugfestigkeit
4,2 - 8,8 N/mm²
Abriebfestigkeit
41,1 cm³/50 cm²
Für die Neuanfertigung und Ergänzung der Werkstücke sind
jeweils Sandsteine der bauzeitlichen Varietäten zu verwenden.

03.01 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADE TAMBOUR  
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03.01.0010 Fassadenflächen, mit  
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren reinigen

105,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen der Fassaden, ebene, ggf. in der Ansicht 
gekrümmte Flächen, aus Warthauer Sandstein mit einem
Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren, reinigen,
 
Schonende Reinigung der Oberfläche entsprechend dem
Verschmutzungsgrad mittels
Niederdruckpartikelstrahlverfahren/Mikrostrahlverfahren im 
Niederdruck bis 2,0 bar bei einem Strahlabstand
von 20-40 cm mit Feinstrahlmittel Glaspudermehl
Aluminiumsilikatglasschmelze, Körnung A2 (0,09 - 0,25
mm).
WTA I Reinigen, 3-5-98/D
Das Strahlgut wird nicht separat vergütet.
 
Die Reinigung ist bis zur Entfernung von
Verschmutzungen, biogenem Bewuchs und dem Ausdünnen 
von Krustenbildungen und sonstiger Ablagerungen
auszuführen. Altersbedingte Verfärbungen der
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust
der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu
belassen.
 
Leistung einschließlich:
aller Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile gegen 
Beschädigung und Verschmutzung durch Abkleben mit Folien,  
aller Schutzmaßnahmen zum Schutz der Umgebung und der 
Gerüstflächen sowie zum Auffangen von abgereinigten 
Schmutz, Wasser und Strahlmittel,
Auffangen von abgereinigten Schmutz, Wasser und 
Strahlmittel, Entsorgung entsprechend den örtlichen 
Vorschriften.
 
Der an den Musterflächen festgelegte Reinigungsgrad ist für die 
Reinigungsarbeiten an der Fassade verbindlich.

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0010 **

03.01.0020 Fassadengliederungen und 
-teile, profiliert, mit   
Niederdruckpartikel

260,000 m2 _____________ _____________

 Fassadengliederungen und -teile, profiliert, aus Warthauer
Sandstein,
Attikaabdeckung, Gesims, Fries und Architrav,
Balstradenabdeckung, Baluster und Postamente der 
Skulpturengruppen,
Fenstergewände und -stürze, Schlussteine,
Fensterbänke,
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mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
 
Die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter
Ansichtsfläche.

03.01.0030 Abbau 
Balustradenabdeckungen zur 
Wiederverwendung

0,500 m3 _____________ _____________

 Werkstücke der Balustradenabdeckungen aus Warthauer 
Sandstein, profiliert, zur Wiederverwendung abbauen, sämtliche 
metallischen Verankerungen, Verklammerungen und Dübel 
vorsichtig lösen, ggf. überbohren und ausbauen,
Fugenflächen von Mörtelresten reinigen,
die Werkstücke aus dem Verband lösen und ausbauen,
vom Bauwerk absetzen und im Baustellenbereich bzw. auf dem 
Gerüst lagern.
 
Leistung einschließlich:
Stellung eines Hebezeuges nach Wahl des AN einschl. 
Anschlagmittel,
Sicherung der Bauzustände durch Absteifungen, Lehrgerüste 
u. dgl.,
Signieren der Werkstücke vor dem Ausbau und die Eintragung 
des Signums sowie aller für den Wiedereinbau erforderlichen 
Maße und Angaben in Bestandspläne,
sämtliche im Zusammenhang mit dem Ausbau / Abbruch und 
dem Wiedereinbau der Werkstücke anfallenden Transporte von 
und auf das Gerüst und im Baustellenbereich,
fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts und 
Abbruchmaterials entsprechend den Entsorgungsrichtlinien und 
gesetzlichen Bestimmungen.

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0030 **

03.01.0040 Abbau Baluster zur 
Wiederverwendung

24,000 St _____________ _____________

 Baluster aus Warthauer Sandstein,
Amessungen 
Breite 0,24 m, Tiefe 0,24m, Höhe 0,85 m,
allseitig überaus reich profilert,
zur Wiederverwendung abbauen, wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0030 **

03.01.0050 Abbau Balustradensockel zur 
Wiederverwendung

1,200 m3 _____________ _____________

 Werkstücke der Balustradensockel aus Warthauer Sandstein
zur Wiederverwendung abbauen, wie vor beschrieben.
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03.01.0060 Bodenbelag Asphalt D bis 
50mm abbrechen

11,000 m2 _____________ _____________

 Abbruch des Bodenbelages des Balkons aus Asphalt, Dicke bis 
50 mm, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, 
schadstoffbelastet gemäß Analyse, 
Abfall ist gefährlich, belastet nach Deponieverordnung für DK I, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, 
Ausführung auf Balkon, 
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Untergrundbeschädigung, 
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden und 
entsorgen. 

03.01.0070 Anspachteln 
Höhendifferenzen Beton 
Höhendiff. 20 mm  
Grundieren in Tei

11,000 m2 _____________ _____________

 Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus 
Beton/Sandstein, 
kunststoffvergüteter Mörtel Druckfestigkeit CS IV 
auszugleichende Höhendifferenz bis 20 mm, einschl. 
Grundieren, für Abdichtungsarbeiten, Ausführung auf Balkon.

03.01.0080 Abdichtung Balkon FLK 
Schutz-Nutzschicht 
2K-PMMA

13,000 m2 _____________ _____________

 Abdichtung des Balkons mit Flüssigkunststoff mit Europäischer 
Technischer Zulassung ETAG 005 mit integrierter Schutz- und 
Nutzschicht, 2-komponentig auf PMMA-Basis, DIN 18531-2 und 
DIN 18531-5, direkt begehbar, Dauerhaftigkeit W3, 
Nutzlastklasse P3, Temperaturbeständigkeit TL4/TH4, Neigung 
größer gleich 2 %, aufbringen im Rollverfahren, mit Einlage und 
Entkopplung nach Zulassung, mind. 110 g/m2, Dicke der 
Abdichtung mind. 2 mm, Farbton grau, einschl. Grundierung, 
Untergrund Beton/Sandstein.

03.01.0090 Versetzen der 
Balustradensockel

1,100 m3 _____________ _____________

 Werkstücke der Balustradensockel aus Warthauer Sandstein,
zur Wiederverwendung abgebaute Werkstücke,
verlegen, verdübeln, verankern, vermörteln und verfugen.
 
Klammern, Anker und Dübel aus bauaufsichtlich zugelassenem 

Druckdatum: 11.08.2026   Seite 20 von 151
 



  

Projekt 202001 - Rathaus Potsdam  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG 
FASSADE

Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0090) ...  

nichtrostendem Stahl A4 Werkstoff-Nr. 1.4571 nach EN 
10088-2
 
Versatz- und Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
 
Technische Daten
Mörtelgruppe:   M 5 nach EN 998-2
    NM IIa nach DIN VN 18580
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
 
Leistung einschließlich:
Stellung eines Hebezeuges nach Wahl des AN einschl. 
Anschlagmittel,
Sicherung der Bauzustände durch Absteifungen, Lehrgerüste 
u. dgl.,
sämtliche im Zusammenhang mit dem Wiedereinbau der 
Werkstücke anfallenden Transporte von und auf das Gerüst 
und im Baustellenbereich,
Anfertigung und Lieferung sowie Einbau aller erforderlichen 
Anker, Klammern und Dübel aus einem bauaufsichtlich 
zugelassenem nichtrostendem Stahl A4 Werkstoff-Nr. 1.4571 
nach EN 10088-2, soweit nicht in gesonderten Positionen 
aufgeführt,
 
Fugenbreiten und Fugenprofile sind entsprechend
Bestand auszubilden.
Der Einbau von Ankern, Klammern und Dübeln erfolgt mit
Bleiverguss.

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0090 **

03.01.0100 Versetzen der Baluster 24,000 St _____________ _____________
 Baluster aus Warthauer Sandstein,

zur Wiederverwendung abgebaute Werkstücke,
Ca. Amessungen 
Breite 0,24 m, Tiefe 0,24m, Höhe 0,85 m,
allseitig überaus reich profilert,
versetzen wie vor beschrieben.
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 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0090 **

03.01.0110 Versetzen der 
Balustradenabdeckungen

0,500 m3 _____________ _____________

 Balustradenabdeckungen aus Warthauer Sandstein,
reich profilert,
versetzen wie vor beschrieben.

03.01.0120 Stoßfugen der 
Balustradensockel mit Blei 
vergießen

9,000 St _____________ _____________

 Stoßfugen der Balustradensockel oberflächenbündig mit Blei 
vergießen,
Verdämmen der Fugen mit Ton einschließlich Einbau der 
erforderlichen Verguss und Lüftungsöffnungen und 
erforderlicher Schalungen,
Bleiverguss in einem Arbeitsgang einbringen,
Entfernen der Verdämmung und
oberflächenbündiges Verstemmen des Bleivergusses.
Verbrauch: ca. 2,5 bis 3 kg Blei / Fuge

03.01.0130 Stoßfugen der 
Balustradenabdeckungen mit 
Blei vergießen

9,000 St _____________ _____________

 Stoßfugen der Balustradensabdeckungen oberflächenbündig 
mit Blei vergießen,
Verdämmen der Fugen mit Ton einschließlich Einbau der 
erforderlichen Verguss und Lüftungsöffnungen und 
erforderlicher Schalungen,
Bleiverguss in einem Arbeitsgang einbringen,
Entfernen der Verdämmung und
oberflächenbündiges Verstemmen des Bleivergusses.
Verbrauch: ca. 1,5 bis 2 kg Blei / Fuge

03.01.0140 Klammer liefern und 
einbauen

18,000 St _____________ _____________

 Klammer, Flachstahl 50x6 mm, Länge 400 mm zuzüglich 2 
Klammerhaken 50 mm, aus V4A-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 
nach DIN 17440) anfertigen und liefern, mit Blei vergossen über 
Stoßfugen der Balustradensockel und -abdeckungen einbauen,
einschließlich herstellen der Ausnehmungen (Taschen) für die 
Klammerhaken und den Steg.
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03.01.0150 Demontage von 
Kleineisenteilen

30,000 St _____________ _____________

 Vorhandene Eisenteile, Dübel, Kabel, Rohre, Haken, Schellen
an der Fassade behutsam demontieren, eventuell freibohren,
anfallende Reststoffe abtransportieren und entsorgen.

03.01.0160 Festigung der 
Sandsteinoberflächen

6,000 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der  
Sandsteingliederungen der Fassaden partiell mit 
Kieselsäureester mit einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% 
nach 25 Tagen, festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5
Arbeitsgängen nass in nass bis zu Sättigung der
Steinsubstanz bei einem Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die
gefestigten Bereiche mit geeignetem Verdünner
nachzuwaschen.

03.01.0170 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 50 cm2

8,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 50 cm2 
abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '..........'  
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
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Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw, der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0170 **

03.01.0180 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 100 cm

10,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 100 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0170 **

03.01.0190 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 250 cm

5,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 250 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

03.01.0200 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 50 
cm² abgew. Ansichtsfläche

15,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen der
Sandsteinwerkstücke, mangelhafte Mörtelergänzungen und
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ausgebrochene Fugenflanken mit einer abgewickelten
Ansichtsfläche bis 50 cm² mindestens 10 mm tief den
Konturen der Schadstelle folgend ausarbeiten,
Untergrund durch Bearbeiten mit dem Zahneisen
aufrauen, ggf. Armierung aus korrosionsbeständigem
Draht mit Kunststoffdübeln und korrosionsbeständigen
Holzschrauben am Untergrund befestigt einbauen,
mineralische Steinersatzmasse (Restauriermörtel)

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift mehrlagig antragen und in
Farbe und Oberflächenbearbeitung der vorhandenen
Steinsubstanz anpassen.
Der Restauriermörtel ist grundsätzlich im Farbton der
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert
zu verarbeiten. Es ist daher mit Mörteln verschiedener
Farbtöne entsprechend der Farbe des Sandsteins und dem
Grad der Patinierung zu arbeiten.
 
Nachträgliche Retuschen sind nur in Ausnahmefällen und
nach Abstimmung mit der Bauleitung mit
Silikatkreiden

angebotenes Fabrikat: '..........'  
an die gereinigte Originalsubstanz angleichend
lasierend auszuführen und mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 20 Gew.-% nach 25 Tagen

angebotenes Fabrikat: '..........'  
zu fixieren.
Retuschen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Eine
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
 
Geforderte Produktkenndaten des Restauriermörtels:
Druckfestigkeit: 15 bis 18 N/mm²
Biegezugfestigkeit: 5 bis 7 N/mm²
Schwindverformung: max. - 0,1 mm/m
Farbe:   Sonderfarbton
entsprechend Bestand
 
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 3 cm hinausgehend sind bei der Kalkulation 
der Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte 
Vergütung erfolg nicht.
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 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0200 **

03.01.0210 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 100 
cm² abgew. Ansichtsfläche

12,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0200 **

03.01.0220 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 250 
cm² abgew. Ansichtsfläche

8,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 250 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0200 **

03.01.0230 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 500 
cm² abgew. Ansichtsfläche

2,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0200 **

03.01.0240 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 1000 
cm² abgew. Ansichtsfläche

1,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 1000 cm².

03.01.0250 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

3,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen, mangelhafte Mörtelergänzungen und
Vierungen sowie ausgebrochene Fugenflanken
rechtwinklig ggf. schwalbenschwanzförmig ausreichend
tief ausspitzen, Vierung aus Warthauer Sandstein,
in der Varietät, Farbe und Struktur den zu ergänzenden 
Werkstücken entsprechend,
mit einer abgewickelten Ansichtsfläche bis 100 cm² nach örtlich 
genommenen Maßen und Schablonen in ebener/ glatt 
scharrierter bzw. geschliffener Bearbeitung anfertigen,
mit Pressfugen punktuell mit Epoxidharz verklebt einsetzen, 
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ggf. mit Dübeln aus V4A-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 nach DIN 
17440) nach Erfordernis verdübeln,
vermörteln und verfugen, in der Bearbeitung der umgebenden 
Steinsubstanz anpassen.
 
Versatz- und Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
 
Technische Daten
Mörtelgruppe:   M 5 nach EN 998-2
    NM IIa nach DIN VN 18580
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
 
Die Einbindung der Vierungen ist entsprechend der Größe,  
Geometrie und Tiefe der zu vierenden Fehlstelle auszubilden. 
Maßgeblich ist die sichere Befestigung der Vierung.
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 4 cm hinausgehen, sind bei der Kalkulation der 
Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung 
erfolgt nicht.

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0260 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0270 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².

Druckdatum: 11.08.2026   Seite 27 von 151
 



  

Projekt 202001 - Rathaus Potsdam  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG 
FASSADE

Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0280 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0290 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0300 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0310 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0320 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0330 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **
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03.01.0340 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

3,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0350 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0360 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0370 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0250 **

03.01.0380 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

03.01.0390 Risse sanieren, Injektion von 
Epoxidharz

3,000 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von niedrigviskosem Epoxidharz,

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind so zu verdämmen, dass
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
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des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit Kunstharz oder 
Kieselsäurester

angebotenes Fabrikat: '..........'  
gebunden zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
 
Das Kleben zerbrochener Sandsteinwerkstücke wird
ebenfalls nach den Positionen der Risssanierung
abgerechnet, wobei die abgewickelte Länge der
Bruchflanken in den Sichtflächen und Profilen
maßgeblich ist.

03.01.0400 Risse sanieren, Injektion von 
KSE-gebundenen 
Injektionsmassen

2,000 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von KSE-gebundenen Injektionsmassen,
Richtrezeptur Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind zu verdämmen und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit KSE gebunden zu schließen 
und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.

03.01.0410 Fugensanierung 75,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen bis auf den ungeschädigten Fugenmörtel 

mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, staubfrei spülen 
und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
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Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²

 ** Beschreibung wie OZ 03.01.0200 **

03.01.0420 Dübellöcher der 
Gerüstverankerungen 
schließen

50,000 St _____________ _____________

 Dübellöcher der Gerüstverankerungen im Zuge des 
Gerüstabbaus mit mineralischer Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen.

Summe 03.01 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADE 
TAMBOUR

_____________
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03.02 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK TAMBOUR  

Skulpturengruppe rechts 
(nördlich) des Tambours 
(Figurengruppe 1)

 Die überlebensgroße Skulpturengruppe zeigt in der Mitte die 
Figur eines Legionärs mit Helm, Kürass, Lanze und Schild.
Links von ihm steht eine nur mit einem Tuch um die Hüfte 
bekleidete Frauengestalt mit lorbeerbekränztem Haupt, in der 
rechten Hand einen Marschallstab mit Adler. Mit der linken 
Hand reicht sie der am Boden liegenden Skulptur ein Bouquet 
aus Zweigen mit Früchten.
Hinter der Frauengestalt befindet sich eine Kartusche mit der 
Inschrift "SUUM CUIQUE", darauf ein Kissen mit Königskrone.
Die dem Legionär und der Frauengestalt am Boden liegende 
muskulöse Skulptur stellt, erkennbar an den Attributen 
Hammer, Ketten und Blasebalg einen Schmied dar.
Die Skulpturengruppe ist aus Wünschelburger Sandstein 
gefertigt, wobei die Spitze der Lanze aus Kupferblech angesetzt 
ist.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 1.01 und 1.02
 
Abmessungen:
Größte Ausdehnung in der Breite ca. 4,0 m
Größte Ausdehnung in der Tiefe ca. 1,7 m
Größte Ausdehnung in der Höhe (ohne Lanze) ca. 2,5 m
 
Zustand:
Die Skulpturen weisen an den bewitterten Oberflächen einen 
ausgeprägten biogenen Bewuchs auf.
In verschatteten Bereichen (z.B. in Gewandfalten) haben sich 
ausgeprägte gipshaltige Krusten gebildet.
Unter den Krusten sind die Steinoberflächen entfestigt und 
sanden ab.
Die Fugen zwischen den mehrteiligen Skulpturen sind teilweise 
ausgewaschen und ausgebröckelt.

03.02.0010 Reinigung der 
Skulpturengruppe rechts 
(nördlich) des Tambours

psch nur Ges.-Preis _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Skulpturengruppe rechts (nördlich) 
des Tambours in einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln 
und Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender 
Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
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Reduzierung von Verschwärzungen.
Ziel der Reinigung ist die Entfernung von Anlagerungen, 
Verschmutzungen der Steinoberflächen sowie eine behutsame 
Egalisierung und Verbesserung des optischen 
Erscheinugsbildes und die Erhöhung der Permeabilität für 
Flüssigkeiten und Gase.
Die Arbeitsparameter (Strahldruck und Strahlmittel) sind so zu 
wählen, dass die gesteinstypische Patina erhalten bleibt und 
jeglicher Abtrag von Gesteinssubstanz und Beschädigungen 
der Oberfläche vermieden wird.
Anlagerung und altersbedingte Verfärbungen der 
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust bzw. 
Schädigung der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu 
belassen.
Der Erfolg der Reinigung hinsichtlich der Erhöhung der 
Permeabilität der Oberflächen für Flüssigkeiten und Gase ist 
durch Messungen der Wasseraufnahme nach Karsten vor und 
nach der Maßnahme an drei Messstellen zu überprüfen und zu 
dokumentieren.

Skulpturengruppe links 
(südlich) des Tambours 
(Figurengruppe 2)

 Die überlebensgroße Skulpturengruppe links (südlich) des 
Tambours zeigt zwei stehende Figuren. Die linke Figur mit 
geflügeltem Helm steht in einem Nachen, dessen Bug Brust 
und Kopf eines Adlers zeigt.
Die linke Hand hält das Steuer des Nachens, der rechte Arm 
weist in die Ferne. Unter dem Nachen liegt in Ketten die 
Skulptur eines Meeresungeheuers.
Die rechte Figur mit Hut stellt einen Landwirt dar, der zwei 
Stangen, offensichtlich die Stiele von Gartengeräten, über der 
Schulter trägt. Zu seinen Füßen ist ein Widder, ein Bienenstock 
und Getreideähren dargestellt.
Die Skulpturengruppe ist aus Wünschelburger Sandstein 
gefertigt, wobei die unteren Enden der Stiele der Gartengeräte 
aus Kupferblech angesetzt sind.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 1.03 und 1.04
 
Abmessungen:
Größte Ausdehnung in der Breite ca. 4,5 m
Größte Ausdehnung in der Tiefe ca. 1,8 m
Größte Ausdehnung in der Höhe ca. 2,5 m
 
Zustand:
Die Skulpturen weisen an den bewitterten Oberflächen einen 
ausgeprägten biogenen Bewuchs auf.
In verschatteten Bereichen (z.B. in Gewandfalten) haben sich 
ausgeprägte gipshaltige Krusten gebildet.
Unter den Krusten sind die Steinoberflächen entfestigt und 

Druckdatum: 11.08.2026   Seite 33 von 151
 



  

Projekt 202001 - Rathaus Potsdam  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG 
FASSADE

Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

sanden ab.
Die Fugen zwischen den mehrteiligen Skulpturen sind teilweise 
ausgewaschen und ausgebröckelt.

 ** Beschreibung wie OZ 03.02.0010 **

03.02.0020 Reinigung der 
Skulpturengruppe links 
(südlich) des Tambours

psch nur Ges.-Preis _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Skulpturengruppe links (südlich) 
des Tambours in einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln 
und Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender 
Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

Voluten des Tambours
 Die Voluten bilden vergleichbar Strebepfeilern den Übergang 

von der Fassade des Mittelrisalits zu der zurückspringenden 
Fassade des Tambours.
Volute bezeichnet man hier die S-förmig gebogene Form 
mitsamt den beiden eingerollten Enden, den eigentlichen
Voluten.
Die großen unteren Einrollungen lagern auf den Postamenten 
der Balustrade vor dem Tambour, die oberen kleinen 
Einrollungen stützen den umlaufenden Architrav des Tambours.
Die Ansichten sind durch je zwei Kanneluren, vertikal 
verlaufende, parallele Kehlen gegliedert.
Im oberen Teil liegen in den Kanneluren Blütendraperien.
Vor den oberen Einrollungen befinden sich Schilde mit 
Blattdraperien und Blütengirlanden, die die beidseitigen oberen 
Einrollungen verbinden.
Die Voluten sind aus Warthauer Sandstein gefertigt,
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 1.05 bis 1.07
 
Abmessungen der Voluten Achse N und Q
Breite ca. 1,0 m
Tiefe ca. 2,2 m
Höhe ca. 4,6 m
Abmessungen der Voluten Achse O und P
Breite ca. 1,0 m
Tiefe ca. 1,7 m
Höhe ca. 4,6 m
Abmessungen der Voluten Achse M und R
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Die Voluten Achse M und R an den Seiten des Tambours 
binden in das Dach ein und haben deshalb keine untere 
Einrollung.
Breite ca. 1,0 m
Tiefe ca. 0,4 m
Höhe ca. 2,5 m
 
Zustand:
Die Voluten weisen an den bewitterten Oberflächen einen 
ausgeprägten biogenen Bewuchs auf.
In verschatteten Bereichen haben sich ausgeprägte gipshaltige 
Krusten gebildet.
Unter den Krusten sind die Steinoberflächen entfestigt und 
sanden ab.
Die Fugen zwischen den mehrteiligen Voluten sind teilweise 
ausgewaschen und ausgebröckelt.

 ** Beschreibung wie OZ 03.02.0010 **

03.02.0030 Reinigung der Voluten Achse 
N und Q

2,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Voluten Achse N und Q in einem 
kombinierten Verfahren mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln 
und Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender 
Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.
Abmessungen der Voluten Achse N und Q
Breite ca. 1,0 m
Tiefe ca. 2,2 m
Höhe ca. 4,6 m

 ** Beschreibung wie OZ 03.02.0010 **

03.02.0040 Reinigung der Voluten Achse 
O und P

2,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Voluten Achse O und P in einem 
kombinierten Verfahren mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln 
und Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender 
Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.
 

Druckdatum: 11.08.2026   Seite 35 von 151
 



  

Projekt 202001 - Rathaus Potsdam  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG 
FASSADE

Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0040) ...  

Abmessungen der Voluten Achse O und P
Breite ca. 1,0 m
Tiefe ca. 1,7 m
Höhe ca. 4,6 m

 ** Beschreibung wie OZ 03.02.0010 **

03.02.0050 Reinigung der Voluten Achse 
M und R

2,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Voluten Achse M und R in einem 
kombinierten Verfahren mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln 
und Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender 
Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.
 
Abmessungen der Voluten Achse M und R
Die Voluten Achse M und R an den Seiten des Tambours 
binden in das Dach ein und haben deshalb keine untere 
Einrollung.
Breite ca. 1,0 m
Tiefe ca. 0,4 m
Höhe ca. 2,5 m

03.02.0060 Oberflächen der Bauplastik 
festigen

3,500 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der Bauplastik partiell 
durch Applikation eines Festigungsmittels auf Basis von 
Kieselsäureethylester,
zunächst mit niedriger Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und 
abschließend in einem zweiten Schritt mit höherer 
Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge, strukturell festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5 Arbeitsgängen nass 
in nass bis zur Sättigung der Steinsubstanz bei einem 
Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die 
gefestigten Bereiche mit Verdünnung V 101 nachzuwaschen.

03.02.0070 Konservierung, Ergänzung 
und Egalisierung 
abgewitterter Oberflächen de

3,200 m2 _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen der 

Druckdatum: 11.08.2026   Seite 36 von 151
 



  

Projekt 202001 - Rathaus Potsdam  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG 
FASSADE

Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0070) ...  

Bauplastik bis 50 cm2 abgewickelte Ansichtsfläche 
konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '.........'   
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw. der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.
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03.02.0080 Bauplastische Ergänzungen 
bis 100 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche

2,000 St _____________ _____________

 Fugenflächen auf den zu ergänzenden Bereich der Bauplastik  
aufarbeiten,
Herstellen eines Gipsmodells des zu ergänzenden Teils,
bauplastische Ergänzung bis 100 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche durch Übertragung des Modells im 
Punktierverfahren in Sandstein,
in Farbe und Struktur den zu ergänzenden Werkstücken 
entsprechend, herstellen,
mit Pressfugen, mineralisch vermörtelt, ggf. punktuell mit 
Epoxidharz verklebt ansetzen, mit Dübeln aus V4A-Stahl 
(Werkstoff-Nr. 1.4571 nach EN 10088-2) Gewinde- oder 
Ripinoxstahl verdübeln,
verfugen, in der Bearbeitung und durch Retusche mit 
Silikatkreiden der umgebenden Steinsubstanz anpassen.

 ** Beschreibung wie OZ 03.02.0080 **

03.02.0090 Bauplastische Ergänzungen 
bis 500 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche

2,000 St _____________ _____________

 Bauplastische Ergänzung bis 500 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche herstellen, ansetzen, verdübeln, verfugen, in der 
Bearbeitung und durch Retusche mit Silikatkreiden der 
umgebenden Steinsubstanz anpassen.

03.02.0100 Risssanierung 0,500 m _____________ _____________
 Risse, offene Lager und Brüche mit einem Injektionsverfahren

mit kieselsäurestergebundenen gefüllten Injektionssmassen 
nach modifizierter Richtrezeptur Technischer Leitfaden 
KSE-Modul-System:
- Bindemittel
 Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester  
  oder Kieselsol
- Zuschläge
 Quarzsande verschiedener Korngrößen
 Bimsgranulat
 Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
 ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
 Pigmentzusätze,
verfüllen bzw. verpressen und verfestigen.
 
Für die kraftschlüssig zu verfüllenden Risse ist
niedrigviskoses Epoxidharz,
nach Herstellervorschrift zu verwenden.
Dabei sind die Riss- bzw. Bruchflanken so zu verdämmen, dass 
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit Ergänzungsmassen wie vor beschrieben
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zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
Abrechnung nach abgewickelter Risslänge in der Oberfläche.

03.02.0110 Fugensanierung 16,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen der Bauplastik bis auf den ungeschädigten 

Fugenmörtel mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, 
staubfrei spülen und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:    0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage:  ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:    ca. 7,5 kN/mm²
 
Abrechnung nach abgewickelter Fugenlänge in der Oberfläche.

Summe 03.02 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK 
TAMBOUR

_____________
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03.03 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADE MITTELRISALIT  

03.03.0010 Fassadenflächen, mit  
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren reinigen

125,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen der Fassaden, ebene, ggf. in der Ansicht 
gekrümmte Flächen, aus Wünschelburger Sandstein mit einem
Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren, reinigen,
 
Schonende Reinigung der Oberfläche entsprechend dem
Verschmutzungsgrad mittels
Niederdruckpartikelstrahlverfahren/Mikrostrahlverfahren im 
Niederdruck bis 2,0 bar bei einem Strahlabstand
von 20-40 cm mit Feinstrahlmittel Glaspudermehl
Aluminiumsilikatglasschmelze, Körnung A2 (0,09 - 0,25
mm).
WTA I Reinigen, 3-5-98/D
Das Strahlgut wird nicht separat vergütet.
 
Die Reinigung ist bis zur Entfernung von
Verschmutzungen, biogenem Bewuchs und dem Ausdünnen 
von Krustenbildungen und sonstiger Ablagerungen
auszuführen. Altersbedingte Verfärbungen der
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust
der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu
belassen.
 
Leistung einschließlich:
aller Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile gegen 
Beschädigung und Verschmutzung durch Abkleben mit Folien,  
aller Schutzmaßnahmen zum Schutz der Umgebung und der 
Gerüstflächen sowie zum Auffangen von abgereinigten 
Schmutz, Wasser und Strahlmittel,
Auffangen von abgereinigten Schmutz, Wasser und 
Strahlmittel, Entsorgung entsprechend den örtlichen 
Vorschriften.
 
Der an den Musterflächen festgelegte Reinigungsgrad ist für die 
Reinigungsarbeiten an der Fassade verbindlich.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0010 **

03.03.0020 Fassadenflächen, rustiziert, 
mit   
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren

165,000 m2 _____________ _____________

 Fassadenflächen, Sichflächen der Pilaster, Fenster- und 
Türgewände rustiziert bzw. mit fein gespitzten Oberflächen E1,  
ggf. in der Ansicht gekrümmte Flächen, aus Wünschelburger 
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Sandstein,
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0010 **

03.03.0030 Gebäudessockel und 
Treppenstufen Hartgestein 
mit   Niederdruckpartikel

33,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen des Gebäudesockels aus Granitporphyr und der 
Stufen der Eingangstreppe aus Schlesischem Granit,  ggf. in 
der Ansicht bzw. im Lager gekrümmte Flächen
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
 
Die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter
Ansichtsfläche.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0010 **

03.03.0040 Fassadengliederungen und 
-teile, profiliert, mit   
Niederdruckpartikel

455,000 m2 _____________ _____________

 Profilierte Fassadenflächen und -teile aus Wünschelburger
Sandstein,
Gesims mit Konsolen, Fries und Architrav,
Fenstergeände,
Gesimse und Fenstersäulen Erker,
Fenstergewände, Basen der Pilaster E2,
Balustradenabdeckung, Halbbaluster,
Geimse über E1, 
Fensterbänke und Konsolen E1
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
 
Die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter
Ansichtsfläche.

03.03.0050 Fenstergitter der Fenster E0 
aus- und wieder einbauen

1,000 St _____________ _____________

 Fenstergitter der Fenster E0 aus Flachstahl, ca. 1,15 m breit, 
1,45 m hoch, seitlich mit je 2 Abreißschrauben im Gewände 
befestigt, aus- und nach Restaurierung der Gewände wieder 
einbauen
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03.03.0060 Abbau 
Balustradenabdeckungen zur 
Wiederverwendung

0,400 m3 _____________ _____________

 Werkstücke der Balustradenabdeckungen aus Wünschelburger 
Sandstein, profiliert, zur Wiederverwendung abbauen, sämtliche 
metallischen Verankerungen, Verklammerungen und Dübel 
vorsichtig lösen, ggf. überbohren und ausbauen,
Fugenflächen von Mörtelresten reinigen,
die Werkstücke aus dem Verband lösen und ausbauen,
vom Bauwerk absetzen und im Baustellenbereich bzw. auf dem 
Gerüst lagern.
 
Leistung einschließlich:
Stellung eines Hebezeuges nach Wahl des AN einschl. 
Anschlagmittel,
Sicherung der Bauzustände durch Absteifungen, Lehrgerüste 
u. dgl.,
Signieren der Werkstücke vor dem Ausbau und die Eintragung 
des Signums sowie aller für den Wiedereinbau erforderlichen 
Maße und Angaben in Bestandspläne,
sämtliche im Zusammenhang mit dem Ausbau / Abbruch und 
dem Wiedereinbau der Werkstücke anfallenden Transporte von 
und auf das Gerüst und im Baustellenbereich,
fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts und 
Abbruchmaterials entsprechend den Entsorgungsrichtlinien und 
gesetzlichen Bestimmungen.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0060 **

03.03.0070 Abbau Brüstungswerkstücke 
zur Wiederverwendung

1,000 m3 _____________ _____________

 Werkstücke der Brüstungen aus Wünschelburger Sandstein zur 
Wiederverwendung abbauen, wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0060 **

03.03.0080 Abbau Baluster zur 
Wiederverwendung

6,000 St _____________ _____________

 Baluster aus Wünschelburger Sandstein,
Amessungen 
Breite 0,20 m, Tiefe 0,22m, Höhe 0,68 m,
allseitig überaus reich profilert,
zur Wiederverwendung abbauen, wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0060 **

03.03.0090 Abbau Werkstück der 
Kartusche über dem 
Haupteingang zur 
Wiederverwendu

1,000 St _____________ _____________

 Oberes Werkstücke der Kartusche über dem Haupteingang aus 
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Wünschelburger Sandstein,
Abmessungen:
Breite: ca. 1,50 m
Höhe: ca. 1,20 m
Tiefe: ca. 0,80 m
zur Wiederverwendung abbauen, wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0060 **

03.03.0100 Abbau Balustradensockel zur 
Wiederverwendung

0,400 m3 _____________ _____________

 Werkstücke der Balustradensockel aus Wünschelburger 
Sandsteinzur Wiederverwendung abbauen, wie vor 
beschrieben.

03.03.0110 Bodenbelag Fliese/Pl. D bis 
10mm Mörtelbett D 6cm 
abbrechen nicht scha

3,500 m2 _____________ _____________

 Abbruch des Bodenbelages, aus Steinzeugfliesen, 
kleinformatig, Dicke bis 10 mm, einschl. Mörtelbett, 
Bettungsdicke 6 cm, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, 
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN 
EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung auf Balkon, 
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Untergrundbeschädigung, 
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden und 
entsorgen. 

03.03.0120 Anspachteln 
Höhendifferenzen Beton 
Höhendiff. 20 mm  
Grundieren in Tei

6,000 m2 _____________ _____________

 Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus 
Beton/Sandstein, 
kunststoffvergüteter Mörtel Druckfestigkeit CS IV 
auszugleichende Höhendifferenz bis 20 mm, einschl. 
Grundieren, für Abdichtungsarbeiten, Ausführung auf Balkon.
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03.03.0130 Abdichtung Balkon FLK 
Schutz-Nutzschicht 
2K-PMMA

6,000 m2 _____________ _____________

 Abdichtung des Balkons mit Flüssigkunststoff mit Europäischer 
Technischer Zulassung ETAG 005 mit integrierter Schutz- und 
Nutzschicht, 2-komponentig auf PMMA-Basis, DIN 18531-2 und 
DIN 18531-5, direkt begehbar, Dauerhaftigkeit W3, 
Nutzlastklasse P3, Temperaturbeständigkeit TL4/TH4, Neigung 
größer gleich 2 %, aufbringen im Rollverfahren, mit Einlage und 
Entkopplung nach Zulassung, mind. 110 g/m2, Dicke der 
Abdichtung mind. 2 mm, Farbton grau, einschl. Grundierung, 
Untergrund Beton/Sandstein.

03.03.0140 Versetzen der 
Balustradensockel

0,400 m3 _____________ _____________

 Werkstücke der Balustradensockel aus Wünschelburger 
Sandstein,
zur Wiederverwendung abgebaute Werkstücke,
verlegen, verdübeln, verankern, vermörteln und verfugen.
 
Klammern, Anker und Dübel aus bauaufsichtlich zugelassenem 
nichtrostendem Stahl A4 Werkstoff-Nr. 1.4571 nach EN 
10088-2
 
Versatz- und Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
 
Technische Daten
Mörtelgruppe:   M 5 nach EN 998-2
    NM IIa nach DIN VN 18580
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
 
Leistung einschließlich:
Stellung eines Hebezeuges nach Wahl des AN einschl. 
Anschlagmittel,
Sicherung der Bauzustände durch Absteifungen, Lehrgerüste 
u. dgl.,
sämtliche im Zusammenhang mit dem Wiedereinbau der 
Werkstücke anfallenden Transporte von und auf das Gerüst 
und im Baustellenbereich,
Anfertigung und Lieferung sowie Einbau aller erforderlichen 
Anker, Klammern und Dübel aus einem bauaufsichtlich 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0140) ...  

zugelassenem nichtrostendem Stahl A4 Werkstoff-Nr. 1.4571 
nach EN 10088-2, soweit nicht in gesonderten Positionen 
aufgeführt,
 
Fugenbreiten und Fugenprofile sind entsprechend
Bestand auszubilden.
Der Einbau von Ankern, Klammern und Dübeln erfolgt mit
Bleiverguss.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0140 **

03.03.0150 Versetzen der 
Brüstungswerkstücke

0,500 m3 _____________ _____________

 Werkstücke der Brüstungen aus Wünschelburger Sandstein,
zur Wiederverwendung abgebaute Werkstücke,
versetzen wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0140 **

03.03.0160 Versetzen der Baluster 6,000 St _____________ _____________
 Baluster aus Wünschelburger Sandstein,

zur Wiederverwendung abgebaute Werkstücke,
ca. Amessungen 
Breite 0,20 m, Tiefe 0,20m, Höhe 0,68 m,
allseitig überaus reich profilert,
versetzen wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0140 **

03.03.0170 Versetzen der Werkstück der 
Kartusche über dem 
Haupteingang

1,000 St _____________ _____________

 Oberes Werkstücke der Kartusche über dem Haupteingang aus 
Wünschelburger Sandstein,
Abmessungen:
Breite: ca. 1,50 m
Höhe: ca. 1,20 m
Tiefe: ca. 0,80 m
zur Wiederverwendung abgebautes Werkstück,
versetzen wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0140 **

03.03.0180 Versetzen der 
Balustradenabdeckungen

0,500 m3 _____________ _____________

 Balustradenabdeckungen aus Wünschelburger Sandstein,
reich profilert,
versetzen wie vor beschrieben.
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03.03.0190 Stoßfugen der 
Balustradensockel mit Blei 
vergießen

9,000 St _____________ _____________

 Stoßfugen der Balustradensockel oberflächenbündig mit Blei 
vergießen,
Verdämmen der Fugen mit Ton einschließlich Einbau der 
erforderlichen Verguss und Lüftungsöffnungen und 
erforderlicher Schalungen,
Bleiverguss in einem Arbeitsgang einbringen,
Entfernen der Verdämmung und
oberflächenbündiges Verstemmen des Bleivergusses.
Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,5 kg Blei / Fuge

03.03.0200 Stoßfugen der 
Balustradenabdeckungen mit 
Blei vergießen

9,000 St _____________ _____________

 Stoßfugen der Balustradensabdeckungen oberflächenbündig 
mit Blei vergießen,
Verdämmen der Fugen mit Ton einschließlich Einbau der 
erforderlichen Verguss und Lüftungsöffnungen und 
erforderlicher Schalungen,
Bleiverguss in einem Arbeitsgang einbringen,
Entfernen der Verdämmung und
oberflächenbündiges Verstemmen des Bleivergusses.
Verbrauch: ca. 1,5 bis 2 kg Blei / Fuge

03.03.0210 Klammer liefern und 
einbauen

12,000 St _____________ _____________

 Klammer, Flachstahl 50x6 mm, Länge 400 mm zuzüglich 2 
Klammerhaken 50 mm, aus V4A-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 
nach DIN 17440) anfertigen und liefern, mit Blei vergossen über 
Stoßfugen der Balustradensockel und -abdeckungen einbauen,
einschließlich herstellen der Ausnehmungen (Taschen) für die 
Klammerhaken und den Steg.

03.03.0220 Demontage von 
Kleineisenteilen

45,000 St _____________ _____________

 Vorhandene Eisenteile, Dübel, Kabel, Rohre, Haken, Schellen
an der Fassade behutsam demontieren, eventuell freibohren,
anfallende Reststoffe abtransportieren und entsorgen.
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03.03.0230 Festigung der 
Sandsteinoberflächen

8,000 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der  
Sandsteingliederungen der Fassaden partiell mit 
Kieselsäureester mit einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% 
nach 25 Tagen, festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5
Arbeitsgängen nass in nass bis zu Sättigung der
Steinsubstanz bei einem Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die
gefestigten Bereiche mit geeignetem Verdünner
nachzuwaschen.

03.03.0240 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 50 cm2

8,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 50 cm2 
abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '..........'  
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw. der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0240) ...  

Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0240 **

03.03.0250 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 100 cm

10,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 100 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0240 **

03.03.0260 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 250 cm

5,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 250 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

03.03.0270 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 50 
cm² abgew. Ansichtsfläche

15,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen der
Sandsteinwerkstücke, mangelhafte Mörtelergänzungen und
ausgebrochene Fugenflanken mit einer abgewickelten
Ansichtsfläche bis 50 cm² mindestens 10 mm tief den
Konturen der Schadstelle folgend ausarbeiten,
Untergrund durch Bearbeiten mit dem Zahneisen
aufrauen, ggf. Armierung aus korrosionsbeständigem
Draht mit Kunststoffdübeln und korrosionsbeständigen
Holzschrauben am Untergrund befestigt einbauen,
mineralische Steinersatzmasse (Restauriermörtel)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0270) ...  

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift mehrlagig antragen und in
Farbe und Oberflächenbearbeitung der vorhandenen
Steinsubstanz anpassen.
Der Restauriermörtel ist grundsätzlich im Farbton der
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert
zu verarbeiten. Es ist daher mit Mörteln verschiedener
Farbtöne entsprechend der Farbe des Sandsteins und dem
Grad der Patinierung zu arbeiten.
 
Nachträgliche Retuschen sind nur in Ausnahmefällen und
nach Abstimmung mit der Bauleitung mit
Silikatkreiden

angebotenes Fabrikat: '..........'  
an die gereinigte Originalsubstanz angleichend
lasierend auszuführen und mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 20 Gew.-% nach 25 Tagen

angebotenes Fabrikat: '..........'  
zu fixieren.
Retuschen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Eine
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
 
Geforderte Produktkenndaten des Restauriermörtels:
Druckfestigkeit: 15 bis 18 N/mm²
Biegezugfestigkeit: 5 bis 7 N/mm²
Schwindverformung: max. - 0,1 mm/m
Farbe:   Sonderfarbton
entsprechend Bestand
 
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 3 cm hinausgehend sind bei der Kalkulation 
der Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte 
Vergütung erfolgt nicht.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0270 **

03.03.0280 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 100 
cm² abgew. Ansichtsfläche

12,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 100 cm².
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 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0270 **

03.03.0290 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 250 
cm² abgew. Ansichtsfläche

8,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 250 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0270 **

03.03.0300 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 500 
cm² abgew. Ansichtsfläche

2,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0270 **

03.03.0310 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 1000 
cm² abgew. Ansichtsfläche

1,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 1000 cm².

03.03.0320 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

3,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen, mangelhafte Mörtelergänzungen und
Vierungen sowie ausgebrochene Fugenflanken
rechtwinklig ggf. schwalbenschwanzförmig ausreichend
tief ausspitzen, Vierung aus Wünschelburger Sandstein,
in der Varietät, Farbe und Struktur den zu ergänzenden 
Werkstücken entsprechend,
mit einer abgewickelten Ansichtsfläche bis 100 cm² nach örtlich 
genommenen Maßen und Schablonen in ebener/ glatt 
scharrierter bzw. geschliffener Bearbeitung anfertigen,
mit Pressfugen punktuell mit Epoxidharz verklebt einsetzen, 
ggf. mit Dübeln aus V4A-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 nach DIN 
17440) nach Erfordernis verdübeln,
vermörteln und verfugen, in der Bearbeitung der umgebenden 
Steinsubstanz anpassen.
 
Versatz- und Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0320) ...  

Kornabgestufte Kalkbrechsande
 
Technische Daten
Mörtelgruppe:   M 5 nach EN 998-2
    NM IIa nach DIN VN 18580
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
 
Die Einbindung der Vierungen ist entsprechend der Größe,  
Geometrie und Tiefe der zu vierenden Fehlstelle auszubilden. 
Maßgeblich ist die sichere Befestigung der Vierung.
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 4 cm hinausgehen, sind bei der Kalkulation der 
Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung 
erfolgt nicht.

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0330 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0340 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0350 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0360 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

Druckdatum: 11.08.2026   Seite 51 von 151
 



  

Projekt 202001 - Rathaus Potsdam  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG 
FASSADE

Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0370 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0380 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0390 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0400 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

10,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0410 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

6,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0420 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².
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 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0430 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0440 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0320 **

03.03.0450 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

03.03.0460 Risse sanieren, Injektion von 
Epoxidharz

3,000 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von niedrigviskosem Epoxidharz,

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind so zu verdämmen, dass
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit Kunstharz oder 
Kieselsäurester

angebotenes Fabrikat: '..........'  
gebunden zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
 
Das Kleben zerbrochener Sandsteinwerkstücke wird
ebenfalls nach den Positionen der Risssanierung
abgerechnet, wobei die abgewickelte Länge der
Bruchflanken in den Sichtflächen und Profilen
maßgeblich ist.
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03.03.0470 Risse sanieren, Injektion von 
KSE-gebundenen 
Injektionsmassen

2,000 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von KSE-gebundenen Injektionsmassen,
Richtrezeptur Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind zu verdämmen und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit KSE gebunden zu schließen 
und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.

03.03.0480 Fugensanierung 165,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen bis auf den ungeschädigten Fugenmörtel 

mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, staubfrei spülen 
und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
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 ** Beschreibung wie OZ 03.03.0270 **

03.03.0490 Dübellöcher der 
Gerüstverankerungen 
schließen

120,000 St _____________ _____________

 Dübellöcher der Gerüstverankerungen im Zuge des 
Gerüstabbaus mit mineralischer Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen.

Summe 03.03 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADE 
MITTELRISALIT

_____________
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03.04 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK MITTELRISALIT  

Kapitelle der 
Dreiviertelsäulen

 Die Kapitelle der sechs Dreiviertelsäulen lehnen sich in ihrer 
Gestaltung den Kapitellen der ionischen Ordnung an.
Auf diagonal ausgerichtet vorkragende Eckvoluten liegt eine 
einfach profilierte (Viertelstab, Platte, Viertelkehle) Deckplatte 
(Abakus). Zwischen den Voluten verläuft ein Eierstab (Echinus).
Auf den Voluten liegen Blattdraperien, die aus einer mitteig 
angeordeten Blüte hervorwachsen.
Weitere Blütendraperien verbinden die Einrollungen Voluten. 
Unter den Voluten sind vertikale Blattdraperien angeordnet.
Die Kapitelle sind aus Wünschelburger Sandstein gefertigt.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 2.01 und 2.02
 
Abmessungen:
Größte Ausdehnung in der Breite und Tiefe ca. 1,25 m
Höhe ca. 0,6 m
 
Zustand:
Die Kapitelle weisen nur geringfügige Verschmutzungen durch 
Vogelkot und Staub auf.

03.04.0010 Reinigung der Kapitelle der 
Dreiviertelsäulen

6,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Kapitelle der Dreiviertelsäulen in 
einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln 
und Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender 
Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
Ziel der Reinigung ist die Entfernung von Anlagerungen, 
Verschmutzungen der Steinoberflächen sowie eine behutsame 
Egalisierung und Verbesserung des optischen 
Erscheinugsbildes und die Erhöhung der Permeabilität für 
Flüssigkeiten und Gase.
Die Arbeitsparameter (Strahldruck und Strahlmittel) sind so zu 
wählen, dass die gesteinstypische Patina erhalten bleibt und 
jeglicher Abtrag von Gesteinssubstanz und Beschädigungen 
der Oberfläche vermieden wird.
Anlagerung und altersbedingte Verfärbungen der 
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust bzw. 
Schädigung der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu 
belassen.
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Gewände der ovalen Fenster 
E3

 Die ovalen Fenster E3 werden umlaufend durch reich profilierte 
Gewände umfasst, die oben mit einem reich profilierten Gesims 
mit kanneliertem Schlussstein abschließen.
Auf dem Gesims sind beidseits des Schlusssteins Draperien mit 
je vier Blüten angeordnet.
An den Seiten der Gewände tragen Voluten, deren untere 
Einrollung auf der Verdachung der Fester E2 liegt, das Gesims.
Unter der oberen Einrollung flankieren Draperien mit je drei 
Blüten die Voluten.
Vor dem unteren Teil des Gewändes und auf den unteren 
Einrollungen der Voluten sind nach den Seiten ausladende 
Blattdraperien angeordnet.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 2.03 
 
Abmessungen:
Lichte Fensteröffnung Breite ca. 1,12 m und Höhe ca. 1,30 m
Breite des Gewändes an den unteren Einrollungen der Voluten 
ca. 2,50 m, Höhe ca. 2,20 m
 
Zustand:
Die Gewände weisen nur geringfügige Verschmutzungen durch 
Vogelkot und Staub auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.04.0010 **

03.04.0020 Reinigung der Gewände der 
ovalen Fenster E3

3,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Gewände in einem kombinierten 
Verfahren mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

Fensterstürze und 
Verdachungen der Fenster E2

 Die Fenster E2 werden durch reich profilierte gewölbte Stürze 
überdeckt. Zwickel mit floralem Schmuck an beiden Seiten der 
Bögen bilden die Überleitung in ein wagerechtes Gesims, auf 
dem sich das Tympanon mit geschweifter profilierter 
Abdeckung aufbaut. Das Tympanonrelief bildet eine 
Muschelform ab.
Sturz, Tympanon und Verdachung werden in voller Höhe durch 
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

einen keilförmigen Schlussstein verbunden auf dem die 
profilierte Verdachung beidseitig von Portraitreliefs in Voluten 
ausläuft.
Im unteren Teil ist der Schlussstein mit Blütendraperien verziert.
Seitlich der Portraitreliefs ragen verschiedene Attribute (Waffen, 
Schriftrollen) in die Muschel.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 2.03 
 
Abmessungen:
Breite ca. 2,80 m und Höhe ca. 1,45 m
 
Zustand:
Die Fensterstürze und Verdachungen weisen nur geringfügige 
Verschmutzungen durch Vogelkot und Staub auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.04.0010 **

03.04.0030 Reinigung der Fensterstürze 
und Verdachungen der 
Fenster E2

3,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Fensterstürze und Verdachungen 
in einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

Kartusche über dem 
Haupteingang

 Die Kartusche über dem Haupteingang bildet eine bauplastisch 
reich verzierte Konsole unter dem Balkon über dem Portal mit 
geschweifter Grundplatte.
Sie entwickelt sich aus dem Schlußstein des gewölbten Sturzes 
des Eingangsportals, der das bärtige Gesicht eines Kriegers mit 
Helm zeigt. Helm und Helmbusch werden durch zwei nach 
außen geschweifte Voluten gefasst, aus den beidseitig 
Blattwerke herausragen.
Sie tragen die Kartusche, die die Flügel und den Kopf eines 
Adlers zeigt und beidseitig von üppig gestalteten Voluten 
gerahmt ist.
Den Hintergrund bilden an beiden Seiten Draperien aus jeweils 
drei Fahnen.
Nach oben setzt sich das Bildwerk mit weiteren Voluten, 
Blattwerk und Einrollungen über der Balkonplatte fort, wobei 
das mittlere Werkstück der Balkonplatte selbst Teil der 
Bauplastik ist.
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In der Mitte der Balustrade des Balkons schließt die Bauplastik 
mit einem ebenfalls durch Voluten gerahmtes Sonnensymbol 
ab.
 
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 2.04 
 
 
Abmessungen:
Schlussstein mit Portraitrelief
Breite ca. 0,80 m, Höhe ca. 0,90 m, Tiefe Auskragung ca. 0,75 
m
unteres Teil über dem Haupteingang
Breite ca. 2,80 m, Höhe ca. 1,60 m, Tiefe Auskragung ca. 1,20 
m
mittleres Teil vor der Balkonplatte
Breite ca. 1,00 m, Höhe ca. 0,75 m, Tiefe Auskragung ca. 0,80 
m
Teil der Balkonbrüstung
 
Breite ca. 1,45 m, Tiefe 0,90 m, Höhe 0,95 m,
Zustand:
Die Teile der Kartusche weisen an den bewitterten Oberflächen 
einen ausgeprägten biogenen Bewuchs auf.
In verschatteten Bereichen haben sich ausgeprägte gipshaltige 
Krusten gebildet.
Unter den Krusten sind die Steinoberflächen entfestigt und 
sanden ab, wobei partiell ein stärkere Substanzverluste zu 
verzeichnen sind.
Durch die unzureichende Wasserführung und schadhafte 
Abdichtung des Balkons haben sich ausgeprägte 
Salzausblühungen und Kalkfahnen entwickelt.
Die Fugen zwischen den Werkstücken der mehrteiligen 
Bauplastik sind ausgewaschen und ausgebröckelt.
Das Werkstück mit der Einrollung über der Balkonplatte ist 
gelockert.
 
Das mittlere Werkstück der Balustrade des Balkons wird 
abgebaut und nach der Restaurierung wiederversetzt.
Die Restaurierung der übrigen Teile erfolgt in Situ. 
Voraussetzung ist die Herstellung einer funktionierenden 
Wasserführung und Abdichtung des Balkons.

 ** Beschreibung wie OZ 03.04.0010 **

03.04.0040 Reinigung der Kartusche 
über dem Haupteingang

1,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen aller Teile der Kartusche über dem 
Haupteingang in einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
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Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

Bildliche Reliefs in den 
Fensterbrüstungen E1 Achse 
N und P

 In den Fensterbrüstungen E1, Achse N und P befinden sich 
bildliche Reliefs mit profilierten Rahmungen.
Das Relief in der Achse N zeigt eine Eule mit einem Buch, 
einem Plan mit dem Grundriss des Rathauses, Zirkel und 
Winkel. Es steht für Weisheit, Kunst und Architektur.
Im Hintergrund sind florale Motive angeordnet.
 
Das Relief in der Achse P zeigt einen Anker mit Fischernetz, 
einen Hermesstab mit einem Fass und einen Schmiedeamboss 
mit einer Kette und einem Zahnrad. Es stehen für Schifffahrt 
und Fischerei, Handel und Handwerk.
Im Hintergrund sind florale Motive angeordnet.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 2.05 und Bild 
2.06 
 
Abmessungen:
Breite ca. 1,40 m, Höhe ca. 0,85 m, 
 
Zustand:
Die Reliefs weisen nur geringfügige Verschmutzungen auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.04.0010 **

03.04.0050 Reinigung der Reliefs in den 
Fensterbrüstungen E1 Achse 
N und P

2,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Reliefs in den Fensterbrüstungen in 
einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

03.04.0060 Oberflächen der Bauplastik 
festigen

1,500 m2 _____________ _____________
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 Morbide und absandende Oberflächen der Bauplastik partiell 
durch Applikation eines Festigungsmittels auf Basis von 
Kieselsäureethylester,
zunächst mit niedriger Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und 
abschließend in einem zweiten Schritt mit höherer 
Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge,
strukturell festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5 Arbeitsgängen nass 
in nass bis zur Sättigung der Steinsubstanz bei einem 
Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die 
gefestigten Bereiche mit Verdünnung V 101 nachzuwaschen.

03.04.0070 Konservierung, Ergänzung 
und Egalisierung 
abgewitterter Oberflächen de

1,200 m2 _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen der 
Bauplastik bis 50 cm2 abgewickelte Ansichtsfläche 
konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '.........'   
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw, der Bearbeitungsspuren geglättet 
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antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

03.04.0080 Bauplastische Ergänzungen 
bis 100 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche

5,000 St _____________ _____________

 Fugenflächen auf den zu ergänzenden Bereich der Bauplastik  
aufarbeiten,
Herstellen eines Gipsmodells des zu ergänzenden Teils,
bauplastische Ergänzung bis 100 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche durch Übertragung des Modells im 
Punktierverfahren in Sandstein,
in Farbe und Struktur den zu ergänzenden Werkstücken 
entsprechend, herstellen,
mit Pressfugen, mineralisch vermörtelt, ggf. punktuell mit 
Epoxidharz verklebt ansetzen, mit Dübeln aus V4A-Stahl 
(Werkstoff-Nr. 1.4571 nach EN 10088-2) Gewinde- oder 
Ripinoxstahl verdübeln,
verfugen, in der Bearbeitung und durch Retusche mit 
Silikatkreiden der umgebenden Steinsubstanz anpassen.

 ** Beschreibung wie OZ 03.04.0080 **

03.04.0090 Bauplastische Ergänzungen 
bis 500 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche

4,000 St _____________ _____________

 Bauplastische Ergänzung bis 500 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche herstellen, ansetzen, verdübeln, verfugen, in der 
Bearbeitung und durch Retusche mit Silikatkreiden der 
umgebenden Steinsubstanz anpassen.

03.04.0100 Risssanierung 0,500 m _____________ _____________
 Risse, offene Lager und Brüche mit einem Injektionsverfahren

mit kieselsäurestergebundenen gefüllten Injektionssmassen 
nach modifizierter Richtrezeptur Technischer Leitfaden 
KSE-Modul-System:
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- Bindemittel
 Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester  
  oder Kieselsol
- Zuschläge
 Quarzsande verschiedener Korngrößen
 Bimsgranulat
 Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
 ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
 Pigmentzusätze,
verfüllen bzw. verpressen und verfestigen.
 
Für die kraftschlüssig zu verfüllenden Risse ist
niedrigviskoses Epoxidharz,
nach Herstellervorschrift zu verwenden.
Dabei sind die Riss- bzw. Bruchflanken so zu verdämmen, dass 
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit Ergänzungsmassen wie vor beschrieben
zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
Abrechnung nach abgewickelter Risslänge in der Oberfläche.

03.04.0110 Fugensanierung 10,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen der Bauplastik bis auf den ungeschädigten 

Fugenmörtel mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, 
staubfrei spülen und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:    0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage:  ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:    ca. 7,5 kN/mm²
 
Abrechnung nach abgewickelter Fugenlänge in der Oberfläche.

Gewände des Eingangs
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 Das Gewände des Eingangs hebt sich durch sein 
Natursteinmaterial von den umgebenden Fassaden ab.
es ist aus einem Riffkalk aus Dietz an der Lahn, einem der 
fälschlich als Lahnmarmore bezeichneten polierbaren 
Kalksteine mit dem Handelsnamen "Edelfels Marmor grau-rosa" 
gefertigt.
Die profilierten Gewände tragen einen geschweiften, ebenfalls 
profilierten Sturz.
Die Gewände haben Ohrungen mit Blütendraperien und 
Einrollungen.
Der Sturz hat eine profilierte, geschweifte Abdeckung mit 
mittiger Einrollung.
Mittig ziert ihn eine Kartusche mit Blattdraperien.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 2.07
 
Abmessungen der Gewände
Breite ca. 0,28 m, Tiefe ca. 0,30 m, Höhe ca. 3,30 m
Abmessungen des Sturzes
Breite ca. 2,30 m, Tiefe ca. 0,50 m, Höhe ca. 0,70 m
 
Zustand:
Das Gewände weist nur geringfügige Verschmutzungen auf.
Die Kalksteinoberflächen sind leicht zurückgewittert, was jedoch 
zu einem Verblassen der Farbigkeit und der Politur geführt hat.
An und in der linken Ohrung befinden sich zwei Fehlstellen 
(Ausbrüche).

 ** Beschreibung wie OZ 03.04.0010 **

03.04.0120 Reinigung des Gewändes 1,000 St _____________ _____________
 Sicht- bzw. Oberflächen des Gewändes in einem kombinierten 

Verfahren mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

03.04.0130 Sicht- bzw. Oberflächen des 
Gewändes überschleifen und 
polieren

1,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen und Profilierungen des Gewändes 
manuell in mehreren Schleifgängen bis zum Feinschliff Korn 
800 überschleifen und abschließend Mattglanz polieren.
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03.04.0140 Ergänzungen der Fehlstellen 
mit Steinersatzmassen

2,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen und Profilierungen der
linken Ohrung des Gewändes mit einer abgewickelten
Ansichtsfläche bis 100 cm² mit einer Steinersatzmasse für 
farbige calcitsche Gesteine antragen und hinter die 
angrenzenden Oberflächen leicht zurückgesetzt auffüllen,
in Farbe und Oberflächenbearbeitung der vorhandenen
Steinsubstanz anpassen.

Summe 03.04 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK 
MITTELRISALIT

_____________
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03.05 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADEN NORD- UND 
SÜDFLÜGEL

 

03.05.0010 Fassadenflächen, mit  
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren reinigen

190,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen der Fassaden, ebene, scharriert oder fein gespitzt 
bearbeitete Flächen, aus Wünschelburger Sandstein mit einem
Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren, reinigen,
 
Schonende Reinigung der Oberfläche entsprechend dem
Verschmutzungsgrad mittels
Niederdruckpartikelstrahlverfahren/Mikrostrahlverfahren im 
Niederdruck bis 2,0 bar bei einem Strahlabstand
von 20-40 cm mit Feinstrahlmittel Glaspudermehl
Aluminiumsilikatglasschmelze, Körnung A2 (0,09 - 0,25
mm).
WTA I Reinigen, 3-5-98/D
Das Strahlgut wird nicht separat vergütet.
 
Die Reinigung ist bis zur Entfernung von
Verschmutzungen, biogenem Bewuchs und dem Ausdünnen 
von Krustenbildungen und sonstiger Ablagerungen
auszuführen. Altersbedingte Verfärbungen der
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust
der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu
belassen.
 
Leistung einschließlich:
aller Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile gegen 
Beschädigung und Verschmutzung durch Abkleben mit Folien,  
aller Schutzmaßnahen zum Schutz der Umgebung und der 
Gerüstflächen sowie zum Auffangen von abgereinigten 
Schmutz, Wasser und Strahlmittel,
Auffangen von abgereinigten Schmutz, Wasser und 
Strahlmittel, Entsorgung entsprechend den örtlichen 
Vorschriften.

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0010 **

03.05.0020 Fassadenflächen, rustiziert, 
mit   
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren

205,000 m2 _____________ _____________

 Fassadenflächen, rustizierte Flächen, aus Wünschelburger 
Sandstein,
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
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 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0010 **

03.05.0030 Fassadengliederungen und 
-teile, profiliert, mit   
Niederdruckpartikel

405,000 m2 _____________ _____________

 Fassadengliederungen und -teile, profiliert, aus 
Wünschelburger
Sandstein,
Gesims mit Konsolen, Fries und Architrav,
Fenstergewände und -stürze, Schlussteine,
Fensterbänke, Geimse über E2, 
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
 
Die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter
Ansichtsfläche.

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0010 **

03.05.0040 Spiegel der 
Fensterbrüstungen E2, 
ornamental reich verziert, mit 
Niede

10,000 St _____________ _____________

 Spiegel der Fensterbrüstungen E2, ornamental reich verziert,
1,40 m breit, 0.95 m hoch,
aus Wünschelburger Sandstein,
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
 
Die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter
Ansichtsfläche.

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0010 **

03.05.0050 Sichtflächen des 
Gebäudesockels aus 
Granitporphyr mit  
Niederdruckpart

38,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen des Gebäudesockels aus Granitporphyr 
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,

03.05.0060 Fenstergitter der Fenster E0 
aus- und wieder einbauen

4,000 St _____________ _____________

 Fenstergitter der Fenster E0 aus Flachstahl, ca. 1,15 m breit, 
1,45 m hoch, seitlich mit je 2 Abreißschrauben im Gewände 
befestigt, aus- und nach Restaurierung der Gewände wieder 
einbauen
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03.05.0070 Demontage von 
Kleineisenteilen

20,000 St _____________ _____________

 Vorhandene Eisenteile, Dübel, Kabel, Rohre, Haken, Schellen
an der Fassade behutsam demontieren, eventuell freibohren,
anfallende Reststoffe abtransportieren und entsorgen.

03.05.0080 Festigung der 
Sandsteinoberflächen

8,000 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der  
Sandsteingliederungen der Fassaden partiell mit 
Kieselsäureester mit einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% 
nach 25 Tagen, festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5
Arbeitsgängen nass in nass bis zu Sättigung der
Steinsubstanz bei einem Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die
gefestigten Bereiche mit geeignetem Verdünner
nachzuwaschen.

03.05.0090 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 50 cm2

12,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 50 cm2 
abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '..........'  
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
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Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw. der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0090 **

03.05.0100 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 100 cm

15,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 100 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0090 **

03.05.0110 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 250 cm

8,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 250 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

03.05.0120 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 50 
cm² abgew. Ansichtsfläche

20,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen der
Sandsteinwerkstücke, mangelhafte Mörtelergänzungen und
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ausgebrochene Fugenflanken mit einer abgewickelten
Ansichtsfläche bis 50 cm² mindestens 10 mm tief den
Konturen der Schadstelle folgend ausarbeiten,
Untergrund durch Bearbeiten mit dem Zahneisen
aufrauen, ggf. Armierung aus korrosionsbeständigem
Draht mit Kunststoffdübeln und korrosionsbeständigen
Holzschrauben am Untergrund befestigt einbauen,
mineralische Steinersatzmasse (Restauriermörtel)

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift mehrlagig antragen und in
Farbe und Oberflächenbearbeitung der vorhandenen
Steinsubstanz anpassen.
Der Restauriermörtel ist grundsätzlich im Farbton der
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert
zu verarbeiten. Es ist daher mit Mörteln verschiedener
Farbtöne entsprechend der Farbe des Sandsteins und dem
Grad der Patinierung zu arbeiten.
 
Nachträgliche Retuschen sind nur in Ausnahmefällen und
nach Abstimmung mit der Bauleitung mit
Silikatkreiden

angebotenes Fabrikat: '..........'  
an die gereinigte Originalsubstanz angleichend
lasierend auszuführen und mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 20 Gew.-% nach 25 Tagen

angebotenes Fabrikat: '..........'  
zu fixieren.
Retuschen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Eine
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
 
Geforderte Produktkenndaten des Restauriermörtels:
Druckfestigkeit: 15 bis 18 N/mm²
Biegezugfestigkeit: 5 bis 7 N/mm²
Schwindverformung: max. - 0,1 mm/m
Farbe:   Sonderfarbton
entsprechend Bestand
 
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 3 cm hinausgehend sind bei der Kalkulation 
der Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte 
Vergütung erfolgt nicht.
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 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0120 **

03.05.0130 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 100 
cm² abgew. Ansichtsfläche

25,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0120 **

03.05.0140 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 250 
cm² abgew. Ansichtsfläche

18,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 250 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0120 **

03.05.0150 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 500 
cm² abgew. Ansichtsfläche

4,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0120 **

03.05.0160 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 1000 
cm² abgew. Ansichtsfläche

1,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 1000 cm².

03.05.0170 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

8,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen, mangelhafte Mörtelergänzungen und
Vierungen sowie ausgebrochene Fugenflanken
rechtwinklig ggf. schwalbenschwanzförmig ausreichend
tief ausspitzen, Vierung aus Wünschelburger Sandstein,
in der Varietät, Farbe und Struktur den zu ergänzenden 
Werkstücken entsprechend,
mit einer abgewickelten Ansichtsfläche bis 100 cm² nach örtlich 
genommenen Maßen und Schablonen in ebener/ glatt 
scharrierter bzw. geschliffener Bearbeitung anfertigen,
mit Pressfugen punktuell mit Epoxidharz verklebt einsetzen, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.05.0170) ...  

ggf. mit Dübeln aus V4A-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 nach DIN 
17440) nach Erfordernis verdübeln,
vermörteln und verfugen, in der Bearbeitung der umgebenden 
Steinsubstanz anpassen.
 
Versatz- und Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
 
Technische Daten
Mörtelgruppe:   M 5 nach EN 998-2
    NM IIa nach DIN VN 18580
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
 
Die Einbindung der Vierungen ist entsprechend der Größe,  
Geometrie und Tiefe der zu vierenden Fehlstelle auszubilden. 
Maßgeblich ist die sichere Befestigung der Vierung.
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 4 cm hinausgehen, sind bei der Kalkulation der 
Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung 
erfolgt nicht.

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0180 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

12,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0190 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

5,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².
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 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0200 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0210 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

3,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0220 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0230 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0240 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

10,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0250 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

12,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **
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03.05.0260 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

8,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0270 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

5,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0280 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

3,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0290 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0170 **

03.05.0300 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

03.05.0310 Risse sanieren, Injektion von 
Epoxidharz

5,000 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von niedrigviskosem Epoxidharz,

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind so zu verdämmen, dass
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.05.0310) ...  

des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit Kunstharz oder 
Kieselsäurester

angebotenes Fabrikat: '..........'  
gebunden zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
 
Das Kleben zerbrochener Sandsteinwerkstücke wird
ebenfalls nach den Positionen der Risssanierung
abgerechnet, wobei die abgewickelte Länge der
Bruchflanken in den Sichtflächen und Profilen
maßgeblich ist.

03.05.0320 Risse sanieren, Injektion von 
KSE-gebundenen 
Injektionsmassen

7,000 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von KSE-gebundenen Injektionsmassen,
Richtrezeptur Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind zu verdämmen und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit KSE gebunden zu schließen 
und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.

03.05.0330 Fugensanierung 220,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen bis auf den ungeschädigten Fugenmörtel 

mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, staubfrei spülen 
und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
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Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²

 ** Beschreibung wie OZ 03.05.0120 **

03.05.0340 Dübellöcher der 
Gerüstverankerungen 
schließen

140,000 St _____________ _____________

 Dübellöcher der Gerüstverankerungen im Zuge des 
Gerüstabbaus mit mineralischer Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen.

Summe 03.05 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADEN 
NORD- UND SÜDFLÜGEL

_____________
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03.06 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADEN SÜDLICHER 
KOPFBAU

 

Fassaden südlicher Kopfbau
 Ostfassade A1

Nordfassade A1/2
Südfassade A1/3

03.06.0010 Rückschnitt 
Fassadenbewuchs mit 
wildem Wein

psch nur Ges.-Preis _____________

 Fassadenbewuchs mit wildem Wein (Parthenocissus 
quinquefolia - Selbstkletternde Jungfernrebe) an der Süd- und 
Teilen der Ostfassade des südlichen Kofbaus (ca. 250 m 
bewachsene Fassadenfäche) bis auf den Stock 
zurückschneiden,
Rückschnitt von der Fassade abnehmen und beseitigen.

03.06.0020 Fassadenflächen, mit  
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren reinigen

160,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen der Fassaden, ebene, scharriert oder fein gespitzt 
bearbeite Flächen, aus Wünschelburger Sandstein mit einem
Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren, reinigen,
 
Schonende Reinigung der Oberfläche entsprechend dem
Verschmutzungsgrad mittels
Niederdruckpartikelstrahlverfahren/Mikrostrahlverfahren im 
Niederdruck bis 2,0 bar bei einem Strahlabstand
von 20-40 cm mit Feinstrahlmittel Glaspudermehl
Aluminiumsilikatglasschmelze, Körnung A2 (0,09 - 0,25
mm).
WTA I Reinigen, 3-5-98/D
Das Strahlgut wird nicht separat vergütet.
 
Die Reinigung ist bis zur Entfernung von
Verschmutzungen, biogenem Bewuchs und dem Ausdünnen 
von Krustenbildungen und sonstiger Ablagerungen
auszuführen. Altersbedingte Verfärbungen der
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust
der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu
belassen.
 
Leistung einschließlich:
aller Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile gegen 
Beschädigung und Verschmutzung durch Abkleben mit Folien,  
aller Schutzmaßnahen zum Schutz der Umgebung und der 
Gerüstflächen sowie zum Auffangen von abgereinigten 
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Schmutz, Wasser und Strahlmittel,
Auffangen von abgereinigten Schmutz, Wasser und 
Strahlmittel, Entsorgung entsprechend den örtlichen 
Vorschriften.

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0020 **

03.06.0030 Fassadenflächen, rustiziert, 
mit   
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren

205,000 m2 _____________ _____________

 Fassadenflächen, rustizierte Flächen, aus Wünschelburger 
Sandstein,
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0020 **

03.06.0040 Fassadengliederungen und 
-teile, profiliert, mit   
Niederdruckpartikel

605,000 m2 _____________ _____________

 Fassadengliederungen und -teile, profiliert, aus 
Wünschelburger
Sandstein,
Gesims mit Konsolen, Fries und Architrav,
Fenstergewände und -stürze, Schlussteine,
Fensterbänke, Geimse über E2, 
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
 
Die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter
Ansichtsfläche.

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0020 **

03.06.0050 Sichtflächen des 
Gebäudesockels und der 
Eingangstreppe mit  
Niederdruc

38,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen des Gebäudesockels aus Granitporphyr und der 
Eingangstreppe aus Schlesischem Granit
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
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03.06.0060 Fenstergitter der Fenster E0 
aus- und wieder einbauen

8,000 St _____________ _____________

 Fenstergitter der Fenster E0 aus Flachstahl, ca. 1,15 m breit, 
1,45 m hoch, seitlich mit je 2 Abreißschrauben im Gewände 
befestigt, aus- und nach Restaurierung der Gewände wieder 
einbauen

03.06.0070 Demontage von 
Kleineisenteilen

10,000 St _____________ _____________

 Vorhandene Eisenteile, Dübel, Kabel, Rohre, Haken, Schellen
an der Fassade behutsam demontieren, eventuell freibohren,
anfallende Reststoffe abtransportieren und entsorgen.

03.06.0080 Festigung der 
Sandsteinoberflächen

8,000 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der  
Sandsteingliederungen der Fassaden partiell mit 
Kieselsäureester mit einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% 
nach 25 Tagen, festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5
Arbeitsgängen nass in nass bis zu Sättigung der
Steinsubstanz bei einem Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die
gefestigten Bereiche mit geeignetem Verdünner
nachzuwaschen.

03.06.0090 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 50 cm2

15,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 50 cm2 
abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '..........'  
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
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Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw, der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0090 **

03.06.0100 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 100 cm

20,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 100 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.
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 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0090 **

03.06.0110 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 250 cm

10,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 250 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

03.06.0120 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 50 
cm² abgew. Ansichtsfläche

25,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen der
Sandsteinwerkstücke, mangelhafte Mörtelergänzungen und
ausgebrochene Fugenflanken mit einer abgewickelten
Ansichtsfläche bis 50 cm² mindestens 10 mm tief den
Konturen der Schadstelle folgend ausarbeiten,
Untergrund durch Bearbeiten mit dem Zahneisen
aufrauen, ggf. Armierung aus korrosionsbeständigem
Draht mit Kunststoffdübeln und korrosionsbeständigen
Holzschrauben am Untergrund befestigt einbauen,
mineralische Steinersatzmasse (Restauriermörtel)

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift mehrlagig antragen und in
Farbe und Oberflächenbearbeitung der vorhandenen
Steinsubstanz anpassen.
Der Restauriermörtel ist grundsätzlich im Farbton der
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert
zu verarbeiten. Es ist daher mit Mörteln verschiedener
Farbtöne entsprechend der Farbe des Sandsteins und dem
Grad der Patinierung zu arbeiten.
 
Nachträgliche Retuschen sind nur in Ausnahmefällen und
nach Abstimmung mit der Bauleitung mit
Silikatkreiden

angebotenes Fabrikat: '..........'  
an die gereinigte Originalsubstanz angleichend
lasierend auszuführen und mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 20 Gew.-% nach 25 Tagen

angebotenes Fabrikat: '..........'  
zu fixieren.
Retuschen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Eine
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
 
Geforderte Produktkenndaten des Restauriermörtels:
Druckfestigkeit: 15 bis 18 N/mm²
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Biegezugfestigkeit: 5 bis 7 N/mm²
Schwindverformung: max. - 0,1 mm/m
Farbe:   Sonderfarbton
entsprechend Bestand
 
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 3 cm hinausgehend sind bei der Kalkulation 
der Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte 
Vergütung erfolg nicht.

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0120 **

03.06.0130 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 100 
cm² abgew. Ansichtsfläche

25,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0120 **

03.06.0140 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 250 
cm² abgew. Ansichtsfläche

18,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 250 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0120 **

03.06.0150 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 500 
cm² abgew. Ansichtsfläche

4,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0120 **

03.06.0160 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 1000 
cm² abgew. Ansichtsfläche

1,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 1000 cm².

03.06.0170 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

8,000 Stk _____________ _____________
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 Schadstellen, mangelhafte Mörtelergänzungen und
Vierungen sowie ausgebrochene Fugenflanken
rechtwinklig ggf. schwalbenschwanzförmig ausreichend
tief ausspitzen, Vierung aus Wünschelburger Sandstein,
in der Varietät, Farbe und Struktur den zu ergänzenden 
Werkstücken entsprechend,
mit einer abgewickelten Ansichtsfläche bis 100 cm² nach örtlich 
genommenen Maßen und Schablonen in ebener/ glatt 
scharrierter bzw. geschliffener Bearbeitung anfertigen,
mit Pressfugen punktuell mit Epoxidharz verklebt einsetzen, 
ggf. mit Dübeln aus V4A-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 nach DIN 
17440) nach Erfordernis verdübeln,
vermörteln und verfugen, in der Bearbeitung der umgebenden 
Steinsubstanz anpassen.
 
Versatz- und Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
 
Technische Daten
Mörtelgruppe:   M 5 nach EN 998-2
    NM IIa nach DIN VN 18580
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
 
Die Einbindung der Vierungen ist entsprechend der Größe,  
Geometrie und Tiefe der zu vierenden Fehlstelle auszubilden. 
Maßgeblich ist die sichere Befestigung der Vierung.
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 4 cm hinausgehen, sind bei der Kalkulation der 
Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung 
erfolgt nicht.

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0180 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

12,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0190 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

8,000 Stk _____________ _____________
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 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0200 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

6,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0210 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0220 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0230 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0240 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

10,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 100 cm².
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 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0250 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

14,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0260 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

10,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0270 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

6,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0280 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0290 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

3,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0170 **

03.06.0300 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².
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03.06.0310 Risse sanieren, Injektion von 
Epoxidharz

7,000 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von niedrigviskosem Epoxidharz,

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind so zu verdämmen, dass
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit Kunstharz oder 
Kieselsäurester

angebotenes Fabrikat: '..........'  
gebunden zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
 
Das Kleben zerbrochener Sandsteinwerkstücke wird
ebenfalls nach den Positionen der Risssanierung
abgerechnet, wobei die abgewickelte Länge der
Bruchflanken in den Sichtflächen und Profilen
maßgeblich ist.

03.06.0320 Risse sanieren, Injektion von 
KSE-gebundenen 
Injektionsmassen

9,000 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von KSE-gebundenen Injektionsmassen,
Richtrezeptur Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind zu verdämmen und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit KSE gebunden zu schließen 
und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
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03.06.0330 Fugensanierung 210,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen bis auf den ungeschädigten Fugenmörtel 

mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, staubfrei spülen 
und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²

 ** Beschreibung wie OZ 03.06.0120 **

03.06.0340 Dübellöcher der 
Gerüstverankerungen 
schließen

150,000 St _____________ _____________

 Dübellöcher der Gerüstverankerungen im Zuge des 
Gerüstabbaus mit mineralischer Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen.

Summe 03.06 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADEN 
SÜDLICHER KOPFBAU

_____________
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03.07 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK SÜDLICHER KOPFBAU  

Tympanon mit Kartusche 
und Engelsgestalt

 Die Kartusche im Tympanon Ostfassade zeigt ein Schild mit 
üppig gestalter Rahmung. Die bekrönende Einrollung mit zwei 
Voluten und Muschel trägt eine flammende Fackel,
An beiden Seiten sind Voluten mit Muscheln angeordnet.
Unten endet die Rahmung ebenfalls in einer Einrollung.
Hinter dem Schild sind ab beiden Seiten zahlreiche Fahnen, 
Waffen, Feldzeichen und Rüstungen drapiert.
Unter dem Schild vor dem Architrav schwebt die 
überlebensgroße, weibliche Gestalt eines Engels mit einer 
vergoldeten Trompete aus Kupferblech.
Die gesamte Bauplstik ist aus Wünschelburger Sandstein 
gefertigt.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.01 
 
Abmessungen:
Größte Ausdehnung des Tympanons in der Breite ca. 6,80 m
Höhe des Schildes ca. 3,10 m
Größte Ausdehnung der Engelsgestalt in der Breite ca. 2,50 m
Höhe der Engelsgestalt ca. 1,75 m
 
 
Zustand:
Die gesamte Bauplastik weist Verschmutzungen durch Vogelkot 
und Staub auf. Bewitterte Teile sind verschwärzt.
Fugen sind teilweise schadhaft.
Die Vergoldung der Trompete ist abgewiitert.

03.07.0010 Reinigung des Tympanons 
mit Kartusche und 
Engelsgestalt

1,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen des Tympanons mit Kartusche und 
Engelsgestalt in einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln 
und Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender 
Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
Ziel der Reinigung ist die Entfernung von Anlagerungen, 
Verschmutzungen der Steinoberflächen sowie eine behutsame 
Egalisierung und Verbesserung des optischen 
Erscheinugsbildes und die Erhöhung der Permeabilität für 
Flüssigkeiten und Gase.
Die Arbeitsparameter (Strahldruck und Strahlmittel) sind so zu 

Druckdatum: 11.08.2026   Seite 88 von 151
 



  

Projekt 202001 - Rathaus Potsdam  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG 
FASSADE

Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.07.0010) ...  

wählen, dass die gesteinstypische Patina erhalten bleibt und 
jeglicher Abtrag von Gesteinssubstanz und Beschädigungen 
der Oberfläche vermieden wird.
Anlagerung und altersbedingte Verfärbungen der 
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust bzw. 
Schädigung der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu 
belassen.

03.07.0020 Ölvergoldung der Trompete 1,000 St _____________ _____________
 Trompete der Engelsgestalt aus Kupferblech wie folgt 

vergolden:
- Oberflächen zur Entfernung und Reinigung von Fett und 
Oxydationsrückständen mit Ammoniak-Netzmittelwäsche 
anlaugen, mit Schleifvlies abscheuern und anschließend mit 
Wasser mehrfach gründlich abspülen,
- Flächen allseitig mit Firnislappen gründlich abreiben,
- zwei Grundanstriche mit durch Granulat versetzter Ölfarbe 
oder Kunstharz Bleimennige aufbringen,
- ein Zwischenanstrich mit pigmentierter und mit erhöhtem 
Firnisanteil versetzter Ölfarbe oder Kunstharz-Haftprimer 
aufbringen,
- Deckanstrich mit pigmentierter Ölfarbe oder 
Kunstharz-Lackfarbe, Farbton gelb,
- Anlegen der Flächen mit Mixation-Anlegeöl,
- Vergoldung mit Blattgold 24 Karat,
Materialdicke 80 Gr./1000 Blatt,
- Nachpolieren der vergoldeten Flächen.

Pilasterkapitelle
 Die Kapitelle der Pilaster lehnen sich in ihrer Gestaltung den 

Kapitellen der ionischen Ordnung an.
Auf diagonal ausgerichtet vorkragende Eckvoluten liegt eine 
einfach profilierte (Viertelstab, Platte, Viertelkehle) Deckplatte 
(Abakus). Zwischen den Voluten verläuft ein Eierstab (Echinus).
Auf den Voluten liegen Blattdraperien, die aus einer mittig 
angeordeten Blüte hervorwachsen.
Unter den Voluten sind vertikale Blattdraperien angeordnet.
Die Kapitelle sind aus Wünschelburger Sandstein gefertigt.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.02
 
Abmessungen:
Größte Ausdehnung in der Breite ca. 1,25 m und in derTiefe ca. 
0,35 m
Höhe ca. 0,60 m
 
Zustand:
Die Kapitelle weisen nur geringfügige Verschmutzungen durch 
Vogelkot und Staub auf.
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 ** Beschreibung wie OZ 03.07.0010 **

03.07.0030 Reinigung der 
Pilasterkapitelle

6,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Pilasterkapitelle in einem 
kombinierten Verfahren mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

Draperien der 
Fensterbrüstungen E3

 Die Brüstungsspiegel der Fenster E3 Fassade A1 Achse E und 
G und Fassade A1/3 Achse 38 sind mit Blütendraperien, die 
sich von Schleifen gehalten zwischen  den Gewänden spannen.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.03 
 
Abmessungen:
Breite ca. 1,65 m und Höhe ca. 0,50 m
 
Zustand:
Die Draperien weisen Anlagerungen von verschwärzten 
Gipskrusten sowie Verschmutzungen durch Vogelkot und Staub 
auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.07.0010 **

03.07.0040 Reinigung der Draperien der 
Fensterbrüstungen E3

3,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Draperien der Fensterbrüstungen 
E3 in einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.
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Verdachung des 
Fensterpaares E2 Fassade 
A1/3

 Die paarweise angeordneten Fenster E2 der Fassade A1/3 
haben eine geschweifte und reich profilierte Verdachung, die 
sich beidseitig auf Konsolen mit geschweiften Ansichten und 
seitlichen Einrollungen aufbaut.
Der Ziergiebel zeigt ein Schild mit üppig gestalter Rahmung. 
Aus den bekrönende Einrollung mit zwei Voluten entwickeln 
sich an Seiten Blattdraperien die in den Zwickeln in weitere 
Draperien mit Blättern und Blüten übergehen.
 
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.04 
 
 
Abmessungen:
Verdachung
Breite ca. 3,45 m, Höhe ca. 1,45 m, Tiefe Auskragung ca. 0,4 m
Ziergiebel
Breite ca. 2,30 m, Höhe ca. 1,20 m
 
Die Oberflächen der Verdachung und des Ziergiebels weisen 
Anlagerungen von verschwärzten Gipskrusten sowie 
Verschmutzungen durch Vogelkot und Staub auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.07.0010 **

03.07.0050 Reinigung der Verdachung 
mit Ziergiebel des 
Fensterpaares E2 Fassade A

1,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Verdachung mit Ziergiebel des 
Fensterpaares E2 Fassade A1/3 in einem kombinierten 
Verfahren mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

Fensterstürze der 
Erkerfenster E2

 Die Fenster des Erkers E2 werden durch Stürze überdeckt, die 
mittig durch einen reich profilierten Schlussstein mit seitlichen 
Einrollungen geteilt sind.
Der Schlussstein hat eine profilierte Abdeckplatte und unterhalb 
der Einrollungungen eine Blattdraperie. 
Seitlich des Schlusssteins schließen erhabene Spiegel mit Blatt- 
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

und Blütendraperien an.
 
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.05 
 
Abmessungen:
Breite ca. 1,25 m und Höhe ca. 0,38 m
 
Zustand:
Die Fensterstürze weisen nur geringfügige Verschmutzungen 
durch Vogelkot und Staub auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.07.0010 **

03.07.0060 Reinigung der der Stürze der 
Erkerfenster E2

3,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Stürze der Erkerfenster E2 in 
einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

Kapitelle der 
Dreiviertelsäulen zwischen 
den Erkerfenstern

 Die Kapitelle der vier Dreiviertelsäulen lehnen sich in ihrer 
Gestaltung den Kapitellen der ionischen Ordnung an.
Auf diagonal ausgerichtet vorkragende Eckvoluten liegt eine 
einfach profilierte (Viertelstab, Platte, Viertelkehle) Deckplatte 
(Abakus). 
Zwischen den Voluten ist eine Muschel mit Blattdraperie und
unter den Voluten sind vertikale Blattdraperien angeordnet.
Die Kapitelle sind aus Wünschelburger Sandstein gefertigt.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.05
 
Abmessungen:
Größte Ausdehnung in der Breite ca. 0,45 m und in der Tiefe 
ca. 0,30 m
Höhe ca. 0,36 m
 
Zustand:
Die Kapitelle weisen nur geringfügige Verschmutzungen durch 
Vogelkot und Staub auf.
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 ** Beschreibung wie OZ 03.07.0010 **

03.07.0070 Reinigung der Kapitelle der 
Dreiviertelsäulen zwischen 
den Erkerfenste

4,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Kapitelle der Dreiviertelsäulen 
zwischen den Erkerfenstern in einem kombinierten Verfahren 
mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

Konsolen mit Löwenköpfen 
und Draperien unter dem 
Gurtgesims des Erke

 Das Gurtgesims des Erkers wird durch Draperien von 
Löwenfellen die an den Ecken Konsolen mit den Löwenköpfen 
und Tatzen bilden getragen. In die mittlere Draperie ist ein 
Wappenschild, dass von zwei Löwentatzen gehalten wird, 
eingebunden.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.06
 
Abmessungen:
Löwenköpfe: 4 Stück Breite ca. 0,48 m, Höhe ca. 0,65 m
Draperien: 3 Stück Breite ca. 1,40 m, Höhe ca. 0,32 m
Schild in der mittleren Draperie: Breite ca. 0,62 m, Höhe ca. 
0,85 m
 
Zustand:
Die Bauplastik weist nur geringfügige Verschmutzungen durch 
Vogelkot und Staub auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.07.0010 **

03.07.0080 Reinigung der Konsolen mit 
Löwenköpfen und Draperien

1,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Bauplastik Konsolen mit 
Löwenköpfen und Draperien in einem kombinierten Verfahren 
mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.07.0080) ...  

reinigen.

Gewände des ovalen 
Fensters über dem Eingang

 Die seitlichen Teile des Gewände des ovalen Fensters über 
dem Eingang entwickeln sich aus dem, mit Voluten und einem 
kleinen Schild verzierten Schlussstein des Sturzes über der Tür. 
Nach beiden Seiten breiten sich üppige Blattdraperien über den 
Sturz. Nach oben ramen Voluten, die Muschelornamente 
umschließen das Gewände.
Oben schließt das Gewände mit einem, von Voluten gerahmten 
Aufstz mit Blatt und Blütendraperien ab.
 
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.07 
 
Abmessungen:
Breite an den Blattdraperien über dem Türsturz ca. 2,65 m  
Höhe von Unterkante Schlussstein ca. 1,80 m
Öffnungsmaße des ovalen Fensters
Breite ca. 1,20 m, Höhe ca. 0,80 m
 
Zustand:
Das Gewände weist geringfügige Verschmutzungen auf.
Der Schlussstein des Sturzes über der Tür hat sich gesetzt. die 
Fugen sind geöffnet.

 ** Beschreibung wie OZ 03.07.0010 **

03.07.0090 Reinigung Gewände des 
ovalen Fensters über dem 
Eingang

1,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen des Gewändes des ovalen Fensters 
über dem Eingang in einem kombinierten Verfahren mit 
folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.
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Kartuschen neben dem 
Eingang

 An beiden Seiten des Eingangs sind in die rustizierten 
Fassaden Kartuschen eingefügt.
Ein ovales Schild wird seitlich von Einrollungen, an den unten 
Blatt- und Blütendraperien hängen, geramt. Oben tragen sie 
Flammenbündel.
Weitere Einrollungen schließen die Rahmung oben und unten 
ab.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.08 
 
Abmessungen:
Breite ca. 0,60 m und Höhe ca. 1,25 m
 
Zustand:
Die Kartuschen weisen nur geringfügige Verschmutzungen auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.07.0010 **

03.07.0100 Reinigung der Kartuschen 
neben dem Eingang

2,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Kartuschen neben dem Eingang in 
einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

03.07.0110 Oberflächen der Bauplastik 
festigen

1,500 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der Bauplastik partiell 
durch Applikation eines Festigungsmittels auf Basis von 
Kieselsäureethylester,
zunächst mit niedriger Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und 
abschließend in einem zweiten Schritt mit höherer 
Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge,
strukturell festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5 Arbeitsgängen nass 
in nass bis zur Sättigung der Steinsubstanz bei einem 
Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die 
gefestigten Bereiche mit Verdünnung V 101 nachzuwaschen.

Druckdatum: 11.08.2026   Seite 95 von 151
 



  

Projekt 202001 - Rathaus Potsdam  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG 
FASSADE

Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.07.0120 Konservierung, Ergänzung 
und Egalisierung 
abgewitterter Oberflächen de

1,200 m2 _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen der 
Bauplastik bis 50 cm2 abgewickelte Ansichtsfläche 
konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '.........'   
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw. der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.07.0120) ...  

Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

03.07.0130 Bauplastische Ergänzungen 
bis 100 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche

3,000 St _____________ _____________

 Fugenflächen auf den zu ergänzenden Bereich der Bauplastik  
aufarbeiten,
Herstellen eines Gipsmodells des zu ergänzenden Teils,
bauplastische Ergänzung bis 100 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche durch Übertragung des Modells im 
Punktierverfahren in Sandstein,
in Farbe und Struktur den zu ergänzenden Werkstücken 
entsprechend, herstellen,
mit Pressfugen, mineralisch vermörtelt, ggf. punktuell mit 
Epoxidharz verklebt ansetzen, mit Dübeln aus V4A-Stahl 
(Werkstoff-Nr. 1.4571 nach EN 10088-2) Gewinde- oder 
Ripinoxstahl verdübeln,
verfugen, in der Bearbeitung und durch Retusche mit 
Silikatkreiden der umgebenden Steinsubstanz anpassen.

 ** Beschreibung wie OZ 03.07.0130 **

03.07.0140 Bauplastische Ergänzungen 
bis 500 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche

1,000 St _____________ _____________

 Bauplastische Ergänzung bis 500 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche herstellen, ansetzen, verdübeln, verfugen, in der 
Bearbeitung und durch Retusche mit Silikatkreiden der 
umgebenden Steinsubstanz anpassen.

03.07.0150 Risssanierung 0,500 m _____________ _____________
 Risse, offene Lager und Brüche mit einem Injektionsverfahren

mit kieselsäurestergebundenen gefüllten Injektionssmassen 
nach modifizierter Richtrezeptur Technischer Leitfaden 
KSE-Modul-System:
- Bindemittel
 Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester  
  oder Kieselsol
- Zuschläge
 Quarzsande verschiedener Korngrößen
 Bimsgranulat
 Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
 ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
 Pigmentzusätze,
verfüllen bzw. verpressen und verfestigen.
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Für die kraftschlüssig zu verfüllenden Risse ist
niedrigviskoses Epoxidharz,
nach Herstellervorschrift zu verwenden.
Dabei sind die Riss- bzw. Bruchflanken so zu verdämmen, dass 
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit Ergänzungsmassen wie vor beschrieben
zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
Abrechnung nach abgewickelter Risslänge in der Oberfläche.

03.07.0160 Fugensanierung 16,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen der Bauplastik bis auf den ungeschädigten 

Fugenmörtel mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, 
staubfrei spülen und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:    0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage:  ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:    ca. 7,5 kN/mm²
 
Abrechnung nach abgewickelter Fugenlänge in der Oberfläche.

Summe 03.07 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK 
SÜDLICHER KOPFBAU

_____________
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03.08 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADEN NÖRDLICHER 
KOPFBAU

 

03.08.0010 Fassadenflächen, mit  
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren reinigen

215,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen der Fassaden, ebene, scharriert oder fein gespitzt 
bearbeite Flächen, aus Wünschelburger Sandstein mit einem
Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren, reinigen,
 
Schonende Reinigung der Oberfläche entsprechend dem
Verschmutzungsgrad mittels
Niederdruckpartikelstrahlverfahren/Mikrostrahlverfahren im 
Niederdruck bis 2,0 bar bei einem Strahlabstand
von 20-40 cm mit Feinstrahlmittel Glaspudermehl
Aluminiumsilikatglasschmelze, Körnung A2 (0,09 - 0,25
mm).
WTA I Reinigen, 3-5-98/D
Das Strahlgut wird nicht separat vergütet.
 
Die Reinigung ist bis zur Entfernung von
Verschmutzungen, biogenem Bewuchs und dem Ausdünnen 
von Krustenbildungen und sonstiger Ablagerungen
auszuführen. Altersbedingte Verfärbungen der
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust
der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu
belassen.
 
Leistung einschließlich:
aller Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile gegen 
Beschädigung und Verschmutzung durch Abkleben mit Folien,  
aller Schutzmaßnahen zum Schutz der Umgebung und der 
Gerüstflächen sowie zum Auffangen von abgereinigten 
Schmutz, Wasser und Strahlmittel,
Auffangen von abgereinigten Schmutz, Wasser und 
Strahlmittel, Entsorgung entsprechend den örtlichen 
Vorschriften.

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0010 **

03.08.0020 Fassadenflächen, rustiziert, 
mit   
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren

205,000 m2 _____________ _____________

 Fassadenflächen, rustizierte Flächen, aus Wünschelburger 
Sandstein,
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
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 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0010 **

03.08.0030 Fassadengliederungen und 
-teile, profiliert, mit   
Niederdruckpartikel

405,000 m2 _____________ _____________

 Fassadengliederungen und -teile, profiliert, aus 
Wünschelburger
Sandstein,
Gesims mit Konsolen, Fries und Architrav,
Fenstergewände und -stürze, Schlussteine,
Fensterbänke, Geimse über E2, 
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
 
Die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter
Ansichtsfläche.

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0010 **

03.08.0040 Spiegel der 
Fensterbrüstungen E2, 
ornamental reich verziert, mit 
Niede

10,000 St _____________ _____________

 Spiegel der Fensterbrüstungen E2, ornamental reich verziert,
1,40 m breit, 0.95 m hoch,
aus Wünschelburger Sandstein,
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
 
Die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter
Ansichtsfläche.

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0010 **

03.08.0050 Sichtflächen des 
Gebäudesockels aus 
Granitporphyr mit  
Niederdruckpart

35,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen des Gebäudesockels aus Granitporphyr 
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,

03.08.0060 Fenstergitter der Fenster E0 
aus- und wieder einbauen

4,000 St _____________ _____________

 Fenstergitter der Fenster E0 aus Flachstahl, ca. 1,15 m breit, 
1,45 m hoch, seitlich mit je 2 Abreißschrauben im Gewände 
befestigt, aus- und nach Restaurierung der Gewände wieder 
einbauen
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03.08.0070 Demontage von 
Kleineisenteilen

10,000 St _____________ _____________

 Vorhandene Eisenteile, Dübel, Kabel, Rohre, Haken, Schellen
an der Fassade behutsam demontieren, eventuell freibohren,
anfallende Reststoffe abtransportieren und entsorgen.

03.08.0080 Festigung der 
Sandsteinoberflächen

8,000 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der  
Sandsteingliederungen der Fassaden partiell mit 
Kieselsäureester mit einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% 
nach 25 Tagen, festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5
Arbeitsgängen nass in nass bis zu Sättigung der
Steinsubstanz bei einem Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die
gefestigten Bereiche mit geeignetem Verdünner
nachzuwaschen.

03.08.0090 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 50 cm2

15,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 50 cm2 
abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '..........'  
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.08.0090) ...  

Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw. der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0090 **

03.08.0100 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 100 cm

20,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 100 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0090 **

03.08.0110 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 250 cm

10,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 250 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

03.08.0120 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 50 
cm² abgew. Ansichtsfläche

25,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen der
Sandsteinwerkstücke, mangelhafte Mörtelergänzungen und
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.08.0120) ...  

ausgebrochene Fugenflanken mit einer abgewickelten
Ansichtsfläche bis 50 cm² mindestens 10 mm tief den
Konturen der Schadstelle folgend ausarbeiten,
Untergrund durch Bearbeiten mit dem Zahneisen
aufrauen, ggf. Armierung aus korrosionsbeständigem
Draht mit Kunststoffdübeln und korrosionsbeständigen
Holzschrauben am Untergrund befestigt einbauen,
mineralische Steinersatzmasse (Restauriermörtel)

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift mehrlagig antragen und in
Farbe und Oberflächenbearbeitung der vorhandenen
Steinsubstanz anpassen.
Der Restauriermörtel ist grundsätzlich im Farbton der
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert
zu verarbeiten. Es ist daher mit Mörteln verschiedener
Farbtöne entsprechend der Farbe des Sandsteins und dem
Grad der Patinierung zu arbeiten.
 
Nachträgliche Retuschen sind nur in Ausnahmefällen und
nach Abstimmung mit der Bauleitung mit
Silikatkreiden

angebotenes Fabrikat: '..........'  
an die gereinigte Originalsubstanz angleichend
lasierend auszuführen und mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 20 Gew.-% nach 25 Tagen

angebotenes Fabrikat: '..........'  
zu fixieren.
Retuschen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Eine
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
 
Geforderte Produktkenndaten des Restauriermörtels:
Druckfestigkeit: 15 bis 18 N/mm²
Biegezugfestigkeit: 5 bis 7 N/mm²
Schwindverformung: max. - 0,1 mm/m
Farbe:   Sonderfarbton
entsprechend Bestand
 
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 3 cm hinausgehend sind bei der Kalkulation 
der Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte 
Vergütung erfolgt nicht.
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 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0120 **

03.08.0130 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 100 
cm² abgew. Ansichtsfläche

25,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0120 **

03.08.0140 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 250 
cm² abgew. Ansichtsfläche

18,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 250 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0120 **

03.08.0150 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 500 
cm² abgew. Ansichtsfläche

4,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0120 **

03.08.0160 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 1000 
cm² abgew. Ansichtsfläche

1,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 1000 cm².

03.08.0170 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

8,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen, mangelhafte Mörtelergänzungen und
Vierungen sowie ausgebrochene Fugenflanken
rechtwinklig ggf. schwalbenschwanzförmig ausreichend
tief ausspitzen, Vierung aus Wünschelburger Sandstein,
in der Varietät, Farbe und Struktur den zu ergänzenden 
Werkstücken entsprechend,
mit einer abgewickelten Ansichtsfläche bis 100 cm² nach örtlich 
genommenen Maßen und Schablonen in ebener/ glatt 
scharrierter bzw. geschliffener Bearbeitung anfertigen,
mit Pressfugen punktuell mit Epoxidharz verklebt einsetzen, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.08.0170) ...  

ggf. mit Dübeln aus V4A-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 nach DIN 
17440) nach Erfordernis verdübeln,
vermörteln und verfugen, in der Bearbeitung der umgebenden 
Steinsubstanz anpassen.
 
Versatz- und Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
 
Technische Daten
Mörtelgruppe:   M 5 nach EN 998-2
    NM IIa nach DIN VN 18580
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
 
Die Einbindung der Vierungen ist entsprechend der Größe,  
Geometrie und Tiefe der zu vierenden Fehlstelle auszubilden. 
Maßgeblich ist die sichere Befestigung der Vierung.
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 4 cm hinausgehen, sind bei der Kalkulation der 
Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung 
erfolgt nicht.

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0180 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

12,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0190 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

8,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².
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 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0200 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

6,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0210 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0220 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0230 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0240 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

10,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0250 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

14,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.08.0260) ...  

03.08.0260 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

10,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0270 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

6,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0280 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0290 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0170 **

03.08.0300 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

3,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

03.08.0310 Risse sanieren, Injektion von 
Epoxidharz

7,000 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von niedrigviskosem Epoxidharz,

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind so zu verdämmen, dass
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
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des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit Kunstharz oder 
Kieselsäurester

angebotenes Fabrikat: '..........'  
gebunden zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
 
Das Kleben zerbrochener Sandsteinwerkstücke wird
ebenfalls nach den Positionen der Risssanierung
abgerechnet, wobei die abgewickelte Länge der
Bruchflanken in den Sichtflächen und Profilen
maßgeblich ist.

03.08.0320 Risse sanieren, Injektion von 
KSE-gebundenen 
Injektionsmassen

9,000 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von KSE-gebundenen Injektionsmassen,
Richtrezeptur Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind zu verdämmen und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit KSE gebunden zu schließen 
und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.

03.08.0330 Fugensanierung 210,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen bis auf den ungeschädigten Fugenmörtel 

mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, staubfrei spülen 
und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
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Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²

 ** Beschreibung wie OZ 03.08.0120 **

03.08.0340 Dübellöcher der 
Gerüstverankerungen 
schließen

150,000 St _____________ _____________

 Dübellöcher der Gerüstverankerungen im Zuge des 
Gerüstabbaus mit mineralischer Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen.

Summe 03.08 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADEN 
NÖRDLICHER KOPFBAU

_____________
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03.09 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK NÖRDLICHER KOPFBAU  

Tympanon mit Kartusche 
und Engelsgestalt

 Die Kartusche im Tympanon Ostfassade zeigt ein Schild mit 
üppig gestalter Rahmung. Die bekrönende Einrollung mit zwei 
Voluten und Muschel trägt eine flammende Fackel,
An beiden Seiten sind Voluten mit Muscheln angeordnet.
Unten endet die Rahmung ebenfalls in einer Einrollung.
Hinter dem Schild sind ab beiden Seiten zahlreiche Fahnen, 
Waffen, Feldzeichen und Rüstungen drapiert.
Unter dem Schild vor dem Architrav schwebt die 
überlebensgroße, weibliche Gestalt eines Engels mit einem 
Füllhorn.
Die gesamte Bauplstik ist aus Wünschelburger Sandstein 
gefertigt.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 4.01 
 
Abmessungen:
Größte Ausdehnung des Tympanons in der Breite ca. 6,80 m
Höhe des Schildes ca. 3,10 m
Größte Ausdehnung der Engelsgestalt in der Breite ca. 2,50 m
Höhe der Engelsgestalt ca. 1,75 m
 
 
Zustand:
Die gesamte Bauplastik weist Verschmutzungen durch Vogelkot 
und Staub auf. Bewitterte Teile sind verschwärzt.
Fugen sind teilweise schadhaft.

03.09.0010 Reinigung des Tympanons 
mit Kartusche und 
Engelsgestalt

1,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen des Tympanons mit Kartusche und 
Engelsgestalt in einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln 
und Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender 
Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
Ziel der Reinigung ist die Entfernung von Anlagerungen, 
Verschmutzungen der Steinoberflächen sowie eine behutsame 
Egalisierung und Verbesserung des optischen 
Erscheinugsbildes und die Erhöhung der Permeabilität für 
Flüssigkeiten und Gase.
Die Arbeitsparameter (Strahldruck und Strahlmittel) sind so zu 
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wählen, dass die gesteinstypische Patina erhalten bleibt und 
jeglicher Abtrag von Gesteinssubstanz und Beschädigungen 
der Oberfläche vermieden wird.
Anlagerung und altersbedingte Verfärbungen der 
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust bzw. 
Schädigung der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu 
belassen.

Pilasterkapitelle
 Die Kapitelle der Pilaster gleichen denen des südlichen 

Kopfbaus. Sie lehnen sich in ihrer Gestaltung den Kapitellen der 
ionischen Ordnung an.
Auf diagonal ausgerichtet vorkragende Eckvoluten liegt eine 
einfach profilierte (Viertelstab, Platte, Viertelkehle) Deckplatte 
(Abakus). Zwischen den Voluten verläuft ein Eierstab (Echinus).
Auf den Voluten liegen Blattdraperien, die aus einer mitteig 
angeordeten Blüte hervorwachsen.
Unter den Voluten sind vertikale Blattdraperien angeordnet.
Die Kapitelle sind aus Wünschelburger Sandstein gefertigt.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.02
 
Abmessungen:
Größte Ausdehnung in der Breite ca. 1,25 m und in derTiefe ca. 
0,35 m
Höhe ca. 0,60 m
 
Zustand:
Die Kapitelle weisen nur geringfügige Verschmutzungen durch 
Vogelkot und Staub auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.09.0010 **

03.09.0020 Reinigung der 
Pilasterkapitelle

10,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Pilasterkapitelle in einem 
kombinierten Verfahren mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen, reinigen.
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Draperien der 
Fensterbrüstungen E3

 Die Brüstungsspiegel der Fenster E3 Fassade A1 Achse W und 
Z sind mit Blütendraperien, die sich von Schleifen gehalten 
zwischen  den Gewänden spannen.
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.03 
 
Abmessungen:
Breite ca. 1,65 m und Höhe ca. 0,50 m
 
Zustand:
Die Draperien weisen Anlagerungen von verschwärzten 
Gipskrusten sowie Verschmutzungen durch Vogelkot und Staub 
auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.09.0010 **

03.09.0030 Reinigung der Draperien der 
Fensterbrüstungen E3

2,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Draperien der Fensterbrüstungen 
E3 in einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

Verdachung des Fensters E2 
Fassade A1

 Das Fenster E2 der Fassade A1 hat eine geschweifte und reich 
profilierte Verdachung, die sich beidseitig auf den Konsolen der 
Gewände mit geschweiften Ansichten mit Blütendraperien und 
seitlichen Einrollungen aufbaut.
Der Ziergiebel zeigt ein Schild mit üppig gestalter Rahmung. 
Aus den seitlichen Einrollung mit zwei Voluten entwickeln sich 
an Seiten Blattdraperien die in den Zwickeln in weitere 
Draperien mit Blättern und Bändern übergehen.
 
 
Fotokumentation Bauplastischer Schmuck Bild 3.04 
 
 
Abmessungen:
Verdachung
Breite ca. 3,3 m, Höhe ca. 1,7 m, Tiefe Auskragung ca. 0,4 m
Ziergiebel
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Breite ca. 2,05 m, Höhe ca. 1,45 m
 
Die Oberflächen der Verdachung und des Ziergiebels weisen 
Anlagerungen von verschwärzten Gipskrusten sowie 
Verschmutzungen durch Vogelkot und Staub auf.

 ** Beschreibung wie OZ 03.09.0010 **

03.09.0040 Reinigung der Verdachung 
mit Ziergiebel des 
Fensterpaares E2 Fassade A

1,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Verdachung mit Ziergiebel des 
Fensterpaares E2 Fassade A1/3 in einem kombinierten 
Verfahren mit folgenden Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

03.09.0050 Oberflächen der Bauplastik 
festigen

1,600 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der Bauplastik partiell 
durch Applikation eines Festigungsmittels auf Basis von 
Kieselsäureethylester,
zunächst mit niedriger Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und 
abschließend in einem zweiten Schritt mit höherer 
Gelbabscheidungsrate und Kettenlänge, strukturell festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5 Arbeitsgängen nass 
in nass bis zur Sättigung der Steinsubstanz bei einem 
Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die 
gefestigten Bereiche mit Verdünnung V 101 nachzuwaschen.

03.09.0060 Konservierung, Ergänzung 
und Egalisierung 
abgewitterter Oberflächen de

1,000 m2 _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen der 
Bauplastik bis 50 cm2 abgewickelte Ansichtsfläche 
konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
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Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '.........'   
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw. der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

03.09.0070 Bauplastische Ergänzungen 
bis 100 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche

6,000 St _____________ _____________

 Fugenflächen auf den zu ergänzenden Bereich der Bauplastik  
aufarbeiten,
Herstellen eines Gipsmodells des zu ergänzenden Teils,
bauplastische Ergänzung bis 100 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche durch Übertragung des Modells im 
Punktierverfahren in Sandstein,
in Farbe und Struktur den zu ergänzenden Werkstücken 
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entsprechend, herstellen,
mit Pressfugen, mineralisch vermörtelt, ggf. punktuell mit 
Epoxidharz verklebt ansetzen, mit Dübeln aus V4A-Stahl 
(Werkstoff-Nr. 1.4571 nach EN 10088-2) Gewinde- oder 
Ripinoxstahl verdübeln,
verfugen, in der Bearbeitung und durch Retusche mit 
Silikatkreiden der umgebenden Steinsubstanz anpassen.

 ** Beschreibung wie OZ 03.09.0070 **

03.09.0080 Bauplastische Ergänzungen 
bis 500 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche

2,000 St _____________ _____________

 Bauplastische Ergänzung bis 500 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche herstellen, ansetzen, verdübeln, verfugen, in der 
Bearbeitung und durch Retusche mit Silikatkreiden der 
umgebenden Steinsubstanz anpassen.

03.09.0090 Risssanierung 0,500 m _____________ _____________
 Risse, offene Lager und Brüche mit einem Injektionsverfahren

mit kieselsäurestergebundenen gefüllten Injektionssmassen 
nach modifizierter Richtrezeptur Technischer Leitfaden 
KSE-Modul-System:
- Bindemittel
 Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester  
  oder Kieselsol
- Zuschläge
 Quarzsande verschiedener Korngrößen
 Bimsgranulat
 Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
 ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
 Pigmentzusätze,
verfüllen bzw. verpressen und verfestigen.
 
Für die kraftschlüssig zu verfüllenden Risse ist
niedrigviskoses Epoxidharz,
nach Herstellervorschrift zu verwenden.
Dabei sind die Riss- bzw. Bruchflanken so zu verdämmen, dass 
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit Ergänzungsmassen wie vor beschrieben
zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
Abrechnung nach abgewickelter Risslänge in der Oberfläche.

03.09.0100 Fugensanierung 16,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen der Bauplastik bis auf den ungeschädigten 

Fugenmörtel mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, 
staubfrei spülen und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen

Druckdatum: 11.08.2026   Seite 115 von 151
 



  

Projekt 202001 - Rathaus Potsdam  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG 
FASSADE

Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.09.0100) ...  

originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:    0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage:  ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:    ca. 7,5 kN/mm²
 
Abrechnung nach abgewickelter Fugenlänge in der Oberfläche.

Summe 03.09 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK 
NÖRDLICHER KOPFBAU

_____________
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03.10 VASEN AUF DEN GESIMSEN UND TYMPANA DER 
KOPFBAUTEN

 

Vasen auf den 
Traufgesimsen der 
Kopfbauten

 Die insgesamt 16 Sandsteinvasen auf den Traufgesimsen der 
Kopfbauten (9 Sandsteinvasen auf dem Traufgesims des 
nördlichen Kopfbaus und 7 Sandsteinvasen auf dem 
Traufgesims des südlichen Kopfbaus bestehen jeweils aus 5 
Einzelwerkstücken.
die Plinte mit quadratischer Grundfäche ca. 75x75 cm, ca. 23 
cm hoch,
der runde und reich profilierte Vasenfuß mit dem unteren Teil 
des kelchförmigen Vasenkörpers, d= ca. 75 cm, ca. 62 cm 
hoch,
der bauplastisch reich verzierte Vasenkörper b= ca. 146 cm 
(über die Henkel bildenden Schlangen), t= ca. 100 cm, h= ca. 
76 cm,
der runde und reich profilierte Vasenhals, d= ca. 50 cm, ca. 48 
cm hoch,
dem bekrönenden Flammenbündel, d= ca. 30 cm, ca. 56 cm 
hoch.
Der Vasenkörper ist bauplastisch reich verziert. Die Ansicht ist 
mit einer erhabenen Kartusche in einer mit Voluten gebildeten 
Rahmung, die beidseitig mit Blütendraperien verziert ist, 
gestaltet. Seitlich winden sich an dem Vasenkörper zwei 
Schlangen, die mit einer Windung ihres Körpers die Henkel der 
Vase bilden.
Die Vasen stehen auf einem kupferblechbekleideten Sockel aus 
Mauerwerk (b/t= ca. 75x75 cm, h= ca. 60 cm), der eine 
Rinnendurchführung über die gesamte Breite mit einem 
Querschnitt von ca. 24x 37 cm hat.
 
Zustand der Vasen:
Alle Vasen weisen an den bewitterten Oberflächen einen 
ausgeprägten biogenen Bewuchs auf.
In verschatteten Bereichen (hinter den Schlangen, an den 
Rahmungen der Kartuschen) haben sich ausgeprägte 
gipshaltige Krusten gebildet.
Unter den Krusten sind die Steinoberflächen entfestigt und 
sanden ab.
Sieben Vasen weisen Fehlstellen (z.B. abgebrochene 
Schwanzstücke der Schlangen oder schadhafte Vierungen in 
der Bauplastik auf.
Fast alle Vasen zeigen Rissbildungen in verschiedenen 
Bereichen, besonders häufig in der Wulst des Vasenfußes.
 
Die Vasen sind abgebaut. Die Restaurierung erfolgt vor der 
Wiederaufstellung 
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03.10.0010 Reinigung der Vasen auf den 
Traufgesimsen

16,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Vasen auf den Traufgesimsen in 
einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln 
und Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender 
Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
Ziel der Reinigung ist die Entfernung von Anlagerungen, 
Verschmutzungen der Steinoberflächen sowie eine behutsame 
Egalisierung und Verbesserung des optischen 
Erscheinugsbildes und die Erhöhung der Permeabilität für 
Flüssigkeiten und Gase.
Die Arbeitsparameter (Strahldruck und Strahlmittel) sind so zu 
wählen, dass die gesteinstypische Patina erhalten bleibt und 
jeglicher Abtrag von Gesteinssubstanz und Beschädigungen 
der Oberfläche vermieden wird.
Anlagerung und altersbedingte Verfärbungen der 
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust bzw. 
Schädigung der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu 
belassen.

Vasen auf den 
Tymanongiebeln der 
Kopfbauten

 Die 2 Sandsteinvasen auf den Tymanongiebeln der Kopfbauten 
bestehen jeweils aus 4 Einzelwerkstücken, die in ihren 
Abmessungen und Grundformen annähernd den Vasen auf den 
Traufgesimsen entsprechen.
Der Vasenhals mit dem Flammenbündel bilden ein Werkstück.
Der Vasenkörper ist bauplastisch reich verziert. Die Ansicht ist 
mit einem Satyrkopf beidseitig mit Blütendraperien verziert, 
gestaltet. Die Henkel der Vase werden durch Voluten gebildet.
Der Sockel auf dem Gesims des Giebeldreiecks wird durch 
zwei Voluten gerahmt. Zwischen den Voluten sind 
Blattdraperien, die durch Bänder zusammengehalten werden, 
dargestellt.
 
Zustand der Vasen:
Alle Vasen weisen an den bewitterten Oberflächen einen 
ausgeprägten biogenen Bewuchs auf.
In verschatteten Bereichen (z.B. an den Draperien zwischen 
den Voluten) haben sich ausgeprägte gipshaltige Krusten 
gebildet.
Unter den Krusten sind die Steinoberflächen entfestigt und 
sanden ab.
Die Vase auf dem Tympanongiegel des südlichen Kopfbaus hat 
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eine kleine Rissbildung in der Plinte des Vasenfußes.
 
Die Restaurierung der Vasen erfolgt in Situ von einem 
Baugerüst

 ** Beschreibung wie OZ 03.10.0010 **

03.10.0020 Reinigung der Vasen auf den 
Tymanongiebeln der 
Kopfbauten

2,000 St _____________ _____________

 Sicht- bzw. Oberflächen der Vasen auf den Tymanongiebeln 
der Kopfbauten in einem kombinierten Verfahren mit folgenden 
Reinigungstechniken:
trockenmechanische Vorreinigung mit Bürsten, Holzspateln und 
Skalpellen zur Abnahme locker aufsitzender Verschmutzungen,
Mikrodampfstrahlreinigung und Bürstenwäsche zur Entfernung 
des biogenen Bewuchses,
Partikelstrahlreinigung zur Ausdünnung von Krusten und 
Reduzierung von Verschwärzungen.
reinigen.

03.10.0030 Oberflächen der Bauplastik 
festigen

1,600 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der Bauplastik partiell 
durch Applikation eines Festigungsmittels auf Basis von 
Kieselsäureethylester,
zunächst mit niedriger Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und 
abschließend in einem zweiten Schritt mit höherer 
Gelbabscheidungsrate und Kettenlänge,
strukturell festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5 Arbeitsgängen nass 
in nass bis zur Sättigung der Steinsubstanz bei einem 
Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die 
gefestigten Bereiche mit Verdünnung V 101 nachzuwaschen.

03.10.0040 Konservierung, Ergänzung 
und Egalisierung 
abgewitterter Oberflächen de

1,000 m2 _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen der 
Bauplastik bis 50 cm2 abgewickelte Ansichtsfläche 
konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
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damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '.........'   
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw. der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

03.10.0050 Bauplastische Ergänzungen 
bis 100 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche

6,000 St _____________ _____________

 Fugenflächen auf den zu ergänzenden Bereich der Bauplastik  
aufarbeiten,
Herstellen eines Gipsmodells des zu ergänzenden Teils,
bauplastische Ergänzung bis 100 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche durch Übertragung des Modells im 
Punktierverfahren in Sandstein,
in Farbe und Struktur den zu ergänzenden Werkstücken 
entsprechend, herstellen,
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mit Pressfugen, mineralisch vermörtelt, ggf. punktuell mit 
Epoxidharz verklebt ansetzen, mit Dübeln aus V4A-Stahl 
(Werkstoff-Nr. 1.4571 nach EN 10088-2) Gewinde- oder 
Ripinoxstahl verdübeln,
verfugen, in der Bearbeitung und durch Retusche mit 
Silikatkreiden der umgebenden Steinsubstanz anpassen.

 ** Beschreibung wie OZ 03.10.0050 **

03.10.0060 Bauplastische Ergänzungen 
bis 500 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche

2,000 St _____________ _____________

 Bauplastische Ergänzung bis 500 cm² abgewickelte 
Ansichtsfläche herstellen, ansetzen, verdübeln, verfugen, in der 
Bearbeitung und durch Retusche mit Silikatkreiden der 
umgebenden Steinsubstanz anpassen.

03.10.0070 Ergänzungen mit mineralisch 
gebundener 
Steinersatzmasse

12,000 St _____________ _____________

 Fehlstellen und mangelhafte Mörtelergänzungen der Bauplastik 
ausbauen, Fehlstellen bis auf die tragfähige Steinsubstanz 
ausarbeiten, mit mineralisch gebundener Steinersatzmasse 
nach Herstellervorschrift schließen und in Farbe und 
Oberflächenbearbeitung der vorhandenen Steinsubstanz 
anpassen.
Der Restauriermörtel ist grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pikmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Mörteln verschiedener Farbtöne 
entsprechend der Farbe des Sandsteins und dem Grad der 
Patinierung zu arbeiten. Ggf. durch Retuschen mit 
Silikatkreiden an die umgebene Originalsubstanz angleichen 
und mit Kieselsäureester mit einer Gelabscheidung von
20 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.
Retuschen sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Geforderte Produktkenndaten des Restauriermörtels
Druckfestigkeit: 15 N/mm2
Biegezugfestigkeit: 5 N/mm2
Schwindverformung: max. -0,1 mm/m
E-Modul in Anlehnung an DIN1048 E=12*103 N/mm2
Farbe: Sonderfarbtöne entsprechend Bestand

03.10.0080 Risssanierung 0,500 m _____________ _____________
 Risse, offene Lager und Brüche mit einem Injektionsverfahren

mit kieselsäurestergebundenen gefüllten Injektionssmassen 
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nach modifizierter Richtrezeptur Technischer Leitfaden 
KSE-Modul-System:
- Bindemittel
 Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester  
  oder Kieselsol
- Zuschläge
 Quarzsande verschiedener Korngrößen
 Bimsgranulat
 Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
 ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
 Pigmentzusätze,
verfüllen bzw. verpressen und verfestigen.
 
Für die kraftschlüssig zu verfüllenden Risse ist
niedrigviskoses Epoxidharz,
nach Herstellervorschrift zu verwenden.
Dabei sind die Riss- bzw. Bruchflanken so zu verdämmen, dass 
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit Ergänzungsmassen wie vor beschrieben
zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
Abrechnung nach abgewickelter Risslänge in der Oberfläche.

03.10.0090 Fugensanierung 16,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen der Bauplastik bis auf den ungeschädigten 

Fugenmörtel mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, 
staubfrei spülen und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:    0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage:  ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:    ca. 7,5 kN/mm²
 
Abrechnung nach abgewickelter Fugenlänge in der Oberfläche.
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03.10.0100 Sockel der Vasen auf dem 
Gesims abbrechen

16,000 St _____________ _____________

 Sockel aus Mauerwerk (b/t= ca. 75x75 cm, h= ca. 60 cm) 
abbrechen. Kupferblechbekleidung lösen und abbauen, 
Mauerwerk abbrechen und entsorgen.

03.10.0110 Sockel aus Stahlbeton 
herstellen und Einbauen

16,000 St _____________ _____________

 Sockel aus Stahlbeton (b/t= ca. 75x75 cm, h= ca. 60 cm), mit  
Rinnendurchführung einem Querschnitt von ca. 35 x 32 cm als 
Fertigteil aus Beton C25/30, bewehrt, Stahlanteil ca. 20 kg,
anfertigen und auf dem Traufgesims versetzen,
rückseitig im Dachraum mit Lagesicherung, Flachstahl mit 
Verbundankern, befestigen,
Kupferblechbekleidungen wieder anbrigen und befestigen.
 
Hierzu Plan:
Sandsteinvasen Straßenflügel
Ansicht, Schnitte, Bewehrung

03.10.0120 Ankerstangen, 
Gewindestangen A4 liefern 
und einbauen

16,000 St _____________ _____________

 Ankerstangen, Gewindestangen l= 2,50 m, d=24 mm, A4, mit 2 
xUS 105/8 und Muttern, liefern und einbauen

03.10.0130 Vasen versetzen 16,000 St _____________ _____________
 Segmente der Vasen für den Einbau der Ankerstange 

senkrecht d=35 mm durchbohren, auf Ankerstange verstzen, 
Ankerstange mit Mörtel verpressen, Fugen mit Werksteinmörtel 
NHL-M verfüllen und verfugen.
 
Hierzu Plan:
Sandsteinvasen Straßenflügel
Ansicht, Schnitte, Bewehrung

Summe 03.10 VASEN AUF DEN GESIMSEN UND 
TYMPANA DER KOPFBAUTEN

_____________
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03.11 NATURWERKSTEINARBEITEN NORDFASSADE A9/3 Achse 17 
BIS 19

 

03.11.0010 Fassadenflächen, mit  
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren reinigen

15,000 m2 _____________ _____________

 Fassadenflächen und Sichflächen der Pilaster rustiziert, aus 
Elbsandstein mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren, reinigen,
 
Schonende Reinigung der Oberfläche entsprechend dem
Verschmutzungsgrad mittels
Niederdruckpartikelstrahlverfahren/Mikrostrahlverfahren im 
Niederdruck bis 2,0 bar bei einem Strahlabstand
von 20-40 cm mit Feinstrahlmittel Glaspudermehl
Aluminiumsilikatglasschmelze, Körnung A2 (0,09 - 0,25
mm).
WTA I Reinigen, 3-5-98/D
Das Strahlgut wird nicht separat vergütet.
 
Die Reinigung ist bis zur Entfernung von
Verschmutzungen, biogenem Bewuchs und dem Ausdünnen 
von Krustenbildungen und sonstiger Ablagerungen
auszuführen. Altersbedingte Verfärbungen der
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust
der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu
belassen.
 
Leistung einschließlich:
aller Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile gegen 
Beschädigung und Verschmutzung durch Abkleben mit Folien,  
aller Schutzmaßnahmen zum Schutz der Umgebung und der 
Gerüstflächen sowie zum Auffangen von abgereinigten 
Schmutz, Wasser und Strahlmittel,
Auffangen von abgereinigten Schmutz, Wasser und 
Strahlmittel, Entsorgung entsprechend den örtlichen 
Vorschriften.
 
Der an den Musterflächen festgelegte Reinigungsgrad ist für die 
Reinigungsarbeiten an der Fassade verbindlich.

 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0010 **

03.11.0020 Gebäudessockel und 
Treppenstufen Hartgestein 
mit   Niederdruckpartikel

5,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen des Gebäudesockels aus Granit
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
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 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0010 **

03.11.0030 Fassadengliederungen und 
-teile, profiliert, mit   
Niederdruckpartikel

19,000 m2 _____________ _____________

 Profilierte Fassadenflächen und -teile aus Elbsandstein,
Balustradenabdeckung, Baluster,
Fenstergeände, Stürze
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
 
Die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter
Ansichtsfläche.

03.11.0040 Festigung der 
Sandsteinoberflächen

0,500 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der  
Sandsteingliederungen der Fassaden partiell mit 
Kieselsäureester mit einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% 
nach 25 Tagen, festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5
Arbeitsgängen nass in nass bis zu Sättigung der
Steinsubstanz bei einem Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die
gefestigten Bereiche mit geeignetem Verdünner
nachzuwaschen.

03.11.0050 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 50 cm2

2,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 50 cm2 
abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '..........'  
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.11.0050) ...  

kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw. der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0050 **

03.11.0060 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 100 cm

5,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 100 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

03.11.0070 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 50 
cm² abgew. Ansichtsfläche

2,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen der
Sandsteinwerkstücke, mangelhafte Mörtelergänzungen und
ausgebrochene Fugenflanken mit einer abgewickelten
Ansichtsfläche bis 50 cm² mindestens 10 mm tief den
Konturen der Schadstelle folgend ausarbeiten,
Untergrund durch Bearbeiten mit dem Zahneisen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.11.0070) ...  

aufrauen, ggf. Armierung aus korrosionsbeständigem
Draht mit Kunststoffdübeln und korrosionsbeständigen
Holzschrauben am Untergrund befestigt einbauen,
mineralische Steinersatzmasse (Restauriermörtel)

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift mehrlagig antragen und in
Farbe und Oberflächenbearbeitung der vorhandenen
Steinsubstanz anpassen.
Der Restauriermörtel ist grundsätzlich im Farbton der
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert
zu verarbeiten. Es ist daher mit Mörteln verschiedener
Farbtöne entsprechend der Farbe des Sandsteins und dem
Grad der Patinierung zu arbeiten.
 
Nachträgliche Retuschen sind nur in Ausnahmefällen und
nach Abstimmung mit der Bauleitung mit
Silikatkreiden

angebotenes Fabrikat: '..........'  
an die gereinigte Originalsubstanz angleichend
lasierend auszuführen und mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 20 Gew.-% nach 25 Tagen

angebotenes Fabrikat: '..........'  
zu fixieren.
Retuschen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Eine
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
 
Geforderte Produktkenndaten des Restauriermörtels:
Druckfestigkeit: 15 bis 18 N/mm²
Biegezugfestigkeit: 5 bis 7 N/mm²
Schwindverformung: max. - 0,1 mm/m
Farbe:   Sonderfarbton
entsprechend Bestand
 
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 3 cm hinausgehend sind bei der Kalkulation 
der Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte 
Vergütung erfolgt nicht.

 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0070 **

03.11.0080 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 100 
cm² abgew. Ansichtsfläche

5,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0070 **
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03.11.0090 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 250 
cm² abgew. Ansichtsfläche

1,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 250 cm².

03.11.0100 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

3,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen, mangelhafte Mörtelergänzungen und
Vierungen sowie ausgebrochene Fugenflanken
rechtwinklig ggf. schwalbenschwanzförmig ausreichend
tief ausspitzen, Vierung aus Elbsandstein,
in der Varietät, Farbe und Struktur den zu ergänzenden 
Werkstücken entsprechend,
mit einer abgewickelten Ansichtsfläche bis 100 cm² nach örtlich 
genommenen Maßen und Schablonen in ebener/ glatt 
scharrierter bzw. geschliffener Bearbeitung anfertigen,
mit Pressfugen punktuell mit Epoxidharz verklebt einsetzen, 
ggf. mit Dübeln aus V4A-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 nach DIN 
17440) nach Erfordernis verdübeln,
vermörteln und verfugen, in der Bearbeitung der umgebenden 
Steinsubstanz anpassen.
 
Versatz- und Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
 
Technische Daten
Mörtelgruppe:   M 5 nach EN 998-2
    NM IIa nach DIN VN 18580
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
 
Die Einbindung der Vierungen ist entsprechend der Größe,  
Geometrie und Tiefe der zu vierenden Fehlstelle auszubilden. 
Maßgeblich ist die sichere Befestigung der Vierung.
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 4 cm hinausgehen, sind bei der Kalkulation der 
Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung 
erfolgt nicht.
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 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0100 **

03.11.0110 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0100 **

03.11.0120 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0100 **

03.11.0130 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0100 **

03.11.0140 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0100 **

03.11.0150 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0100 **

03.11.0160 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².
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 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0100 **

03.11.0170 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.11.0100 **

03.11.0180 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, kanneliert, in der Ansicht 
gekrümmt, scharriert bzw. geschliffen,
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

03.11.0190 Risse sanieren, Injektion von 
Epoxidharz

0,800 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von niedrigviskosem Epoxidharz,

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind so zu verdämmen, dass
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit Kunstharz oder 
Kieselsäurester

angebotenes Fabrikat: '..........'  
gebunden zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
 
Das Kleben zerbrochener Sandsteinwerkstücke wird
ebenfalls nach den Positionen der Risssanierung
abgerechnet, wobei die abgewickelte Länge der
Bruchflanken in den Sichtflächen und Profilen
maßgeblich ist.

03.11.0200 Risse sanieren, Injektion von 
KSE-gebundenen 
Injektionsmassen

0,500 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von KSE-gebundenen Injektionsmassen,
Richtrezeptur Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.11.0200) ...  

Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind zu verdämmen und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit KSE gebunden zu schließen 
und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.

03.11.0210 Fugensanierung 65,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen bis auf den ungeschädigten Fugenmörtel 

mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, staubfrei spülen 
und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²

Summe 03.11 NATURWERKSTEINARBEITEN 
NORDFASSADE A9/3 Achse 17 BIS 19

_____________
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03.12 HOF 3 - NORDSEITE GEWÄNDE TOR DURCHGANG 5  

03.12.0010 Werkstücke des Sturzes aus 
Sandstein abbrechen, nicht 
schadstoffbelast

0,250 m2 _____________ _____________

 Abbruch der Werkstücke des Sturzes aus Sandstein, nicht 
schadstoffbelastet, 
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN 
EN 1991-1-1 20 kN/m3,  
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Untergrundbeschädigung, 
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden und 
entsorgen. 

03.12.0020 Mauerwerk Mz 12-1,6 in MG 
IIa, abbrechen, nicht 
schadstoffbelastet 20k

0,400 m2 _____________ _____________

 Abbruch Mauerwerk Mz 12-1,6 NF in MG IIa zur Herstellung 
des Arbeitsraumes über dem Sturz, nicht schadstoffbelastet, 
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN 
EN 1991-1-1 20 kN/m3,  
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Untergrundbeschädigung, 
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden und 
entsorgen. 

03.12.0030 Lehrgerüst abbauen 1,000 St _____________ _____________
 Vorhandenes Lehrgerüst aus Bauschnittholz, Holzart 

Fichte/Tanne, bis Querschnitt 14/22 cm, 
2 Stück Stützen, Länge ca. 2,8 m, mit je 3 Ankerschrauben M16 
an Gewänden befestigt,
4 Stück Träger, Länge ca. 0,70 m
abbauen.

03.12.0040 Abbinden 
Aufstellen/Verlegen 
Bauschnittholz als 
Abstützung Lehrgerüst

1,000 St _____________ _____________

 Abbinden und Aufstellen eines Lehrgerüsts aus 
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Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 14/22 
cm, 
bestehend aus 2 Stück Stützen, Länge ca. 2,8 m, mit je 3 
Ankerschrauben M16 an Gewänden befestigt,
Träger unter gewölbtem Sturz,
Länge ca. 2,80 m, Höhe (Stichmaß) 0.50 m, unter teilweiser 
Wiederverwendung der Bauschnitthölzer des vorhandenen 
Sturzes der Position 03.12.0030,
nach Einbau des Sturzes abbauen und beseitigen.

03.12.0050 Sturz aus Sandstein 
anfertigen, liefern und 
versetzen

0,450 m3 _____________ _____________

 Gewölbten Sturz aus Elbsandstein, Typ Postaer Sandstein, 
5-Teilig,
2 Seitenteile ca. 0,65 x 0,30 x 0,30 m groß,
2 Mittelteile ca. 0,80 x 0,30 x 0,30 m groß,
Schlussstein ca. 0,60 x 0,70 x 0,45 m groß,
Untersichten gewölbt, Sichtflächen scharriert, Ansicht des 
Schlussteines bossiert, grob gespitzt bearbeitet,
anfertigen und liefern, 
versetzen, verankern, vermörteln und verfugen.

03.12.0060 Trageanker liefern und 
einbauen

12,000 St _____________ _____________

 Typgeprüften Trageanker, Einmörtelankern für
Vertikallasten von 600 kN, Auskragung k= 120 mm,
2 Anker/Stoßfuge,
Lieferung der Anker und einmörteln mit Ankermörtel/
Zementmörtel M10,

03.12.0070 Mauerwerk Mz 12-1,6 in MG 
IIa herstellen

0,400 m2 _____________ _____________

 Mauerwerk Mz 12-1,6 NF in MG IIa zur Ausmauerung des 
Arbeitsraumes über dem Sturz, herstellen

Summe 03.12 HOF 3 - NORDSEITE GEWÄNDE TOR 
DURCHGANG 5

_____________
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03.13 NATURWERKSTEINARBEITEN BALKON KOPFBAU SÜD 
WESTSEITE

 

03.13.0010 Fassadenflächen, mit  
Niederdruckpartikelstrahlverf
ahren reinigen

35,000 m2 _____________ _____________

 Fassadenflächen unterhalb des Balkon, rustiziert, aus 
Elbsandstein mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren, reinigen,
 
Schonende Reinigung der Oberfläche entsprechend dem
Verschmutzungsgrad mittels
Niederdruckpartikelstrahlverfahren/Mikrostrahlverfahren im 
Niederdruck bis 2,0 bar bei einem Strahlabstand
von 20-40 cm mit Feinstrahlmittel Glaspudermehl
Aluminiumsilikatglasschmelze, Körnung A2 (0,09 - 0,25
mm).
WTA I Reinigen, 3-5-98/D
Das Strahlgut wird nicht separat vergütet.
 
Die Reinigung ist bis zur Entfernung von
Verschmutzungen, biogenem Bewuchs und dem Ausdünnen 
von Krustenbildungen und sonstiger Ablagerungen
auszuführen. Altersbedingte Verfärbungen der
Steinoberflächen, die sich nicht ohne Substanzverlust
der Steinoberflächen entfernen lassen, sind zu
belassen.
 
Leistung einschließlich:
aller Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile gegen 
Beschädigung und Verschmutzung durch Abkleben mit Folien,  
aller Schutzmaßnahmen zum Schutz der Umgebung und der 
Gerüstflächen sowie zum Auffangen von abgereinigten 
Schmutz, Wasser und Strahlmittel,
Auffangen von abgereinigten Schmutz, Wasser und 
Strahlmittel, Entsorgung entsprechend den örtlichen 
Vorschriften.
 
Der an den Musterflächen festgelegte Reinigungsgrad ist für die 
Reinigungsarbeiten an der Fassade verbindlich.

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0010 **

03.13.0020 Gebäudessockel und 
Treppenstufen Hartgestein 
mit   Niederdruckpartikel

30,000 m2 _____________ _____________

 Sichtflächen des Gebäudesockels und der Blockstufen der 
Treppe aus Granit,
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
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 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0010 **

03.13.0030 Fassadengliederungen und 
-teile, profiliert, mit   
Niederdruckpartikel

38,000 m2 _____________ _____________

 Profilierte Fassadenflächen und -teile aus Elbsandstein,
Balustradenabdeckung, Baluster, Fenstergewände
mit einem Niederdruckpartikelstrahlverfahren /
Mikrostrahlverfahren wie vor beschrieben reinigen,
 
Die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter
Ansichtsfläche.

03.13.0040 Festigung der 
Sandsteinoberflächen

0,500 m2 _____________ _____________

 Morbide und absandende Oberflächen der  
Sandsteingliederungen des Balkons partiell mit 
Kieselsäureester mit einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% 
nach 25 Tagen, festigen.
Der Auftrag des Festigers erfolgt in 4 bis 5
Arbeitsgängen nass in nass bis zu Sättigung der
Steinsubstanz bei einem Verbrauch von ca. 6 Litern/m².
Bei Farbtonänderungen der Gesteinsoberflächen sind die
gefestigten Bereiche mit geeignetem Verdünner
nachzuwaschen.

03.13.0050 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 50 cm2

22,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 50 cm2 
abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren,
dünnschichtige Mörtelergänzungen lose Gesteinsteile, die sich 
nicht mehr anbinden lassen, abnehmen,
Untergründe durch Applikation eines Festigungsmittels auf 
Basis von Kieselsäureethylester, zunächst mit niedriger 
Gelabscheidungsrate und Kettenlänge,
damit das Mittel möglichst tief eindringen kann und in einem 
zweiten Schritt mit höherer Gelbabscheidungsrate
und Kettenlänge

angebotenes Fabrikat: '..........'  
strukturell konsolidieren,
das Verwitterungsprofil bzw. die steinmetzmäßig aufgerauten 
Flächen unter Mörtelergänzungen mit 
kieselsäureestergebundenen Schlämmen bzw. 
Steinersatzmassen dünnschichtig egalisierend ergänzen,
kieselsäurestergebundene gefüllte Schlämmen und 
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Steinersatzmassen nach modifizierter Richtrezeptur 
Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift bis zur Füllung des 
Verwitterungsprofils bzw. der Bearbeitungsspuren geglättet 
antragen.
Eine Ergänzung bis auf das Niveau der ursprünglichen 
Oberfläche ist nicht zwingend zu erreichen, Übergänge sind 
anzuböschen und zu vermitteln.
 
Die Schlämmen sind grundsätzlich im Farbton der 
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert zu 
verarbeiten. Es ist daher mit Schlämmen verschiedener 
Farbtöne entsprechend der Farbe des
Sandsteins und dem Grad der Patinierung zu arbeiten,
farbliche Differenzen zwischen unterschiedlich verwitterten 
Oberflächen, Originalgestein und Reparaturstellen sind durch 
Retuschen mit Silikatkreiden lasierend anzugleichen.
Retuschen mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 10 Gew.-% nach 25 Tagen fixieren.

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0050 **

03.13.0060 Konservieren und 
Reprofilieren von 
geschädigten Oberflächen 
bis 100 cm

28,000 Stk _____________ _____________

 Geschädigte Oberflächen mit Materialverlusten in geringer 
Tiefe, absandende bzw. abschuppende Oberflächen bis 100 
cm2 abgewickelte Ansichtsfläche konsolidieren und egalisieren 
wie vor beschrieben.

03.13.0070 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 50 
cm² abgew. Ansichtsfläche

5,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen der
Sandsteinwerkstücke, mangelhafte Mörtelergänzungen und
ausgebrochene Fugenflanken mit einer abgewickelten
Ansichtsfläche bis 50 cm² mindestens 10 mm tief den
Konturen der Schadstelle folgend ausarbeiten,
Untergrund durch Bearbeiten mit dem Zahneisen
aufrauen, ggf. Armierung aus korrosionsbeständigem
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Draht mit Kunststoffdübeln und korrosionsbeständigen
Holzschrauben am Untergrund befestigt einbauen,
mineralische Steinersatzmasse (Restauriermörtel)

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift mehrlagig antragen und in
Farbe und Oberflächenbearbeitung der vorhandenen
Steinsubstanz anpassen.
Der Restauriermörtel ist grundsätzlich im Farbton der
angrenzenden Steinsubstanz angemischt und pigmentiert
zu verarbeiten. Es ist daher mit Mörteln verschiedener
Farbtöne entsprechend der Farbe des Sandsteins und dem
Grad der Patinierung zu arbeiten.
 
Nachträgliche Retuschen sind nur in Ausnahmefällen und
nach Abstimmung mit der Bauleitung mit
Silikatkreiden

angebotenes Fabrikat: '..........'  
an die gereinigte Originalsubstanz angleichend
lasierend auszuführen und mit Kieselsäureester mit
einer Gelabscheidung von 20 Gew.-% nach 25 Tagen

angebotenes Fabrikat: '..........'  
zu fixieren.
Retuschen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Eine
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
 
Geforderte Produktkenndaten des Restauriermörtels:
Druckfestigkeit: 15 bis 18 N/mm²
Biegezugfestigkeit: 5 bis 7 N/mm²
Schwindverformung: max. - 0,1 mm/m
Farbe:   Sonderfarbton
entsprechend Bestand
 
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 3 cm hinausgehend sind bei der Kalkulation 
der Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte 
Vergütung erfolgt nicht.

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0070 **

03.13.0080 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 100 
cm² abgew. Ansichtsfläche

8,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0070 **
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03.13.0090 Ergänzungen mit 
Steinersatzmassen bis 250 
cm² abgew. Ansichtsfläche

1,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen in den Ansichtsflächen mit Steinersatzmasse 
(Restauriermörtel) schließen, jedoch mit einer abgewickelten 
Ansichtsfläche bis 250 cm².

03.13.0100 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

3,000 Stk _____________ _____________

 Schadstellen, mangelhafte Mörtelergänzungen und
Vierungen sowie ausgebrochene Fugenflanken
rechtwinklig ggf. schwalbenschwanzförmig ausreichend
tief ausspitzen, Vierung aus Elbandstein,
in der Varietät, Farbe und Struktur den zu ergänzenden 
Werkstücken entsprechend,
mit einer abgewickelten Ansichtsfläche bis 100 cm² nach örtlich 
genommenen Maßen und Schablonen in ebener/ glatt 
scharrierter bzw. geschliffener Bearbeitung anfertigen,
mit Pressfugen punktuell mit Epoxidharz verklebt einsetzen, 
ggf. mit Dübeln aus V4A-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 nach DIN 
17440) nach Erfordernis verdübeln,
vermörteln und verfugen, in der Bearbeitung der umgebenden 
Steinsubstanz anpassen.
 
Versatz- und Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
 
Technische Daten
Mörtelgruppe:   M 5 nach EN 998-2
    NM IIa nach DIN VN 18580
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
 
Die Einbindung der Vierungen ist entsprechend der Größe,  
Geometrie und Tiefe der zu vierenden Fehlstelle auszubilden. 
Maßgeblich ist die sichere Befestigung der Vierung.
Einbindetiefen über die durch die DIN 18332 geforderte 
Mindesttiefe von 4 cm hinausgehen, sind bei der Kalkulation der 
Einheitspreise zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung 
erfolgt nicht.
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 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0100 **

03.13.0110 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche eben/glatt 
scharriert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: eben/glatt scharriert bzw. geschliffen
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0100 **

03.13.0120 Vierung bis 100 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, rustiziert, in der Ansicht 
gekrümmt, 
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 100 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0100 **

03.13.0130 Vierung bis 500 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

2,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, rustiziert, in der Ansicht 
gekrümmt, 
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 500 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0100 **

03.13.0140 Vierung bis 1000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

4,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, rustiziert, in der Ansicht 
gekrümmt, 
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 1000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0100 **

03.13.0150 Vierung bis 2000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, rustiziert, in der Ansicht 
gekrümmt, 
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 2000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0100 **

03.13.0160 Vierung bis 3000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, rustiziert, in der Ansicht 
gekrümmt, 
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 3000 cm².

Druckdatum: 11.08.2026   Seite 139 von 151
 



  

Projekt 202001 - Rathaus Potsdam  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG 
FASSADE

Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0100 **

03.13.0170 Vierung bis 4000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, rustiziert, in der Ansicht 
gekrümmt, 
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 4000 cm².

 ** Beschreibung wie OZ 03.13.0100 **

03.13.0180 Vierung bis 5000 cm² abgew. 
Ansichtsfläche profiliert

1,000 Stk _____________ _____________

 Vierungen, Bearbeitung: profiliert, rustiziert, in der Ansicht 
gekrümmt, 
abgewickelte Ansichtsfläche: bis 5000 cm².

03.13.0190 Risse sanieren, Injektion von 
Epoxidharz

0,800 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von niedrigviskosem Epoxidharz,

angebotenes Fabrikat: '..........'  
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind so zu verdämmen, dass
kein Harz an die Oberflächen dringen kann und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit Kunstharz oder 
Kieselsäurester

angebotenes Fabrikat: '..........'  
gebunden zu schließen und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.
 
Das Kleben zerbrochener Sandsteinwerkstücke wird
ebenfalls nach den Positionen der Risssanierung
abgerechnet, wobei die abgewickelte Länge der
Bruchflanken in den Sichtflächen und Profilen
maßgeblich ist.

03.13.0200 Risse sanieren, Injektion von 
KSE-gebundenen 
Injektionsmassen

0,500 m _____________ _____________

 Risse, offene Lager und Brüche in Sandsteinwerkstücken
durch Injektion von KSE-gebundenen Injektionsmassen,
Richtrezeptur Technischer Leitfaden KSE-Modul-System:
- Bindemittel
Elastifizierter Steinfestiger auf Basis Kieselsäureethylester oder 
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Kieselsol
- Zuschläge
Quarzsande verschiedener Korngrößen
Bimsgranulat
Mineralmehl und Quarzpulver als Füllstoffe
ggf. Siebfraktionen gebrochener Natursteinsande
Pigmentzusätze,
nach Herstellervorschrift  vollständig verfüllen bzw. verpressen.
 
Die Riss- bzw. Bruchflanken sind zu verdämmen und
anschließend mit einer Steinersatzmasse aus Steinmehl
des Originalmaterials oder farblich und in der Korngröße und 
-verteilung passenden Sanden mit KSE gebunden zu schließen 
und in Farbe und Bearbeitung der
umgebenden Steinsubstanz anzupassen.

03.13.0210 Fugensanierung 65,000 m _____________ _____________
 Schadhafte Fugen bis auf den ungeschädigten Fugenmörtel 

mindestens jedoch ca. 3 cm tief ausräumen, staubfrei spülen 
und mit Mörtel MG IIa neu verfugen.
Das Fugenprofil ist entsprechend noch vorhandenen
originalen Verfugungen auszubilden. Hohle und
unzureichend vermörtelte Fugen sind zu vergießen und
zu verfüllen. Ungeschädigte Fugenbereiche sind zu
erhalten.
Die Fugen sind durch Pigmentierung farblich an die
vorhandene Bausubstanz anzupassen.
Vorhandenes Fugenmaterial: Zementmörtel /
Kalk-Zementmörtel
Fugenbreite: bis 10 mm
Fugenmörtel:
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2 (MG IIa DIN 18580) 
Zusammensetzung
Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5 nach EN 459-1
Sulfatbeständiger Zement nach DIN 1164
Kornabgestufte Kalkbrechsande
Körnung:   0-2 mm
Festmörtelrohdichte:  ca. 1,65 kg/dm³
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm²
E-Modul:   ca. 7,5 kN/mm²
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Summe 03.13 NATURWERKSTEINARBEITEN BALKON 
KOPFBAU SÜD WESTSEITE

_____________

Summe 03 NATURSTEIN- UND 
STEINRESTAURIERUNGSARBEITEN

_____________
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04 KLEMPNERARBEITEN  

04.01 GESIMSE UNS ABDECKUNGEN  

04.01.0010 Geschwungene 
Fensterverdachung 2.OG, L = 
1,00

2,000 St _____________ _____________

 Liefern und einbauen von mehrteiligen 
Fensterverdachungen 2.OG, geschwungene Ausführung nach 
Bestand, aus Kupfer, Inkl. Anarbeitung Putzanschluss.
Inkl. Trennschicht aus diffusionsoffener Schalungsbahn.
Die spreiz- und druckfreie Befestigung der Vorstoßblech
e darf nur mit eingeklebten Innengewindehülsen 
erfolgen.
Inkl. Ausarbeitung der Verkröpften Ecken, Schlußsteine
Inkl. eventueller Dehner etc.

Material:  Kupfer, halbhart, walzblank
Materialstärke:  0,6 mm
Länge:    100 cm,
Zuschnitt:  600 mm
Falze:    4 Stück
Untergrund:   Sandstein

Die Geometrie und Befestigung der Verblechung inkl. der
Tropfkanten ist gemäß Bestand auszubilden.Ausführung 
nach Bemusterung und Freigabe durch AG.

04.01.0020 Gesimsabdeckung Kupfer, 
1.OG

22,000 m _____________ _____________

 Liefern und einbauen von Gesimsabdeckungen 1.OG nach 
Bestand, aus Kupfer, Tropfkanten als Dreikant und 
Trennschicht, Inkl. Trennschicht aus diffusionsoffener 
Schalungsbahn.
Die spreiz- und druckfreie Befestigung der 
Vorstoßbleche darf nur mit eingeklebten 
Innengewindehülsen erfolgen.

Material:  Kupfer, halbhart, walzblank
Materialstärke:  0,6 mm
Zuschnitt:  500
Falze:    3 Stück
Untergrund:   Sandstein, Putz

Die Geometrie und Befestigung der Verblechung inkl. der
Tropfkanten ist gemäß Bestand auszubilden.Ausführung 
nach Bemusterung und Freigabe durch AG.
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04.01.0030 Abdeckung Architravgesims, 
DG

25,000 m _____________ _____________

 Liefern und einbauen von Abdeckung Architravgesims DG 
nach Bestand, aus Kupfer, Tropfkanten als Dreikant und 
Trennschicht, Inkl. Trennschicht aus diffusionsoffener 
Schalungsbahn.
Die spreiz- und druckfreie Befestigung der 
Vorstoßbleche darf nur mit eingeklebten 
Innengewindehülsen erfolgen.

Material:  Kupfer, halbhart, walzblank
Materialstärke:  0,6 mm
Zuschnitt:  500
Falze:    3 Stück
Untergrund:   Sandstein, Putz

Die Geometrie und Befestigung der Verblechung inkl. der
Tropfkanten ist gemäß Bestand auszubilden.Ausführung 
nach Bemusterung und Freigabe durch AG.

04.01.0040 Zulage Rundung 
Gesimsabdeckungen an 
Risalithen

47,000 m _____________ _____________

 Zulage für den Mehraufwand und Verschnitt bei der 
Ausbildungen von Rundungen der Gesimsabdeckungen

04.01.0050 Abdeckung Balustrade DG 16,000 m _____________ _____________
 Liefern und einbauen von Abdeckungen der Balustraden

DG nach 
Bestand, aus Kupfer, Tropfkanten als Dreikant und 
Trennschicht, Inkl. Trennschicht aus diffusionsoffener 
Schalungsbahn.
Die spreiz- und druckfreie Befestigung der 
Vorstoßbleche darf nur mit eingeklebten 
Innengewindehülsen erfolgen.

Material:  Kupfer, halbhart, walzblank
Materialstärke:  0,6 mm
Zuschnitt:  500
Falze:    4 Stück
Untergrund:   Sandstein

Die Geometrie und Befestigung der Verblechung inkl. der
Tropfkanten ist gemäß Bestand auszubilden.Ausführung 
nach Bemusterung und Freigabe durch AG.
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04.01.0060 Abdeckung Balustrade 1. OG 16,000 m _____________ _____________
 Liefern und einbauen von Abdeckungen der Balustraden

DG nach 
Bestand, aus Kupfer, Tropfkanten als Dreikant und 
Trennschicht, Inkl. Trennschicht aus diffusionsoffener 
Schalungsbahn.
Die spreiz- und druckfreie Befestigung der 
Vorstoßbleche darf nur mit eingeklebten 
Innengewindehülsen erfolgen.

Material:  Kupfer, halbhart, walzblank
Materialstärke:  0,6 mm
Zuschnitt:  500
Falze:    4 Stück
Untergrund:   Sandstein

Die Geometrie und Befestigung der Verblechung inkl. der
Tropfkanten ist gemäß Bestand auszubilden.Ausführung 
nach Bemusterung und Freigabe durch AG.

04.01.0070 Zulage Rundung 
Balustradenabdeckungen an 
Risalithen

32,000 m _____________ _____________

 Zulage für den Mehraufwand und Verschnitt bei der 
Ausbildungen von Rundungen der Balustradenabdeckungen.

04.01.0080 Abdeckung Halbkapitelle 
Kupfer, DG, L = 1,20

6,000 St _____________ _____________

 Liefern und einbauen von Abdeckungen der Halbkapitelle
DG
nach Bestand, aus Kupfer,
Inkl. Trennschicht aus diffusionsoffener Schalungsbahn.
Die spreiz- und druckfreie Befestigung der 
Vorstoßbleche darf nur mit eingeklebten 
Innengewindehülsen erfolgen.
Einschl. Anarbeitung an Rundung und Profilierung der Ka
pitelle

Material:  Kupfer, halbhart, walzblank
Materialstärke:  0,6 mm
Länge:    120 cm,
Zuschnitt:  450 mm
Falze:    4 Stück
Untergrund:   Sandstein, Putz

Die Geometrie und Befestigung der Verblechung inkl. der
Tropfkanten ist gemäß Bestand auszubilden.Ausführung 
nach Bemusterung und Freigabe durch AG.
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04.01.0090 Abdeckung Halbkapitelle 
Kupfer, 1. OG, L = 1,20

4,000 St _____________ _____________

 Liefern und einbauen von Abdeckungen der Halbkapitelle
DG
nach Bestand, aus Kupfer, 
Inkl. Trennschicht aus diffusionsoffener Schalungsbahn.
Die spreiz- und druckfreie Befestigung der 
Vorstoßbleche darf nur mit eingeklebten 
Innengewindehülsen erfolgen.
Einschl. Anarbeitung an Rundung und Profilierung der Ka
pitelle

Material:  Kupfer, halbhart, walzblank
Materialstärke:  0,6 mm
Länge:    120 cm,
Zuschnitt:  450 mm
Falze:    4 Stück
Untergrund:   Sandstein

Die Geometrie und Befestigung der Verblechung inkl. der
Tropfkanten ist gemäß Bestand auszubilden.Ausführung 
nach Bemusterung und Freigabe durch AG.

04.01.0100 Ecken, Kanten, Totläufe 
Gesimsabdeckungen

62,000 St _____________ _____________

 Zulage für den Mehraufwand für die Ausarbeitunge von 
Ecken/ Kanten/ Totläufe in den Gesimsabdeckungen

04.01.0110 Dehner Gesimsabdeckungen 6,000 St _____________ _____________
 Herstellung von Dehnern in den Gesimsabdeckungen zum 

Abbau der therm. bedingten Längenänderungen, Ausführung 
als Kappendehner

Material:  Kupfer
Dicke:   0,6 mm

04.01.0120 PU Fuge 120,000 m _____________ _____________
 Dauerelastische Verfugung der Dehnungsfugen an 

Betonwerk-steinelementen bzw. Anschlfugen an 
Verblechungen

- Reinigung der Fugenflanken
- Primern der Fugen
- Eventuell Montage von Quellschläuche
- Verfüllen der Fuge
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0120) ...  

- Absanden der Oberfläche mittels Quarzsand

Fugenfarbe:   ocker/beige
mittlere Breite:  1,0 cm
mittlere Tiefe:  2,0 cm
Material:  PU SikaFlex

Summe 04.01 GESIMSE UNS ABDECKUNGEN _____________

Summe 04 KLEMPNERARBEITEN _____________
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05 STUNDENLOHNARBEITEN  

05.01 REGIEARBEITEN  

Vorbemerkungen 
Regiearbeiten

 Sollten Stundenlohnarbeiten anfallen, sind diese vor
Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen, zu
rapportieren und innerhalb von 5 Werktagen schriftlich
der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nicht
angezeigte Regiearbeiten gelten gemäß § 2 Nr. 8 (1)
VOB/B als Leistungen ohne Auftrag
und werden nicht vergütet.

05.01.0010 Stundenlohn Vorarbeiter / 
Meister

5,000 h _____________ _____________

 Lohnstunden eines Vorarbeiters / Meisters für im LV nicht 
erfaßte Arbeiten;
Ausführung nur auf besondere Anweisung der Bauleitung
oder des AG.
Abrechnung erfolgt über bestätigte Bautagesberichte, zzgl.
Material

05.01.0020 Stundenlohn Restaurator 10,000 h _____________ _____________
 Lohnstunden eines Restaurators für im LV nicht erfaßte 

Arbeiten;
Ausführung nur auf besondere Anweisung der Bauleitung
oder des AG.
Abrechnung erfolgt über bestätigte Bautagesberichte, zzgl.
Material

05.01.0030 Stundenlohn Facharbeiter 15,000 h _____________ _____________
 Lohnstunden eines Facharbeiters für im LV nicht erfaßte

Arbeiten;
Ausführung nur auf besondere Anweisung der Bauleitung
oder des AG.
Abrechnung erfolgt über bestätigte Bautagesberichte, zzgl.
Material

05.01.0040 Stundenlohn Helfer 15,000 h _____________ _____________
 Lohnstunden eines Helfers für im LV nicht erfaßte

Arbeiten;
Ausführung nur auf besondere Anweisung der Bauleitung
oder des AG.
Abrechnung erfolgt über bestätigte Bautagesberichte, zzgl.
Material
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Summe 05.01 REGIEARBEITEN _____________

Summe 05 STUNDENLOHNARBEITEN _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
VE 59.2 - NATURWERKSTEINARBEITEN, STEINRESTAURIERUNG FASSADE

01.01 EINRICHTEN DER BAUSTELLE _____________  

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________

02.01 VERBEREITENDE ARBEITEN _____________  

02 VORUNTERSUCHUNG / 
DOKUMENTATION / BEMUSTERUNG

_____________

03.01 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADE TAMBOUR _____________  

03.02 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK TAMBOUR _____________  

03.03 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADE 
MITTELRISALIT

_____________  

03.04 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK MITTELRISALIT _____________  

03.05 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADEN NORD- 
UND SÜDFLÜGEL

_____________  

03.06 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADEN 
SÜDLICHER KOPFBAU

_____________  

03.07 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK SÜDLICHER 
KOPFBAU

_____________  

03.08 NATURWERKSTEINARBEITEN FASSADEN 
NÖRDLICHER KOPFBAU

_____________  

03.09 RESTAURIERUNG BAUPLASTIK NÖRDLICHER 
KOPFBAU

_____________  

03.10 VASEN AUF DEN GESIMSEN UND TYMPANA DER 
KOPFBAUTEN

_____________  

03.11 NATURWERKSTEINARBEITEN NORDFASSADE A9/3 
Achse 17 BIS 19

_____________  

03.12 HOF 3 - NORDSEITE GEWÄNDE TOR DURCHGANG 5 _____________  

03.13 NATURWERKSTEINARBEITEN BALKON KOPFBAU 
SÜD WESTSEITE

_____________  

03 NATURSTEIN- UND 
STEINRESTAURIERUNGSARBEITEN

_____________
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04.01 GESIMSE UNS ABDECKUNGEN _____________  

04 KLEMPNERARBEITEN _____________

05.01 REGIEARBEITEN _____________  

05 STUNDENLOHNARBEITEN _____________

Angebotssumme netto EUR _____________

zzgl. MwSt. ............ % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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