Neubau Funktions- und Servicegebaude im Kulturpark Wriezener Stral3e, 15344 Strausberg
LV-Nummer 2026-0008 - Dacharbeiten
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Weitere besondere Vertragsbedingungen

Bauwasser
[ Die Kosten fiir den Verbrauch werden
[J gemessen
O pauschal ermittelt
Die Gebihren fir den Verbrauch einschl. etwaige Messer und Zahler
O hat der Auftragnehmer unmittelbar an das zustandige Versorgungsunternehmen zu
entrichten.
O In der Schlussrechnung werden die Verbrauchskosten und etwaige Kosten fiir Messer und
Zahler
O entsprechend dem tatsachlichen Betrag abgesetzt.
X in Hohe von 0,25 % der Abrechnungssumme fiir die erbrachten Leistungen abgesetzt.
ODer Auftraggeber tragt die Verbrauchskosten (abweichend von § 4 Nr. 4 VOB/B)

Baustrom
Die Gebihren fir den Verbrauch einschl. etwaige Messer und Zahler
O hat der Auftragnehmer unmittelbar an das zustandige Versorgungsunternehmen zu
entrichten.
Xl werden vom Auftraggeber in Hohe von 0,25 % der Abrechnungssumme fiir die
erbrachten Leistungen abgesetzt.

[ tragt der Auftraggeber (abweichend von § 4 Nr. 4 VOB/B)

Bauwesenversicherung
X Die Kosten fiir die Bauwesenversicherung in Hohe von 0,25 % der Abrechnungssumme
fiir die erbrachten Leistungen abgesetzt.

WC-Anlagen
X In der Schlussrechnung werden die Kosten fiir die Gestellung von WC-Anlagen,
zum Beispiel WC-Container, in Héhe von 0,30 % der Abrechnungssumme fir die
erbrachten Leistungen abgesetzt.

Xl Die Verbrauchskosten gem. Punkt 10.2 bis 10.5, sind bei jeder Abschlagszahlung zu entrichten

10.6

10.7

10.8

Verjahrungsfrist fiir Gewadhrungsleistungsanspriiche werden
X fir 4 Jahre vereinbart.

Bautageberichte
X1 Der Auftragnehmer hat Bautageberichte nach dem Formblatt KEFB Bautgber
arbeitstaglich zu fiihren und dem Auftraggeber oder dem fiir die Objektiiberwachung
beauftragten Architekt/ Ingenieur spatestens wochentlich zu tGbergeben.

Die Schlusszahlung erfolgt erst nach Erhalt folgender Unterlagen:
X1 Abnahmeprotokoll
X Auftragsbestatigung
X1 AufmaRbestatigung
X Herstellerbescheinigung
X Objektdokumentation
X1 Revisionsunterlagen sofern erforderlich
[ Begleitscheine der Entsorgung
X Priifprotokolle
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Die Rechnungen sind kumulativ zu erstellen. Der Schlussrechnungsbetrag ist wie folgt auszuweisen:

- Nettosumme
- Mwst.
- Bruttosumme

Abschlagszahlungen sind unter Angabe der Rechnungssumme und Datum vom Endrechnungsbetrag
wie folgt abzuziehen:

- Nettosumme
- Mwst.
- Bruttosumme

Rechnungen (§14 VOB/B)

Alle Rechnungen inklusive aller notwendigen Rechnungsanhange, sind beim Auftraggeber (bei dem
zustandigen Bearbeiter)
- AusschlieBlich per Mail

bei dem mit der Bauliberwachung beauftragten Ingenieurbiiro
- 1-fach in Papierform, vorab per Mail

abzugeben.
Fir den Zugang der Rechnung gilt das Eingangsdatum der Rechnung in Papierform.

Die Schlussrechnungsdokumentation ist dem Auftraggeber 2x in Papierform und Digital zu ibergeben.

10.9 Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan lber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen,

anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und iberwacht werden kann. Bei
Anderungen der Vertragsfristen ist der Plan unverziiglich zu tiberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber
spatestens 5 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich, jeweils in 2-facher
Fertigung zu tGbergeben.

10.10 Geforderte Preise

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von
ihm geforderten Preise im Sinn von § 13 VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die
Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,,Mischkalkulationen” auf andere Leistungspositionen umlegt,
grundsatzlich von der Wertung ausgeschlossen.
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10.11 Sicherheitsleistung

Sofern die Stellung einer Biirgschaft fir Mangelanspriiche nach festgestellter Schlussrechnung erfolgt,
betragt die Sicherheit 3,0 v. H. der Abrechnungssumme. Abweichend der VOB/B § 17 Abs. 8 Nr. 2, erfolgt die
Auszahlung der einbehaltenen Sicherheitsleistung /Rickgabe der Biirgschaftsurkunde erst nach
mangelfreiem Ablauf der vertraglichen Gewahrleistungsfrist. Das Datum der VOB-Schlussabnahme im
Abnahmeprotokoll ist hierfiir auschlaggebend.

10.12 Urkalkulation

Die Urkalkulation ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb von 6 Kalendertagen als

passwortgeschiitzte Datei Giber den Vergabemarktplatz Brandenburg noch vor Auftragsvergabe zur
Verwendung zu Ubersenden.

10.13 Vergiitung geanderte und zusatzliche Leistungen

Die Berechnung der Verglitung fir gednderte und zusatzliche Leistungen erfolgt unter
Zugrundelegung der Anséatze der hinterlegten Urkalkulation

- Ende Weitere besondere Vertragsbedingungen -
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